BUDOWA OBIEKTU MALEJ ARCHITEKTURY W
MIEJSCU PUBLICZNYM - KAPLICZKA
przy ul. Gruszczynskiego w Krakowie — Swoszowice
/Soboniowice.

Zagospodarowanie terenu i budowa kapliczki przydroznej.
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Kod CPV
45112711-2 - zielen
45111290-7 — prace zabezpieczajace i transport

45111300-1 - rozbiorki

45111200-0 - roboty ziemne — wykopy pod fundament
45262300-4 i 45262310-7- fundamenty

45111200-0 — roboty ziemne - zasyp

45111200-0 - wywoz i utylizacja nadmiaru ziemi
45453100-8 - prace konserwatorskie

45262512-3 — montaz elementow kamieniarskich

opracowat: mgr inz. arch. Bozena Stachurska-Oremus



1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t budowlanych jest budowa obiektu matej architektury w miejscu publicznym -
kapliczka przy ul. Gruszczynskiego na dziatce nr 129/5 i1 388; obr: 96; rejon ewidencji
Krakéw — Podgorze, w zakresie: zagospodarowania, architektury i konstrukcji.

Kategoria obiektu:
VIII — inne budowle, X — budynki kultu religijnego,

Adres inwestycji:

Krakéw — Swoszowice/Soboniowice,

ul. Gruszczynskiego na dziatka nr 129/5 1 388; obr: 96; rejon ewidencji Krakéow —
Podgorze,

Inwestor:
Gmina Miejska Krakéw z siedzibg w Krakowie; 31-004 Krakow,
Pl. Wszystkich Swietych 3/4,

Reprezentowang przez: Piotra Trzepaka — Zastepce Dyrektora Zarzadu Drég Miasta
Krakowa w Krakowie; ul. Centralna 53; 31-586 Krakow.

Cze¢s¢ LA. - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja stanowi skladnik Projektu Wykonawczego oraz dokument przetargowy i
kontaktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3.  Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
1.3.1. Stan istniejacy terenu:

Teren objety zakresem projektowym znajduje si¢ na terenie pasa drogowego ulicy
Gruszczynskiego 1 potozonej na skarpie drogowej dziatki nr 129/5, ktéra zostata
wydzielona z dziatki 129/2, oraz fragmentu dziatki drogowej 388; obr.96; jed. ewid.
Podgorze.

Kapliczka zostata zbudowana w 2 potowie XIX w., w bardzo niesprzyjajacych
warunkach terenowych, na skraju skarpy opadajacej stromo do drogi, prowadzonej w
glebokim wawozie z brzegami poro$nigtymi starodrzewiem.

Obecnie po ponad stu latach postument kapliczki znajduje si¢ w odlegtosci kilkudziesigciu
centymetrow od pni dwoch drzew, tj.; lipy i kasztanowca oraz granicy z sgsiadem.
Kapliczka jest widoczna z pasa drogowego ul. Gruszczynskiego. Podejscie do kapliczki nie
jest mozliwe, gdyz warunki terenowe sg bardzo trudne tj.: brak mozliwosci dojscia od



strony sgsiada — ogrodzenie posesji 1 kojec dla psa strézujacego, a z drugiej strony od frontu
stroma skarpa od ul. Gruszczynskiego.

1.3.2. Elementy zagospodarowania istniejacego terenu:

- uksztaltowanie terenu — stroma skarpa nachylona w kierunku ul. Gruszczynskiego,
- ulica nie posiada pobocza,
- istniejgce ogrodzenie, zbudowane od strony zachodniej kapliczki na granicy dziatek
nr 129/6 a 129/5,
- poziom s3siadujacego terenu, podniesiono ok. 20-30cm w stosunku do poziomu przy
drzewach i kapliczce,
- brak bezpiecznego dostgpu do kapliczki od ulicy 1 od strony sgsiada,
- istniejacy stary drzewostan: lipa i kasztanowiec, wymagaja biezagcej ochrony i pielegnaciji,
- kapliczka znajduje si¢ w stanie awaryjnym, jest odchylona od pionu w kierunku skarpy,
- elementy kamienne posiadajg ubytki i podlegaja na biezaco destrukcji,
- rozbudowana infrastruktura podziemna w rejonie starodrzewia,
Przed przystgpieniem do robdt budowlanych w strefe inwestycji oraz droge transportowa,
nalezy wydzieli¢ w spos6b uniemozliwiajacy wstep osobom postronnym oraz odpowiednio
oznakowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.3.3. Parametry techniczne urzadzen uzbrojenia terenu:

Istniejgca infrastruktura podziemna:

- istniejgce kable instalacji elektrycznej o§wietlenia ulicznego ,

- kable energetyczne podziemne i napowietrzne eN,

- infrastruktura drogowa - ul. Gruszczynskiego: o nawierzchni asfaltowe;j,
kanalizacja sanitarna — szamba na dziatkach prywatnych,

wodociag ,

Ogrodzenie na granicy z sasiadem,

Odprowadzenie wéd deszczowych na teren zielony skarpy pasa drogowego,

1.3.4. Inwentaryzacja zieleni — stan istniejacy

Opracowaniem objeto fragment zadrzewienia wzdtuz ulicy Witadystawa Gruszczynskiego
(ktéra na tym odcinku przybiera form¢ wawozu) przy skrzyzowaniu z drogg gruntows.
Kapliczka stoi na szczycie skarpy o wysokos$ci ok. 2 m.

Zbocza skarpy porosniete sg rzadkg trawa, przed kapliczka od strony ul. Gruszczynskiego
na skarpie rosng krzewy — gtdég jednoszyjkowy (Crataegusmonogyna) oraz lilak (Syringa
sp.) o wysokosci do 1m.

Ostatecznego posadowienia podpory nalezy dokona¢ po wykonaniu odkrywki korzeni.
Absolutnie nie wolno uszkadza¢, przecina¢ korzeni grubszych niz 1 cm. Wszelkie prace
ziemne w obrgbie systemu korzeniowego nalezy wykonywacé ze szczegdlng starannoscia,
recznie. Do usuwania ziemi zaleca si¢ uzycie narzedzia pneumatycznego AirSpade, ktore
zapewnia uniknigcie glebokiego kaleczenia, uszkadzania systemu korzeniowego, a tym
samym minimalizuje mozliwosci infekcji patogenéw w jego obrebie. Jest to obecnie
najmniej inwazyjna metoda. Prace powinny by¢ wykonane przez odpowiednio
przeszkolony i doswiadczony personel (arboryste). Korzenie powinny by¢ odkryte tylko



przez minimalny czas i zabezpieczone przed wysychaniem przez okrycie nawilzang tkaning
jutowa. Po zakonczeniu prac nalezy korzenie zasypa¢ zyznym substratem.

Tab. 1 Inwentaryzacja drzew

Aesculushippocastanu
m

Obwéd pnia f;ed“‘ Wesok
Nr | Gatunek na wys. 130 Y Uwagi
cm [em] korony | §¢ [m]
[m]
1 |Lipa drobnolistna 348 16 22 Korona foremna, z niewielka iloscia
Tiliacordata naturalnie  wydzielonego  suszu,
odrosty pniowe. System korzeniowy
ograniczony przebiegiem skarpy po
wschodniej 1 poludniowej stronie.
Od zachodu posadowione jest
ogrodzenie  zsiatki.  Betonowy
stupek ogrodzenia znajduje si¢ w
odlegtosci 0,5 m od pnia drzewa. W
dolnej czesci skarpy, od wsch. i pd.
biegnie sie¢ wodociggowa.
2 | Kasztanowiec biaty | 207 9 14 Ros$nie pod okapem lipy nr 1.

Korona asymetryczna, skierowana
na zach. i pn. Ubytek wglebny na
pniu po wsch. stronie od ziemi do 80
cm wys., szer. do 30 cm. Drzewo
rosnie w linii ogrodzenia - stupki
metalowe znajduja sie w jego
bezposrednim sasiedztwie.

Widok od strony ul. Gruszczynskiego




Nabieg krzeniowy lipy skierowany w stro kaliczki.
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Kaztanowiec nr 2 - ubytek

ar® }

Ogrodzenie przy hiu kasztanowca

1.3.5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Sposéb uzytkowania obiektu:

Kapliczka zostata ufundowana w 1884 roku i obecnie znajduje si¢ w bardzo ztym stanie
technicznym. Zbudowano ja z obrobionych blokéw piaskowca i posadowiono na skraju
skarpy nad drogg biegnacag w wawozie.



Po latach gléwnym zadaniem jest zabezpieczenie kapliczki przed tzw.: Kkatastrofa
budowlang”, gdyz jest wychylona od pionu ok. 2° Jest to spowodowane
wypychaniem/wysadzaniem fundamentu przez system Kkorzeniowy pobliskich drzew.
Destrukcja objety jest tez sam material z ktérego kapliczka zostata zbudowana: korozja i
spekania obrobionych blokéw piaskowca, porosnietych koloniami mchéw, ubytki w detalu
architektonicznym oraz w figuralnych plaskorzezbach.

Wykonanie nowego fundamentu i poziom jego posadowienia jest uzalezniony od
mozliwosci zwigzanych z systemem korzeniowym drzew sgsiadujacych.

Sposobu zagospodarowania terenu nie zmienia si¢. Ze wzgledu na ograniczony zakres
wlasnosci terenu, ktérym dysponuje ZDMK, oraz trudne warunki wiasnosciowe i terenowe.
Projektuje si¢ jedynie zachowawcze dziatania przy zagospodarowaniu terenu po
zakonczeniu rob6t budowlano - konserwatorskich tj.: utrzymanie poziomu terenu przy
drzewach — ochrona systemu korzeniowego, wykonanie mikroniwelacji, zadarniowanie
ubytkéw terenu zielonego - trawg i roslinno$cig okrywowa.

Udostepnienie terenu dla mieszkancéw, przy obecnych warunkach wtasnosciowych

1 terenowych jest nie mozliwe.

Kapliczka dalszym ciggu powinna pozosta¢ symbolem religijnym, miejscem kultu i
ciggtosci historycznej oraz tozsamosci spolecznej mieszkancow Soboniowic.

Projektowany zakres robét budowlano - konserwatorskich:

A. Prace zabezpieczajace i rozbidrkowe zwigzane z czasowym demontazem elementéw
kamieniarskich kapliczki:

* zabezpieczenie pni drzew rosngcych w poblizu: lipy i kasztanowca,

* zabezpieczenie terenu poprzedzajace prace zwigzane z demontazem,
» zabezpieczenie elementow kamieniarskich do demontazu,

* delikatny demontaz elementéw kamiennych kapliczki,

* przewiezienie elementéw kamiennych do pracowni konserwatorskiej,

B. Gliéwne prace budowlane i konserwatorskie:

* zabezpieczenie i delikatne odkrycie systemu korzeniowego drzew w celu okreslenia
ich lokalizacji w stosunku do starego fundamentu,

* delikatna rozbidrka i wydobycie starego fundamentu,

» zabezpieczenie systemu korzeniowego drzew,

* przygotowanie terenu pod budowe nowego fundamentu,

* w pracowni konserwatorskiej wykonanie prac ratunkowych: konserwatorskich
zabezpieczajacych elementy kamieniarki,

* wykonanie prac budowlanych przy nowym fundamencie: wykonanie mikrofali
1 oczepu,

* W pracowni: przygotowanie i zabezpieczenie obiektow do powtérnego transportu,

* transport i wytadunek elementéw kamiennych kapliczki,

* ponowny montaz na nowym fundamencie,

* osadzenie zrekonstruowanego metalowego krzyza na szczycie kapliczki,

* spoinowanie i hydrofobizacja blokéw kamiennych,

e prace terenowe zwigzane z mikroniwelacjg i z przywréceniem terenu do stanu
pierwotnego,



Trudne warunki terenowe oraz matly teren inwestycji, beda miaty znaczacy wptyw na
organizacj¢ placu budowy oraz na harmonogram wykonywanych prac budowlano —
konserwatorskich. Wiaze si¢ to z przygotowaniem niezbg¢dnej organizacji ruchu na czas
budowy oraz precyzyjnym i sprawnym prowadzeniem robdt budowlanych. Prowadzone
prace budowlane nie moga blokowa¢ wjazdu do najblizszych posesji oraz nie powinny by¢
utrudnieniem dla ruchu kotowego ulicy Gruszczynskiego.

1.3.6. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia ewidencyjna dziatki nr 129/5 -25,16 m’

Powierzchnia ewidencyjna dziatki nr 388 — 3649,0m’

t.aczna powierzchnia terenu objetego projektem zagospodarowania/inwestycji: 27,71 m’
Powierzchnia ewidencyjna dziatki nr 129/5 objeta zakresem inwestycji —10,09 m?
Powierzchnia ewidencyjna dziatki nr 388 objeta zakresem inwestycji — 17,62m?
Powierzchnia fundamentu oczepu pod konstrukcje kapliczki: 0,97-1,00 m?

Wysokos¢ kapliczki gtéwnego korpusu kamiennego: 364,51cm

1.3.7. Projektowane uksztaltowanie terenu:

Ze wzgledu na trudne uksztattowanie terenu, oraz skromne warunki wlasnosciowe nie
projektuje si¢ indywidualnego zagospodarowania. Pozostawia si¢ w wigkszos$ci istniejace
uksztattowanie terenu. Powstate ubytki gruntu, spowodowane podniesieniem fundamentu
kapliczki, a zatem 1 jej ekspozycji, nalezy uzupelni¢ przygotowanym gruntem,
wyprofilowa¢ w nawigzaniu do otaczajacych warunkéw terenowych, nast¢pnie przysypaé
warstwa kory.

Teren przy fundamencie kapliczki nalezy uksztalttowa¢ w spos6b naturalistyczny i
bezpieczny dla systemu korzeniowego sasiadujacych drzew. Wszystkie zabiegi w rejonie
drzew a zatem i fundamentu oraz kamiennego postumentu kapliczki, nalezy wykona¢ z
zgodnie z zalaczonymi wytycznymi realizacyjnymi dot. zieleni , rysunkami technicznymi nr
A-2, A-3.

1.3.8. Zielen istniejgca - wytyczne dotyczace realizacji inwestycji w zakresie zieleni

W ramach wykonywania catosci zadania nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujace elementy
zwiazane z zielenig:

Profesjonalne wykonywanie prac i nadzor.

Prace pielegnacyjne oraz zabezpieczenie drzew i ocena systemu korzeniowego powinny
by¢ prowadzone przez odpowiednio wyksztatlconych i do$wiadczonych pracownikéw —
arborystow.

Nie tylko bezposrednio w toku wykonywania samych zabiegdw na drzewach -
specjalistycznych prac arborystycznych, zabezpieczania drzew, lecz réwniez w calym
okresie prowadzenia jakichkolwiek robét budowlanych albo innych prac ingerujacych
w system korzeniowy drzew, obiekt powinien by¢ pod kontrolg inspektora nadzoru d/s
pielegnacji drzew.



Prace przygotowawcze

1. Pielggnacja cze$ci nadziemne;j

Prace nalezy rozpocza¢ od przeprowadzenia petnej pielggnacji cze$ci nadziemnej obydwu
drzew

oraz podania uzupelniajacych dawek wody, nie tylko w razie rzeczywistych potrzeb, w celu
podniesienia ogdélnej kondycji drzew, lecz gtéwnie w celu uzyskania (zwigkszenia) lepkosci
- kleistosci gleby, ktora wtedy bedzie lepiej przylega¢ do korzeni. Jesli potrzeba, stosowaé
w okresie suszy, a takze w okresie petni wegetacji nawodnienie 15-201/m2

2. Zabezpieczenie przed uszkodzeniami
Podczas prowadzenia prac budowlanych w otoczeniu istniejacych drzew nalezy zwrdcic
szczegdlng uwage na sposéb ich zabezpieczenia. Nalezy pamigtaé, ze jakakolwiek
ingerencja w najblizszym otoczeniu drzew ma niekorzystny wplyw na ich rozwdj i
zywotno$¢. Dlatego wszelkie prace, ktére muszg by¢ prowadzone w obrebie drzew
powinny by¢ przemyslane, aby uszkodzenia byty jak najmniejsze.
Ochrona drzew przed uszkodzeniem dotyczy zaréwno ich pni jak korony i korzeni.
Najczesciej wystepujace uszkodzenia zwigzane z wykonywaniem prac budowlanych to:

- uszkodzenia mechaniczne korony (zte cigcia i wytamane konary i galezie)

- uszkodzenia mechaniczne korzeni

-,,uduszenie” korzeni

- zatrucie korzeni

-uszkodzenia mechaniczne lub termiczne pnia (obdarcia, odbicia, opalenia kory
wiacznie ze zniszczeniem partii drewna)

- oparzenia i spalenia listowia (rzadko)

Uszkodzenia te powodowane sg przez:
-zageszczenie gleby w obrebie bryty korzeniowej poprzez ruch pojazdéw i prace
maszyn w obrebie bryly korzeniowej 1 w bliskim jej sasiedztwie
- prace ziemne (duze zblizenia)
- podwyzszenie poziomu gruntu
- obnizenie poziomu gruntu
-zmiana chemizmu gleby (wplywa na zawartos¢ 1 przyswajanie makro i mikroelementow,
form Mg, K, P, Fe, inne
- odwodnienie terenu
- zalanie terenu
-oparzenia (spalenia)
-mocowanie drutéw, zerdzi, ptotéw, tancuchéw, lin, przewodéw i kabli do pni drzew

Aby zmniejszy¢ ryzyko uszkodzen nalezy ograniczy¢ ruch i obecno$¢ w zasiggu koron
drzew zaréwno ci¢zkiego sprzetu jak i pieszych pracownikéw.

Sktadowanie materialéw budowlanych (w tym ziemi, piasku, rur itp.) pod okapem koron
drzew jak i opieranie ich o pnie jest niedopuszczalne.

Konieczne jest wykonywanie wszelkich prac, zwlaszcza zwiazanych z uzyciem ci¢zszego
sprzetu, z nalezytg starannoscia, tak, aby nie pogorszy¢ stanu okolicznych drzew.



Zabezpieczenie pni drzew

Pien drzewa najprosciej zabezpiecza¢ przed uszkodzeniem mechanicznym przez owinigcie
matg stomiang, obtozenie deskami i obwigzanie drutem.

Zabezpieczenie koron drzew

Jest to zabieg szczegdlnie wazny, gdy galezie sa nisko osadzone. Aby nie kolidowaty z
pracami nalezy je podwigzywa¢ do galezi rosngcych powyzej oraz w taki sposob
zorganizowac roboty, aby nie naraza¢ korony drzewa na uszkodzenia.

Zabezpieczanie korzeni

Jakiekolwiek uszkodzenie korzeni jest bardzo niekorzystne dla drzewa. W przypadku
redukcji grubszych korzeni, w koronie pojawia si¢ duzo nowego suszu oraz zmniejsza si¢
stabilnos¢ calego drzewa. Natomiast wyrazne zmniejszenie ilosci najcienszych
(jednokomoérkowych) korzeni wtosnikowych (znajdujacych si¢ w zewnetrznej strefie
korzeni) powoduje znaczne ostabienie drzewa. Korzenie wlo$nikowe, poprzez ktore
pobierane sg substancje odzywcze, sa najwazniejsze dla fizjologii kazdego drzewa. Aby
zminimalizowa¢ zagrozenie uszkodzeniem systemu korzeniowego, wszelkie prace ziemne
w jego obrebie muszg by¢ wykonywane recznie. Wigze si¢ to réwniez z kategorycznym
zakazem stosowania np. tzw. wibromlotéw lub innych urzadzen budowlanych
wytwarzajacych drgania powodujacych zerwanie wlosnikéw, praktycznie w catym zasiggu
systemu korzeni absorpcyjnych drzewa — co tym samym skutkuje zniszczeniem albo
uszkodzeniem drzewa.

3. Prace w wykopie

Po zdemontowaniu kapliczki wyjeciu kamiennego cokotu nalezy zbada¢ system
korzeniowy w miejscu posadowienia, wykonujac odkrywke na gltebokosci odpowiadajace;j
rzeczywistej glebokosci wystgpowania korzeni. Wszelkie prace ziemne w obrebie systemu
korzeniowego nalezy wykonywac ze szczegdlng starannoscia, recznie. Do usuwania ziemi
zaleca si¢ uzycie narz¢dzia pneumatycznego AirSpade, ktére zapewnia uniknigcie
glebokiego kaleczenia, uszkadzania systemu korzeniowego, a tym samym minimalizuje
mozliwosci infekcji patogenéw w jego obrebie. Jest to obecnie najmniej inwazyjna metoda.
Prace powinny by¢ wykonane przez odpowiednio przeszkolony i do§wiadczony personel
(arboryste).

Dopuszcza si¢ odciecie jedynie korzeni drobnych o Srednicy do 1 cm: tak, aby uzyskac
duza gltadko$¢ powierzchni cigcia, w celu przyspieszenia ich zalewania tkankg przyranng
(kallusem).

Cigcie powinno si¢ wykonywac¢ pod katem prostym w stosunku do korzenia, w celu
uzyskania najmniejszych powierzchni uszkodzen, a tym samym zminimalizowania ryzyka
wnikania w nie patogenéw. Powierzchnie cig¢cia oraz zabezpiecza si¢ specjalistycznym
preparatem zabezpieczajgcym.

W wykopie powinny pozosta¢ wszystkie korzenie grube- tj. o Srednicy ponad 1 cm,
Korzenie powinny by¢ odkryte tylko przez minimalny czas i zosta¢ zabezpieczone przed
wysychaniem przez obtozenie pozostawionych korzeni wilgotnym torfem lub
specjalistyczng mieszankg i obwinigcie ich juta.

Rury mikropali powinny by¢ wsunicte w glab w taki sposob, aby nie uszkodzi¢
pozostawionych korzeni.
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Po zakonczeniu rob6t montazowych, wypetnieniu wykopu specjalistycznym podtozem
ogrodniczym lub uprzednio sporzadzong, mieszankg ztozong w 60% z ziemi kompostowej,
20% piasku, 20% torfu, w celu stymulacji wzrostu i rozwoju nowych korzeni, zaleca si¢
inokulowanie grzyba rodzaju - Trichoderma, np. poprzez wprowadzenie zarodnikéw do
ww. mieszanki.

Z. uwagi na mozliwe uszkodzenia grzybni spowodowane niskg temperaturg zastosowanie
szczepionek mikoryzowych uwazane jest za skuteczne i celowe w okresie od ok. 15.04. —
1.05.do 15.10. - 1.11. — nie p6znie;j.

4. Pielggnacja powierzchni terenu

Aby nie dopusci¢ do przesuszania systemu korzeniowego zabezpieczanych drzew
wykonuje si¢ systematyczne podlewanie uzupetniajgce, zgodnie z aktualnymi potrzebami
drzew, okreslanymi kazdorazowo przez inspektora nadzoru.

W celu ograniczenia utraty wody oraz przeciwdzialania mozliwosci mechanicznego tzw.
zranienia - uszkodzenia systemu korzeniowego, gérng warstwe substratu glebowego wraz z
calym obszarem wokdét pni na wschéd od plotu, a najkorzystniej jak najwigksza
powierzchnie pod koronami drzew, réwniez czesciowo na skarpie (ok. 10m?), proponuje sie
przykry¢ na grubo$¢ 4-6¢cm tzw. zrebkami zimowymi lub korg ogrodniczg tj.: np. sosnowa, o
nastepujacych wilasciwosciach:
* kompostowang, przez okres minimum 9 miesi¢cy, co eliminuje z niej fenole,
garbniki oraz zywice, ktdére niekorzystnie wptywaja na wegetacje roslin,
* mielong,
* przesiang,
* o frakcji ok. 20 ~ 60mm.
* pozbawiong zanieczyszczen, w tym organicznych (np. kawatkéw drewna,
ktoérych zawarto$¢ nie moze przekracza¢ 2%) i chwastow;
* niezainfekowang patogenami.

UWAGA - warstwa $ciotki nie powinna przykrywac szyi korzeniowe;j.

5. Monitoring i pielegnacja drzew

W kolejnych latach po zakonczeniu inwestycji zalecany jest monitoring i systematyczna
pielegnacja drzew z czestotliwoscig uzalezniong od ich stanu, poczynajac od pierwszego
roku 1 okreslajac kazdorazowo nastgpny termin.

1.3.9. Analiza zgodnosci inwestycji z MPZP

Teren inwestycji nie jest objety obowiazujacym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Prace o przystapieniu do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru ,,Soboniowice II”’, zostaly podjete po przyjeciu przez Rade
Miasta Krakowa  Uchwaly Nr CIV/2696/18 z dnia 6.06.2018r.,0gloszeniem
Prezydenta Miasta Krakowaodjete, dnia 29.06.2018r.
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Zakres

inwestycji 1 projektowany rodzaj rob6t przewiduje wykonanie kompleksowych prac

konserwatorsko - budowlanych, ktére nie naruszajg 1 nie zmieniaja sposobu
zagospodarowania dziatki drogowej: 129/5 1 388; Obr.96; jedn.ewid. Podgorze.

1.3.10.

1.3.11.

Informacje o zgodnosci inwestycji z przepisami odr¢ebnymi

Projektowany zakres prac projektowych jest zgony z Uchwalg Nr XXXV1/908/20
Rady Miasta Krakowa: w sprawie ustalenia ,,Zasad i warunkéw usytuowania
obiektow matej architektury, tablic reklamowych i1 urzadzen reklamowych oraz
ogrodzen”, z dnia 26 lutego 2020r.

Projektowane zamierzenie nie jest wyszczegéOlnione w Rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na §rodowisko;

Dziatka inwestycyjna 129/5 jest uzytkiem w klasie B. Do ternu inwestycyjnego
nalezy tez fragment dzialki 388 pasa drogowego ulicy Gruszczynskiego, o klasie
oznaczonej dr.

Masy ziemne powstate przy wykonywaniu fundamentu — mikropali 1 oczepu zostang
wykorzystane do ponownego zasypania wykopu lub zostang zagospodarowane na
terenie dziatki przy mikroniwelacji, ostatecznie, nalezy je wywiez¢ na miejsce
sktadowania do tego celu przeznaczone.

Geologia: dla inwestycji opracowano opini¢ geotechniczng; w oparciu o nig ustalono
warunki posadowienia kapliczki.

Zagospodarowanie wod opadowych na terenie inwestycji nie bedzie narusza¢ stanu
wod. Wody opadowe zostang zagospodarowane w obrebie wtasnej dziatki, w
przepuszczalnym terenie biologicznie czynnym pasa drogowego ul.
Gruszczynskiego.

Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej, jedynie kapliczka jest
wpisana do Ewidencji Obiektow Zabytkowych rzedu Miasta Krakowa.

Niniejszy teren nie znajduje si¢ w granicach Jurajskich Parkéw Krajobrazowych
Wojewddztwa Matopolskiego.

Informacje uzupelniajace

Inwentaryzacja zieleni — wykonana przez PKZ , Arkona” Sp. z o.0., Pl. Gen.
Sikorskiego 3/8, 31-115 Krakéw, lipiec 2022r.,

Program prac konserwatorskich dla kapliczki wielokondygnacyjnej filarowo-
wngkowej przy ul. Gruszczynskiego w Krakowie- Swoszowice — Soboniowice,
dziatka 129/5, Obr.96, rejon Podgérze. z lipca 2022r., opracowany przez dr
konserwator dziet sztuki Agate¢ Mamon, z 08.2022r.,

Projekt architektoniczno-budowlany ,,Budowa obiektu matej architektury w miejscu
publicznym - kapliczka przy ul. Gruszczynskiego w Krakowie — Swoszowice
/Soboniowice wykonany przez PKZ ,,Arkona” Sp. z o.0., Pl. Gen. Sikorskiego 3/8,
31-115 Krakoéw, z sierpnia 2022r.

Zaswiadczenie WAiU UMK — ZRB o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, w
drodze decyzji, wobec zgloszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych
polegajacych na budowie obiektu matej architektury (kapliczki) w miejscu
publicznym przy ul. Gruszczynskiego w Krakowie, teren inwestycji: dziatki
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129/5,388;nr  obr.96; jedn. ewid. Podgorze; sprawa znak: AU-0I-
7.6743.2008.2022.AP1., z dnia 5.10. 2022r.,

* Opinia Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie z dnia 14.09.2022r.,
syg. KZ-02.4120.12.8.2022.EW,

* Uzgodnienie Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 08.09.2922r., sygn.
RU.461.2.2190.2022,

* Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru Soboniowice II jest
w opracowaniu przez Biuro Planowania Przestrzennego UMK,

e Uchwalg Nr XXXVI1/908/20 Rady Miasta Krakowa: w sprawie ustalenia ,,Zasad i
warunkéw usytuowania obiektéw matej architektury, tablic reklamowych i urzadzen
reklamowych oraz ogrodzen”, z dnia 26 lutego 2020r.

1.3.12. Whnioski:

W zwiazku z realizacja inwestycji obszar oddzialywania obiektu obejmuje dziatke:

129/5 1 388.

Obszar oddzialywania obiektu okreslono na podstawie Prawa Budowlanego oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2019 poz.
1065 z p6zn. zm.).

1.3.13. UWAGI KONCOWE:

. Wszelkie prace budowlane w rejonie zblizen do drzew nalezy wykonaé recznie,
zabezpieczajac system korzeniowy na czas wykonania w/w robét.

. Podczas realizacji dopuszcza si¢ zastosowanie zamiennych - rownowaznych
materialéw budowlanych.

. Wprowadzanie zmian w czasie realizacji przez Wykonawce nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem i Projektantem.

Czes¢ I.B. - PROJEKT TECHNICZNY W ZAKRESIE:
ARCHITEKTURY I KONSTRUKCJI

1.3.14.Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja stanowi skladnik Projektu Wykonawczego oraz dokument przetargowy i
kontaktowy przy zlecaniu i realizacji robaét.

1.3.15. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
1.3.16. Stan istniejacy terenu:

Kapliczka zostala zbudowana w 2 potowie XIX w., obecnie znajduje si¢ w bardzo ztym
stanie technicznym 1 jest zbudowana w bardzo trudnych warunkach terenowych; na skraju
skarpy spadajacej stromo do drogi, prowadzonej w gtebokim wawozie o brzegach,
porosnietych starodrzewiem.
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Po ponad stu latach postument kapliczki znajduje si¢ w odlegtosci kilkudziesigciu
centymetrow od pni dwoch drzew; lipy i kasztanowca oraz granicy z sgsiadem.

Kapliczka jest widoczna z pasa drogowego ul. Gruszczynskiego. Podejscie do kapliczki nie
jest mozliwe, gdyz warunki terenowe sg bardzo trudne tj.: stroma skarpa i brak mozliwosci
dojscia od strony sasiada.

Teren objety zakresem projektowym znajduje si¢ na terenie pasa drogowego ulicy
Gruszczynskiego 1 potozonej na skarpie drogowej dziatki nr 129/5, ktéra zostata
wydzielona z dziatki 129/2, oraz fragmentu dziatki drogowej 388; obr.96; jed. ewid.
Podgorze.

W dalszym ciggu jest miejscem kultu dla spotecznosci miejscowe;.
Tren przy kapliczce jest pielegnowany i utrzymywany przez jednostki miejskie: ZDMK.

1.3.17. Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy

Sposéb uzytkowania obiektu: ma pozosta¢ symbolem religijnym, miejscem kultu i
cigglosci historycznej oraz tozsamosci spotecznej mieszkancoOw Soboniowic.

1.3.18. Uklad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu

Projekt remontu konserwatorskiego kapliczki zostal przygotowany z peing starannosciag w
oparciu o ,,Program prac konserwatorskich, z sierpnia 2022r., opracowany przez dr Agate Mamon;
konserwatora dziet sztuki.

Kapliczka przy ul. Gruszczynskiego nalezy, do typu wielokondygnacyjnych kapliczek filarowo —
wneckowych. Ufundowana w 1884 roku. Jest wykonana z cios6w piaskowca, ktéry to obecnie
znajduje si¢ w stanie dramatycznym. Kruszy sig¢, tuszczy, jest pelen spegkan, jest pokryty grubymi
koloniami mchow.

W programie konserwatorskim zawarto szczegétowe wytyczne co do: sposobu prowadzenia prac
konserwatorskich polegajacych na:

» zabezpieczeniu elementéw kamieniarskich przed przystapieniem do demontazu,

¢ demontaz elementéw kamieniarskich,

» przewiezienie elementéw kamiennych do pracowni konserwatorskiej,

* w mig¢dzyczasie: rozbiérka starego fundamentu i przygotowanie terenu pod budowe

nowego fundamentu,
* wykonanie prac ratunkowych w pracowni specjalistycznej: zabezpieczajacych
1 konserwatorskich elementow kamieniarki,

* wykonanie prac budowlanych przy nowym fundamencie,

* przygotowanie i zabezpieczenie obiektu do powtdrnego transportu,

e ponowny montaz elementéw kamieniarskich na nowym fundamencie,

* osadzenie zrekonstruowanego krzyza metalowego na szczycie kapliczki,

* spoinowanie i hydrofobizacja blokéw kamiennych,

» przywrdcenie terenu do stanu istniejacego,

1.3.19. Charakterystyczne parametry techniczne:

Powierzchnia inwestycji : 27,71 m?
Powierzchnia zabudowy fundamentu pod konstrukcje kapliczki: (0,97x1,05) m

Wysokos¢ istniejacej kapliczki- konstrukcji kamiennej: ok. 364,51cm
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1.3.20. Sposéb posadowienia obiektu

Ocena stanu technicznego

Kapliczka typu stupowego (kolumnowego) przy ul. Gruszczynskiego w Krakowie.
Kapliczka wykonana jako kamienna, zdobiona rzezbami w cz¢sci gornej, posadowiona w
spos6b bezposredni na plycie kamiennej. Wysoko$¢ catkowita kapliczki ok. 3,6451 m,
wymiary w rzucie kamiennej podstawy ok. 0.97x1.05m (kapliczka zbiezna ku gorze).
Kapliczka w ztym stanie technicznym — w trakcie przeprowadzonych wizji lokalnych
stwierdzono wychylenie kapliczki z pionu spowodowane rozwojem systemu korzeniowego
przylegtych drzew. W zwigzku z powyzszym zaleca si¢ demontaz poszczegdlnych
elementéw kamiennych kapliczki, prace konserwacyjne, ponowny montaz elementéw
kamiennych na zelbetowej plycie oczepowej wyniesionej ponad poziom terenu i
wystepujacego tam systemu korzeniowego, opartej na 3 wierconych palach.

W trakcie wizji lokalnych w najblizszym sasiedztwie kapliczki tj. na skarpie nie
zaobserwowano proceséw osuwiskowych. Stwierdzone wychylenia kapliczki z pionu
spowodowane jest rozrostem systemu korzeniowego sasiadujacych drzew, ktory
w konsekwencji prowadzi do nieréwnomiernego podnoszeniem podstawy kapliczki. Skarpa
nie wykazuje oznak erozji ani jej sptywania — jej gérng powierzchni¢ porastajg drzewa a
powierzchnia pochyta pokryta jest ukorzeniong trawg.

Warunki gruntowo-wodne

Ocen¢ no$nosci podloza gruntowego dokonano na podstawie opinii geotechnicznej
okreslajacej warunki gruntowo-wodne w podiozu projektowanej kapliczki w Krakowie przy
ul. Gruszczynskiego, opracowanej przez Kamila Wronskiego w czerwcu 2022 r. Skrécony
opis warunkéw gruntowo-wodnych:

»Pod wzgledem fizycznogeograficznym analizowany teren nalezy do prowincji
Karpaty Zachodnie 7z Podkarpaciem Zachodnim i Potnocnym, podprowincji
Podkarpacie Potnocne, makroregionu Kotlina Sandomierska, mezoregionu Podgorze
Krakowskie.

Rzedne wysokosciowe w rejonie istniejgcego obiektu wynoszg ok. 276,00- 276,50
m n.p.m.

W odlegtosci okoto 130 m w kierunku potnocno-wschodnim od terenu badan
przeptywa bezimienny lewy doptyw Malinowki.

Na podstawie danych archiwalnych przedmiotowa dziatka znajduje sie poza
granicami osuwisk i  obszarow zagroZonych ruchami masowymi. Teren badan
potozony jest pomiedzy dwoma nieaktywnymi osuwiskami o nr 85800 i 86019.

Podczas wykonywania wiercen w rejonie projektowanej inwestycji nie
zaobserwowano przejawow rozwijajgcego sie procesu osuwiskowego.”

,» Warunki gruntowe - przypowierzchniowg warstwe analizowanego terenu budujg
grunty prochniczne o migzszosci 0,4 m. Ponizej zalegajq nosne grunty
spoistewyksztatcone w postaci pytow oraz glin pylastych na pograniczu pytow w
stanie twardoplastycznym i potzwartym. Parametry geotechniczne warstw zestawiono
w tabeli:
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Tabela 1. ZESTAWIENIE UOGOLNIONYCH PARAMETROW WARSTW GEOTECHNICZNYCH

Dane identyfikacyjne Parametry fizyczne Parametry mechaniczne
Numer Straty-grafia, Rodzaje gruntow Symbol Stopien Stopief Gestosé Spojnosé Kat tarcia Modul Modul
warstwy litologia konsoli- 7ages7e7e- plastycz- objgto- wewng- odksztalee- | Scisliwosci
geotech- dacji wg nia nosci Sciowa trznego nia edometryczn
nicznej I’\J:S lj/BA ]D(n) ;L(m p(n) g (m oy [.‘O(n) eiMo (n)
Lt [g/em3) [kPa] 0] [kPa] [kPal
o 2 /
I ¢ oz 50nn 0,10 2,05 20 165 26 000 37000
= g pyl, glina pylasta / pyl
= o
ik
Ib J g P’;l C . 0,00 2,10 30 180 34000 48500

» W trakcie wykonywania otworu badawczego (czerwiec 2022) nie nawiercono
zwierciadla wody gruntowej, ani nie zaobserwowano wystgpowania sqczen wod
gruntowych. W okresach o wzmozZonej ilosci opadow atmosferycznych oraz
wiosennych roztopow nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig pojawienia sie sqczen, wod
pochodzenia infiltracyjnego.”

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463) ustala si¢ proste warunki gruntowe i |
kategori¢ geotechniczng dla rozpatrywanego obiektu.

Uwagi i zalecenia:

Grunty pylaste charakteryzuja si¢ znaczng wrazliwoscig na zwilgocenie. Nalezy grunty te
chroni¢ przed zawilgoceniem zaréwno na etapie prowadzenia robo6t ziemnych jak i podczas
uzytkowania obiektu.

Przeprowadzone rozpoznanie miato charakter punktowy i nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscia
lokalnego wystgpowania odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych od stwierdzonych.
Zaleca si¢ aby odbiér podtoza fundamentowego wykonat uprawniony geolog.

Opis konstrukcji

Elementy kamienne kapliczki stupowej (kolumnowej) po przeprowadzeniu prac
konserwacyjnych nalezy posadowi¢ na zelbetowej plycie oczepowej o grubosci 25 cm i
wymiarach w rzucie ok. 95x105 cm (wymiary ptyty oczepowej nalezy dostosowac do
obrysu kamiennej ptyty podwalinowej istniejacej kapliczki). Ptyta wylewana z betonu klasy
C30/37, zbrojona stala A-IIIN. Zelbetowa plyta podstawy kapliczki oparta na 3 szt.
zbrojonych, wierconych pali fundamentowych. Pale fundamentowe wylewne z betonu klasy
C30/37, zbrojone rurg RO52.5x5mm. Go6rny odcinek pala (powyzej poziomu terenu)
wykonany szalunku. Uktad pali i geometri¢ plyty zelbetowej nalezy dostosowaé do
systemOw korzeniowych sgsiadujacych drzew. Plyte zelbetowg wyla¢ na podsypce
(poduszce) piaskowej. Na poduszce piaskowej utozy¢ folie pe typ 500. Kamienng ptyte
podstawy kapliczki osadzi¢ na 4 szt. Kotew #20mm. Kotwy osadzi¢ w fundamencie na
systemowym fadunku chemicznym.
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Uwagi koncowe:
Przed przystgpieniem do wykonywania fundamentu zinwentaryzowac/usung¢/przetozy¢
wszystkie przeszkody w gruncie.

Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepelnosprawne

Kapliczka nie bedzie bezposrednio dostgpna dla 0s6b sprawnych i w szczegdlnosci dla 0séb
niepetnosprawnych poruszajacych si¢ min.: na woézkach inwalidzkich.

Bedzie jedynie dostgpna wizualnie/wzrokowo z poziomu ulicy Gruszczyhskiego lub
przeciwlegtego(z prawego) pobocza drogi.

Ulica Gruszczynskiego nie posiada wymaganych normatywnych poboczy czy chodnika dla
pieszych. Komunikacja piesza odbywa si¢ jezdnig. Ludzie narazeni s3 na
niebezpieczenstwo zwigzane z ruchem kotowym i ograniczeniami widocznosci na drodze,
przebiegajacej po terenie zréznicowanym wysokosciowo. Komunikacja piesza winna zosta¢
rozwigzana w sposéb globalny zwigzany bezposrednio z regulacja komunikacji kotowej;
mozliwe ze po uchwaleniu MPZT ,,Soboniowice II".

1.3.21. Charakterystyka ekologiczna obiektu

Odprowadzenie wéd opadowych na teren zielony pasa drogowego. Inwestycja jest tak
zaprojektowana aby nie miala wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe 1 podziemne.

1.3.22. Wyposazenie budowlane obiektu

UWAGA, WSZYSTKIE ROZWIAZANIA MATERIALOWE NALEZY STOSOWAC ZGODNIE
Z PROJEKTEM; UZYCIE INNYCH MATERIALOW I TECHNOLOGII WYKONANIA JEST
MOZLIWE WYLACZNIE PO UZGODNIENIU Z INWESTOREM I PROJEKTANTEM.

* Fundament projektowany:

- elementy kamienne kapliczki stupowej po przeprowadzeniu prac konserwacyjnych
nalezy posadowi¢ na zelbetowej ptycie oczepowej o grubosci 25 cm i wymiarach w
rzucie ok. 95x105 cm (wymiary ptyty oczepowej nalezy dostosowa¢ do obrysu
kamiennej ptyty podwalinowej istniejacej kapliczki). Ptyta wylewana z betonu klasy
C30/37, zbrojona stalag A-ITIN. Zelbetowa ptyta podstawy kapliczki oparta na 3 szt.
zbrojonych, wierconych pali fundamentowych. Pale fundamentowe wylewne z betonu
klasy C30/37, zbrojone rurg RO52.5x5mm. Gérny odcinek pala (powyzej poziomu
terenu) wykonany szalunku. Uktad pali 1 geometri¢ ptyty zelbetowej nalezy dostosowac
do systeméw korzeniowych sasiadujacych drzew. Plyte zelbetowg wyla¢ na podsypce
(poduszce) piaskowe;.

Patrz opis konstrukcji j.w. i rys. techniczne nr A-2, A-3.
* Izolacje przeciwwodne:
- izolacja pozioma fundamentu — folia pe typ 500.
- izolacja przeciwwilgociowa pionowych powierzchni betonowych 2x masa asfaltowo-
kauczukowa,

¢ QOdprowadzenie wod opadowych: — powierzchniowe na teren zielony,
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* Brak nawierzchni utwardzonych: teren skarpy czgsciowo darniowany, przy drzewach
1 postumencie kamiennym przysypany warstwa kory. W dalszych partiach skarpy
porosniety ozdobnymi niskimi krzewami.

Poziom posadowienia pali i oczepu jest uzalezniony w pewien sposéb od wykonania
odkrywek sgdazowych podczas realizacji budowy oraz podjetych ustalen, ktére zostang
przez nie okreSlone. Dotyczy to szczegllnie rozleglosci systemu korzeniowego
najblizszych drzew — lipy i kasztanowca. Istnieje mozliwo$¢ ze poziom posadowienia
oczepu bedzie musiat by¢ wyniesiony wyzej niz zaktadamy. Dlatego w celu zamaskowania
ekspozycji $cian bocznych oczepu, nalezy przewidzie¢ oktadziny kamienne z piyt
piaskowca, montowane do jego betonowych bokéw. Nalezy stosowa piaskowiec
,fodzimy” z jakiego zostal wykonany postument kapliczki, tak by stworzyt wrazenie
spoistosci 1 jednorodnosci z postumentem kamiennym kapliczki.

1.3.23. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 2
grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2117) niniejsza dokumentacja projektowa nie
wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

1.3.24. UWAGI KONCOWE:

. Wszelkie prace budowlane w rejonie zblizen do drzew nalezy wykonac¢ recznie,
zabezpieczajac system korzeniowy na czas wykonania w/w robét.

. Podczas realizacji dopuszcza si¢ zastosowanie zamiennych - réwnowaznych
materiatéw budowlanych.

. Wprowadzanie zmian w czasie realizacji przez Wykonawce nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem i Projektantem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumieé¢ w
kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcymi urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot

1.4.2. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

1.4.3. Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inst.. Nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inwestora.
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1.4.4. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane
przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb
zwigzanych z oceng jako$ci materialéw oraz roboét.

1.4.5. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robodt, zgodne z
dokumentacja projektowq i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inst.. Nadzoru. Urzadzenia MA ogrodowej muszg uzyskaé akceptacje
Inwestora.

1.4.6. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony — z
przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.

1.4.7. Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Insp. Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.8. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

1.4.9. Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$¢ dokumentacji projektowej,
ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robét.

1.4.10. Przedmiar Robot — wykaz robét przedsiewziecia budowlanego, stanowigca
odrebna calo$¢ konstrukcyjna lub technologiczng, zdolng do samodzielnego
spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu robdét zwigzanych z budowsa, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrona budowli lub jej elementu.

1.5.0gélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, Specyfikacja i poleceniami Insp.. Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety Specyfikacji Technicznej.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z
wykazem podanym w szczegoétowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos$¢ robo6t z dokumentacja projektowa i Specyfikacja

Dokumentacja projektowa i Specyfikacja oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Insp. Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegllnione w
cho¢by jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Insp. Nadzoru , ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.
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W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty beda zgodne z dokumentacja
projektowa 1 Specyfikacja.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji bedg uwazane za zawartos$ci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialéw i elementéw robot musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa lub Specyfikacji i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to
takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robét az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony
robét, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
spos6b uzgodniony z Insp. Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo$ciach
okreslonych przez Insp. Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inst.. Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlgczony w cen¢ umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania roboét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie wody stojace;j,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepis6w i norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub uciagzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej 1 innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.

c). stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

lokalizacje magazynow, sktadowisk, ukopow 1 drég dojazdowych,

srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.
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Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolywanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddzialywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materiatly, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy
powinien otrzymac¢ zgode¢ na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem wszystkich budowli, instalacji 1 urzadzen na terenie
budowy w czasie trwania robot. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane
w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢
Insp. Nadzoru 1 wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Insp. Nadzoru i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca begdzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ begdzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw 1 w sposéb ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Insp. Nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Insp. Nadzoru.
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1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i begdzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢ ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie
umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
do rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét ( do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Insp.. Nadzoru). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla
lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktére sa w jakikolwiek spos6b zwigzane z
robotami i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzagdzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowa¢ Insp. Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

1.5.13.0chrona istniejacej zieleni

Wszystkie drzewa znajdujace si¢ w bliskim otoczeniu placu budowy beda odpowiednio
zabezpieczone przez caly czas, ze szczegdlng uwaga potozong na to, by nie dopusci¢ do
uszkodzen korzeni, korzeni i konaréw. W obrebie rzutu korony jakiegokolwiek drzewa nie
moze znalez¢ si¢ zaden sprzet, materiaty ani odpady. Materiaty, odpady i wyposazenie nie
beda opierane o pnie. Wykonawca ustawi tymczasowe ogrodzenia drzew do czasu
zakonczenia rob6t budowlanych.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materialéw

Wykonawca bedzie przedstawiac szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédia
pochodzenia materiatow lub wyrobéw - do zatwierdzenia przez Ins.. Nadzoru oraz innych
przedstawicieli Inwestora.
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2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom:

zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Ins.. Nadzoru. Jesli Inst.. Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, koszt tych materiatléw
zostanie przewartosciowany przez Insp. Nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i1 niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢
1 wlasciwosci do robét 1 bylty dostepne do kontroli przez Insp. Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Insp. Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4.Wariantowe stosowanie materialow:

Dokumentacja projektowa i1 Specyfikacja ST dopuszcza zastosowanie materialow
rownowaznych w celu wykonania rob6t budowlanych z wyltaczeniem szaletu miejskiego,
ktéry to znajduje si¢ w zasobach ZIKiT,u .

Jakiekolwiek zmiany materialéw przewidzianych w projekcie winny zosta¢ uzgodnione z
projektantem lub Insp. Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosSci wskazaniom zawartym w Specyfikacji lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Ins.. Nadzoru ; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Insp. Nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji i wskazaniach Inst..
Nadzoru w terminie przewidzianym umow3.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Insp.
Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacji przewiduja mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Insp. Nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inst. Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
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sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Przewidywane jednostki sprzetowe :

Sprzet do recznego kopania wykopdw wasko przestrzennych,
Szalunki stabilizujace wykopy

Betoniarka elektryczna

Spawarka elektryczna

Dzwig z zurawiem ok.10t. oraz platforma transportowa ok.10t.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji i wskazaniach Insp..
Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych..

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Przewidywane $rodki transportu:

Samochody dostawcze-skrzyniowe i samowytadowcze

5. WARUNKI WYKONANIA ROBOT

5.1. Wykonawca

jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$s¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami Specyfikacji oraz poleceniami Insp.. Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Insp.. Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Insp. Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Insp. Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej 1 w Specyfikacji, a takze w normach 1 wytycznych. Polecenia Insp. Nadzoru
beda wykonywane nie pdzniej nie w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.
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5.2. Prace przygotowawcze: rozbiorkowe, zabezpieczeniowe, pomiarowe i niwelacyjne

a) Przed przystapieniem do realizacji zadania nalezy oczysci¢ teren z odpadéw komunalnych i
biologicznych.

b) Odpady sortowa¢ na biezgco, gromadzi¢ w przeznaczonych do tego celu pojemnikach
(kontenerach) i przeznaczone do wywiezienia usuwac z terenu prac.

c) Elementy przeznaczone do odzysku (w uzgodnieniu z inwestorem 1 inspektorem
nadzoru) demontowa¢ z zachowaniem nalezytej ostroznosci i do czasu ich ponownego
wbudowania sktadowa¢ we wskazanym miejscu .

d) Zgodnie z ustawg o gospodarce odpadami, odpady (z wyjatkiem elementéw
azbestowych) powstale w wyniku prac rozbiérkowych kwalifikuje si¢ jako odpady
komunalne. Odbiorca w/w odpadéw komunalnych bedzie licencjonowane
przedsigbiorstwo , ktére w ramach umowy dostarczy wykonawcy pojemniki (kontenery) do
gromadzenia odpadéw przed ich wywiezieniem . Sposob i1 mozliwosci gospodarczego
wykorzystania odpadéw lub ich wywozu na wysypisko zgodnie z umowa zawartg z
licencjonowanym przedsigbiorstwem .

e) Elementy porazone korozja biologiczng nalezy starannie oddzieli¢ od pozostatych, a
nastgpnie usuna¢ poza teren budowy w miejsce uzgodnione z inspektorem nadzoru i tam spalic.
Nie dopuszcza si¢ palenia innych usuwanych odpadow.

f) Teren inwestycji winien by¢ wygrodzony w celu zabezpieczenia terenu budowy.

5.3. Warunki zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego inzyniera budowy, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami BHP;

Odpady powstate w wyniku prowadzenia robét rozbiérkowych i budowlanych nalezy
sortowa¢ 1 gromadzi¢ w przeznaczonych do tego celu pojemnikach (kontenerach).
Materialy odpadowe nalezy sortowa¢ wg nastepujacego porzadku :

e odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek,

e odpady drewna (drewno porazone biologicznie gromadzi¢ osobno i jak najszybciej
usung¢ z terenu budowy do miejsca spalenia)

* odpady i zlomy metaliczne oraz stopéw metali, z wyjatkiem odpadéw metali
zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi,

e ziemiaz wykopow,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zalozong jakos¢ robaot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg robot 1 jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Insp. Nadzoru moze zada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadawalajacy.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialow oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacja.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w
Specyfikacji, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6ét zgodnie
Z UMOW3.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem o prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonawca.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 89 poz.114 z
pozniejszymi zmianami) Insp.. Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia te materiaty, ktére
posiadaja:

. certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Normga Polska lub europejska,

. aprobat¢ techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spelniaja wymogi
Specyfikacji.

W przypadku materialow, dla ktéorych w/w dokumenty sa wymagane przez
Specyfikacje, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow
tych badan bedq dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.3.Dokumenty budowy

6.3.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, odpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Insp.. Nadzoru.
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Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

* date przekazania Wykonawczy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

® uzgodnienie przez Insp. Nadzoru programu zapewnienia jakosci 1 harmonogramu robot,
* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

® uwagi i polecenia Insp. Nadzoru

* daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

* zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

® stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom poszczegdlnym w zwiagzku z warunkami klimatycznymi,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je prowadzit,

* wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je prowadzit,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przediozone Insp. Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Insp. Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje, z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydania polecen
Wykonawcy roboét.

6.3.2. Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ w sposob ciagly
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

6.3.3.Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach 1 - 3 nast¢pujace
dokumenty:

pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

oao ow
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f. korespondencj¢ na budowie.

6.3.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszystkie dokumenty do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacjg projektowa i Specyfikacja, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiar
rob6ot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Insp. Nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub
gdzie indziej w Specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robat.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Insp.. Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czg¢stoscig wymagang do celu platnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone pod czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét znikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacy zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w spos6b
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiar6w. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji, roboty podlegaja nast¢pujacym
etapom odbioru:

a. odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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b. odbiorowi czesciowemu
C. odbiorowi koncowemu
d. odbiorowi ostatecznemu

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

polega na finatlowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym

procesie realizacji ulegajg zakryciu.

Odbiér robdét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, Specyfikacja i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru
rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4.0dbioér koncowy robét

8.4.1. Zasady odbioru koncowego

Odbidr koncowy polega na finatowej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartoSci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z budowy 2z bezzwlocznym
powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér koncowego robdt nastapi w terenie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw i wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosSci wykonania rob6ét z dokumentacja projektowa 1
Specyfikacja.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych.
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W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych
w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w
poszczegbdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i Specyfikacja z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wi¢kszego wpltywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru

ostatecznego robdt sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace
lub zamienne),

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze
Specyfikacja.

. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z
Specyfikacja,

. opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z Specyfikacja,

. rysunki (dokumentacje ) na wykonanie rob6t towarzyszacych ( np. na przetozenie

linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen,

. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robo6t i sieci uzbrojenia terenu,
. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajagce beda
zestawione wg  wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét
poprawkowych i rob6t uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

8.4.3. Odbior ostateczny
Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.” Odbior koncowy robot”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne
Podstawg ptatnosci jest Umowa zawarta pomigdzy Zamawiajagcym i Wykonawca.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdélnych zawartych w
Specyfikacji obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach , a nie
wyszczegllnione w przedmiarze.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/ przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru 1 odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu z
Inspektorem Nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian 1 uzgodnien wynikajacych z
postepu robaot,

b. ustawienie tymczasowego oznakowania 1 oswietlenia zgodnie z wymaganiami

bezpieczenstwa ruchu,

oplaty/ dzierzawy terenu,

przygotowanie,

e. konstrukcje tymczasowe] nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

f. tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

e o

Koszt utrzymania objazdéw /przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje:
a. oczyszczanie,  przestawianie, przykrycie i  usunigcie  tymczasowych
oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet.
b. utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/ przejazdéw i1 organizacji ruchu obejmuje:.
usuni¢cie wbudowanych materiatéw i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA I PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa sktada si¢ z nastgpujacych opracowan:
1. projektu technicznego architektonicznego,

2. specyfikacji wykonania i odbioru robét,

3. przedmiaru robét.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Wykonawcy stanowig cze§¢ umowy, a wymagania wyszczeg6élnione w chocby jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Bezposredni wykonawca robdt powinien przed ich rozpoczgciem przeprowadzi¢ analize
otrzymanej dokumentacji technicznej i w przypadku stwierdzenia brakéw lub wad w projekcie
zawiadomi¢ o tym zamawiajagcego 1 biuro projektéw (lub projektanta) w ciggu
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7 dni od otrzymania dokumentacji lub jej czeSci lub zauwazonych brakach w trakcie
wykonywania robot.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczen w dokumentacji projektowej oraz
innych dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Skre$lenia, poprawki, uzupelnienia i adnotacje wprowadzane na opracowaniach projektowych
powinny by¢ wykonane trwala technika graficzna, omdéwione i opatrzone podpisem osoby
dokonujacej zapiséw i datg ich dokonania oraz akceptowane przez osoby do tego powotane.

W przypadku rozbieznos$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST begda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

10.2. Przepisy prawne

Obowigzujace normy i przepisy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.);

- Ustawa z dnia 29 stycznia 1994 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z
pézn. zm.);

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2021 r., poz.
710 z pézn. zm.);

- Rozporzadzenie MSWiA z dnia 17 wrze$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2021 r., poz.1722);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 r., poz. 1966);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1213);

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie
szczeg6lowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2021 r., poz. 1169);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2018 r., poz. 963 z p6zn. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r.
Nr 120 poz. 1126);

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r., poz. 1065 z
pézn. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz.401);

- Polskie Normy,

- Aprobaty Techniczne,

- Certyfikaty,

- Instrukcje Producenta — w zakresie obstugi, uzycia, stosowania produkowanych materiatéw i
urzadzen,
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- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych - publikacje rynkowe wydawane
przez Instytut Techniki Budowlanej, COBRTI Instal lub OWEOB Promocja Sp. z o.0.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowa¢ wszystkie przepisy prawne wydawane przez wladze
panstwowe i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi robotami. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych
regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.
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