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Kod CPV 
45112711-2 – zieleń 
45111290-7 – prace zabezpieczające i transport  

45111300-1 - rozbiórki 

45111200-0 - roboty ziemne – wykopy pod fundament 

45262300-4 i 45262310-7- fundamenty  

45111200-0 – roboty ziemne - zasyp   

45111200-0 - wywóz i utylizacja nadmiaru ziemi  

45453100-8 - prace konserwatorskie  

45262512-3 – montaż elementów kamieniarskich 
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1.1.  Przedmiot Specyfikacji  Technicznej Wykonania i Odbioru Robót  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót budowlanych jest budowa obiektu małej architektury w miejscu publicznym -  

kapliczka przy ul. Gruszczyńskiego na działce nr 129/5 i 388; obr: 96;  rejon ewidencji 

Kraków – Podgórze, w zakresie: zagospodarowania, architektury i konstrukcji. 
 
 
Kategoria obiektu:   
VIII – inne budowle, X – budynki kultu religijnego,  

 

Adres inwestycji: 
Kraków – Swoszowice/Soboniowice, 

ul. Gruszczyńskiego na działka nr 129/5 i 388; obr: 96;  rejon ewidencji Kraków – 

Podgórze,  

 

Inwestor: 
Gmina Miejska Kraków z siedzibą w Krakowie; 31-004 Kraków,  
Pl. Wszystkich Świętych 3/4, 

Reprezentowaną przez: Piotra Trzepaka – Zastępcę Dyrektora Zarządu Dróg Miasta 

Krakowa w Krakowie;  ul. Centralna 53; 31-586 Kraków. 
 
 
 

Część I.A. -   PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja  stanowi składnik Projektu Wykonawczego oraz dokument przetargowy i 
kontaktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
1.3.1. Stan istniejący terenu: 
 
Teren objęty zakresem projektowym znajduje się  na terenie pasa drogowego ulicy 
Gruszczyńskiego i położonej na skarpie drogowej działki nr 129/5, która została 
wydzielona z działki 129/2, oraz fragmentu działki drogowej 388; obr.96; jed. ewid. 
Podgórze. 
Kapliczka została zbudowana  w 2 połowie  XIX w.,  w bardzo  niesprzyjających 
warunkach terenowych, na skraju skarpy opadającej stromo do drogi, prowadzonej w 
głębokim  wąwozie z brzegami  porośniętymi starodrzewiem.  
Obecnie po ponad stu latach postument kapliczki znajduje się w odległości kilkudziesięciu 
centymetrów od pni dwóch drzew, tj.;  lipy i kasztanowca oraz granicy z sąsiadem. 
Kapliczka jest widoczna z pasa drogowego ul. Gruszczyńskiego. Podejście do kapliczki  nie 
jest możliwe, gdyż warunki terenowe są bardzo trudne tj.:  brak możliwości dojścia od 
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strony sąsiada – ogrodzenie posesji i kojec dla psa stróżującego, a z drugiej strony od frontu 
stroma skarpa od ul. Gruszczyńskiego.  
 
 
1.3.2. Elementy zagospodarowania istniejącego terenu: 
 
- ukształtowanie terenu – stroma skarpa nachylona w kierunku ul. Gruszczyńskiego,  
- ulica nie posiada pobocza,  
- istniejące ogrodzenie, zbudowane od strony zachodniej kapliczki na granicy działek 
  nr  129/6 a 129/5, 
- poziom sąsiadującego terenu, podniesiono ok. 20-30cm w stosunku do  poziomu przy     
  drzewach i kapliczce,  
- brak bezpiecznego dostępu  do kapliczki od ulicy i od strony sąsiada, 
- istniejący stary drzewostan: lipa i kasztanowiec, wymagają bieżącej ochrony i pielęgnacji, 
- kapliczka znajduje się w stanie awaryjnym, jest odchylona od pionu w kierunku skarpy, 
- elementy kamienne posiadają ubytki i podlegają na bieżąco destrukcji, 
- rozbudowana infrastruktura podziemna w rejonie starodrzewia, 
Przed przystąpieniem do robót budowlanych w strefę inwestycji oraz drogę transportową, 
należy wydzielić w sposób uniemożliwiający wstęp osobom postronnym oraz odpowiednio 
oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

1.3.3. Parametry techniczne urządzeń uzbrojenia terenu: 
Istniejąca infrastruktura podziemna: 
-     istniejące kable instalacji elektrycznej oświetlenia ulicznego , 
-     kable energetyczne  podziemne i napowietrzne eN, 
-     infrastruktura drogowa - ul. Gruszczyńskiego: o nawierzchni asfaltowej, 
- kanalizacja sanitarna – szamba na działkach prywatnych, 
- wodociąg , 
Ogrodzenie na granicy z sąsiadem, 
Odprowadzenie wód deszczowych na teren zielony skarpy pasa drogowego, 
 
 
1.3.4. Inwentaryzacja zieleni – stan istniejący  
 
Opracowaniem objęto fragment zadrzewienia wzdłuż ulicy Władysława Gruszczyńskiego 
(która na tym odcinku przybiera formę wąwozu) przy skrzyżowaniu z drogą gruntową. 
Kapliczka stoi na szczycie skarpy o wysokości ok. 2 m. 
Zbocza skarpy porośnięte są rzadką trawą, przed kapliczką od strony ul. Gruszczyńskiego 
na skarpie rosną krzewy – głóg jednoszyjkowy (Crataegusmonogyna) oraz lilak (Syringa 
sp.) o wysokości do 1m. 
 
Ostatecznego posadowienia podpory należy dokonać po wykonaniu odkrywki korzeni. 
Absolutnie nie wolno uszkadzać, przecinać korzeni grubszych niż 1 cm. Wszelkie prace 
ziemne w obrębie systemu korzeniowego należy wykonywać ze szczególną starannością, 
ręcznie. Do usuwania ziemi zaleca się użycie narzędzia pneumatycznego AirSpade, które 
zapewnia uniknięcie głębokiego kaleczenia, uszkadzania systemu korzeniowego, a tym 
samym minimalizuje możliwości infekcji patogenów w jego obrębie. Jest to obecnie 
najmniej inwazyjna metoda. Prace powinny być wykonane przez odpowiednio 
przeszkolony i doświadczony personel (arborystę). Korzenie powinny być odkryte tylko 
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przez minimalny czas i zabezpieczone przed wysychaniem przez okrycie nawilżaną tkaniną 
jutową. Po zakończeniu prac należy korzenie zasypać żyznym substratem. 
 
Tab. 1  Inwentaryzacja drzew 

Nr Gatunek 
Obwód pnia 
na wys. 130 
cm        [cm] 

Średni
ca   
korony  
[m] 

Wysoko
ść [m] 

Uwagi 

1 Lipa drobnolistna 348 16 22 Korona foremna, z niewielką ilością 
naturalnie wydzielonego suszu, 
odrosty pniowe. System korzeniowy 
ograniczony przebiegiem skarpy po 
wschodniej i południowej stronie. 
Od zachodu posadowione jest 
ogrodzenie z siatki. Betonowy 
słupek ogrodzenia znajduje się w 
odległości 0,5 m od pnia drzewa. W 
dolnej części skarpy, od wsch. i pd. 
biegnie sieć wodociągowa.   

Tiliacordata       

2 Kasztanowiec biały 207 9 14 Rośnie pod okapem lipy nr 1. 
Korona asymetryczna, skierowana 
na zach. i pn. Ubytek wgłębny na 
pniu po wsch. stronie od ziemi do 80 
cm wys., szer. do 30 cm. Drzewo 
rośnie w linii ogrodzenia - słupki 
metalowe znajdują się w jego 
bezpośrednim sąsiedztwie.   

Aesculushippocastanu

m 
      

      

 
Widok od strony ul. Gruszczyńskiego 
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Widok skarpy od strony drogi gruntowej. 

 
Odrosty pomiędzy lipą i ogrodzeniem. 

 
Nabieg korzeniowy lipy skierowany w stronę kapliczki. 
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Kasztanowiec nr 2 - ubytek 

 
Ogrodzenie przy pniu kasztanowca 
 

 
1.3.5. Projektowane zagospodarowanie terenu  

Sposób użytkowania obiektu:  
Kapliczka została ufundowana w 1884 roku i obecnie znajduje się w bardzo złym stanie 
technicznym. Zbudowano ją z obrobionych bloków piaskowca i posadowiono na skraju 
skarpy nad drogą biegnącą w wąwozie.  
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Po latach głównym zadaniem jest zabezpieczenie kapliczki przed  tzw.:  katastrofą 
budowlaną”, gdyż jest wychylona od pionu ok. 2°. Jest to spowodowane 
wypychaniem/wysadzaniem fundamentu przez system korzeniowy pobliskich drzew. 
Destrukcją objęty jest też sam materiał z którego kapliczka została zbudowana: korozja i 
spękania obrobionych bloków piaskowca, porośniętych koloniami mchów, ubytki w detalu 
architektonicznym oraz w figuralnych płaskorzeźbach.  
Wykonanie nowego fundamentu i poziom jego posadowienia jest uzależniony od 
możliwości związanych z systemem korzeniowym drzew sąsiadujących. 
Sposobu zagospodarowania terenu nie zmienia się. Ze względu na ograniczony zakres 
własności terenu, którym dysponuje ZDMK, oraz trudne warunki własnościowe i terenowe. 
Projektuje się jedynie zachowawcze działania przy zagospodarowaniu terenu po 
zakończeniu robót budowlano - konserwatorskich tj.: utrzymanie poziomu terenu przy 
drzewach – ochrona systemu korzeniowego, wykonanie mikroniwelacji, zadarniowanie 
ubytków terenu zielonego - trawą i roślinnością okrywową.  
Udostępnienie terenu dla mieszkańców, przy obecnych warunkach własnościowych   
i terenowych  jest nie możliwe. 
 
Kapliczka dalszym ciągu powinna pozostać symbolem religijnym, miejscem kultu i 
ciągłości historycznej oraz tożsamości społecznej mieszkańców Soboniowic. 
 

 

Projektowany zakres robót budowlano - konserwatorskich: 

A. Prace zabezpieczające i rozbiórkowe związane z czasowym demontażem elementów 
kamieniarskich kapliczki:  

• zabezpieczenie pni  drzew rosnących w pobliżu: lipy i kasztanowca, 
• zabezpieczenie  terenu poprzedzające prace związane z demontażem, 
• zabezpieczenie elementów kamieniarskich do demontażu, 
• delikatny demontaż elementów kamiennych kapliczki, 
• przewiezienie elementów kamiennych do pracowni konserwatorskiej, 

 
B. Główne prace budowlane i konserwatorskie: 
 

• zabezpieczenie i delikatne odkrycie systemu korzeniowego drzew w celu określenia 
ich lokalizacji w stosunku do  starego fundamentu, 

• delikatna rozbiórka i wydobycie starego fundamentu, 
• zabezpieczenie systemu korzeniowego drzew, 
• przygotowanie terenu pod  budowę nowego fundamentu, 
• w pracowni konserwatorskiej wykonanie prac ratunkowych: konserwatorskich 

zabezpieczających elementy kamieniarki, 
• wykonanie prac budowlanych przy nowym fundamencie: wykonanie mikrofali  

i oczepu, 
• w pracowni:  przygotowanie  i zabezpieczenie obiektów do powtórnego transportu,  
• transport i wyładunek elementów kamiennych kapliczki, 
• ponowny montaż na nowym fundamencie, 
• osadzenie zrekonstruowanego metalowego krzyża na szczycie kapliczki, 
• spoinowanie i hydrofobizacja bloków kamiennych, 
• prace terenowe związane z mikroniwelacją i z przywróceniem terenu do stanu 

pierwotnego, 
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Trudne warunki terenowe  oraz mały teren inwestycji, będą miały znaczący wpływ na 
organizację placu budowy  oraz na harmonogram wykonywanych prac budowlano – 
konserwatorskich. Wiąże się to z przygotowaniem niezbędnej organizacji ruchu na czas 
budowy oraz  precyzyjnym i sprawnym prowadzeniem robót budowlanych. Prowadzone 
prace budowlane  nie mogą blokować wjazdu do najbliższych posesji  oraz nie powinny być 
utrudnieniem dla ruchu kołowego ulicy Gruszczyńskiego.  
 
 
1.3.6. Zestawienie powierzchni 

Powierzchnia ewidencyjna działki nr 129/5  –25,16 m2 
Powierzchnia ewidencyjna działki nr 388 – 3649,0m2 
Łączna powierzchnia terenu objętego projektem zagospodarowania/inwestycji:  27,71 m2 
Powierzchnia ewidencyjna działki nr 129/5 objęta zakresem inwestycji  –10,09 m2 
Powierzchnia ewidencyjna działki nr 388 objęta zakresem inwestycji – 17,62m2 
Powierzchnia fundamentu oczepu pod konstrukcję kapliczki:   0,97-1,00 m2 

Wysokość kapliczki głównego korpusu kamiennego:  364,51cm 
 
 

1.3.7. Projektowane ukształtowanie terenu:  

Ze względu na trudne ukształtowanie terenu, oraz skromne warunki własnościowe nie 
projektuje się indywidualnego zagospodarowania. Pozostawia się w większości istniejące 
ukształtowanie terenu. Powstałe ubytki gruntu, spowodowane podniesieniem fundamentu 
kapliczki, a zatem i jej ekspozycji, należy uzupełnić przygotowanym gruntem, 
wyprofilować w nawiązaniu do otaczających warunków terenowych, następnie przysypać 
warstwą kory.  

Teren przy fundamencie kapliczki należy ukształtować w sposób naturalistyczny i 
bezpieczny dla systemu korzeniowego sąsiadujących drzew.  Wszystkie zabiegi  w rejonie 
drzew a zatem i fundamentu oraz kamiennego postumentu kapliczki, należy wykonać z 
zgodnie z załączonymi wytycznymi realizacyjnymi dot. zieleni , rysunkami technicznymi nr 
A-2, A-3. 

1.3.8. Zieleń istniejąca -  wytyczne dotyczące realizacji inwestycji w zakresie zieleni 

W ramach wykonywania całości zadania należy zwrócić uwagę na następujące elementy 
związane z zielenią: 
 
Profesjonalne wykonywanie prac i nadzór. 
Prace pielęgnacyjne oraz zabezpieczenie drzew i ocena systemu korzeniowego powinny 
być prowadzone przez odpowiednio wykształconych i doświadczonych pracowników – 
arborystów. 
Nie tylko bezpośrednio w toku wykonywania samych zabiegów na drzewach –
specjalistycznych prac arborystycznych, zabezpieczania drzew, lecz również w całym 
okresie prowadzenia jakichkolwiek robót budowlanych albo innych prac ingerujących 
w system korzeniowy drzew, obiekt powinien być pod kontrolą inspektora nadzoru d/s 
pielęgnacji drzew. 
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Prace przygotowawcze 
1. Pielęgnacja części nadziemnej 
Prace należy rozpocząć od przeprowadzenia pełnej pielęgnacji części nadziemnej obydwu 
drzew 
oraz podania uzupełniających dawek wody, nie tylko w razie rzeczywistych potrzeb, w celu 
podniesienia ogólnej kondycji drzew, lecz głównie w celu uzyskania (zwiększenia) lepkości 
- kleistości gleby, która wtedy będzie lepiej przylegać do korzeni. Jeśli potrzeba, stosować 
w okresie suszy, a także w okresie pełni wegetacji nawodnienie 15-20l/m2 
 
2. Zabezpieczenie przed uszkodzeniami 
Podczas prowadzenia prac budowlanych w otoczeniu istniejących drzew należy zwrócić 
szczególną uwagę na sposób ich zabezpieczenia. Należy pamiętać, że jakakolwiek 
ingerencja w najbliższym otoczeniu drzew ma niekorzystny wpływ na ich rozwój i 
żywotność. Dlatego wszelkie prace, które muszą być prowadzone w obrębie drzew 
powinny być przemyślane, aby uszkodzenia były jak najmniejsze. 
Ochrona drzew przed uszkodzeniem dotyczy zarówno ich pni jak korony i korzeni. 
Najczęściej występujące uszkodzenia związane z wykonywaniem prac budowlanych to: 

- uszkodzenia mechaniczne korony (złe cięcia i wyłamane konary i gałęzie)  
- uszkodzenia mechaniczne korzeni  
-„uduszenie” korzeni  
- zatrucie korzeni  
-uszkodzenia mechaniczne lub termiczne pnia (obdarcia, odbicia, opalenia kory 
włącznie ze zniszczeniem partii drewna)  
- oparzenia i spalenia listowia (rzadko)  

 
Uszkodzenia te powodowane są przez: 

-zagęszczenie gleby w obrębie bryły korzeniowej poprzez ruch pojazdów i pracę   
maszyn w obrębie bryły korzeniowej i w bliskim jej sąsiedztwie  
- prace ziemne (duże zbliżenia)  
- podwyższenie poziomu gruntu  
- obniżenie poziomu gruntu  

-zmiana chemizmu gleby (wpływa na zawartość i przyswajanie makro i mikroelementów, 
form Mg, K, P, Fe, inne  

- odwodnienie terenu  
- zalanie terenu  
-oparzenia (spalenia)  
-mocowanie drutów, żerdzi, płotów, łańcuchów, lin, przewodów i kabli do pni drzew  
 

Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzeń należy ograniczyć ruch i obecność w zasięgu koron 
drzew zarówno ciężkiego sprzętu jak i pieszych pracowników. 
Składowanie materiałów budowlanych (w tym ziemi, piasku, rur itp.) pod okapem koron 
drzew jak i opieranie ich o pnie jest niedopuszczalne. 
Konieczne jest wykonywanie wszelkich prac, zwłaszcza związanych z użyciem cięższego 
sprzętu, z należytą starannością, tak, aby nie pogorszyć stanu okolicznych drzew. 
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Zabezpieczenie pni drzew 

Pień drzewa najprościej zabezpieczać przed uszkodzeniem mechanicznym przez owinięcie 
matą słomianą, obłożenie deskami i obwiązanie drutem. 
 
Zabezpieczenie koron drzew 

Jest to zabieg szczególnie ważny, gdy gałęzie są nisko osadzone. Aby nie kolidowały z 
pracami należy je podwiązywać do gałęzi rosnących powyżej oraz w taki sposób 
zorganizować roboty, aby nie narażać korony drzewa na uszkodzenia. 
 
Zabezpieczanie korzeni  

Jakiekolwiek uszkodzenie korzeni jest bardzo niekorzystne dla drzewa. W przypadku 
redukcji grubszych korzeni, w koronie pojawia się dużo nowego suszu oraz zmniejsza się 
stabilność całego drzewa. Natomiast wyraźne zmniejszenie ilości najcieńszych 
(jednokomórkowych) korzeni włośnikowych (znajdujących się w zewnętrznej strefie 
korzeni) powoduje znaczne osłabienie drzewa. Korzenie włośnikowe, poprzez które 
pobierane są substancje odżywcze, są najważniejsze dla fizjologii każdego drzewa. Aby 
zminimalizować zagrożenie uszkodzeniem systemu korzeniowego, wszelkie prace ziemne 
w jego obrębie muszą być wykonywane ręcznie. Wiąże się to również z kategorycznym 
zakazem stosowania np. tzw. wibromłotów lub innych urządzeń budowlanych 
wytwarzających drgania powodujących zerwanie włośników, praktycznie w całym zasięgu 
systemu korzeni absorpcyjnych drzewa – co tym samym skutkuje zniszczeniem albo 
uszkodzeniem drzewa.  
 
3. Prace w wykopie 
Po zdemontowaniu kapliczki wyjęciu kamiennego cokołu należy zbadać system 
korzeniowy w miejscu posadowienia, wykonując odkrywkę na głębokości odpowiadającej 
rzeczywistej głębokości występowania korzeni. Wszelkie prace ziemne w obrębie systemu 
korzeniowego należy wykonywać ze szczególną starannością, ręcznie. Do usuwania ziemi 
zaleca się użycie narzędzia pneumatycznego AirSpade, które zapewnia uniknięcie 
głębokiego kaleczenia, uszkadzania systemu korzeniowego, a tym samym minimalizuje 
możliwości infekcji patogenów w jego obrębie. Jest to obecnie najmniej inwazyjna metoda. 
Prace powinny być wykonane przez odpowiednio przeszkolony i doświadczony personel 
(arborystę). 
 
Dopuszcza się odcięcie jedynie korzeni drobnych o średnicy do 1 cm: tak, aby uzyskać 
dużą gładkość powierzchni cięcia, w celu przyspieszenia ich zalewania tkanką przyranną 
(kallusem). 
Cięcie powinno się wykonywać pod kątem prostym w stosunku do korzenia, w celu 
uzyskania najmniejszych powierzchni uszkodzeń, a tym samym zminimalizowania ryzyka 
wnikania w nie patogenów. Powierzchnie cięcia oraz zabezpiecza się specjalistycznym 
preparatem zabezpieczającym. 
 
W wykopie powinny pozostać wszystkie korzenie grube– tj. o średnicy ponad 1 cm,  
Korzenie powinny być odkryte tylko przez minimalny czas i zostać zabezpieczone przed 
wysychaniem przez obłożenie pozostawionych korzeni wilgotnym torfem lub 
specjalistyczną mieszanką i obwinięcie ich jutą. 
 
Rury mikropali powinny być wsunięte w głąb w taki sposób, aby nie uszkodzić 
pozostawionych korzeni. 
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Po zakończeniu robót montażowych, wypełnieniu wykopu specjalistycznym podłożem 
ogrodniczym lub uprzednio sporządzoną, mieszanką złożoną w 60% z ziemi kompostowej, 
20% piasku, 20% torfu, w celu stymulacji wzrostu i rozwoju nowych korzeni, zaleca się 
inokulowanie grzyba rodzaju - Trichoderma, np. poprzez wprowadzenie zarodników do 
ww. mieszanki. 
Z uwagi na możliwe uszkodzenia grzybni spowodowane niską temperaturą zastosowanie 
szczepionek mikoryzowych uważane jest za skuteczne i celowe w okresie od ok. 15.04. – 
1.05.do 15.10. - 1.11. – nie później. 
 
 
4. Pielęgnacja powierzchni terenu 
Aby nie dopuścić do przesuszania systemu korzeniowego zabezpieczanych drzew 
wykonuje się systematyczne podlewanie uzupełniające, zgodnie z aktualnymi potrzebami 
drzew, określanymi każdorazowo przez inspektora nadzoru. 
 
W celu ograniczenia utraty wody oraz przeciwdziałania możliwości mechanicznego tzw. 
zranienia - uszkodzenia systemu korzeniowego, górną warstwę substratu glebowego wraz z 
całym obszarem wokół pni na wschód od płotu, a najkorzystniej jak największą 
powierzchnię pod koronami drzew, również częściowo na skarpie (ok. 10m2), proponuje się 
przykryć na grubość 4-6cm tzw. zrębkami zimowymi lub korą ogrodniczą tj.: np. sosnową, o 
następujących właściwościach: 

• kompostowaną, przez okres minimum 9 miesięcy, co eliminuje z niej fenole, 
garbniki oraz żywice, które niekorzystnie wpływają na wegetację roślin,  

• mieloną,  
• przesianą,  
• o frakcji ok. 20 ~ 60mm.  
• pozbawioną zanieczyszczeń, w tym organicznych (np. kawałków drewna, 

których zawartość nie może przekraczać 2%) i chwastów;  
• niezainfekowaną patogenami.  

 
UWAGA – warstwa ściółki nie powinna przykrywać szyi korzeniowej. 
 
 
5. Monitoring i pielęgnacja drzew 
W kolejnych latach po zakończeniu inwestycji zalecany jest monitoring i systematyczna 
pielęgnacja drzew z częstotliwością uzależnioną od ich stanu, poczynając od pierwszego 
roku i określając każdorazowo następny termin. 
 
 

1.3.9. Analiza zgodności inwestycji z MPZP 

Teren inwestycji nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego. 
Prace o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru „Soboniowice II”, zostały podjęte po przyjęciu  przez Radę 
Miasta Krakowa  Uchwały Nr CIV/2696/18 z dnia 6.06.2018r.,Ogłoszeniem 
Prezydenta Miasta Krakowaodjęte, dnia 29.06.2018r.  
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Zakres inwestycji i projektowany rodzaj robót przewiduje wykonanie kompleksowych prac 
konserwatorsko - budowlanych, które nie  naruszają i nie zmieniają sposobu 
zagospodarowania działki drogowej: 129/5 i 388; Obr.96; jedn.ewid. Podgórze. 
 

1.3.10. Informacje o zgodności inwestycji z przepisami odrębnymi 

• Projektowany zakres prac projektowych jest zgony z  Uchwałą Nr XXXVI/908/20 
Rady Miasta Krakowa: w sprawie ustalenia „Zasad i warunków usytuowania 
obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz 
ogrodzeń”, z dnia 26 lutego 2020r. 

• Projektowane zamierzenie nie jest wyszczególnione w Rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko; 

• Działka inwestycyjna 129/5  jest użytkiem w klasie  B. Do ternu inwestycyjnego 
należy też fragment działki 388 pasa drogowego ulicy Gruszczyńskiego, o klasie 
oznaczonej dr. 

• Masy ziemne powstałe przy wykonywaniu fundamentu – mikropali i oczepu zostaną 
wykorzystane do ponownego zasypania wykopu  lub  zostaną  zagospodarowane na 
terenie działki przy mikroniwelacji, ostatecznie, należy je wywieźć na miejsce 
składowania do tego celu przeznaczone. 

• Geologia: dla inwestycji opracowano opinię geotechniczną; w oparciu o nią ustalono 
warunki posadowienia  kapliczki. 

• Zagospodarowanie wód opadowych na terenie inwestycji nie będzie naruszać stanu 
wód. Wody opadowe zostaną zagospodarowane w obrębie własnej działki, w 
przepuszczalnym terenie biologicznie czynnym  pasa drogowego ul. 
Gruszczyńskiego. 

• Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej, jedynie kapliczka jest  
wpisana  do Ewidencji Obiektów Zabytkowych rzędu Miasta Krakowa. 

• Niniejszy teren  nie znajduje się w granicach Jurajskich Parków Krajobrazowych 
Województwa Małopolskiego.  

 

1.3.11. Informacje uzupełniające 

 
• Inwentaryzacja zieleni – wykonana  przez PKZ „Arkona” Sp. z o.o., Pl. Gen. 

Sikorskiego 3/8, 31-115 Kraków,  lipiec 2022r., 
• Program prac konserwatorskich dla kapliczki wielokondygnacyjnej filarowo-

wnękowej przy ul. Gruszczyńskiego w Krakowie- Swoszowice – Soboniowice, 
działka 129/5, Obr.96, rejon Podgórze. z lipca 2022r., opracowany przez dr 
konserwator dzieł sztuki Agatę Mamoń, z 08.2022r., 

• Projekt architektoniczno-budowlany „Budowa obiektu małej architektury w miejscu 
publicznym -  kapliczka przy ul. Gruszczyńskiego w Krakowie – Swoszowice 
/Soboniowice wykonany przez PKZ „Arkona” Sp. z o.o., Pl. Gen. Sikorskiego 3/8, 
31-115 Kraków, z sierpnia 2022r. 

• Zaświadczenie WAiU UMK – ZRB o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, w 
drodze decyzji, wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych 
polegających na budowie obiektu małej architektury (kapliczki) w miejscu 
publicznym przy ul. Gruszczyńskiego w Krakowie, teren inwestycji: działki 
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129/5,388;nr obr.96;  jedn. ewid. Podgórze; sprawa znak: AU-01-
7.6743.2008.2022.API., z dnia 5.10. 2022r., 

• Opinia  Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie z dnia 14.09.2022r., 
syg. KZ-02.4120.12.8.2022.EW, 

• Uzgodnienie Zarządu Dróg Miasta Krakowa z dnia 08.09.2922r., sygn. 
RU.461.2.2190.2022, 

• Miejscowy  Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru Soboniowice II jest 
w opracowaniu przez  Biuro Planowania Przestrzennego UMK,     

• Uchwałą Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa: w sprawie ustalenia „Zasad i 
warunków usytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń 
reklamowych oraz ogrodzeń”, z dnia 26 lutego 2020r. 

 

1.3.12.  Wnioski:  
W związku z realizacją inwestycji obszar oddziaływania obiektu obejmuje działkę: 

129/5 i 388. 

Obszar oddziaływania obiektu określono na podstawie Prawa Budowlanego oraz 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2019 poz. 

1065 z późn. zm.). 

 

1.3.13. UWAGI KOŃCOWE: 
• Wszelkie prace budowlane w rejonie zbliżeń do drzew należy wykonać ręcznie, 
zabezpieczając system korzeniowy na czas wykonania w/w robót.  
• Podczas realizacji dopuszcza się zastosowanie zamiennych - równoważnych 
materiałów budowlanych.  
• Wprowadzanie  zmian w czasie  realizacji przez Wykonawcę należy uzgodnić z 
Inwestorem i Projektantem. 
 

 

Część I.B. - PROJEKT TECHNICZNY W ZAKRESIE:  
ARCHITEKTURY I KONSTRUKCJI  
 
 

1.3.14.Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja  stanowi składnik Projektu Wykonawczego oraz dokument przetargowy i 
kontaktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

 

1.3.15. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
1.3.16. Stan istniejący terenu: 
 
Kapliczka została zbudowana w 2 połowie XIX w.,  obecnie znajduje się w bardzo złym 
stanie technicznym i jest zbudowana w bardzo trudnych warunkach terenowych; na skraju 
skarpy  spadającej stromo do drogi, prowadzonej w głębokim  wąwozie o brzegach, 
porośniętych starodrzewiem.  
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Po ponad stu latach postument kapliczki znajduje się w odległości kilkudziesięciu 
centymetrów od pni dwóch drzew; lipy i kasztanowca oraz granicy z sąsiadem. 
Kapliczka jest widoczna z pasa drogowego ul. Gruszczyńskiego. Podejście do kapliczki  nie 
jest możliwe, gdyż warunki terenowe są bardzo trudne tj.:  stroma skarpa i brak możliwości 
dojścia od strony sąsiada.  
Teren objęty zakresem projektowym znajduje się  na terenie pasa drogowego ulicy 
Gruszczyńskiego i położonej na skarpie drogowej działki nr 129/5, która została 
wydzielona z działki 129/2, oraz fragmentu działki drogowej 388; obr.96; jed. ewid. 
Podgórze. 
 
W dalszym ciągu  jest miejscem kultu dla społeczności miejscowej. 
Tren przy kapliczce jest pielęgnowany  i utrzymywany przez jednostki miejskie: ZDMK. 

 
1.3.17. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy 

Sposób użytkowania obiektu:  ma pozostać symbolem religijnym, miejscem kultu i 
ciągłości historycznej oraz tożsamości społecznej mieszkańców Soboniowic. 
 

 
1.3.18. Układ przestrzenny i forma architektoniczna obiektu 

Projekt remontu konserwatorskiego kapliczki został przygotowany z pełną starannością w 
oparciu o „Program prac konserwatorskich, z sierpnia 2022r., opracowany przez dr Agatę Mamoń; 
konserwatora dzieł sztuki. 
Kapliczka   przy ul. Gruszczyńskiego należy, do typu wielokondygnacyjnych kapliczek  filarowo – 
wnękowych. Ufundowana  w 1884 roku. Jest wykonana z ciosów piaskowca, który to obecnie 
znajduje się w stanie dramatycznym. Kruszy się, łuszczy, jest pełen spękań, jest pokryty grubymi 
koloniami mchów. 
 
W programie konserwatorskim zawarto szczegółowe wytyczne co do: sposobu prowadzenia prac 
konserwatorskich polegających na: 

• zabezpieczeniu elementów kamieniarskich przed przystąpieniem do demontażu, 
• demontaż elementów kamieniarskich, 
• przewiezienie elementów kamiennych do pracowni konserwatorskiej, 
• w międzyczasie: rozbiórka starego fundamentu i przygotowanie terenu pod  budowę 

nowego fundamentu, 
• wykonanie prac ratunkowych w pracowni specjalistycznej: zabezpieczających  
    i konserwatorskich elementów kamieniarki, 
• wykonanie prac budowlanych przy nowym fundamencie, 
• przygotowanie  i zabezpieczenie obiektu do powtórnego transportu, 
• ponowny montaż  elementów kamieniarskich na nowym fundamencie, 
• osadzenie zrekonstruowanego krzyża metalowego na szczycie kapliczki, 
• spoinowanie i hydrofobizacja bloków kamiennych, 
• przywrócenie terenu do stanu istniejącego, 

 
 

1.3.19. Charakterystyczne parametry techniczne: 
 
Powierzchnia inwestycji : 27,71 m2 
Powierzchnia zabudowy  fundamentu pod konstrukcję kapliczki:   (0,97x1,05) m 

Wysokość istniejącej kapliczki- konstrukcji kamiennej:  ok. 364,51cm 
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1.3.20. Sposób posadowienia obiektu 

Ocena stanu technicznego 
Kapliczka typu słupowego (kolumnowego) przy ul. Gruszczyńskiego w Krakowie. 
Kapliczka wykonana jako kamienna, zdobiona rzeźbami w części górnej, posadowiona w 
sposób bezpośredni na płycie kamiennej. Wysokość całkowita kapliczki ok. 3,6451 m, 
wymiary w rzucie kamiennej podstawy ok. 0.97x1.05m (kapliczka zbieżna ku górze). 
Kapliczka w złym stanie technicznym – w trakcie przeprowadzonych wizji lokalnych 
stwierdzono  wychylenie kapliczki z pionu spowodowane rozwojem systemu korzeniowego 
przyległych drzew. W związku z powyższym zaleca się demontaż poszczególnych 
elementów kamiennych kapliczki, prace konserwacyjne, ponowny montaż elementów 
kamiennych na żelbetowej płycie oczepowej wyniesionej ponad poziom terenu i 
występującego tam systemu korzeniowego, opartej na 3 wierconych palach. 

 
W trakcie wizji lokalnych w najbliższym sąsiedztwie kapliczki tj. na skarpie nie 
zaobserwowano procesów osuwiskowych. Stwierdzone wychylenia kapliczki z pionu 
spowodowane jest rozrostem systemu korzeniowego sąsiadujących drzew, który 
w konsekwencji prowadzi do nierównomiernego podnoszeniem podstawy kapliczki. Skarpa 
nie wykazuje oznak erozji ani jej spływania – jej górną powierzchnię porastają drzewa a 
powierzchnia pochyła pokryta jest ukorzenioną trawą.  

 
 

Warunki gruntowo-wodne 
Ocenę nośności podłoża gruntowego dokonano na podstawie opinii geotechnicznej 
określającej warunki gruntowo-wodne w podłożu projektowanej kapliczki w Krakowie przy 
ul. Gruszczyńskiego, opracowanej przez Kamila Wrońskiego w czerwcu 2022 r. Skrócony 
opis warunków gruntowo-wodnych: 

 

 „Pod względem fizycznogeograficznym analizowany teren należy do prowincji 

Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim i Północnym, podprowincji 

Podkarpacie Północne, makroregionu Kotlina Sandomierska, mezoregionu  Podgórze 

Krakowskie. 

 Rzędne wysokościowe w rejonie istniejącego obiektu wynoszą ok. 276,00- 276,50 

m n.p.m.   

 W odległości około 130 m w kierunku północno-wschodnim od terenu badań 

przepływa bezimienny lewy dopływ Malinówki.    

 Na podstawie danych archiwalnych przedmiotowa działka znajduje się poza 

granicami osuwisk i  obszarów zagrożonych ruchami masowymi. Teren badań 

położony jest pomiędzy dwoma nieaktywnymi osuwiskami o nr 85800 i 86019.  

 Podczas wykonywania wierceń w rejonie projektowanej inwestycji nie 

zaobserwowano przejawów rozwijającego się procesu osuwiskowego.” 

 

 

„Warunki gruntowe - przypowierzchniową warstwę analizowanego terenu budują 

grunty próchniczne o miąższości 0,4 m. Poniżej zalegają nośne grunty 

spoistewykształcone w postaci pyłów oraz glin pylastych na pograniczu pyłów w 

stanie twardoplastycznym i półzwartym. Parametry geotechniczne warstw zestawiono 

w tabeli: 
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 „W trakcie wykonywania otworu badawczego (czerwiec 2022) nie nawiercono 

zwierciadła wody gruntowej, ani nie zaobserwowano występowania sączeń wód 

gruntowych.  W okresach o wzmożonej ilości opadów atmosferycznych oraz 

wiosennych roztopów należy liczyć się z możliwością pojawienia się sączeń, wód 

pochodzenia infiltracyjnego.” 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463) ustala się proste warunki gruntowe i I 
kategorię geotechniczną dla rozpatrywanego obiektu.  
Uwagi i zalecenia: 
Grunty pylaste charakteryzują się znaczną wrażliwością na zwilgocenie. Należy grunty te 
chronić przed zawilgoceniem zarówno na etapie prowadzenia robót ziemnych jak i podczas 
użytkowania obiektu. 
Przeprowadzone rozpoznanie miało charakter punktowy i należy liczyć się z możliwością 
lokalnego występowania odmiennych warunków gruntowo-wodnych od stwierdzonych. 
Zaleca się aby odbiór podłoża fundamentowego wykonał uprawniony geolog. 
 
 
Opis konstrukcji 
Elementy kamienne kapliczki słupowej (kolumnowej) po przeprowadzeniu prac 
konserwacyjnych należy posadowić na żelbetowej płycie oczepowej o grubości 25 cm i 
wymiarach w rzucie ok. 95x105 cm (wymiary płyty oczepowej należy dostosować do 
obrysu kamiennej płyty podwalinowej istniejącej kapliczki). Płyta wylewana z betonu klasy 
C30/37, zbrojona stalą A-IIIN. Żelbetowa płyta podstawy kapliczki oparta na 3 szt. 
zbrojonych, wierconych pali fundamentowych. Pale fundamentowe wylewne z betonu klasy 
C30/37, zbrojone rurą RO52.5x5mm. Górny odcinek pala (powyżej poziomu terenu) 
wykonany szalunku. Układ pali i geometrię płyty żelbetowej należy dostosować do 
systemów korzeniowych sąsiadujących drzew. Płytę żelbetową wylać na podsypce 
(poduszce) piaskowej. Na poduszce piaskowej ułożyć folię pe typ 500. Kamienną płytę 
podstawy kapliczki osadzić na 4 szt. Kotew #20mm. Kotwy osadzić w fundamencie na 
systemowym ładunku chemicznym. 
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Uwagi końcowe: 
Przed przystąpieniem do wykonywania fundamentu zinwentaryzować/usunąć/przełożyć 
wszystkie przeszkody w gruncie. 
 
Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne 

Kapliczka nie będzie bezpośrednio dostępna dla osób sprawnych i w szczególności dla osób 
niepełnosprawnych poruszających się min.: na wózkach inwalidzkich.  
Będzie jedynie dostępna wizualnie/wzrokowo z poziomu ulicy Gruszczyńskiego lub 
przeciwległego(z prawego) pobocza drogi.   
Ulica Gruszczyńskiego nie posiada wymaganych normatywnych poboczy czy chodnika dla 
pieszych. Komunikacja piesza odbywa się jezdnią. Ludzie narażeni są na 
niebezpieczeństwo związane z ruchem kołowym i ograniczeniami widoczności na drodze, 
przebiegającej po terenie zróżnicowanym wysokościowo. Komunikacja piesza winna zostać 
rozwiązana w sposób globalny związany bezpośrednio z regulacją komunikacji kołowej; 
możliwe że po uchwaleniu MPZT „Soboniowice II”.  
 
1.3.21. Charakterystyka ekologiczna obiektu 

Odprowadzenie wód opadowych  na teren zielony pasa drogowego. Inwestycja  jest tak 
zaprojektowana aby nie miała wpływu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym 
glebę, wody powierzchniowe i podziemne. 

 

1.3.22. Wyposażenie budowlane obiektu   
 

UWAGA, WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE NALEŻY STOSOWAĆ ZGODNIE 
Z PROJEKTEM; UŻYCIE INNYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII WYKONANIA JEST 
MOŻLIWE WYŁĄCZNIE PO UZGODNIENIU Z INWESTOREM I PROJEKTANTEM.  

 

• Fundament projektowany:   

- elementy kamienne kapliczki słupowej po przeprowadzeniu prac konserwacyjnych 
należy posadowić na żelbetowej płycie oczepowej o grubości 25 cm i wymiarach w 
rzucie ok. 95x105 cm (wymiary płyty oczepowej należy dostosować do obrysu 
kamiennej płyty podwalinowej istniejącej kapliczki). Płyta wylewana z betonu klasy 
C30/37, zbrojona stalą A-IIIN. Żelbetowa płyta podstawy kapliczki oparta na 3 szt. 
zbrojonych, wierconych pali fundamentowych. Pale fundamentowe wylewne z betonu 
klasy C30/37, zbrojone rurą RO52.5x5mm. Górny odcinek pala (powyżej poziomu 
terenu) wykonany szalunku. Układ pali i geometrię płyty żelbetowej należy dostosować 
do systemów korzeniowych sąsiadujących drzew. Płytę żelbetową wylać na podsypce 
(poduszce) piaskowej.  

Patrz opis konstrukcji j.w. i rys. techniczne nr A-2, A-3. 

• Izolacje przeciwwodne: 

-  izolacja pozioma fundamentu – folia pe typ 500. 

-  izolacja przeciwwilgociowa pionowych powierzchni betonowych 2x masa asfaltowo-              

   kauczukowa, 

• Odprowadzenie wód opadowych:  – powierzchniowe na teren zielony, 
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• Brak nawierzchni  utwardzonych: teren skarpy częściowo darniowany, przy drzewach 
i postumencie kamiennym przysypany warstwą kory. W dalszych partiach skarpy 
porośnięty ozdobnymi niskimi krzewami. 

Poziom posadowienia pali i oczepu  jest uzależniony w pewien sposób od  wykonania 
odkrywek sądażowych podczas realizacji budowy oraz podjętych ustaleń, które zostaną  
przez nie określone. Dotyczy to szczególnie rozległości systemu korzeniowego  
najbliższych drzew – lipy i kasztanowca. Istnieje możliwość że poziom posadowienia 
oczepu będzie musiał być wyniesiony wyżej niż zakładamy. Dlatego w celu zamaskowania 
ekspozycji ścian bocznych oczepu, należy przewidzieć okładziny kamienne z płyt 
piaskowca, montowane do jego betonowych boków. Należy stosować piaskowiec 
„rodzimy” z jakiego został wykonany postument kapliczki, tak by stworzył wrażenie 
spoistości i jednorodności z postumentem kamiennym kapliczki. 

 

1.3.23. Warunki ochrony przeciwpożarowej 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 
grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2117) niniejsza dokumentacja projektowa nie 
wymaga uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej. 
 

 

1.3.24. UWAGI KOŃCOWE: 

 
• Wszelkie prace budowlane w rejonie zbliżeń do drzew należy wykonać ręcznie, 
zabezpieczając system korzeniowy na czas wykonania w/w robót.  
• Podczas realizacji dopuszcza się zastosowanie zamiennych - równoważnych 
materiałów budowlanych.  
• Wprowadzanie  zmian w czasie  realizacji przez Wykonawcę należy uzgodnić z 
Inwestorem i Projektantem. 
 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w 
każdym przypadku następująco: 

1.4.1. Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiącymi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót 

1.4.2. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu. 

1.4.3. Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inst.. Nadzoru zeszyt z 
ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inwestora. 
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1.4.4. Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane 
przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób 
związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

1.4.5. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 
Inst.. Nadzoru. Urządzenia MA ogrodowej muszą uzyskać akceptację 
Inwestora. 

1.4.6. Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z 
dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z 
przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót budowlanych. 

1.4.7. Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Insp. Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

1.4.8. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej. 

1.4.9. Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, 
która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego 
przedmiotem robót.  

1.4.10. Przedmiar Robot – wykaz robót przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca 
odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego 
spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może 
polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, 
utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu.  

 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
         Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, Specyfikacją i poleceniami Insp.. Nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 
komplety Specyfikacji Technicznej.   

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja  projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją 
 
Dokumentacja projektowa i Specyfikacja oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Insp. Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte w całej 
dokumentacji.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Insp. Nadzoru , który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
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W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacja 
projektową i Specyfikacją. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji będą uważane za zawartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów robot muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub Specyfikacji i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robót aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót, wygody społeczności i innych. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Insp. Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Insp. Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 
przez Inst.. Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 
dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać  teren budowy i wykopy w stanie wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 
c).  stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  
lokalizację  magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywoływanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót ich szkodliwość zanika 
(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem wszystkich budowli, instalacji i urządzeń na terenie  
budowy w czasie trwania robót. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które maja być wykonane 
w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić 
Insp. Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Insp. Nadzoru i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Insp. Nadzoru. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Insp. Nadzoru. 



22 
 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
umownej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót ( do wydania potwierdzenia 
zakończenia przez Insp.. Nadzoru). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla 
lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego. 

 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Insp. Nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

1.5.13.Ochrona istniejącej zieleni  

Wszystkie drzewa znajdujące się w bliskim otoczeniu placu budowy  będą odpowiednio 
zabezpieczone przez cały czas, ze szczególną uwagą położoną na to, by nie dopuścić do 
uszkodzeń korzeni, korzeni i konarów. W obrębie rzutu korony jakiegokolwiek drzewa nie 
może znaleźć się żaden sprzęt, materiały ani odpady. Materiały, odpady i wyposażenie nie 
będą opierane o pnie. Wykonawca ustawi tymczasowe ogrodzenia drzew do czasu 
zakończenia robót budowlanych.  

 

2. MATERIAŁY 
 

2.1 Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca będzie przedstawiać szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
pochodzenia  materiałów lub wyrobów -  do zatwierdzenia przez Ins.. Nadzoru oraz innych 
przedstawicieli Inwestora. 
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2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom:  

zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu 
wskazanym przez Ins.. Nadzoru. Jeśli Inst.. Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Insp. Nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.   

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość 
i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Insp. Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Insp. Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

2.4.Wariantowe stosowanie materiałów: 

 Dokumentacja projektowa i Specyfikacja  ST dopuszcza zastosowanie materiałów 
równoważnych w celu wykonania robót budowlanych z wyłączeniem szaletu miejskiego, 
który to znajduje się w zasobach ZIKiT,u .  

Jakiekolwiek zmiany materiałów przewidzianych w projekcie winny zostać uzgodnione z 
projektantem lub Insp. Nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacji lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Ins.. Nadzoru ; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Insp. Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji i wskazaniach Inst.. 
Nadzoru w terminie przewidzianym umową.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Insp. 
Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacji przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Insp. Nadzoru o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 
po akceptacji Inst. Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek 
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sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
 
Przewidywane jednostki sprzętowe : 
Sprzęt do ręcznego kopania  wykopów wąsko przestrzennych, 
Szalunki stabilizujące wykopy 
Betoniarka elektryczna 
Spawarka elektryczna 
Dźwig z żurawiem ok.10t. oraz platforma transportowa ok.10t. 
 

4. TRANSPORT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,  które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych  
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji i wskazaniach Insp.. 
Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych..  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Przewidywane środki transportu: 
Samochody dostawcze-skrzyniowe i samowyładowcze 
 
 
5.  WARUNKI  WYKONANIA ROBÓT 
 

5.1.  Wykonawca  
jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za  jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami Specyfikacji oraz poleceniami Insp.. Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Insp.. Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Insp. Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Insp. Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji  
projektowej i w Specyfikacji, a także w normach i wytycznych. Polecenia Insp. Nadzoru  
będą wykonywane nie później nie w czasie przez  niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
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5.2. Prace  przygotowawcze: rozbiórkowe, zabezpieczeniowe, pomiarowe i niwelacyjne 
 

          a)   Przed przystąpieniem  do  realizacji zadania należy oczyścić teren z odpadów  komunalnych i  
                biologicznych. 

 b) Odpady sortować na bieżąco, gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach 
(kontenerach) i przeznaczone do wywiezienia usuwać z terenu prac. 

c) Elementy przeznaczone do odzysku (w uzgodnieniu z inwestorem i inspektorem 
nadzoru) demontować z zachowaniem należytej ostrożności i do czasu ich ponownego 
wbudowania składować we wskazanym miejscu . 

d) Zgodnie z ustawą o gospodarce odpadami, odpady (z wyjątkiem elementów 
azbestowych) powstałe w wyniku prac rozbiórkowych kwalifikuje się jako odpady 
komunalne. Odbiorcą w/w odpadów komunalnych będzie licencjonowane 
przedsiębiorstwo , które w ramach  umowy dostarczy wykonawcy pojemniki (kontenery) do 
gromadzenia odpadów przed ich wywiezieniem . Sposób i możliwości gospodarczego 
wykorzystania odpadów lub ich wywozu na wysypisko zgodnie z umową zawartą z 
licencjonowanym przedsiębiorstwem . 

e) Elementy porażone korozją biologiczną należy starannie oddzielić od pozostałych, a 
następnie usunąć poza teren budowy w miejsce uzgodnione z inspektorem nadzoru i tam spalić. 
Nie dopuszcza się palenia innych usuwanych odpadów. 

f)   Teren inwestycji winien być wygrodzony  w celu zabezpieczenia terenu budowy. 
 

 
5.3. Warunki zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia. 
Prace należy prowadzić pod nadzorem uprawnionego inżyniera budowy, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami BHP; 
Odpady powstałe w wyniku prowadzenia robót rozbiórkowych i budowlanych należy 
sortować i gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach (kontenerach). 
Materiały odpadowe należy sortować wg następującego porządku : 

• odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek, 
• odpady drewna (drewno porażone biologicznie gromadzić osobno i jak najszybciej 

usunąć z terenu budowy do miejsca spalenia) 
• odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali, z wyjątkiem odpadów metali 

zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi, 
• ziemia z wykopów, 

 
 
 6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
 6.1.  Zasady kontroli jakości robót 
 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne.  
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Insp. Nadzoru może żądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadawalający.  
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacją. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 
Specyfikacji, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie 
z umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem o prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
 
6.2. Certyfikaty i deklaracje  
 
Zgodnie z ustawą   z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (   Dz. U. Nr 89 poz.114 z 
późniejszymi zmianami) Insp.. Nadzoru może dopuścić do użycia te materiały, które 
posiadają: 
• certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Normą Polską lub europejską, 
• aprobatę techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
Specyfikacji. 

 
 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez 
Specyfikację, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a 
w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników 
tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

6.3.Dokumenty budowy 
 
6.3.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym       
Zamawiającego  i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu  budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie  dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na  Wykonawcy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu  
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony  budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, odpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz  stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Insp.. Nadzoru. 
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Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawczy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Insp. Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 

• uwagi i polecenia Insp. Nadzoru 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom poszczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je prowadził, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je prowadził, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 
 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Insp. Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Insp. Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje, z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydania poleceń 
Wykonawcy robót. 
 
 
6.3.2. Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

 

6.3.3.Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1 - 3 następujące 
dokumenty: 

a. pozwolenie na realizację zadania budowlanego 
b. protokoły przekazania terenu budowy, 
c. umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne, 
d. protokoły odbioru robót, 
e. protokoły z narad i ustaleń, 
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f. korespondencję na budowie. 
 
 

6.3.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszystkie dokumenty do wglądu na życzenie  Zamawiającego. 

 
7.   OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i Specyfikacją, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiar 
robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Insp. Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub 
gdzie indziej w Specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Insp.. Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością  wymaganą do celu płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

 
7.2.   Czas przeprowadzenia obmiaru 
 
Obmiary będą przeprowadzone pod częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót znikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegający zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór 
zostanie uzgodniony z Inżynierem. 
 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1  Rodzaje odbiorów robót 
 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru: 

a. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
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b. odbiorowi częściowemu 
c. odbiorowi końcowemu 
d. odbiorowi ostatecznemu 

 
8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: 
polega na finałowej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym    
procesie realizacji ulegają zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów  
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone  
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, Specyfikacją i uprzednimi 
ustaleniami. 

 
8.3. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 

8.4.Odbiór końcowy robót 
 
 
8.4.1. Zasady odbioru końcowego 
 
Odbiór końcowy polega na finałowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór końcowego  robót nastąpi w terenie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru  zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru końcowego  dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru  i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów i wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
Specyfikacją. 
W toku odbioru końcowego  robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów  robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
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W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w  warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i Specyfikacją z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 

 
8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego  
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego  robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez  Zamawiającego. Do odbioru 
końcowego  Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową,  
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
• specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne), 
• recepty i ustalenia technologiczne, 
• dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze 
Specyfikacją. 
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 
Specyfikacją, 
• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z Specyfikacją, 
• rysunki (dokumentacje ) na wykonanie robót towarzyszących ( np. na przełożenie 
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania  tych robót właścicielom urządzeń, 
• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego  robót.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą      
zestawione wg  wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 
8.4.3. Odbiór ostateczny  
 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny  będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z   
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie  8.4.” Odbiór końcowy robót”. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 
 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w 
Specyfikacji obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach , a nie 
wyszczególnione w przedmiarze. 

 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
  

Koszt wybudowania objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi  instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu z 
Inspektorem Nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 
postępu robót, 

b. ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z  wymaganiami  
bezpieczeństwa ruchu, 

c. opłaty/ dzierżawy terenu, 
d. przygotowanie, 
e. konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników,  krawężników, barier, 

oznakowań  i drenażu,   
f. tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 

Koszt utrzymania objazdów /przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a. oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych                     

oznakowań  pionowych, poziomych, barier i świateł. 
b. utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:.  
usunięcie wbudowanych materiałów    i  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 

 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA I  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10.1. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa składa się z następujących opracowań:  
1. projektu technicznego architektonicznego, 
2. specyfikacji wykonania i odbioru robót, 
3. przedmiaru robót. 
 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Bezpośredni wykonawca robót powinien przed ich rozpoczęciem przeprowadzić analizę 
otrzymanej dokumentacji technicznej i w przypadku stwierdzenia braków lub wad w projekcie 
zawiadomić o tym zamawiającego i biuro projektów (lub projektanta) w ciągu  
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7 dni od otrzymania dokumentacji lub jej części lub zauważonych brakach w trakcie 
wykonywania robót. 
 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji projektowej oraz 
innych dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
Skreślenia, poprawki, uzupełnienia i adnotacje wprowadzane na opracowaniach projektowych 
powinny być wykonane trwałą techniką graficzną, omówione i opatrzone podpisem osoby 
dokonującej zapisów i datą ich dokonania oraz akceptowane przez osoby do tego powołane. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
 
 
10.2. Przepisy prawne 
 

Obowiązujące normy i przepisy: 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.); 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 1994 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z 
późn. zm.); 
- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2021 r., poz. 
710 z późn. zm.); 
- Rozporządzenie MSWiA z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu 
zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu 
technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z 
wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2021 r., poz.1722); 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 r., poz. 1966); 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1213); 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2021 r., poz. 1169); 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129); 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2018 r., poz. 963 z późn. zm.); 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. 
Nr 120 poz. 1126); 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650); 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r., poz. 1065 z 
późn. zm.); 
- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywaniu robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz.401); 
- Polskie Normy,  
- Aprobaty Techniczne,  
- Certyfikaty,  
- Instrukcje Producenta – w zakresie obsługi, użycia, stosowania produkowanych materiałów i 
urządzeń,  
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- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - publikacje rynkowe wydawane 
przez Instytut Techniki Budowlanej, COBRTI Instal lub OWEOB Promocja Sp. z o.o.  
 
Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować wszystkie przepisy prawne wydawane przez władze 
państwowe i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami. Wykonawca będzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 


