



Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa

tel/fax +48 41 39-43-680, e-mail: oczyszczalnia.wloszczowa@wp.pl

NIP 6090071419, REGON 260733356

WŁOSZCZOWSKI ZAKŁAD
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa
tel./fax 41 39-43-680
NIP 6090071419, Regon 260733356
Sąd Rej. w Kielcach KR 0000490379

Włoszczowa dnia 15.04.2021.r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania:

Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Włoszczowa:

Część 1 : Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Sienkiewicza

we Włoszczowie, dz. nr ewid. 3253/1, 3253/3, 3253/4, 3253/6 ob. 05 Włoszczowa

Część 2 : Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic posesji w ul. Tęczowej wraz z budową sieci wodociągowej w ul. Młynarskiej we Włoszczowie

Część 3 : Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do granic posesji w Woli Wiśniowej , gm. Włoszczowa

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu pn.: „**Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Włoszczowa: Część 1 : Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Sienkiewicza we Włoszczowie, dz. nr ewid. 3253/1, 3253/3, 3253/4, 3253/6 ob. 05 Włoszczowa,**

Część 2 : Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic posesji w ul. Tęczowej wraz z budową sieci wodociągowej w ul. Młynarskiej we Włoszczowie,

Część 3 : Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do granic posesji w Woli Wiśniowej , gm. Włoszczowa” w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego do składania ofert, tj. do dnia 15.04.2021 r. do godz. 11.00 wpłynęły następujące oferty:

Numer oferty	Nazwa firmy i adres Wykonawcy	Cena oferty brutto	Okres udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady
1.	Firma Handlowa Export – Import Ryszard Bujak ul. Kraszewskiego 10 29-100 Włoszczowa	Część 3: 145 000,00 zł	72 miesiące
2	U.K.Ł. SKORUPA Monika Odulińska-Skorupa Dąbrowno 24 42-320 Niegowa	Część 3: 147 600,00 zł	72 miesiące
3	Zakład Instalacji Sanitarnych CO i Gazowych Jan Cedzyński Zgórsko 98C 26-052 Nowiny	Część 3: 135 300,00 zł	72 miesiące

4	Konsorcjum: Lider: Przedsiębiorstwo Budowlane BUDIN Marcin Świdorski ul. Teligi 1 25-227 Kielce Partner: Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „HEMA” Mariusz Klimek Ul. Ustronie 29 25-827 Kielce	Część 2: 279 948,00 zł Część 3: 175 398,00 zł	72 miesiące 72 miesiące
---	---	--	--

PREZES ZARZĄDU

Paweł Strączyński

.....
 Kierownik zamawiającego lub osoba
 upoważniona do podejmowania czynności w
 jego imieniu