
 

________________________________________________________________                                           

         SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
       WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
                                                                                 

 
PROJEKT:   Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w szkołach 
                      prowadzonych przez Powiat Krotoszyński- 
                      Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, podłogi sportowej,  
                      rynien i rur spustowych wraz z podbitką dachu w sali  
                      gimnastycznej oraz remont dachu w części mieszkalnej  
                      budynku szkoły 1 LO w Krotoszynie – kat.XV 

                                                   45214000-0 

STADIUM:          Specyfikacja techniczna 

LOKALIZACJA: Krotoszyn  ul.Kołłątaja 1  ( dz. nr 1762/1 )                         

BRANŻA:           Architektura , konstrukcja 
 

INWESTOR:       Powiat Krotoszyński 

                          63-700 Krotoszyn ul. 56-go Pułku Piechoty 10 

 
  OPRACOWANIE 

 
1. mgr inż. Mirosława Witczak 

        upr. nr UAN 7342-29/92 
 

              PODPIS 

 

 

 
 



         Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w szkołach prowadzonych przez Powiat Krotoszyński -  
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej , podłogi sportowej, rynien i  rur spustowych wraz z podbitką dachu  
 w sali gimnastycznej   oraz remont dachu w części mieszkalnej  budynku szkoły w Krotoszynie – kat.XV 

 

 2

 
 
 
 
 
                                             SPIS TREŚCI: 

 

 

kod CPV Nazwa specyfikacji 

str. 

45000000-7 Wymagania ogólne 2-15 

45113000-1 Roboty rozbiórkowe 16-18 

45262500-6 Roboty murarskie i murowe 19-23 

45422000-1 Roboty ciesielskie 24-25 

           45261200-6   Wykonywanie pokryć dachowych           26-30 

             45432100-5 Wykonywanie  podłóg          31-36 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki  (stolarka okienna i 
drzwiowa ) 

         37-41 

             45410000-4   Roboty tynkarskie          42-46 

45410000-4 Roboty okładzinowe          47-53 

45442100-5 Roboty malarskie          54-57 

45421160-3 Roboty ślusarskie          58-60 

45421146-9 Obudowy z płyt g-k          61-65 

45321000-3   Roboty izolacyjne          66-68 

45262300-4 Roboty betonowe – podkłady           69-74 

45262100-2 Rusztowania          75-80 

             45312310-3   Instalacja odgromowa          81-83 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 
45000000-7                                  WYMAGANIA OGÓLNE 



         Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w szkołach prowadzonych przez Powiat Krotoszyński -  
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej , podłogi sportowej, rynien i  rur spustowych wraz z podbitką dachu  
 w sali gimnastycznej   oraz remont dachu w części mieszkalnej  budynku szkoły w Krotoszynie – kat.XV 

 

 3

 

1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
    Specyfikacja Techniczna – Wymagania ogólne odnosi się do wymagań technicznych       dotyczących  
                  wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w celu realizacji przedsięwzięci  : 

                       Modernizacja  infrastruktury  edukacyjnej  w  szkołach  prowadzonych  przez  Powiat 
                     Krotoszyński- wymiana stolarki okiennej, podłogi sportowej, rynien , rur spustowych  
                     wraz z podbitką dachu w sali gimnastycznej oraz remont dachu w części mieszkalnej    
                     budynku szkoły 1 LO  w Krotoszynie (dz.nr 1762/1) 

 
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

 
Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Krotoszynie ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp.10  
              63-700 Krotoszyn 
2. Instytucja finansująca inwestycję:  
3. Organ nadzoru budowlanego:  
4. Wykonawca: wyłoniony w przetargu 
5. Zarządzający realizacją umowy:  
6. Przyszły użytkownik:  

 
1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia 

 
1.3.1. Cel i zakres opracowania 
Przedmiotem inwestycji jest:  

                    a/ Poprawa warunków użytkowych ,ekonomicznych i estetycznych dotyczących  
                        eksploatacji  „malej” sali gimnastycznej poprzez : 

 Wymianę stolarki okiennej  w części na okna bezpieczne pod względem p-poż. , w 
pomieszczeniu sali  gimnastycznej - na okna z szybą bezpieczną , w zapleczu sali 
gimnastycznej na okna zespolone ujednolicone pod względem parametrów , z przywró-
ceniem pierwotnego ich lokalizacji ; ze względu zabytkowy obiekt ,wpisany do rejestru 
zabytków i wymagania konserwatorskie okna w części zaprojektowano jako dwuszybowe. 

 Wymianę drzwi zewnętrznych w pomieszczeniu wymiennikowni na szczelne, ocieplone 
   z odtworzeniem pierwotnego wyglądu i wykorzystanie m metalowych okuć 
 Wykonanie w pomieszczeniu sali gimnastycznej nowej podłogi sportowej  
 Wymianę rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich na nowe , z blachy cynkow-

tytanowej 
 Remont podbitki dachu – w części południowej zaplecza sali gimnastycznej wymiana 

podbitki na nową , w pozostałej części – impregnacja istniejącego deskowania okapu 
dachu 
 

                     b/ Remont dachu w części mieszkalnej budynku szkoły zapewniający szczelność pokrycia  
                         dachowego, niezbędną  wentylację , wymagane doświetlenie światłem naturalnym, 
                         obsługę  kominiarską i właściwe warunki cieplno-wilgotnościowe pomieszczeń poprzez; 
 

 Montaż nowego deskowania ( gr.2,5cm i szer.12-15cm łączonych na pióro i wpust ) 
 Montaż papy podkładowej papy termozgrzewalnej – także mechaniczny 
 Montaż obróbek blacharskich przy okapach łącznie z rynnami i kominkami wentylacyjnymi  
 Montaż wyłazu dachowego i okien dachowych (w połaci dachu) – w kolorze grafitowym –  

o wymiarach zbliżonych do istniejących obecnie okien 
 Montaż  warstwy  papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia 
 Montaż  niezbędnego opierzenia  przy kominach i na styku papy z murami 
 Montaż izolacji termicznej dachu ( wełny mineralnej gr.15cm na połaciach  
   skośnych i 20cm nad istniejącym stropem) 
 Montaż folii  paroszczelnej i płyt gk  
 Szpachlowanie i roboty malarskie 
 Montaż przewodów instalacji odgromowej wcześniej częściowo zdemontowanej 
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Zakres robót sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspólnego Słownika 
Zamówień( kodów cpv) Grupy robót występujące przy realizacji projektu: 
45214220-8 – roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie budowy obiektów związanych z edukacją-Roboty budowlane w zakresie szkół średnich 
 
 
1.3.2. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę realizacji 

robót ujęta w projektach  : architektoniczno-budowlanych , technicznych i wykonawczych. 

1.3.4.Nazwy i adresy jednostek projektowych 

FIRMA: 

Pracownia Projektów i Usług Budowlanych 
mgr inż. Mirosława Witczak 
 

         INWESTOR: 
Powiat Krotoszyński 
ul. 56 Pułku piechoty Wlkp. 10, 63-700 Krotoszyn. 

     BRANŻA: Budowlana; 

             STADIUM : Projekt budowlany 
                

PROJEKTANT:  
 
                                        

   mgr inż. Mirosława Witczak   
   upr. UAN 7342-29/92  

 

 
1.3.5. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją budowy lub inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 
technicznej i wykonawczej. Jeśli w czasie realizacji robót dokumentacja techniczna wymaga uzupełnień 
wykonawca przygotuje niezbędne rysunki i przedłoży je do akceptacji zarządzającemu realizacją 
budowy. 

 
1.3.6.Informacje o terenie budowy. 

Teren budowy znajduje się w Krotoszynie ul.Kołłątaja 1 (dz.nr 1762/1) obręb:Krotoszyn miasto, stanowi 
teren ogrodzony działki będącej we władaniu Zamawiającego. Na terenie budowy znajduje się dostęp do 
sieci wodnej i elektrycznej 

 
1.3.7. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 
1.3.8. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi (SST). 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 
 

1.4.1. Obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z 

instalacjami i urządzeniami,  
c) obiekt małej architektury. 

1.4.2 podłodze –  wykończenie poziomej przegrody konstrukcji nadające jej wymagane właściwości  

           użytkowe, 
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1.4.3.warstwie rozdzielczej –  warstwa uniemożliwiająca kontakt z podłożem, 

1.4.4.warstwa wyrównawcza –  warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic    

         poziomów powierzchni podłoża, albo w celu wbudowania przewodów, rur lub innych elementów 

1.4.5.podkładzie podłogowym –  warstwa z materiałów podkładowych wykonana na budowie      

         bezpośrednio na podłożu lub na warstwach pośrednich lub izolujących w celu: uzyskania odpowie- 
         dniego  poziomu, ułożenia posadzki 

1.4.6.szczelinach dylatacyjnych –  wykonane między podłogą sportową a ścianą pomieszczenia lub między 

polami  podkładu, pozwalające na akomodację ich odkształceń lub wzajemnych ruchów. Stosowane są  
w  miejscach  dylatacji  konstrukcji  budynku  oraz  dodatkowo  w  miejscach  wymagających 
wyeliminowania  szkodliwego  wpływu  rozszerzalności  cieplnej  i  pęcznienia wyrobów, 

1.4.7.szczelinach izolacyjnych  – stosowane są w celu oddzielenia podłogi od innych elementów konstrukcji 
obiektu albo oddzielenia konstrukcji podłogi od podłoża lub posadzki od podkładu.  

           Warstwa  izolacyjna w konstrukcji podłogi stanowi jednocześnie szczelinę izolacyjną. Szczeliny izolacyjne 
stosowane są także w miejscach zmiany grubości podkładu oraz w miejscach styku rożnych konstrukcji 
podłóg, 

1.4.8. szczelinach przeciwskurczowych –  wykonane na części grubości podkładu w celu wymuszenia 

przewidzianego  rozmieszczenia rys skurczowych lub przeniesienia odkształceń spowodowanych  
              skurczem. Szczeliny przeciwskurczowe stosuje się w podkładach z zaprawy cementowej i  
              betonowych. Dzielą one podkład na pola o powierzchni nie większej niż 36 m2 , przy długości    
              boku prostokąta nie większej niż 6 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkładzie cementowym 
              są wykonywane jako nacięcia o głębokości około 1/3  grubości podkładu. Prace muszą zostać  
              wykonane przed przystąpieniem do montażu podłogi sportowej 

 
1.4.9. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
 

 
1.4.10. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 

także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
 
1.4.11. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 
1.4.12. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 

robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 
bieżącej konserwacji. 

 
1.4.13. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

 
1.4.14. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 
1.4.15. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł 

prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych. 

 
1.4.16. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego. 

 
1.4.17. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 
miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę 
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 
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1.4.18. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

 
1.4.19. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 

lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych 
w rozdziale 8. 

 
1.4.20. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 
w sposób trwa ły w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 
jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 
całość użytkową. 

 
1.4.21. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 

grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

 
1.4.22. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

 
1.4.23. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 

określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
 
1.4.24. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 

przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

 
1.4.25. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

 
1.4.26. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

 
1.4.27. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 

ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

 
1.4.28. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 

tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 
1.4.29. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 
1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 
1.4.31. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 

dokumentacji projektowej. 
 

1.4.32. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji. 

 
1.4.33. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 

1.4.34. grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone 
w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 



         Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w szkołach prowadzonych przez Powiat Krotoszyński -  
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej , podłogi sportowej, rynien i  rur spustowych wraz z podbitką dachu  
 w sali gimnastycznej   oraz remont dachu w części mieszkalnej  budynku szkoły w Krotoszynie – kat.XV 

 

 7

 
1.4.35. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 

praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze 
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 
oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

 
1.4.36. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę 

urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego. 

 
1.4.37. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 

pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
 
1.4.38. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 

oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie 
(EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 
organizacji. 

 
1.4.39. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 

 
 
1.4.40. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
 
1.4.41. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego 
oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z 
postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się 
obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

 
1.4.42. Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w 
udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie okreś lony w 
przepisach). 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
1.5.9. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren  
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda 
lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy 
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 
1.5.10. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową:  
- dostarczoną przez Zamawiającego, 
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- sporządzoną przez Wykonawcę. 
 
1.5.11. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian 
i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i 
SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
wykonawcy. 

 
1.5.12. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 

 
1.5.13. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

- utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do 
tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, 
ukopów i dróg dojazdowych,  

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi,  
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 

 
1.5.14. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 
1.5.15. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i 
pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
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zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 
1.5.16. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 
1.5.17. Ochrona i utrzymanie robót 
 
1.5.18. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w 
czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych (SST). 

 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru i z Zarządzającym nieruchomością. 

 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
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materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 
3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym w umowie. 

 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 
dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 
graficznej,  

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
- projekt organizacji budowy. 

 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

 
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 

elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
Inspektora nadzoru.  

 
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 

 
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
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oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a 
także w normach i wytycznych. 

 
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.2. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca.  
 

6.3. Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, 
w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów stosowanych przez wykonawcę. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 

są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 

98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 
 

6.8. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane  
spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
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ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 

 
[2] Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

 
[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  
d) protokoły odbioru robót,  
e) protokoły z narad i ustaleń,  
f) operaty geodezyjne,  
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.2. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w umowie. 
 
 

7.3.  Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR - 
ach oraz KNNR - ach. Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej tj. przedmiarze robót. 
 

7.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  
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a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 
8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 
 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i 
zanikających, 

- protokoły odbiorów częściowych, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ), 
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- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
 

8.5. Odbiór pogwarancyjny i po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny i po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 
robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji - pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) 
robót”. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

-  robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
-  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  
- Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).Dz.U.2021 poz. 

2351, Dz.U.2022 poz. 88,1557, 1768, 1783, 1846, 2206 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 POZ.1129). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 88, Dz.U.  2021 

poz. 1213) 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej ,  Dz. U. z 2022  poz. 2057). 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. 

zm.) Dz.U. 2022 poz.1514 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ) Dz. U 

2021 poz.1973, 2027, 2269, Dz. U 2022 poz. 1079, 1260, 1504, 1576, 1747, 2088, 2127, 2375 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 

poz. 2086) Dz.U 2022 poz.1693, 1768, 1783, 2185 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
45111300-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych występujących przy zadaniu:  

               Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w szkołach prowadzonych przez Powiat  
             Krotoszyński- Wymiana  stolarki  okiennej , podłogi  sportowej , rynien , rur spustowych   
             wraz  z  podbitką dachu w sali  gimnastycznej oraz remont dachu w  części  mieszkalnej    
             budynku szkoły 1 LO  w Krotoszynie (dz.nr 1762/ 

    
         Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.2. Zakres robót objętych SST 
 
1.2.1.  Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej : 

 
 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych 
 Demontaż skrzydła okiennego i drzwiowego 
 Demontaż metalowych siatek okiennych w budynku sali gimnastycznej 
 Wykucie z muru parapetów drewnianych 
 Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki krat stalowych w budynku sali gimnastycznej 
 Wykucie z muru wentylatora w budynku sali gimnastycznej 
 Wykucie z muru podokiennika zewnętrznego z płytek ceramicznych parapetowych- w budynku sali 

gimnastycznej 
 Odbicie płytek ceramicznych z parapetów sanitariatów w budynku sali gimnastycznej 
 Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej – wypełnienia dawnego otworu 

okiennego 
 Rozebranie nadproża żelbetowego w otworze okiennym łącznie z wykonaniem stemplowania 

łukowego nadproży ceglanych 
 Rozbiórka okien połaciowych w części mieszkalnej szkoły 

 
1.2.2.   Remont podłogi w sali gimnastycznej : 

 
 Rozebranie posadzek z deszczułek łącznie z listwą przypodłogową mocowanych na gwoździe  
 Rozebranie drewnianych podłóg z desek struganych , łączonych na pióro i wpust  
 Rozebranie drewnianych podłóg z desek niestruganych  
 Rozebranie drewnianych legarów 

 
1.2.3. Wymiana obróbek blacharskich rynien i rur spustowych oraz podbitki okapu dachu 

 
 Częściowy demontaż przewodów pionowych instalacji odgromowej 
 Częściowy demontaż połaci z blachodachówki  przy wymianie pasa nadrynnowego z blachy 

powlekanej  nadającej się do użytku  
 Rozebranie rynien i haków rynnowych z blachy nie nadającej się do użytku 
 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 
 Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku 
 Rozebranie desek czołowych 

 
1.2.4. Remont dachu w części mieszkalnej budynku szkoły: 

 
 Częściowy demontaż przewodów pionowych instalacji odgromowej 
 Rozebranie rynien z blachy cynkowej  ( do ponownego wykorzystania ) 



         Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w szkołach prowadzonych przez Powiat Krotoszyński -  
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej , podłogi sportowej, rynien i  rur spustowych wraz z podbitką dachu  
 w sali gimnastycznej   oraz remont dachu w części mieszkalnej  budynku szkoły w Krotoszynie – kat.XV 

 

 17 

 Rozebranie rur spustowych na odcinkach nad gzymsami -z blachy nie nadającej się do użytku 
 Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku – pasy nadrynnowe i 

obróbka papy przy murach 
 Usunięcie istniejących haków rynnowych 
 Rozebranie pokrycia dachowego z papy łącznie z deskowaniem i izolacja termiczną  
 Demontaż okien 

 
        W przypadku wszystkich robót rozbiórkowych- transport materiału z terenu rozbiórki przy ręcznym 
        załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym poza teren szkoły 
 
1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
definicjami podanymi w ST Wymagania ogólne. 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST. 

 
2. Materiały 

Po robotach  rozbiórkowych   pozostają materiały: drewniane  ościeżnice i skrzydła okienne, parapety 
drewniane, blacha z obróbek blacharskich, deski, papa, wełna mineralna ,drobny gruz. 

 
3. Sprzęt 

Do rozbiórek może być użyty certyfikowany sprzęt ( drabiny , rusztowania , narzędzia,..) 
 
4. Transport 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
- przygotować miejsce tymczasowego składowania elementów pochodzących z rozbiórki. 

 
5.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 
poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Roboty 
rozbiórkowe wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Gruz uzyskany z rozbiórki składować w 
wyznaczonym miejscu, następnie wywieść do utylizacji. 

 
6. Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.3. 
 
7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 
8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 0 Wymagania ogólne. 
Wszystkie roboty objęte A.02.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Przy odbiorze 
podlegają sprawdzeniu: 
- zgodność wykonanych rozbiórek z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, - uprzątnięcie 
elementów pochodzących z rozbiórki, 
- kontrola dokumentów potwierdzających utylizacje materiałów pochodzących z rozbiórki zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
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9. Podstawa płatności 

- Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
- Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez inspektora     
nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
- Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze 
robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym. 

 
10. Uwagi szczegółowe 

-Nie dotyczy 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
45262500-6 ROBOTY MUROWE 

 
1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru murów z klinkierowej cegły ceramicznej występujących przy zadaniu:  

                 Modernizacja  infrastruktury   edukacyjnej  w   szkołach  prowadzonych  przez  Powiat    
               Krotoszyński- Wymiana  stolarki  okienne j, podłogi  sportowej , rynien  , rur  spustowych   
               wraz  z  podbitką  dachu w sali  gimnastycznej  oraz  remont dachu w części mieszkalnej 
               budynku szkoły 1 LO w Krotoszynie  (dz.nr 1762/1) 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST. 

 
W trakcie eksploatacji „małej” sali gimnastycznej z zapleczem następowały zmiany funkcjonalne 
pomieszczeń stwarzające konieczność modernizacji pomieszczeń, nie zawsze trafnych i 
estetycznych. Tak też postąpiono z oknami w pokoju nauczycieli - chcąc powiększyć powierzchnię 
światła naturalnego z dwóch okien wykonano jedno szerokie likwidując  filar  międzyokienny. W 
pomieszczeniu  sanitariatu  pomniejszono  otwór  okienny, w oknie  sali  gimnastycznej umieszczono 
wentylator zamurowując pozostała przestrzeń. 
Przy okazji planowanej wymiany stolarki okiennej należy, zgodnie z zaleceniem  konserwatorskim, 
zrekonstruować otwory okienne łącznie ze skośnymi parapetami, stosując podobną, do istniejącej w 
murach, cegłę  klinkierową klasy 35 na zaprawie cementowo-wapiennej. 
 
 UWAGA! Rodzaj cegły należy uzgodnić ze służbami WUOZ w Kaliszu . 
 
W ramach inwestycji należy przeprowadzić następujące roboty murowe: 
 Wykonanie filarka międzyokiennego prostokątnego z cegieł klinkierowych pełnych , o wymiarze   

2x2 1/2 cegły,   na zaprawie cementowo- wapiennej – odtworzenie pierwotnych okien w pokoju 
nauczycieli  

 Powiększenie otworów okiennych - ujednolicenie sąsiadujących z sobą okien – skucie dolnej partii 
  muru z cegły pełnej i wykończenie jej parapetem skośnym z cegły  
 Wykonanie parapetów skośnych z cegieł klinkierowych na zaprawie cementowo-wapiennej o 

szerokości 1 1/2 ceg.w przywróconych otworach okiennych , w sposób analogiczny jak parapety 
istniejące 

 Powstałe elementy murowane należy spoinować w sposób analogiczny do  spoin istniejących w 
murze 

 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
definicjami podanymi w ST Wymagania ogólne. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST. 

 
2. Materiały. 

2.1.  Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 
2.2.  Wyroby ceramiczne. 
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2.2.1. Cegła klinkierowa z otworami   lub bez klasy 350 wg PN-B 12050:1996 
Wymiary l=250 mm, s=120 mm, h=65 mm  
Masa 2,15-2,8 kg 
Nasiąkliwość nie powinna być mniejsza  niż 6% . 

  Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły 
nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie 
Płaskość powierzchni wspornej: mm NPD 
Równoległość powierzchni wspornej: mm NPD 
Wytrzymałość na ściskanie - prostopadle do powierzchni wspornej: N/mm² 43.3 
Kategoria elementu murowego: - I 
Stabilność wymiarów mm/m NPD 
Wytrzymałość spoiny N/mm² NPD 
Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych: Kategoria S2 
Reakcja na ogień Euroklasa A1 wg Dokumentacji Technicznej 1/2017 
Współczynnik dyfuzji pary wodnej: - μ = 50/100 wg EN 1745:2012 
Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych 
Gęstość brutto w stanie suchym: kg/m³ 1400 
Odchyłki: Kategoria/ % D1 / 10 
Współczynnik przewodzenia ciepła λ10,dry,unit: W/(m·K) 0.53 określono wg EN 1745:2012 –  

   metoda: P4 
Trwałość w funkcji odporn. na zamrażanie-odmrażanie Kategoria F2 wg PN-B-12012:2007 
Substancje niebezpieczne - f1 < 1,2 i f2 < 240 [Bq/kg] wg Rozp. R.M. z 2.01 

 
2.2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny 
stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 

 
cement: ciasto wapienne: piasek: 
1 : 1 : 6 
1 : 1 : 7 
1 : 1,7 : 5 
cement: wapienne hydratyzowane: piasek: 
1 : 1 : 6 
1 : 1 : 7 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50:  
cement: ciasto wapienne: piasek: 
1 : 0,3 : 4 
1 : 0,5 : 4,5 
cement: wapienne hydratyzowane: piasek: 
1 : 0,3 : 4 
1 : 0,5 : 4,5 

 
 Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
 Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po 

jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 
7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 
3. Sprzęt. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. Transport. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
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Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

 
5. Wykonanie robót. 

Wymagania ogólne: 
a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 

pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do uskoków i  otworów.  
b) W pierwszej kolejności należy wykonywać filar nośny. 
c) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
 Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w 

murze polewać lub moczyć w wodzie. 
d) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów 
e) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 

murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych 
(np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy 
sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej 
zaprawy. 

 
5.1. Mury z cegły pełnej. 

 
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych: 

 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a 
minimalna 10 mm, 

 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie 
powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie 
należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

 
5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 

Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej 
liczby cegieł.  

a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy 
przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru.  

b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości 
różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 

 
6. Kontrola jakości. 

 
6.1. Materiały ceramiczne. 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
 sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 

stawianymi w dokumentacji technicznej, 
 sprawdzenie koloru – rodzaj cegły należy uzgodnić w WUOZ w Kaliszu 
 próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie, 
 wymiarów i kształtu cegły, 
 liczby szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia, 
 przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie, co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

 
6.2. Zaprawy. 

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy 
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6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli. 
 

Lp. Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki mm 

  mury spoinowane Mury niespoinowane 
1 2 3 4 
1 Zwichrowania i skrzywienia:   

 - na 1 metrze długości 3 6 

 - na całej powierzchni 10 20 

2 Odchylenia od pionu:   

 -na wysokości 1 metra 3 6 

 - na wysokości kondygnacji 6 10 

 - na całej wysokości 20 30 

3 Odchylenia każdej warstwy od poziomu:   

 - na 1 m długości 1 2 

 - na całej długości 15 30 

4 Odchylenia górnej warstwy od poziomu:   

 - na 1 metr długości 1 2 

 - na całej długości 10 20 

5 
Odchylenia wymiarów otworów w świetle 
o wymiarach: 

  

do 100 cm szerokość +6, -3 +6, -3 

 wysokość +15, -1 +15, -10 

ponad 100 cm szerokość +10, -5 +10, -5 

 wysokość +15, -10 +15, -10 
 
7. Obmiar robót. 
 

Jednostkami obmiaru są: 
 jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 
 Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót. 
 
8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:  
 dokumentacja techniczna, 
 dziennik budowy, 
 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  
 protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
 protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
 wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
 ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

 
8.2. Wszystkie roboty objęte B.04.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. Podstawa płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. - Płaci się 
za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz 
przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym. 

 
10. Przepisy związane. 

PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne. 
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PN-EN 771-1:2005             Wyroby ceramiczne .Cegła pełna 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 
PN-B-30000: 1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020  Wapno. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
45422000-1 ROBOTY CIESIELSKIE 

 
1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące robót 
ciesielskich występujących w przedsięwzięciu:  

                Modernizacja  infrastruktury  edukacyjnej  w  szkołach  prowadzonych  przez  Powiat  
               Krotoszyński- Wymiana  stolarki  okiennej , podłogi  sportowej , rynien , rur  spustowych   
               wraz  z  podbitką dachu w sali  gimnastycznej oraz remont dachu   w  części  mieszkalnej    
               budynku szkoły 1 LO  w Krotoszynie  (dz.nr 1762/1) 
 

      1.2.Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie drewnianych elementów konstrukcyjnych dachu. 

 Wymiana elementów więźby dachowej w części mieszkalnej budynku szkoły.  
 Wymiana deskowania – podkładu pod krycie papą  na dachu części mieszkalnej budynku 

szkoły 
 Wymiana podbitki okapu dachu nad zapleczem sali gimnastycznej 

 
        1.4.Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

        1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

2. Materiały. 
 

2.1. Drewno sosnowe klasy C24 impregnowane metodą ciśnieniową lub metodą kąpieli środkami 
przeciw grzybiczymi, owadobójczymi ognioochronnymi do stopnia niezapalne 

2.2. Deski sosnowe gr. 25mm i szerokości 12-15cm łączone na pióro i wpust impregnowanych j.w. 
2.3. Deski boazeryjne gr.19mm i szerokość 10-15cm impregnowanych j.w. 
2.4. Gwoździe do przybijania desek i papy 

 
3. Sprzęt. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 

4. Transport. 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy 
użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.8. 
 

5. Wykonanie robót. 
Wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową. Na elementy drewniane należy stosować drewno 
konstrukcyjne klasy C24. 
Wszystkie drewniane elementy impregnować ciśnieniowo lub metodą kąpieli środkami przeciw-
grzybiczymi, owadobójczymi i przeciwogniowymi. Łączenie za pomocą gwoździowania według norm. 
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6. Kontrola jakości. 
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami robót stolarskich, co do jakości drewna 

oraz certyfikatami środków impregnacyjnych 
6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 

- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie jakości materiałów, z których zostały wykonane dekoracyjne słupki 

elewacyjne 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,  
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 
 

7. Obmiar robót. 
Jednostkami obmiaru są: 

- jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. 
- Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót. 

Wszystkie roboty wymienione w B.08.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie  

 
9. Podstawa płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. Płaci się za 
roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz 
przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym. 
 

10. Przepisy związane. 
       PN-B-03150:2000  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie - wraz ze zmianą PN-

B-03150:2000/Az1:2001 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
45261200-6 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH  

 
 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót dachowych wraz z obróbkami blacharskimi, występujących przy zadaniu:  

                 Modernizacja  infrastruktury edukacyjnej  w  szkołach  prowadzonych  przez  Powiat  
               Krotoszyński- Wymiana  stolarki okiennej  ,  podłogi  sportowej , rynien , rur  spustowych   
               wraz  z  podbitką  dachu w sali  gimnastycznej  oraz remont dachu  w  części  mieszkalnej    
               budynku szkoły 1 LO   w Krotoszynie (dz.nr 1762/1) 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wymianę pokrycia dachu i wymianę obróbek  blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach 
budynku tzn.: 

 Pokrycie dachu papą termozgrzewalną dwuwarstwową  
 Obróbki blacharskie-  pasy nadrynnowe, obróbki papy przy połączeniu z murami 
 Rynny Ø15cm i rury spustowe Ø 12cm 
 Kominki wentylacyjne odprowadzające parę z przestrzeni  wentylacyjnej poniżej desek - 

Ø10cm z denkami zabezpieczającymi przed czynnikami atmosferycznymi,  izolowane 
termicznie wełną mineralną grubości 5cm.  

 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
definicjami podanymi w ST Wymagania ogólne. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

2. Materiały. 
2.1. Wymagania ogólne. 

CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne"  
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 
* Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
* Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
* Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
* Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
  polskich, na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
  Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 
  przez producenta. 
  Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
  składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć blacharskich 

 
 2.2 .Papa termozgrzewalna podkładowa. 

Mocowana mechanicznie do podłoża deskowego i zgrzewana na całej powierzchni 
Należy zastosować papę podkładową na osnowie poliestrowej modyfikowaną SBS. Osnowa 
poliestrowa jest zaimpregnowana i pokryta po obu stronach warstwą bitumu modyfikowanego 
polimerami SBS. Strona wierzchnia jest pokryta drobnoziarnistą posypką piaskową. Wysoka 
odporność na zrywanie oraz wysoką temperaturę. Zawartość polimeru SBS zapewnia elastyczność 
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nawet przy temperaturze -25°C, oraz wytrzymałość na ruchy w podłożu lub oddziaływanie 
utrzymującego się na powierzchni lodu. Należy zastosować  papę  również do wykonywania 
niezbędnych obróbek. Papę należy mocować do podkładu  zabezpieczonego roztworem asfaltowym 
mechanicznie i poprze zgrzew wykonany przy pomocy palnika gazowego 
Parametry: 
 Włóknina poliestrowa / gramatura [g/m2] - 200 
 Masa bitumiczna (modyfikacja/ilość) [g/m2] – SBS 3000 
 Temperatura łamliwości / mięknienia [°C] – -25 /+100 
 Siła zrywająca / wydłużenie [N/5cm/[%] – (750/700)/40 
 Grubość [mm] – 4,6 ± 0,2  

 
 2.3. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia 

Wymaga się, aby stosować papę wierzchniego krycia tej samej firmy, co papa podkładowa na osnowie 
poliestrowej, modyfikowaną SBS. Osnowa poliestrowa jest zaimpregnowana i pokryta po obu stronach 
warstwą bitumu modyfikowanego polimerami SBS. Strona wierzchnia jest pokryta warstwą posypki z 
łupku bitumicznego. Strona spodnia jest pokryta cienką folią, która ulega stopieniu podczas zgrzewania. 
Wysoka odporność na zrywanie oraz wysoką temperaturę. Zawartość polimeru SBS zapewnia 
elastyczność nawet przy temperaturze -25°C, oraz wytrzymałość na ruchy w podłożu lub oddziaływanie 
utrzymującego się na powierzchni lodu. 

 Włóknina poliestrowa / gramatura [g/m2] – 200 
 Masa bitumiczna (modyfikacja/ilość) [g/m2] – SBS 3000 
 Temperatura łamliwości / mięknienia [°C] – -25 /+100 
 Siła zrywająca / wydłużenie [N/5cm/[%] – (750/700)/40 
 Grubość [mm] – 5,2 ± 0,2  

 
2.4. Roztwór asfaltowy do gruntowania.  

Asfaltowy roztwór gruntujący do gruntowania podłoży betonowych, tynków, wypraw cementowych, 
pap asfaltowych podlegających renowacji, innych materiałów budowlanych. Schnięcie powłoki w 
temp. +20°C – maksymalnie 6h. Zużycie 0,3-0,42 [l/m2].  
Wymagania wg normy PN-B-24620: 1998. 

 
2.5. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe , kominki  

          Blacha cynkowo - tytanowa w PN – EN 612, EN 1624.  
          Proponuje się zastosowanie blachy o grubości  0,55mm i 0,65- w przypadku rynien i rur spustowych  
          w sali gimnastycznej . Jest to blacha cynkowo – tytanowa  
          (płaska),  patynowana  o kolorze gray Blacha taka nie wymaga konserwacji – pod wpływem  
           czynników atmosferycznych, ponieważ samoczynnie tworzy się warstwa ochronna. 
           Charakteryzuje się dużą plastycznością umożliwiającą łatwe formowanie, trwałością ponad 100 lat  
           oraz łatwym lutowaniem. 

 Szerokości arkusza – 1000mm 
 Długości arkusza – 2000, 3000mm 
 Masa1m2 – 4,0kg 

3. Sprzęt. 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego: 
3.1 Rusztowania ramowe stalowe lub rurowe wyposażone w : pomosty z bortnicami,drabinki, 
      siatki oraz elementy uzupełniającymi do daszków ochronnych nad wejściami do budynku.   
      Rusztowania mają mieć aktualne certyfikaty na Znak Bezpieczeństwa ,,B”. 
3.2 Zsypy segmentowe do materiałów rozbiórkowych 
3.3 Giętarki do gięcia blach grubości do 1mm. 
3.4 Gilotyny rolkowe lub noże rolkowe do cięcia blach o grubości do 1mm. 
3.5 Narzędzia ręczne do obróbki blach- młotek dekarski, wkrętarka akumulatorowa, ręczne  
      nożyce,  
3.6 Lutownice dekarskie. 
3.7 Przedłużacze i minimum 2 przenośne rozdzielnie elektryczne. 

 
4. Transport. 

Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST 
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5. Wykonanie robót. 
5.1. Izolacje papowe 

Podkład drewniany pod izolację z pap powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub 
emulsją asfaltową. Powłoki bitumiczne należy nakładać pędzlem. Izolację nakładać warstwami tak, 
aby każda warstwa stanowiła jednolitą ciągłą powłokę przylegającą do powierzchni podkładu. 
Układanie papy wierzchniego krycia, odbywa się zgodnie ze spadkiem dachu. Zakłady w warstwie 
nawierzchniowej należy wykonać z przesunięciem w stosunku do zakładów warstwy podkładowej. 
Zakłady w obu warstwach powinny mieć szerokość 10cm podłużnie, a zakłady poprzeczne 
powinny mieć szerokość 15cm. Wszystkie powierzchnie metalowe powinny być dokładnie 
oczyszczone i przy niskich temperaturach dodatkowo podgrzane przed aplikacją pokrycia.  
Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych modyfikowanych można prowadzić w temperaturze 
nie niższej niż 0ºC; nie należy wykonywać prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, 
jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Papę układać pasami 
równoległymi do okapu i zgrzewać do podłoża na całej powierzchni. Przed ułożeniem papy należy j 
rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce (z uwzględnieniem 
zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu, zwinąć ja z dwóch końców do środka. Miejsca 
zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy, (z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy 
podgrzać palnikiem i wtopić posypkę na całej szerokości zakładu szpachelka. Papę podkładowa 
przy okapach zakończyć ok. 5 cm przed krawędzią zagięcia obróbki blacharskiej pasa okapowego. 
Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5 – 1 cm na całej długości 
zgrzewu. W przypadku, gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć 
zakład wałkiem z silikonową rolką. 
Papę należy układać zgodnie z wymogami producenta papy. 

5.2. Połączenie pokrycia papowego z murem lub innymi wystającymi z dachu elementami 
powinno być wykonane w taki sposób, aby umożliwić wyeliminowanie wpływu odkształceń dachu . 
Wszystkie obróbki muszą być wykonane zgodnie z instrukcją producenta pokrycia  

5.3. Mocowanie pap termozgrzewalnych do podłoża 
Papy należy mocować do podłoża za pomocą łączników mechanicznych. W miejscu łączenia 
dwóch pasów papy należy dodatkowo stosować łączniki mechaniczne w ilości 4szt./m2. 

5.4. Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 
Roboty blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,55mm można wykonywać o każdej porze 
roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie wolno wykonywać na podłożach 
oblodzonych. 
Zabezpieczenia dachowe (obróbki) przy kominach, murach, wywietrzakach powinny być 
wykonane z  
Blachy o gr.0,55mm. 
Przy kominach i murach arkusze zabezpieczeń powinny być łączone między sobą i z papowym  
pokryciem połaci dachowej . 
Umocowanie zabezpieczeń do murów ze spoinami powinno być wykonane w sposób 
następujący:  
górna krawędź części pionowej zabezpieczenia (kołnierza) powinna się znajdować nad połacią, 
dachową 15 do 30 cm i powinna być dociśnięta paskiem blachy o szerokości 8 do 9 cm, 
przymocowana do muru haczykami, wbitymi w spoiny; odległość pomiędzy haczykami 30 do 
40cm. Szczelina między brzegiem blachy a murem powinna być wypełniona kitem trwale 
plastycznym. 
Zabezpieczenia przy kominach od strony kalenicy powinny być wykonane w postaci obojów 
umożliwiających odpływ wody spoza kominów. 
Wyłazy dachowe powinny być zabezpieczone fartuchami i kołnierzami wykonanymi i połączonymi 
z połacią dachową jak arkusze przy kominach. 

5.5. Rynny: 
Rynny dachowe o średnicy 15cm powinny być wykonane z blachy stalowej powlekanej o gr. 
0,55mm i 0,65 cm- rynny i rury spustowe . 
Rynny wiszące z blachy cynkowo-tytanowej  łączone są złączką, która jest wyposażona w 
uszczelkę – połączenie to nie wymaga ani klejenia ani dodatkowego uszczelnienia. Klamra 
zakładana jest na dwie rynny, pomiędzy, którymi należy zostawić odstęp około 5mm. Dylatacja 
pozwoli uniknąć wypaczania się rynny na wskutek rozszerzalności termicznej. Klamrę należy 
zapiąć a następnie zagiąć metalowy języczek, który uniemożliwi rozpięcie połączenia. 
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Denka rynny powinny być wykonane z blachy o kształcie odpowiadającym przekrojowi rynny. 
Każde załamanie rynny powinno być oparte na uchwytach rynnowych, a naroże o kącie 
mniejszym niż 120st. - usztywnione. 
Uchwyty do rynien należy mocować gwoździami blacharskimi w odstępach nie większych niż 
50cm do desek okapowych. Uchwyty powinny być wpuszczone w podłoże na głębokość równą 
grubości uchwytu. 

5.6. Rury spustowe: 
Rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej  o średnicy 110mm 
Rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów rur spustowych połączonych w 
odcinek zapewniający odprowadzenie wody z rynny do kanalizacji deszczowej . Łączenie rur 
odbywa się są za pomocą specjalnej złączki, skierowanej częścią kołnierzową do dołu. W 
kołnierzu należy pozostawić około 10mm luzu niezbędnego ze względu na rozszerzalność 
termiczną rur. Bezpośrednio pod złączką musi być zamontowany uchwyt Rury spustowe powinny 
być umocowane w sposób trwały poprzez uchwyt zamocowany w ścianie rozstaw uchwytów nie 
może być większy niż dwa metry. Rury spustowe należy wprowadzić do rur kanalizacyjnych na 
głębokość kielicha. W takim przypadku na dolnym odcinku rury spustowej należy zamocować 
czyszczak posiadający wewnątrz kratkę, na której zbierają się zanieczyszczenia z rynny, 
ewentualnie bezpośrednio z kanalizacją za pomocą uniwersalnego wpustu deszczowego. 

 
 
5.7. Obróbki blacharskie 

Roboty blacharskie, wykonywanie połączeń oraz spoinowanie złączy powinno odbywać się w 
temperaturze powyżej +50 C. Przy szybkości wiatru większej niż 9 m/s należy przerwać montaż 
blach. Układanie elementów z blachy  nie należy wykonywać w czasie opadów atmosferycznych.. 
Sąsiadujące ze sobą pasy blachy powinny mieć łączenie poziome poszczególnych arkuszy blachy 
przesunięte względem siebie co najmniej o 100mm.Zaleca się mijanie arkuszy na odległość połowy 
arkusza. Odchylenie rąbków stojących od linii prostej nie powinno być większe niż 20 mm przy 
szerokości podłoża  do 8 m oraz 30 mm przy szerokości większej niż 8m. Odchylenie rąbków 
stojących od linii prostopadłej do okapu nie powinno być większe niż 30 mm na całej ich długości.  
Roboty blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w 
temperaturze nie niższej od -15°C. 
Robót nie wolno wykonywać na podłożach oblodzonych. 

 
6. Kontrola jakości. 

Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakości 
nie mogą być stosowane . Odbiór materiałów powinien obejmować zgodność z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami wytwórcy. Wszelkie atesty, aprobaty, certyfikaty przed wbudowaniem mają 
być dostarczane na bieżąco Inwestorowi. Kontrola wykonania dotyczyć będzie sprawdzenia jakości 
materiałów oraz dopuszczalnych odchyłek wymiarowych 

 
7. Obmiar robót. 

Jednostkami obmiaru są: 
 jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robó ( m²) 
 Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8. Odbiór robót. 
 
8.1. Odbiór robót pokrywczych. 

roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 
odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest 
niemożliwy lub utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

 podłoża (szlichty cementowej), 
 jakości zastosowanych materiałów, 
 dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
 dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.  

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
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badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. Podstawę do 
odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

 dokumentacja techniczna, 
 dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 

warstw lub fragmentów pokrycia, 
 zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,  
 protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich 
i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych 
zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

 
8.1.1. Odbiór obróbek blacharskich  powinien obejmować:  

 sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
 sprawdzenie mocowania elementów  ścian, 
 sprawdzenie prawidłowości spadków obróbek 
 sprawdzenie szczelności połączeń  

 
9. Podstawa płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. - Płaci się za 
roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz 
przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 wykonanej powierzchni pokrycia powierzchni wraz z wbudowaniem  
materiałów,  ustawieniem i rozebraniem rusztowań  
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem kosztorysu wykonawczego. Dopiero  
po podpisaniu protokołu odbioru robót wykonawca może wystawić fakturę. 

 
10. Przepisy związane. 
     - Rozporządzenie ministra infrastruktury z dn. 6.02.2003r. dotyczących BHP podczas 

  wykonywania robót budowlanych.( Dz.12 nr 47 poz.401) 
-  PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. 
- PN-61/B-10245 „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.       
  Wymagania  i   badanie techniczne przy odbiorze.” 
- PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne" 
- PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smołowe". 
- PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych". 
- Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania. 
- Instrukcja producenta 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
45432100-5 WYKONYWANIE PODŁÓG  

 
 
  1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót  podłogowych ( wykonanie sportowej podłogi powierzchniowo-sprężystej na legarach) 

          Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w szkołach prowadzonych przez Powiat  
         Krotoszyński- wymiana stolarki okiennej, podłogi sportowej, rynien , rur spustowych wraz z  
         podbitką  dachu w sali  gimnastycznej oraz remont dachu w części mieszkalnej   budynku  
         szkoły 1 LO   w Krotoszynie (dz.nr 1762/1) 
 
   1.2.Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

. 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują podłogę sportową systemową o nawierzchni z 
deszczułek dębowych, do wykonania których użyte zostały wyroby odpowiadające wymaganiom 
norm lub aprobat technicznych. 

1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej 
ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych: 
podłoga – wykończenie poziomej przegrody konstrukcji nadające jej wymagane właściwości użytkowe, 
warstwa rozdzielcza – warstwa uniemożliwiająca kontakt z podłożem, 
warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic poziomów 
powierzchni podłoża, albo w celu wbudowania przewodów, rur lub innych elementów 
podkład podłogowy – warstwa z materiałów podkładowych wykonana na budowie bezpośrednio na 
podłożu lub na warstwach pośrednich lub izolujących w celu: uzyskania odpowiedniego poziomu, 
ułożenia posadzki, stanowienia posadzki, 
szczeliny dylatacyjne – wykonane między dwiema częściami budynku lub między polami podkładu, 
pozwalające na akomodację ich odkształceń lub wzajemnych ruchów. Stosowane są w miejscach 
dylatacji 
konstrukcji budynku oraz dodatkowo w miejscach wymagających wyeliminowania szkodliwego wpływu 
rozszerzalności cieplnej i pęcznienia wyrobów, 
szczeliny izolacyjne – stosowane są w celu oddzielenia podłogi od innych elementów konstrukcji 
obiektu, 
albo oddzielenia konstrukcji podłogi od podłoża lub posadzki od podkładu. Warstwa izolacyjna w 
konstrukcji podłogi stanowi jednocześnie szczelinę izolacyjną. Szczeliny izolacyjne stosowane są także w 
miejscach zmiany grubości podkładu oraz w miejscach styku rożnych konstrukcji podłóg, 
szczeliny przeciwskurczowe – wykonane na części grubości podkładu w celu wymuszenia 
przewidzianego rozmieszczenia rys skurczowych lub przeniesienia odkształceń spowodowanych 
skurczem. Szczeliny przeciwskurczowe stosuje się w podkładach z zaprawy cementowej i betonowych. 
Dzielą one podkład na pola o powierzchni nie większej niż 36 m2 , przy długości boku prostokąta nie 
większej niż 6 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkładzie cementowym są wykonywane jako nacięcia 
o głębokości około 1/3 grubości podkładu. Prace muszą zostać wykonane przed przystąpieniem do 
montażu podłogi sportowej 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot podano w ST 01 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją  
projektową,ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

2. SYSTEMY I MATERIAŁY PODŁÓG SPORTOWYCH 
 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 01 „Wymagania 
ogolne” pkt 2. 
Na podłogi sportowe wymagane są: 
- dokumenty potwierdzające zgodność z normą PN-EN 14904 wraz raportem z badania parametrów 
- atest higieniczny na cały system 
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- atest ITB 
- atest p.poż. 
- świadectwo Instytutu Technologii Drewna 
 

  2.2. Systemy 
 

Systemowa podłoga sportowa powierzchniowo-sprężysta na legarach, składniki systemu: 
● nawierzchnia sportowa z parkietu dębowego litego  o gr. min. 20 mm  z deszczułek ułożonych  na folii  
  paroszczelnej gr.0,2mm , mocowana w „jodełkę prostą” do podłogi wykonanej z płyty OSB gr.15mm  
● listwy przyścienne z drewna dębowego, litego  
● systemowy podwójny ruszt, składający się z dwóch leżących na sobie poprzecznie legarach o    
   wymiarach 22x80mm w rozstawie prostopadłym do siebie co 50cm ; dolny ruszt ułożone na folii  
   paroszczelnej za  pośrednictwem podkładem gumowych gr. 6mm o wymiarach 10x10cm ; 
   poziomowanie wykonuje się klinami  uzupełniającymi z  drewna lub  sklejki  
● folia paroizolacyjna o grubości min. 0,20 mm 
 

   2.3. Materiały 
     2.3.1. Warstwa nawierzchniowa podłogi sportowej drewnianej powierzchniowo-sprężystej  

Wymagania techniczne, które musi spełniać nawierzchnia  podłogowa z deszczułek : 
● Rodzaj drewna i grubość warstwy: dąb lity  – min. 20 mm,  
● Szerokość min. 70 mm, 
● Długość deski min. 350 mm, 
● Odporność na wgniecenia (twardość) min. 35 N/mm 2 (3,5 wg skali Brinell’a). 
 

      2.3.2. Listwy przyścienne 
Listwy przyścienne z drewna dębowego litego o wymiarach 18x65mm 
Do mocowania cokołów przypodłogowych powinny być stosowane wkręty z łbem soczewkowym stalowe, 
mosiężne lub aluminiowe o średnicy 3-4 mm i długości równej 2,5-krotnej grubości cokołu. 
Wkręty stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
 

      2.3.3. Podkłady sprężyste 
Sprężyste podłoże zapewnia podwójne legarowanie na podkładkach sprężystych. Izolację akustyczną 
legarów od podłoża betonowego zapewniają systemowe podkładki elastyczne o minimalnej wymaganej 
grubości 6 mm. Legary z drewna sosnowego , podkład pod deszczułki z płyty OSB gr 15mm. 
Przekroje legarów  z drewna sosnowego 22x80mm . 
Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów określone są w aprobatach technicznych ITB dla 
Poszczególnych materiałów, stwierdzających ich przydatność do stosowania w budownictwie. 
Parametry techniczne – zgodność z Normą sportową PN-EN 14904 
Parametr dla podłóg typu A4 – płaszczyznowo-elastycznych PN-EN 14904 
Absorpcja energii uderzenia KA / amortyzacja min. 55-75 % 
Odkształcenia standardowe StVv / pionowe min. 2,3 - 5,0 [mm] 
Ugięcie powierzchniowe w poprzek osi podłogi W500 - 
Odbicie piłki BR min. 90 % 
Współczynnik tarcia GV 80-110 
Obciążenie toczne VRL 1500 N 
Odporność na zużycie max 80 mg 
Reakcja na ogień trudnopalny 
Emisja formaldehydu E1 < 0,124 mg/m3 
Zawartość pentachlorofenolu max 0,1% masy nie stwierdzono 
Odbicie światła – połysk przy kącie 85o max 45% 34 % 
Odporność na wgłębienie max 0,5 [mm] 
Odporność na uderzenie max 0,5 [mm] 
Parametry techniczne deski sportowej : 
Poz. Określenie parametru Wartość 
1. Odporność na zarysowania wg EN 14354 SC3 
2. Odporność na ścieranie wg EN 14354 WR3 – 7000 
3. Odporność na ścieranie wg EN 438 N 50 Minimum 330 
4. Klasyfikacja ogniowa wg EN 13501-1 Wyrob trudnopalny Cfl-S1 
5. Twardość drewna Kg/mm 2 od 3,7 do 3,8 
6. Elastyczność lakieru wg EN 14354 EC3 



         Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w szkołach prowadzonych przez Powiat Krotoszyński -  
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej , podłogi sportowej, rynien i  rur spustowych wraz z podbitką dachu  
 w sali gimnastycznej   oraz remont dachu w części mieszkalnej  budynku szkoły w Krotoszynie – kat.XV 

 

 33 

7. Minimalna gęstość 650 kg/m3 
8. Minimalna grubość 15 mm 
9. Minimalna wysokość systemu 75 mm 

      10. Przewodność cieplna wg EN-12524 0,14 W/mK 
 

3. SPRZĘT 
 

 3.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 01 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót podłogowych 
 Roboty podłogowe należy wykonywać przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi. 
 

4. TRANSPORT 
 4.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w ST 01 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 

      4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów podłogowych 
Deszczułki podłogowe  powinny być pakowane w sposób określony przez producenta, który zabezpiecza  
je przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim.  
Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
● nazwę i adres producenta, 
● nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
● datę produkcji i nr partii, 
● wymiary, 
● liczbę sztuk w pakiecie, 
● numer aprobaty technicznej, 
● nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
● znak budowlany. 
Magazynowanie 
Produkt w fabrycznym opakowaniu przechowywać w zamkniętych, wentylowanych suchych 
pomieszczeniach. Wymagane warunki mikroklimatu 48 godzin przed montażem: 
● temperatura w pomieszczeniu - od 18 do 24oC 
● wilgotność względna powietrza - od 45 do 60% 
 

      4.3. Transport materiałów 
Transport materiałów odbywa się przy w sposób, określony w instrukcji Producenta i dostosowanej do 
polskich przepisów przewozowych, zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodze- 
niem mechanicznym, zawilgoceniem i zniszczeniem. 
Przechowywanie, transport deski oraz składowanie musi odbywać się przy wykorzystaniu pomieszczenia  
z ścianami osłonowymi i zadaszeniem posiadające system wentylacji grawitacyjnej lub wymuszonej 
zapewniające utrzymywanie warunków mikroklimatycznych: 
● temperatura – od 10 do 24oC 
● wilgotność względną powietrza – od 30 do 60% 
Transport deszczułek ( parkietu)  może odbywać się szczelnie krytymi środkami transportu. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
       5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

  Ogólne zasady wykonania robot podano w ST 01 „wymagania Ogolne” pkt.5. 
 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Do wykonania podłóg sportowych należy stosować materiały o określonej wilgotności. W czasie  
wbudowywania materiały należy chronić przed zawilgoceniem. Roboty powinny być wykonywane w  
temperaturze dodatniej. Warstwy izolujące winny być wbudowane w sposób uniemożliwiający  
zawilgoceniu parą wodną   w czasie użytkowania budynku, bądź z innych źródeł. 
 

5.3. Montaż podłogi 
Podbudowa 
Przed przystąpieniem do montażu podłogi systemowej należy usunąć istniejącą podłogę wraz z  
drewnianą konstrukcją wsporczą . Wyrównać podkład z piasku wyrównujący istniejące podłoże ,  
wykonać podkład betonowy z betonu C 8/10  pod podłogę gr ok. 8 cm (miniamalna wymagana grubość  
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podkładu to 5 cm, z wykonaniem dylatacji). Na podkładzie betonowym rozłożyć folię budowlaną PE gr.  
0,2 mm. Na tak przygotowanym podłożu ułożyć warstwę izolacji cieplnej w postaci 2 warstw płyt  
styropianowych EPS 038-100 o gr. całkowitej min. 8 cm. Izolację zabezpieczyć folią paroizolacyjną PE  
gr. 0,2 mm. Warstwę termoizolacji zabezpieczyć zbrojoną przeciwskurczowo za pomocą siatki stalowej  
Ø3mm o oczkach  20x20cm wylewką betonową z betonu C16/20  o grubości 12 cm lub stosować beton  
ze zbrojeniem  rozproszonym . Grubości poszczególnych warstw należy dobrać uwzględniając zapropo- 
nowany system podłogi sportowej, zakładając odtworzenie nawierzchni sportowej na istniejącym   
poziomie (poziom posadzki w  łączniku sali sportowej). 
W celu uzyskania właściwego poziomu nawierzchni sportowej dopuszczamsię stosowanie klinów poziomu- 
jących wykonanych z drewna, sklejki , tworzywa (rozwiązania systemowe) lub betonu. 
● Odchyłki wylewki betonowej mierzone łatą o dł. 2 [mb] nie powinny być większe niż 2 [mm]. 
Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp. Nie może być 
zaolejone (plamy należy usunąć). 
● Wilgotność podłoża betonowego nie może być większa niż 2% (wg CM), 
● Wytrzymałość posadzki na odrywanie to minimum 1 [MPa] (1 N/mm2) 
● Wytrzymałość posadzki na ściskanie to minimum 25 [MPa] (25 N/mm2) 
● Wymagana temperatura powietrza: 18-24o° C. 
● Wymagana wilgotność względna powietrza: 45-60% 
 
Warstwa odcinająca 
Przed przystąpieniem do układania klinów dystansowych lub podkładek elastycznych pod ruszt wykonać 
warstwę odcinającą z folii budowlanej PE gr. 0,2 mm, która zapobiegać będzie zawilgoceniu pozostałych 
elementów podłogi. 
 
Konstrukcja rusztu. 
Podwójny system legarów wykonanych z drewna  sosnowego, podpartych na podkładkach elastycznych. 
Specyfikacja legarów sosnowych: 
● tarcica iglasta o prostym układzie słoi, 

● deski strugane, impregnowane o wymiarach  
● nie dopuszczalne wady drewna takie jak: sinizna 
● dopuszczalne sęki zdrowe o średnicy do 5 [mm] nie więcej niż 1 szt. na długości 1 [m] 
● wilgotność 8±2%. 
Elementy  drewniane  powinny  być  zabezpieczane  preparatem  –  grzybobójczym , owadobójczym i 
ogniochronnym. 
 
Podkładki elastyczne 
Podkładki elastyczne o wys. 6 [mm]; gęstości min. 700 [kg/m3] i współczynniku sprężystości przy 
ściskaniu wynoszącym min. Ec = 2,5 [N/mm2]. 
 
Płyta podkładowa pod deskę sportową: 
Płyta OSB 3 lub P5 o grubość 15 [mm] w klasie higieny E-1, zgodna z obowiązującymi normami, 
przykręcana do górnych listew rusztu wkrętami do płyt wiórowych. 
Kierunek orientacji wiórów w płycie zgodny z kierunkiem ułożenia górnych listew rusztu. Dłuższe boki 
arkuszy płyt na całej długości oparte na górnych listwach. 
 
Elementy łączące: 
● zszywki łączące deski sportowe z płytą oraz dolne i górne legary rusztu ze stali ocynkowanej, 
● wkręty do płyt wiórowych 3,2x35 [mm], 
● klej łączący podkładki z legarami – klej topliwy polipropylenowy. 
 

5.3.2. Sposób montażu 
 
Montaż musi być przeprowadzony przez autoryzowane i przeszkolone ekipy montażowe, przy użyciu 
odpowiednich narzędzi zapewniających odpowiednią jakość prac zgodnie z instrukcją montażu  
producenta  podłogi systemowej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, w  
szczególności z przepisami z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. 
Miejsce montażu powinno spełniać określone poniżej wymagania. 
Idealne warunki podczas montażu to takie jakie będą panowały po oddaniu obiektu użytkownikom. 
Dlatego przed dostawą materiałów systemu podłogowego pomieszczenie powinno być: 
● w stanie zamkniętym, stolarka okienna i drzwiowa powinna być zamontowana, 
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● wszelkie prace „mokre” murarskie, tynkarskie, malarskie oraz związane z przygotowaniem podłoża 
   betonowego powinny być zakończone. 
● sala powinna być wyposażona w sprawną instalację grzewczą, wentylacyjną i oświetleniową. 
● W okresie składowania, montażu i użytkowania w pomieszczeniu powinny panować następujące  
   warunki: 
    -  temperatura powietrza 18-24°C; 
    -  wilgotność względna powietrza 45-60%. 
Wszystkie materiały drewniane systemu podłogowego powinny być przechowywane na 48 godzin przed 
rozpoczęciem prac montażowych, w warunkach zbliżonych do warunków w miejscu montażu (najlepiej 
w miejscu montażu). 
Podłoże przygotowane do układania podłogi powinno być: 
a) Równe – tolerancja do 2 [mm] w promieniu 2 [m]. W przypadku bardziej nierównego podłoża należy 
    zastosować podkładki lub kliny niwelujące o grubości zależnej od różnicy poziomów. 
b) Suche – max 2% CM 
c) Izolowane – folia polietylenowa układana na zakładkę min.150 [mm], sklejana specjalna taśmą 
 
W razie potrzeby dopuszcza się podniesienie rusztu na podkładkach lub klinach dystansowych w celu 
zapewnienia odpowiedniej wysokości prześwitu. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 01 „Wymagania ogólne” pkt 6 
 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do wykonania podłóg sportowych powinna być zgodna oraz  
Z Aprobatami Technicznymi ITB wydanymi dla poszczególnych materiałów. Dostarczone na plac budowy 
materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien 
ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 
Kontrola jakości  polega na  sprawdzeniu, czy dostarczone  materiały  i wyroby mają  zaświadczenia  o  
jakości  wystawione  przez  producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych  dostarczonego  
wyrobu na  podstawie  tzw. badań  doraźnych. Wyniki  badań  materiałów  powinny   być wpisywane do  
dziennika budowy akceptowane przez Inspektora. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 01 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię podłóg oblicza się w metrach kwadratowych. 
Długość dylatacji oblicza się w metrach bieżących. 
Zasady obmiarowania według pkt. 4 Założeń szczegółowych KNR 2-02 Konstrukcje budowlane Rozdział 

11 
Podłoża i posadzki. 
 

7.3. Wielkości obmiarowe 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
   8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robot podano w ST 01 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robot podłogowych. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć 
wodą. Przygotowanie podłoża należy sprawdzić przez przykładanie dwumetrowej łaty kontrolnej, 
prześwity należy sprawdzić z dokładnością do 1mm. Ponadto należy sprawdzić prawidłowość wykonania 
szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych. 
Przed przystąpieniem do robot należy sprawdzić temperaturę powietrza (10 cm od podkładu w miejscu 
najbardziej oddalonym od źródła ciepła). Wilgotność powietrza należy badać w odległości 10 cm od 
powierzchni podkładu. Wyniki pomiarów temperatury i wilgotności powinny być wpisane do dziennika 
budowy. 
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8.2. Wymagania przy odbiorze 

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 
● zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
● rodzaj zastosowanych materiałów, 
● sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robot (cieplnych, wilgotnościowych) na 
   podstawie zapisów w dzienniku budowy, 
● sprawdzenie prawidłowości wykonania podkładu i warstw izolacyjnych na podstawie protokołów 
   odbiorów międzyfazowych lub na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
 
Odbiór posadzki powinien obejmować: 
● sprawdzenie wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową, 
● sprawdzenie prawidłowości ukształtowania jak wyżej, 
● sprawdzenie tolerancji dopuszczalnych tj. nie przekraczających 1mm na długości łaty kontrolnej dł. 2 m. 
● sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem przez oględziny, opukiwanie i naciskanie posadzki z 
   paneli drewnianych, 
● sprawdzenie grubości posadzki na podstawie pomiarów wykonywanych w trakcie układania  posadzki, 
● sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce elementów montażowych wyposażenia   
   sportowego  przez oględziny, 
● sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych, badania prostoliniowości  i 
   pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm. 
● sprawdzenie wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania cokołów podłogowych przez  
   oględziny. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności 

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w  ST 01 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy 

PN-EN 14904 Nawierzchnie terenow sportowych. Nawierzchnie kryte przeznaczone do uprawiania wielu 
dyscyplin sportowych. Specyfikacja. 
PN-EN 13226:2003 Podłogi drewniane. Deszczułki posadzkowe lite z wpustami i/lub wypustami 
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. Część 1: Gwoździe ogolnego przeznaczenia 
PN-85/M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stożkowym 
PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości 
PN-EN ISO 15482:2002 Wkręty wiercące samogwintujące z łbem stożkowym z wgłębieniem Krzyżowym 
PN-EN 1313-1:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Dopuszczalne odchyłki i wymiary zalecane. Część 1:  
Tarcica iglasta 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia 
PN-EN 12369-1:2002 Płyty drewnopochodne. Wartości charakterystyczne do projektowania. Część 1:  
Płyty OSB, płyty wiorowe i płyty pilśniowe 
PN-EN 205:2004 (U) Kleje. Kleje do drewna przeznaczone do połączeń nie konstrukcyjnych. Oznaczanie 
wytrzymałości na ścinanie spoiny klejowej w połączeniach zakładkowych 
BN-84/6755-08 Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wełny mineralnej. Filce i płyty 
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa 
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemow zapewnienia jakości i 
zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
1. Instrukcja montażu podłóg sportowych wydane dla zastosowanego systemu wg zaleceń producenta  
    systemu 
2. Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego,  
    Warszawa,  2005. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
45421000-4                     STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA  

 

1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące stolarki 
okiennej i drzwiowej występującej w przedsięwzięciu:  

                 Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w szkołach prowadzonych przez Powiat  
               Krotoszyński- Wymiana  stolarki  okiennej , podłogi  sportowe j, rynien , rur  spustowych   
               wraz  z  podbitką  dachu w sali  gimnastycznej oraz  remont dachu  w części  mieszkalnej    
               budynku szkoły 1 LO w Krotoszynie (dz.nr 1762/1) 

 
1.2.     Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3.  Zakres robót objętych SST. 
           Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu wymianę stolarki otworowej wg wykazu i przedmiaru robót 
. 
Czynności poprzedzające  montaż okien nie ujęte w przedmiarach : 
• zabezpieczenie poszczególnych pomieszczeń przed zabrudzeniem podczas  wykonywania  
  robót związanych z osadzaniem okien  – odsunięcie oraz  ewentualne wyniesienie sprzętów i  
  mebli, przykrycie czystą (nową) folią podłóg oraz każdorazowe posprzątanie pomieszczeń po  
  wykonanych pracach demontażowych ; 
• wykonanie zabezpieczeń prowadzonych robót zgodnie z wymogami BHP; 
• wykonanie niezbędnych napraw wszelkich uszkodzeń wynikłych w czasie robót związanych z  
  osadzaniem okien  
• odtworzenie ewentualnie uszkodzonych tynków na ościeżach zewnętrznych i ścianach elewacji 
• uporządkowanie terenu i miejsc po składowaniu materiałów; 
• po wykonaniu wszystkich prac związanych z montażem okien doprowadzenie pomieszczeń do 
  stanu pierwotnego. 
 
Przedstawione procedury będą sprawdzane przed montażem okien . Brak jednego z nich  
poprzedzających  czynności zasadnicze dyskwalifikuje okna do montażu. 

 
 Całkowity zakres robót : 
* dokonanie obmiaru okien i drzwi ,przeznaczonych do wymiany ,z natury  oraz ustalenie terminu  
  wymiany stolarki okiennej  
* zabezpieczenie przed uszkodzeniem posadzek w pomieszczeniach, których dokonywana 

             jest wymiana okien, 
* demontaż istniejącej stolarki, jej wywóz i utylizacja, 
* osadzenie wyprodukowanej na postawie pomiarów z natury stolarki  o konstrukcji drewnianej ,  
* osadzenie wewnętrznych parapetów z drewna klejonego  w kolorze białym 
* uzupełnienie tynków na ościeżach wewnętrznych, zniszczonych w wyniku demontażu stolarki  lub z  
  powodu różnicy grubości ościeżnic,  wraz  z ich pomalowaniem w  kolorze pomieszczeń wewnętrz-   
  nych  

           * montaż okien połaciowych na dachu części mieszkalnej budynku szkoły 
           * wywóz i utylizacja materiałów  z właściwą segregacją i gospodarką odpadami. 
 UWAGA: 

Za właściwe dokonanie pomiaru stolarki do wymiany odpowiada wykonawca. 
Podstawowe elementy okien- szprosy, okapniki, okucia – należy ustalić ze służbami 
konserwatorskimi przed rozpoczęcie produkcji. 
 

  1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 



         Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w szkołach prowadzonych przez Powiat Krotoszyński -  
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej , podłogi sportowej, rynien i  rur spustowych wraz z podbitką dachu  
 w sali gimnastycznej   oraz remont dachu w części mieszkalnej  budynku szkoły w Krotoszynie – kat.XV 

 

 38 

 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
       Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność wykonania 
       z SST i poleceniami, uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW I WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami. 
2.1. Stolarka o konstrukcji drewnianej 
Okna zespolone muszą być znakowane znakiem CE, posiadać krajową deklarację zgodności z normą PN-
EN 14351-1/2006 oraz świadectwo badań na zgodność z  normą PN-EN 14351-1/2006. 
- elementy ościeżnic , skrzydeł okiennych i naświetli z drewna sosnowego , klejonego trzywarstwowo,  
  impregnowanego - kolor okien i naświetli -biały  RAL 9001 
- szprosy typu weneckiego – wg projektu 
- skrzydła okienne  powinny być zaopatrzone w uszczelkę montowaną do powierzchni ramy w sposób  
  trwały w wyfrezowanym rowku, 
- w dolnej części ościeżnicy wręb na parapet  wewnętrzny, 
- w oknach-naświetlach) 4  sali gimnastycznej wykonać po dwa nawietrzaki ciśnieniowe 
- ościeżnica okien może wystawać poza ościeże max.3,8cm 
- okna w zapleczu sali gimnastycznej 3-szybowe rozwierno-uchylne lub rozwierne i uchylne- w górnej  
  części okna , pozostałe- naświetla o odporności ogniowej EI30 lub z szybą bezpieczną. 

 -drzwi zewnętrzne z drewna klejonego sosnowego, ocieplone wkładką termoizolacyjną, z górnym stałym 
naświetlem typu fix, z szybą zespoloną, przezierną, z 3-punktową zasuwnicą, uszczelkami między 
ościeżnicą i skrzydłem, z zawiasami odzyskanymi przy demontażu starych drzwi, klamka stylizowana w 
kolorze starego mosiądzu , malowane 4-krotnie farbami wodnymi w kolorze ciemny dąb 

- powłoki malarskie nakładane natryskowo , trzywarstwowo : 
  *   impregnatem - produktem chroniącym  powierzchnię drewna przed sinizną i niszczącymi drewno  
      grzybami, a także spełniającym  wymagania odnośnie eksploatacji zgodnie z EN 599-Nakładanie  
      przez zanurzenie 
  *  farbą podkładową redukującą przebarwienia warstwy nawierzchniowej spowodowane przez taniny  
      występujące co najmniej jednokrotnie wodnymi  farbami nawierzchniowymi, w kolorze ciemny orzech 
      nakładanie – przez natrysk  
   *  farbą nawierzchniową półmatowa w kolorze ciemny orzech, dającą  efekt estetyczny -nakładanie  
      przez natrysk 
 -  okna połaciowe , obrotowe, trzyszybowe w kolorze grafitowym z kołnierzem, opaską dociepla- 
     jącą i  pakietem  zapewniającym prawidłową izolację i paroprzepuszczalność 
 -  okno-wyłaz dachowy  z pakietem dwuszybowym , w kolorze grafitowym, otwierane na prawo. 
Ponadto w ofercie należy załączyć dokumenty: 
- atesty higieniczne dla stolarki, 
- atest higieniczny na wkład szybowy, 
- atesty higieniczne na stosowane farby 
- atest higieniczny na uszczelkę, 
- atest higieniczny na klej. 
 
Parametry wymagane dla okna lub drzwi: 
- średni współczynnik przenikania ciepła przez szyby zespolone, jednokomorowe  - U=1,1 W/K*m² , 
  przez szyby zespolone dwukomorowe - U=0,9 W/K*m² , 
- współczynnik dźwiękochłonności Rw >31 dB, 
- każda szyba grubości 4 mm, z przestrzenią próżniową lub wypełnioną argonem (4/16/4), 
- mocowanie okien zgodnie z instrukcją producenta i normami, 
- kolor okien biały  
- okna winny posiadać współczynnik infiltracji powietrza a = 0,5-1,0 m3/mh da Pa 2/3 
- skrzydła okienne; według załączonej dokumentacji  
- klamki stylizowane  w kolorze miedzianym umieszczone na odpowiedniej wysokości umożliwiające  
  właściwe funkcjonowanie 
 
2.2. Okucia budowlane 

2.2.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, 
          łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 
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2.2.2. Okucia obwiedniowe z mikrouchylaniem w oknach odpowiadające Normom lub posiadające 
          Aprobatę Techniczną. 
          Sprawność działania skrzydła - przy zamykaniu lub otwieraniu ruch skrzydła powinien być      
          płynny, bez  zahamowań i zaczepiania skrzydła o inne części okna lub drzwi, 
2.2.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami 
          antykorozyjnymi (pasywacja, chromianowanie) o bardzo wysokiej odporności na korozje 
          (klasa odporności IV zgodnie z wymaganiami norm RAL_RG 660/1) 
 

2.3. Szkło 
Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane gr.4mm wg PN-78/B-13050. 

   W naświetlach EI30 zabezpieczonych od wnętrza pomieszczeń  przed uderzeniami należy stosować  
   szybę zespoloną  np.   VSG44,2 Thermofloat 1,0 kl.1 P2A/16 Argon/PYROBEL - wyrób konkretnego 
   nego wykonawcy  jako przykład naświetla, jednak należy zachować wymagane warunki użytkowe ,  
   tj. odporność  pożarowa  EI30 i  odporność  na  uderzenia  P2. Od  wnętrza  pomieszczenia  należy   
   zastosować szybę o wymaganej  odporności pożarowej i odporności na uderzenia, zachować  
   przestrzeń  termoizolacyjna pozwalającą na osiągnięcie współczynnika 1,1 dla szyby ,od zewnątrz 
    – w pakiecie zespolonym - szyba termofloat gr.4mm lub hartowana gr.6mm. 

 W naświetlach 04 zastosować szybę zespoloną VSG 33,1,- od wnętrza sali szybę bezpieczną  
 

2.4. Masa uszczelniająca 
       Masa uszczelniająca elastyczna, silikonowa, biała - wg atestu PZH 
 
2.5. Pianka PUR 
      Pianka poliuretanowa montażowa przeciwogniowa i  standardowa do montażu drzwi i okien     
       drewnianych- wg atestu PZH 
 
2.7. Składowanie elementów 

- Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych  i przewiewnych,   
  zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
- Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
- Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m  od czynnych  
  urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu certyfikowanego sprzętu zaakceptowanego przez osobę uprawnioną. 
 
4. TRANSPORT 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu 
palet lub jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu przeznaczonymi 
do transportu odpowiednich materiałów. 
Sposób składowania wg punktu 2.7. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Przygotowanie ościeży. 
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża , do którego ma  
  przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża  lub zabrudzenia  
  powierzchni ościeża, ościeżnicę należy naprawić i oczyścić. 
5.1.2. Stolarkę okienną  należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie   z 
  wymaganiami podanymi w tabeli poniżej. 
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wysokość szerokość 
Liczba punktów 

zamocowań 
w nadprożu i progu na stojaka 

do 150 

 4 nie mocuje się po 2 

150±200 6 po 2 po 2 

powyżej 200 8 po 3 po 2 

Powyżej 150 

 6 nie mocuje się po 3 

150±200 8 po 1 po 3 

powyżej 200 100 po 2 po 3 

 
5.1.3. Skrzydła okienne , drzwiowe  i ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym 
5.1.3. Skrzydła okienne, drzwiowe  i ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. 
 
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
- W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 
- Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 
- Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, 
- Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. 
- Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna nie więcej  
  niż 3mm. 
- Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
  · 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
  · 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
  · 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
- Stolarka powinna być osadzona możliwie jak najbliżej krawędzi ściany (100 - 150 mm) aby  
  zminimalizować powstanie mostków termicznych. Po zamontowaniu stolarki w ścianie zakładane są  
  skrzydła okienne , następnie przeprowadzana jest dokładna regulacja ustawienia ramy w  otworze. 
- Zamocowaną stolarkę należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny  
  miedzy ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym  do stosowania do tego celu    
  świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne  
  szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
- Przestrzeń pomiędzy ościeżnicą, a murem należy uszczelnić przy zawieszonych skrzydłach pianką  
   montażową, przy czym nie powinna ona przekraczać gr. 1,0cm. 
Po wyschnięciu pianki należy ją wyrównać poprzez przycięcie. 
- Osadzone okno  po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 
- Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z wymaganiami  podanymi w  
 punkcie 5. 

6.1. Zasady kontroli jakości 
Powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085:2001 dla stolarki o konstrukcji 
drewnianej i PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania, 
- sprawdzenie jakości materiałów, z których została wykonana stolarka, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
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- niedopuszczalne są błędy kształtu jak nierównoległość, nieprostopadłość, lub  wichrowatość 
- sprawdzenie czystości i niezarysowania szyb, 
- sprawdzenie prawidłowości zamontowania i funkcjonowania nawiewników. 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

   Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót objętych niniejszą Specyfikacją jest: 
m2 – wbudowanej stolarki drewnianej w świetle ościeżnic 
mb – zamontowanych parapetów zewnętrznych 
mb – zamontowanych parapetów wewnętrznych 
Ilość robót określa się na podstawie szkicu (projektu) z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Zamawiającego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2 oraz czynności wyszczególnione  w punkcie 1.3 i 
5. 
Podstawą rozpoczęcia odbioru jest dostarczenie przez wykonawcę protokołów odbioru podpisanych przez 
użytkowników wraz z potwierdzeniem przekazania instrukcji  użytkowania okien. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena 
obejmuje wykonanie zakresu robót zgodnie z pkt. 1.3. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
- PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
- PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia - Wartości 
- PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
  PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
- PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 
- PN-B-05000:1996. Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport 
- PN-EN 356:2000 Szkło w budownictwie - Szyby ochronne - Badania i klasyfikacja 
  odporności na ręczny atak 
- PN-EN 1279-1:2006 Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Część 1: Wymagania ogólne,  
  tolerancje wymiarowe oraz zasady opisu systemu. 
- PN-EN 1363-1:2012 Badania odporności ogniowej. Część 1: Wymagania ogólne.  
- PN-EN 1363-2: Badania odporności ogniowej. Część 2: Procedury alternatywne i dodatkowe. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
45410000-4 ROBOTY TYNKARSKIE 

1. Wstęp. 
1.1.  Przedmiot SST: 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania wykonania i odbioru 
tynków wewnętrznych  występującej w przedsięwzięciu:  

                 Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w szkołach prowadzonych przez Powiat  
               Krotoszyński- Wymiana  stolarki  okiennej , podłogi  sportowej , rynien , rur  spustowych   
               wraz  z  podbitką dachu  w sali  gimnastycznej oraz remont  dachu w  części  mieszkalnej    
               budynku szkoły 1 LO  w Krotoszynie (dz.nr 1762/1) 
 

1.2.  Zakres stosowania SST: 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3.  Zakres robót objętych SST: 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie tynków wewnętrznych obiektu wg poniższego. 

- Tynki cementowo-wapienne, 
- Tynki i szpachlówki gipsowe 

 
1.4.  Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
2. Materiały. 
2.1. Woda ( PN-EN 1008:2004). 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 
jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003). 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie:  
- piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,  
- piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm,  
- piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm. 
 

2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty 

2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5mm. 

 
2.3. Tynki cementowo-wapienne III kat.. 

- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
- Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 
ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno twa rzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład 
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objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy 
oraz rodzaju cementu i wapna. 

 
2.4. Tynk gipsowy  

Tynki ( gładzie) z gipsu szpachlowego charakterystyka i zakres stosowania.  
Gips szpachlowy stosowany do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać wymaganiom 
aktualnej normy państwowej i spełniać w szczególności następujące wymagania: 

- wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do stałej masy) -nie 
mniej niż 5 MPa, 

- odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niż 2% masy spoiwa, 
odsiew na sicie 1,0 mm - 0%, 

- początek wiązania po 30-60 min, 
- ilość wody odciągniętej z zaczynu w ilości zawartej w pierścieniu przyrządu Vicata - nie 

więcej niż 0,5 g, 
- gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od 

wymagań normy. 
Woda użyta do wykonywania zaczynu z gipsu szpachlowego powinna odpowiadać wymaganiom 
podanym w normie na wodę do celów budowlanych. 
 

 
3. Sprzęt. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport. 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały  
powinny być   zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  lub  utratą  stateczności. Zaprawy  należy  
przewozić  i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach (najlepiej na 
paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia wynosi 6 miesięcy od daty produkcji 
umieszczonej na opakowaniu. 
Produkt drażniący, zawiera cement. Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg 
oddechowych i skóry. Transport cementu i wapna sucho-gaszonego powinien odbywać się zgodnie z 
normą BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cemento-wozem, 
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami 
transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. Wapno gaszone w postaci ciasta 
wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. Kruszywa można przewozić 
dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 

5. Wykonanie robót. 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków. 

1) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne. 

2) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

3) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, w ciągu doby 
nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania robót budowlano-
montażowych w okresie obniżonych temperatur". 

4) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

 
5.2.  Przygotowanie zaprawy: 

Zaprawę przygotowuje się przez wsypanie gotowej suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną 
ilością wody (w proporcji 0,13÷0,16 l wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, aż do uzyskania 
jednolitej konsystencji. Czynność tę najlepiej wykonać mechanicznie, za pomocą wiertarki z 
mieszadłem lub w betoniarce, a w przypadku tynkowania maszynowego w agregacie tynkarskim. 
Zaprawa nadaje się do użycia po kilku minutach od wymieszania i należy ja wykorzystać w ciągu 4 
godzin. Proporcje dodawanej wody należy skorygować doświadczalnie, kierując się pożądaną 
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konsystencją zaprawy, rodzajem podłoża i warunkami atmosferycznymi. Zastosowanie do 
przygotowania masy niewłaściwej ilości wody prowadzi do obniżenia parametrów 
wytrzymałościowych tynku. 

 
5.3. Przygotowanie podłoży. 

        5.3.1.Podłoże powinno być suche, stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z 
warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, 
tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Słabo związane części powierzchni należy 
odkuć, zaś części luźne l usunąć przy pomocy szczotki stalowej. Bezpośrednio przed 
tynkowaniem należy podłoże zmoczyć czystą wodą. Jeżeli istnieje potrzeba redukcji chłonności 
podłoża, zaleca się stosowanie emulsji gruntującej wg instrukcji producenta. Zaprawy tynkarskiej 
nie stosuje się na podłożach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych. 

 Przed tynkowaniem podłoży gipsowych powierzchnie istniejących ścian należy zarysować ostrym 
dłutem w gęstą, skośną siatkę tak, by głębokość rys wynosiła ok. 3mm. 

              5.3.2.Spoiny w murach ceglanych. 
 W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 

licach na głębokości 5-10mm. 
 Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 

rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem 
szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 

 Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
 

5.4. Wykonywanie tynków trójwarstwowych. 
Tynk cementowy należy wykonywać jako trójwarstwowy. W uzyskaniu równych powierzchni tynku 
pomaga zastosowanie prowadzących listew tynkarskich. Mocuje się je mechanicznie bądź poprzez 
zatopienie w zaprawie (listwy siatkowe). 
Pierwszym etapem tynkowania jest wykonanie “obrzutki wstępnej”. Po jej związaniu, (ale jeszcze 
przed stwardnieniem) należy wykonać “narzut wierzchni”. Tynk w obydwu etapach narzuca się 
równomiernie kielnią (lub agregatem tynkarskim). Nadmiar zaprawy należy zbierać pacą 
styropianową lub drewnianą i wrzucać z powrotem do naczynia. 
Świeży tynk można wyrównywać długą łatą, wykorzystując listwy prowadzące. Moment 
przystąpienia do zacierania należy określić doświadczalnie tak, aby nie nastąpiło zbytnie 
przesuszenie powierzchni tynku. Zacieranie wykonuje się z reguły po nałożeniu dodatkowej, 
cienkiej warstwy zaprawy, odpowiadającej grubości kruszywa. 
Prace wykończeniowe należy wykonywać zgodnie z technologią robót tynkarskich, stosując 
narzędzia odpowiednie do oczekiwanego efektu wykończenia i przeznaczenia tynku. Jeżeli tynk ma 
stanowić podłoże pod okładziny ceramiczne nie należy go w ogóle zacierać. 
Gdy na tynku ma zostać położona gładź gipsowa należy go zatrzeć pacą styropianową. W czasie 
wysychania tynków wewnętrznych należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń.  
Tynk trójwarstwowy cementowo-wapienny powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. 
Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Należy stosować zaprawy cementowo – wapienne: 
- w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, 
- w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 
 

5.5. Wykonanie gładzi gipsowych 
5.5.1. Przygotowanie zaczynu z gipsu szpachlowego i wykonywanie tynków 
1) Wskaźnik wodno-gipsowy przygotowanego zaczynu powinien wynosić w/g =0,65-0,75, tzn. na 10 
 dm3 wody wsypuje się 13,5—15,5 kg gipsu szpachlowego, co pozwala uzyskać konsystencję około 
 13 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 
2) Do odmierzonej wg podanego w p. 1 wskaźnika w/g ilości wody w skrzynce lub pojemniku    
 mieszarki należy wsypywać gips tak, aby równomiernie nasiąkał wodą, a następnie wymieszać 
ręcznie lub mechanicznie do uzyskania jednorodnej masy. Łączny czas wsypywania i mieszania nie 
powinien trwać dłużej niż 3 min. 
3) Każdorazowo należy przygotowywać taką ilość zaprawy, która może być całkowicie zużyta do 
czasu rozpoczęcia wiązania, t j. przed upływem 30 min. 
4) Do przygotowanego zaczynu gipsowego nie należy dolewać wody ani dodawać gipsu, w 
przypadku, gdy zaczyn gipsowy twardnieje i nie może być użyty do wykonania tynku należy go uznać 



         Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w szkołach prowadzonych przez Powiat Krotoszyński -  
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej , podłogi sportowej, rynien i  rur spustowych wraz z podbitką dachu  
 w sali gimnastycznej   oraz remont dachu w części mieszkalnej  budynku szkoły w Krotoszynie – kat.XV 

 

 45 

za nie nadający się do wykonania tynku i usunąć ze skrzyni. 
5) Niedopuszczalne jest też mieszanie twardniejącego zaczynu ze świeżym, ani przygotowanie nowej 
porcji zaprawy w skrzyni nie oczyszczonej ze stwardniałego już gipsu. 
6) Zaczyn z gipsu szpachlowego należy nakładać kielnią na pacę stalową lub winidurową, a następnie 
ruchem posuwistym przy silnym docisku zaczynu pacą do podłoża nakładać go na podłoże w kierunku 
od podłogi do sufitu. 
7) Pacę z zaczynem należy prowadzić po uprzednio wykonanych z zaczynu gipsowego pasach 
kierunkowych. 
8) Na ścianach murowanych można wykonywać tynki gipsowe dwuwarstwowo, przy czym drugą 
warstwę należy nakładać przed związaniem pierwszej warstwy, t j. najpóźniej po ok. 30 min po 
wykonaniu pierwszej warstwy. Grubość każdej z warstw nie powinna być mniejsza niż 5mm. 
9) Zacieranie tynku, połączone ze zwilżaniem powierzchni należy rozpoczynać wtedy, gdy gips 
zacznie wiązać. Do zacierania należy używać krótkich pacek stalowych. 
10) Niewielkie, lokalne nierówności należy usuwać przez szpachlowanie zaczynem (wgłębienia) lub za 
pomocą cykliny (wypukłości), lekko zwilżając wodą powierzchnię tynkową przed jego naprawą. 
11) Pomieszczenia, w których zostały wykonane śwież tynku.Niedopuszczalne jest występowanie na 
powierzchni tynku następujących wad i usterek: 

- Prześwitów podłoża, rdzawych plam świadczących o niedokładnym lub o braku zabezpieczenia   
  stali w miejscach kontaktu ze stalą. Nie mogą również występować wypryski i spęcznienia oraz    
  plamy, smugi i zacieki. Niedopuszczalne są pęknięcia  
- Odchylenie tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej większe niż 2 mm i w  
  liczbie większej niż 2 na długości 2-metrowej łaty kontrolnej, 
- Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego większe niż 1,5 mm na l m i ogółem 
  większe niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m i większe od 4 mm w pomieszczeniach powyżej  
  3,5 m, 
- Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego większe niż 2 mm na l m i ogółem   
  większe niż 3 mm na całej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi , odchylenie   
  przecinających się płaszczyzn większe od 2 mm na l m w stosunku do kąta przewidzianego w 
  dokumentacji.  

Przed przystąpieniem do nakładania tynków gipsowych należy zwilżyć powierzchnię tynkowaną. 
5.5.2. Zasady odbioru tynków gipsowych 

              Odbiór gotowych tynków gipsowych powinien być dokonywany nie wcześniej niż po 7 dniach po 
              ich wykonaniu wg wytycznych dotyczących odbioru tynków cem-wap. 

6.  Kontrola jakości. 
Zaprawy. 

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 
7.  Obmiar robót. 

Jednostkami obmiaru są: 
 jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 
 Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
  

8.  Odbiór robót. 

8.1.  Odbiór podłoża. 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.3. Jeżeli odbiór podłoża 
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

 
8.2.  Odbiór tynków. 

 8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją techniczną. 

 8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku : 

- pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
- poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 
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między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających     z podłoża, pilśni itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

 
9.  Podstawa płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 
„Wymagania ogólne” pkt 9. Płaci się za roboty wykonane w 
jednostkach podanych w p. 7. 
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz 
przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem 
ofertowym. 

10.  Przepisy związane. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z kamienia 
naturalnego. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, 
zeszyt 1 „Tynki”, wydanie ITB - 2003 rok 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
45410000-4 OKŁADZINY Z PŁYTEK CERAMICZNYCH 

 

1.  Wstęp. 

1.1.  Przedmiot SST 
           Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i   
          odbioru robót  okładzinowych z płytek ceramicznych występującej w przedsięwzięciu:    

               Modernizacja  infrastruktury  edukacyjnej  w  szkołach  prowadzonych  przez  Powiat  
               Krotoszyński- wymiana stolarki okiennej, podłogi sportowej, rynien , rur spustowych wraz  
               z podbitką dachu w sali  gimnastycznej oraz remont dachu w części mieszkalnej   budynku  
               szkoły 1 LO   w Krotoszynie (dz.nr 1762/1) 

 
1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie okładzin  z płytek ceramicznych w obiekcie przetargowym. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 

          - wykonanie ( uzupełnienie) okładzin ścian wewnętrznych – w pomieszczeniach sanitarnych  
            zaplecza sali   gimnastycznej 

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i 
sposobów oceny podłoży, wykonanie okładzin wewnętrznych oraz ich odbiory. 
Specyfikacja nie obejmuje  okładzin chemoodpornych oraz wykonywanych według metod 
patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 

1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
„Wymagania ogólne”. 

1.6.  Dokumentacja robót okładzinowych Dokumentację robót  okładzinowych stanowią: 
– projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  
– specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień 

publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
– dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB  
– aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do 

obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, 
zgodnie z ustawą Prawo Budowlane 

– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokółami 
z badań kontrolnych,  

– dokumentacja powykonawcza. 
Przez dokumentację powykonawczą robót wykładzinowych i okładzinowych rozumiemy (zgodnie z 
art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymienioną wyżej dokumentację robót z naniesionymi 
zmianami w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas 
wykonywania robót. 

2.  Materiały 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne” 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek 
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ceramicznych powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
  Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm   
  polskich, 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

          Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi  
          przez  producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych 
na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych. 

2.2.  Rodzaje materiałów 
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.2.2. Płyty i płytki ceramiczne 
Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 
PN-EN 176:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej 
E<=3%. Grupa B I. 
PN-EN 177:1997 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
3%<E<=6%. Grupa B IIa. 
 PN-EN 178:1998 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
6%<E<=10%. Grupa B IIb.  
 PN-EN 159:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. 
Grupa B III. 

 
Rodzaj płytek i ich parametry techniczne określa dokumentacja projektowa, szczególnie dotyczy to 
płytek dla których  muszą być określone takie parametry jak np. stopień ścieralności, 
mrozoodporność i twardość. 

 
2.2.3. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania 

Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. 
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat 
technicznych lub norm.  

2.2.4. Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 

 - środki ochrony płytek i spoin, 
 - środki do usuwania zanieczyszczeń, 
-  wysoko wartościowa, zawierająca cement, cienkowarstwowa zaprawa jakościowo kontrolowana, 

odporna na mróz i wodę. Zalecana do ściennych  płytek ceramicznych.  
Według PN-B-1 01 07/1998-WM-5 do wnętrz mokrych. 

           Parametry techniczne: 
 

Grubość warstwy Od 2 do 15mm 
Zużycie Od 2 do 4kg/m2 w zależności 

od wielkości płytek i zębów 
szpachli 

Proporcje woda/proszek 6,7-7,5litra wody / 25kg 
proszku 

Czas dojrzewania 5 minut 
Czas obróbki ok. 5 godzin 
Czas układania ok. 20 minut 
Czas korekty ok. 10 minut 
Ruch pieszy po ok. 3 godzinach 
Fugowanie  po wyschnięciu kleju 

najwcześniej po 24 godzinach 
Pełne obciążenie po około 7 dniach 
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Odporność termiczna -20°C do +80°C 
 

 - FUGA 
  Sucha zaprawa na bazie cementu do wypełniania wąskich spoin o szerokości do 5mm,  
  stosowana do ceramicznych okładzin ściennych na wewnątrz  – wodoodporna. 

Parametry techniczne: 
 

Zużycie 
Format płytek: 
20x25cm 

 
Szerokość fug: 

3mm 
 

 
Wydajność: 
ok. 15m2 / 5kg 
 

Mozaika 
2,4/2,4cm 

 
3mm 

 
ok. 3,5m2 / 5kg 

Czas dojrzewania 5 minut 
Czas obróbki ok. 2 godzin 
Ruch pieszy po ok. 12 godzinach 
Pełna stabilność fugi po około 24 

godzinach 
Czyszczenie środkami chemicznymi po 2 tygodniach 
Bezpośredni kontakt z wodą po 1 tygodniu 

 
2.2.5. Woda 
 

Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy 
wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów 
i zapraw.” Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna. 

3. Sprzęt i narzędzia 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 3.2. Sprzęt i narzędzia 
do wykonywania wykładzin i okładzin  
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 
– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 

           – szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 
– pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm  
   do    rozprowadzania kompozycji klejących, 
– łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
– poziomnice, 
– mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania     
   kompozycji klejących, 
– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
– gąbki do mycia i czyszczenia, 
-  wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

 
4. Transport 
4.1.  Ogóle wymagania dotyczące transportu podano ST 
„Wymagania ogólne”. 4.2. Transport i składowanie materiałów 

Transport materiałów do wykonania okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się 
używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy 
zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości 
materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku    

     urządzeń mechanicznych. 
Składowanie materiałów okładzinowych na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych 
przed opadami i minusowymi temperaturami. 

5.  Wykonanie robót 
5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

5.2.  Warunki przystąpienia do robót 
1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 
– wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji 
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podłóg, 
– roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych 
(szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 
– wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. 
2) Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu 
elementów konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego. 
3) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5°C i 
temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 
4) Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed 
nasłonecznieniem i przewiewem. 

5.3. Wykonanie okładziny 
 5.3.1. Podłoża pod okładziny 

Podłoża pod okładziny może stanowić  zaprawa cementowo-wapienna 
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, 
pozbawiona resztek starych okładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, 
farbami i środkami antyadhezyjnymi. 

 
5.4. Wykonanie okładzin ściennych 
  5.4.1. Podłoża pod okładzinę 

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 
– otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych 
 – płyty gipsowo kartonowe. 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania 
podłoża. 
Połączenia i spoiny między elementami  powinny być płaskie i równe. W przypadku wystąpienia 
nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą cementowo-wapienną  lub 
specjalnymi masami naprawczymi. 
W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z 
instrukcją producenta). 
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania: 

– powierzchnia czysta, nie pyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok 
malarskich, 

– odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone 
łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 
3 na długości łaty, 

– odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na 
wysokości kondygnacji, 

– odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. 
Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących na 
podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. 

5.4.2. Wykonanie okładzin 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz 
rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich 
wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie 
a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż połowa płytki. 
Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór kompozycji 
zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. 
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się 
powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być 
rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy od 
wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że 
kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na 
wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. 
Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i 
wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. 
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Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć 
wkładki dystansowe. 
Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny 
czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą 
mokrym pędzlem. 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni okładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między 
płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z 
powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym 
narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie 
zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 
Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy 
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką. 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 
Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu 
spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien 
być uzależniony od rodzaju pomieszczeń, w których znajdują się okładziny i stawianym im 
wymaganiom. 

6.  Kontrola jakości robót 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót 

Wszystkie materiały - płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać 
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w 
dokumentacji projektowej. 

6.3.  Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin z 
dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania 
wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć 
sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych 
robót „zanikających”. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin, 
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 
- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na     
  całej ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla 
  spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 
- sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub 
   innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania  
   płytek z podkładem, 
- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na  
  dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z  
  dokładnością do 0,5 mm 
- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub  
  grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 
Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego 
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli wykonawcy. 
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6.5.  Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin. 
6.5.1. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

- cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy 
okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 

- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 
przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 

- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
- dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 2 

mm na długości 2 m, 
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 

2 m, spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania, 
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 

długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny, 
- elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i 

instrukcją producenta.  
7.  Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót podano w ST„Wymagania ogólne” pkt 8. 
 

8.1.1.  Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna 
określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji 
następujące dokumenty: - projekt budowlany, 
- dokumentację powykonawczą, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne, 
- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych 
materiałów i wyrobów, - protokóły   odbioru podłoży, 
- protokóły odbiorów częściowych, 
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównać je z wymaganiami i 
wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i 
dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być 
przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości wykładziny lub 
okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych. 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 
odbioru. 
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- wyników badań, 
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- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 

8.5.  Odbiór pogwarancyjny 
 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona 
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu okładzin po użytkowaniu w okresie 
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z 
usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej okładzin z uwzględnieniem 
zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny 
do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych  okładzinach. 

9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz 
przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym. 

10.  Przepisy związane 
PN-ISO 13006:2001  Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-EN 87:1994  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie. 
PN-EN 159:1996  Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwościwodnej 

E>10%. Grupa B III. 
PN-EN 176:1996  Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 

wodnej E<3%. Grupa B I. 
PN-EN 177:1997  Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

3%<E<6%. Grupa B II a. 
PN-EN 178:1998  Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

6%<E<10%. Grupa B II b. 
PN-EN 121:1997  Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej E<3%. 

Grupa A I.  
PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów  
   cementowych i zapraw do spoinowania. 
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności chemicznej 

zapraw na bazie żywic reaktywnych. 
PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na ścieranie. 
PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości na 

zginanie i ściskanie. 
PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu. 
PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości wodnej. 
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. PN-
88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

Inne : 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych -Wymagania ogólne. 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” tom 1 część 4, wydanie Arkady - 1990 rok. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny i wykładziny z     
  płytek  ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
45442100-5 ROBOTY MALARSKIE 

1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  i 
odbioru wykonania i odbioru robót malarskich występującej w przedsięwzięciu:  

                 Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w szkołach prowadzonych przez Powiat Krotoszyń- 
               ski- wymiana stolarki okiennej, podłogi sportowej, rynien , rur spustowych wraz z podbitką  
               dachu w sali  gimnastycznej oraz remont dachu w części mieszkalnej   budynku szkoły 1 LO  
               w Krotoszynie (dz.nr 1762/1) 

 
1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót malarskich obiektu wg poniższego. 
D.03. Powłoki malarskie. 

- Malowanie ścian w zakresie ościeży okiennych  
- Malowanie sufitów podwieszonych z płyt g-k w części mieszkalnej budynku szkoły 
- Malowanie farbami miniową i olejną powierzchni metalowych ( krat) 
- Malowanie impregnatem przeciwgrzybicznym i przeciwogniowym powierzchni drewnianych  
  (podbitki okapu dachu)  
 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. Materiały. 

2.1. Woda ( PN-EN 1008:2004). 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie 

wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i 
muł 

2.2. Rozcieńczalniki. 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

- wodę do farb emulsyjnych i lateksowych 
 

2.3. Farby budowlane gotowe. 
2.3.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Wymagania dla farb: 
- lepkość umowna: min. 60, 
- gęstość: max. 1,6 g/cm3 
- zawartość substancji lotnych w% masy max. 45% 
- roztarcie pigmentów: max. 90 m 
- czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5 

stopnia wyschnięcia - max. 2 godz. 
 

Wymagania dla powłok: 
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- wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 
- grubość -100-120 µm 

                - przyczepność do podłoża - 1 stopień, 
                - elastyczność - zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub  
                  odstawania od podłoża, - twardość względna - min. 0,1, 
                - odporność na uderzenia - masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna  
                  powodować uszkodzenia powłoki, 
               - odporność na działanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować  
                 spęcherzenie powłoki. 
     Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka          

stożkowe wg PN-ENISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 

Farby emulsyjne i lateksowe  wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne i lateksowe  na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu 
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich 
dopuszczenia przez ITB. 
 
Środki gruntujące. 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi  
- dla powierzchni tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego 

rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w 

stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej, Przy 
malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym 
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 
Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być 
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5% 

 
3. Sprzęt. 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych. 

4. Transport. 
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. Składowanie - Farba akrylowa: 
W oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, temp. min. +50C okres składowania wynosi 12 miesięcy. 

 
5. Wykonanie robót. 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż + 8°C. W 
okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być 
ogrzane do temperatury, co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do 
stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej + 1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrznie malowanych powierzchni ciepłym 

powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 

sanitarnych), - całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
- całkowitym ułożeniu posadzek, 
- usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

 
5.1. Przygotowanie podłoży. 

5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, 
wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i 
ponownie wypełnić zaprawą cementowo - wapienną. 

5.1.2. Przygotowanie podłoża dla farb natryskowych.  
Powierzchnie nowe lub stare, zdrowe – zeszczotkować, zmyć kurz i zeskrobać cząsteczki 
nieprzylegające do podłoża. Powierzchnie stare, w złym stanie – zmyć kurz, usunąć 
odpryskującą farbę, zlikwidować plamy i wykwity przez szczotkowanie lub skrobanie. Należy 
usunąć przyczynę powstawania wykwitów. Plamy z nikotyny lub sadzy przemalować farbą 
Naprawić ubytki i szczeliny. Płyty gipsowo – kartonowe i inne powierzchnie o niejednolitej 
chłonności – zagruntować środkiem wyrównującym absorbcyjność podłoża  
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5.1.3. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy 
PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 

5.1.4. Przygotowanie podłoża pod farby emulsyjne : 
Farba stosowana na wszystkie podłoża (cegła, gips, beton, płyty gipsowo-kartonowe). Wszystkie 
powierzchnie, które nie będą malowane zakleić lub zakryć. 
Podłoże musi być nośne, suche, czyste, niezakurzone, niezatłuszczone. Należy usunąć odstające 
kawałki i płaty. Sypiące się powierzchnie oczyścić mechanicznie, zmyć wodą z amoniakiem, a 
następnie czystą wodą lub oczyścić strumieniem pary wodnej nasyconej. 
Podłoża mocno wchłaniające pokryć preparatem do gruntowania i impregnacji podłoży (należy 
zapoznać się z instrukcją preparatów przed zastosowaniem). Do reperacji nie stosować materiałów 
zawierających wapno. 
Gruntowanie. 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego 
rodzaju, z jakiej ma być wykonana powłoka, lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1: 3-5. 
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 

5.2. Wykonywanie powłok malarskich. 

5.2.1. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok 
powinna być  jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i 
ś ladów pędzla.. 

 
5.3. Próbne wymalowania. 

Przed zamówieniem farb w kolorze proponowanym w dokumentacji i SST należy dokonać wymalowań 
na próbnym nośniku ( zagruntowanej płycie suchego tynku) o wymiarach ok. 2 m2. Ekspozycja próbników 
powinna być w miejscu wymalowań tzn. Próbnik farb elewacyjnych powinien być zamocowany na 
elewacji, a farb wewnętrznych we wnętrzu budynku. Ostatecznej akceptacji kolorystyki obiektu dokonuje 
Inspektor nadzoru w porozumieniu zProjektantem 

 
6. Kontrola jakości. 
6.1. Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:  
- sprawdzenie 

wyglądu 
powierzchni,  

- sprawdzenie wsiąkliwości, 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
- sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 
wcześniej niż  po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie. 
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: - dla farb 

emulsyjnych nie wcześniej niż  po 7 dniach, - dla pozostałych nie wcześniej niż  po 14 dniach. 
6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 

powietrza mniejszej od 65%. 
6.2.3. Badania powinny obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 

elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 
całkowicie i wykonać powtórnie. 

 
7. Obmiar robót. 

Jednostkami obmiaru są: 
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót .Ilość robót określa się na podstawie 
dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
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8. Odbiór robót. 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

 

8.1. Odbiór podłoża. 
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być 
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt., 5.2.1.Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym 
czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich 
8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, 
braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku 
plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla 
itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoża. 
8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 

powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 
9. Podstawa płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz 
przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym. 

 
10. Przepisy związane. 

 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN- 70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.  
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane 
wewnątrz. 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne.  
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” tom 1 część 4, wydanie Arkady - 1990 rok. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
       45421160-3                                                 ROBOTY ŚLUSARSKIE 

 
 1.Wstęp. 
 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ślusarskich występujących przy zadaniu:  

               Modernizacja  infrastruktury  edukacyjnej  w  szkołach  prowadzonych  przez  Powiat    
               Krotoszyński -  Wymiana stolarki  okiennej, podłogi sportowej, rynien , rur spustowych wraz  
               Z  podbitką  dachu w sali  gimnastycznej oraz remont dachu w części mieszkalnej   budynku  
               szkoły 1 LO w Krotoszynie (dz.nr 1762/1) 

 
1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót.w pkt.1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie okiennych krat stalowych w odtworzonych otworach okiennych zaplecza sali gimnastycznej 

 
     1.4.Określenia podstawowe. 
         Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 
     1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją  
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
2. Materiały. 

2.1. Stal 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

            - wyroby walcowane gotowe ze stali klasy l w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN  
              10025:2002 (patrz SST B.01.01. ) w postaci: 
                * płaskowników o wymiarach 40/4mm  
                * prętów okrągłych Ø14mm 

 
2.2. Powłoki malarskie. 

Materiały na powłoki malarskie wg SST – Roboty malarskie 
 

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 
            Składowanie wyrobów ślusarki stalowej wg punktu 2.8. niniejszej SST.  

 
2.4. Badania na budowie 

            Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
- zgodności z projektem, 
- zgodności z atestem wytwórni, 
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji.  
- jakości powłok antykorozyjnych. 

 
Odbiór elementów  oraz ewentualne zalecenia, co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w 
czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

 
2.5. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki stalowe ze stali St3SX i wg PN-EN 10025:2002 

Połączenia elementów wykonywać jako spawane. Dopuszczalne błędy wykonania elementów 
powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138. 

 
2.6. Powierzchnie elementów należy pokryć antykorozyjnymi farbami podkładowymi do wyrobów 

metalowych oraz jako druga warstwa – farbami olejnymi w kolorze białym . 
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2.7. Składowanie elementów. 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym 
powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w 
odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem. 

3. Sprzęt. 
Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt.  

4. Transport. 
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub 
odpowiednią normą. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót. 
 

5.1. Kraty okienne metalowe należy wykonywać zgodnie z projektem zachowując odpowiednie rozstawy 
prętów ( analogicznie jak istniejące kraty okienne, dostosowane do takich samych wymiarów okien-
odtworzenie pierwotnego rozwiązania) Rozstawy te podyktowane są  także Warunkami technicznymi, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Kraty  powinny być trwale zakotwione.    
 

5.2. Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków i 
spełniać wymagania podane dla robót malarskich wg SST D.03. 
 

5.3. Wykonanie kanałów wentylacyjnych z blach cynkowo – tytanowych izolowanych termicznie wełną 

mineralną grubości 5cm.  

6. Kontrola jakości. 

6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych 
zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami 
dokumentacji i normami państwowymi. 

6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 
- sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń 
konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić 
protokół odbioru. 
 
6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości ispoziomowania, 
            - sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
             - sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 
            - sprawdzenie działania części ruchomych, 

- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.  
Roboty podlegają odbiorowi. 

 
7. Obmiar robót. 
Jednostkami obmiaru są: 
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót. 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 5 i 6. 

9.Podstawa płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” 
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pkt 9. Płaci się  za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót okreś lonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz 
przedmiarze robót) należy przyjmować  dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym. 

10. Przepisy związane. 

PN-80/M-02138. Tolerancje kształ tu i położ enia. Wartości. 
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.  
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania.  
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i okreś lenia.  
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.  
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych -Wymagania ogólne. 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” tom 1 część 4, wydanie Arkady - 1990 rok. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
45421146-9  OBUDOWY Z PŁYT G-K 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru obudów z płyt GK  występujących przy zadaniu:  

               Modernizacja  infrastruktury  edukacyjnej  w  szkołach  prowadzonych  przez  Powiat    
               Krotoszyński -  Wymiana stolarki  okiennej, podłogi sportowej, rynien , rur spustowych wraz  
               Z  podbitką  dachu w sali  gimnastycznej oraz remont dachu w części mieszkalnej   budynku  
               szkoły 1 LO w Krotoszynie (dz.nr 1762/1) 

1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Specyfikacja obejmuje następujące roboty budowlane: 

 Wykonanie sufitów podwieszanych z płyt GK  na ruszcie metalowym – w części mieszkalnej 
budynku szkoły  

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
mianowicie: 
 roboty budowlane przy wykonaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy rozumieć 

wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem okładzin z płyt gipsowo-kartonowych 
zgodnie z ustaleniami projektowymi,  

 wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
 procedura - dokument zapewniający jakość, definiujący "jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i 

kontroluje poszczególne operacje robocze - procedura może być zastąpiona przez normy, 
aprobaty techniczne i instrukcje, 

  ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonania okładzin. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w 
normie PN-72/B-1 0122 "Roboty okładzinowe. Suche tynki: Wymagania i badania przy odbiorze". 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót podano w ST B-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-
00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 2. 

2.2. Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B-79405 – 
„Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych” 

 
 

Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych: 
Tabela 1 

Lp. Wymagania GKB zwykła 
GKF 

ognioodporna 
GKBI 

wodoodporna 
GKFI wodo 

i ognioodporna 

1 2 3 4 5 6 
1. Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi 
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2. Przyczepność kartonu do rdzenia 
gipsowego 

karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki 
sposób, 
aby przy odrywaniu ręką rwa się, nie powodując odklejania się 
od rdzenia 

3. Wymiary i tolerancje grubość 9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; ≥18±O,5 
 [mm] szerokość 1200 (+0; -5,0) 

długość [2000+3000] (+0; -6) 
prostopadłość różnica w długości przekątnych ≤5 

4. Masa 1 m2 płyty 
o grubości 
[kg] 

9,5 ≤ 9,5 - - - 
12,5 ≤12,5 11,0÷13,0 ≤12,5 11÷13,0 
15,0 ≤15,0 13,5÷16,0 ≤15,0 13,5÷15,0 
18,0 ≤18,0 16,0÷19,0 - - 

5. Wilgotność [%] ≤10,0  
6. Trwałość struktury przy opalaniu 

[min.] 
- ≥20 - ≥20 

7. Nasiąkliwość 
[%] 

- - ≤10 ≤10 

  napis na tylnej 
stronie płyty 

nazwa, symbol rodzaju płyty; grubość; PN.............. ; 
data produkcji 

8. Oznakowanie      
  kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny 

  barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwona 

 
Tabela 2 

Grubość 
nominalna 

płyty gipsowej 
[mm] 

Odległość 
podpór l 

[mm] 

PRÓBA ZGINANIA 
Obciążenie niszczące 

[N] 
Ugięcie 
[mm] 

Prostopadle do 
kierunku włókien 

kartonu 

Równolegle do 
kierunku włókien 

kartonu 

Prostopadle do 
kierunku włókien 

kartonu 

Równolegle do 
kierunku włókien 

kartonu 

9,5 380 450 150 - - 
12,5 500 600 180 0,8 1,0 
15,0 600 600 180 0,8 1,0 

>18,0 720 500 - - - 

 
Dane dotyczące płyty gipsowo-kartonowe i o nazwie "RENOWACYJNA", o grubo 6,5 mm.  
 Grubość – 12,5 ±0,5 mm 
 Szerokość - 1200 (+0; -0,5) mm 
 Długość - [2000+3000] (+0; -6,0) mm 
 Masa 1 m2 - 5,5+6,5 kg 
 Obciążenie niszczące (rozstaw podpór - 350 mm): prostopadle do kierunku włókien - min. 280 

N równolegle do kierunku włókien - min. 110 N 
 

2.3. Ruszty metalowe do mocowania płyt g-k. 
Należy stosować ruszty metalowe dobierane systemowo łącznie z producentem płyt g-k 

2.4. Woda 
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-B-32250. Woda do celów budowlanych. Bez badań laboratoryjnych można 
stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, 
bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3 Sprzę t 
do wykonywania suchych tynków 

    Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się moż liwością     
              korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 8-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4 
4.2. Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych 
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach 
dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty 
taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. 
Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a 
zarazem płaskim podkładzie. 
Wysokość składowania - do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi. 

4.2. Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych 
plandekami), które umoż liwiają  przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt o grubości 12,5mm lub 
około 2400 m2 o grubości 9,5 mm. Rozładunek płyt powinien odbywać  się w sposób 
zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu, co najmniej 2000 kg lub żurawia 
wyposażonego w zawiesia z widłami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 8-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5 5.2.  

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być 
zakończone wszystkie  roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. 
Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i 
odpadów. 
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż  +5°C 
pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna 
powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze 
przewietrzone. 

5.3. Montaż  okładzin z płyt gipsowo-kartonowych pod stropem na ruszcie metalowym 
Pod stropem wykonać ruszt z profili CD60 w rozstawie, co 100cm w kierunku osi kształtowników 
głównych i 50 cm w kierunku kształtowników nośnych. Profile w miejscach skrzyżowań połączyć 
łącznikiem krzyżowym. Dodatkowo profil w osi kształtowników głównych podwiesić za pomocą 
wieszaków w rozstawie nie mniejszym niż 85cm. Ruszt oparty na ścianie za pomocą profilu UD30. 
Płyty GKF 12,5mm mocować wkrętami samogwintującymi 3,9x30 co 30mm. Łby wkrętów 
szpachlować należy masą szpachlowa. Na styku ze ścianami należy wykonać spoinę obwiedniową 
o szer.5-7mm i na całej szerokości i głębokości wypełnić środkiem trwale plastycznym –np. akrylem 
5-7mmx25. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 "Wymagania ogólne" 
pkt.6.6.2.  

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych i gipsowo - włóknowych 
powinna być  zgodna z PN-B-79405 "Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych" 
W szczególności powinna być oceniana: 
 Równość powierzchni płyt, 
 Narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),  
 Wymiary płyt (zgodne z tolerancją),  
 Wilgotność i nasiąkliwość, 
 Obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 
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6.2.2. Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być  Wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7 

7.2.  Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię suchych tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w 
stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu 
stropu wyższej kondygnacji. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych 
elementów w stanie surowym. 
Powierzchnię suchych tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w 
świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 
Z powierzchni suchych tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, 
jeżeli każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m. 

7.3. Wielkości obmiarowe suchych tynków określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

7.4. W przypadku robót remontowych, dla których nie opracowano dokumentacji projektowej wielkości 
obmiarowe określa się na podstawie pomiarów w naturze 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8 

8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych 
z płyt gipsowo-kartonowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego 
wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą 

8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały 
pozytywne wyniki 

8.4. Wymagania przy odbiorze 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. "Roboty okładzinowe. Suche tynki. 
Wymagania i badania przy odbiorze". 
Sprawdzeniu podlega: 

a) Zgodność z dokumentacją techniczną, 
b) Rodzaj zastosowanych materiałów, 
c) Przygotowanie podłoża, 
d) Prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,  
e) Wichrowatość powierzchni. 

ad. e) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub 
o kącie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te 
płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z 
wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn 
powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi 
suchych tynków należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz 
przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 
mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią 
suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm.  
 
Dopuszczalne odchyłki powierzchni są podane w poniższej tabeli. 

 

Odchylenie powierzchni 
suchego tynku od 

płaszczyzny i odchylenia 
krawędzi od linii prostej 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku 
Odchylenie przecinających 

Się płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 

dokumentacji Pionowego Poziomego 
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nie większa niż 2 mm i w 
liczbie nie większej niż 2 na 

całej długości łaty 
kontrolnej 

o długości 2 mb 

nie większe niż 1,5 mm 
na 1mb i ogółem nie 
więcej niż 3 mm w 

pomieszczeniach do 
3,5 mm wysokości oraz 
nie więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniach 
powyżej 3,5 m wysokości 

nie większe niż 2 mm na 
1 mb i ogółem nie więcej 

niż 3 mm na całej 
powierzchni 

ograniczonej ścianami, 
belkami itp. 

nie większe niż 2mm 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 8-00.00.00 "Wymagania ogólne"pkt9 

9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni 
suchego tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje: 
dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze): 
 przygotowanie stanowiska roboczego, 
 obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
 ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 
 przygotowanie podłoża, 
 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
 dla wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych: 
 na rusztach z kształtowników metalowych 
 przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycięciem i 

dopasowaniem 
dla wszystkich technologii (czynności wykończeniowe): 
 przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin, 

szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami, 
 zabezpieczenie spoin taśmą papierową, 
 szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 
PN-72/B-10122  Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-79405  Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
PN-EN 13964:2004 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań 
PN-93/B-02862  Odporność ogniowa. 
PN-B-32250   Woda do celów budowlanych. 
PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
Norma ISO  (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów  

zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

Inne dokumenty i instrukcje 
Informator-Poradnik "Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV - 
Kraków 1996 r. Instrukcja montażu płyt gipsowo-kartonowych LAFARGE - Nida Gips - wydanie 
2002 r 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
45321000-3 IZOLACJE 

 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru   
izolacji w celu realizacji przedsięwzięcia:  

               Modernizacja  infrastruktury  edukacyjnej  w  szkołach  prowadzonych  przez  Powiat    
               Krotoszyński -  Wymiana stolarki  okiennej, podłogi sportowej, rynien , rur spustowych wraz  
               Z  podbitką  dachu w sali  gimnastycznej oraz remont dachu w części mieszkalnej   budynku  
               szkoły 1 LO w Krotoszynie (dz.nr 1762/1) 

 
1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 

  
1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej i przeciwogniowej w obiekcie objętych przetargiem , tj. 

- Izolacja termiczna stropu nad pomieszczeniami piętra 
- Izolacja paroszczelna przestrzeni pod nowym deskowaniem poszycia dachu 

Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora nadzoru 

2. Materiały. 

2.1. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych. 
     2.1.1 .Papa termozgrzewalna podkładowa. 

Mocowana mechanicznie do podłoża deskowego i zgrzewana na całej powierzchni 
Należy zastosować papę podkładową na osnowie poliestrowej modyfikowaną SBS. Osnowa poliestrowa jest 
zaimpregnowana i pokryta po obu stronach warstwą bitumu modyfikowanego polimerami SBS. Strona 
wierzchnia jest pokryta drobnoziarnistą posypką piaskową. Wysoka odporność na zrywanie oraz wysoką 
temperaturę. Zawartość polimeru SBS zapewnia elastyczność nawet przy temperaturze -25°C, oraz 
wytrzymałość na ruchy w podłożu lub oddziaływanie utrzymującego się na powierzchni lodu. Należy zastosować  
papę  również do wykonywania niezbędnych obróbek. Papę należy mocować do podkładu  zabezpieczonego 
roztworem asfaltowym mechanicznie i poprze zgrzew wykonany przy pomocy palnika gazowego 
Parametry: 
 Włóknina poliestrowa / gramatura [g/m2] - 200 
 Masa bitumiczna (modyfikacja/ilość) [g/m2] – SBS 3000 
 Temperatura łamliwości / mięknienia [°C] – -25 /+100 
 Siła zrywająca / wydłużenie [N/5cm/[%] – (750/700)/40 
 Grubość [mm] – 4,6 ± 0,2  

 
     2.1.2. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia 

Wymaga się, aby stosować papę wierzchniego krycia tej samej firmy, co papa podkładowa na osnowie 
poliestrowej, modyfikowaną SBS. Osnowa poliestrowa jest zaimpregnowana i pokryta po obu stronach warstwą 
bitumu modyfikowanego polimerami SBS. Strona wierzchnia jest pokryta warstwą posypki z łupku bitumicznego. 
Strona spodnia jest pokryta cienką folią, która ulega stopieniu podczas zgrzewania. Wysoka odporność na 
zrywanie oraz wysoką temperaturę. Zawartość polimeru SBS zapewnia elastyczność nawet przy temperaturze -
25°C, oraz wytrzymałość na ruchy w podłożu lub oddziaływanie utrzymującego się na powierzchni lodu. 
 Włóknina poliestrowa / gramatura [g/m2] – 200 
 Masa bitumiczna (modyfikacja/ilość) [g/m2] – SBS 3000 
 Temperatura łamliwości / mięknienia [°C] – -25 /+100 
 Siła zrywająca / wydłużenie [N/5cm/[%] – (750/700)/40 
 Grubość [mm] – 5,2 ± 0,2  
  
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      2.1.3.Roztwór asfaltowy do gruntowania.  
Asfaltowy roztwór gruntujący do gruntowania podłoży betonowych, tynków, wypraw cementowych, 
pap asfaltowych podlegających renowacji, innych materiałów budowlanych. Schnięcie powłoki w 
temp. +20°C – maksymalnie 6h. Zużycie 0,3-0,42 [l/m2].  
Wymagania wg normy PN-B-24620: 1998. 
 

2.2. Materiały do izolacji termicznych. 

2.2.1. Wełna mineralna  - izolacja termiczna  
W projekcie zastosowano wełnę mineralną w postaci płyt 
-  o grubości 15cm – do  wykonania ocieplenie pod skośnymi elementami dachu 
-  o grubości 20cm – na stropie wyższej części mieszkalnej budynku szkoły 
 
Wymagania dla wełny mineralnej w postaci płyt : 
 Długość 1000 mm 
 Szerokość 600mm 
 Współczynnik przewodzenia ciepła 0,031 W/m*K 
 Klasyfikacja ogniowa A1 
 Gęstość pozorna [kg/m3]: 130 

 
2.2.2. Folia paroszczelna położona pod warstwą ocieplenia w postaci wełny mineralnej oraz  

w przestrzeniach między  krokwiami , mocowana  nad wełną mineralną do listew o wym. 
3,0x3,0cm , zapewniająca przepływ pary wodnej  w kierunku kominków wentylacyjnych 
 
Paroizolacja w postaci folii paroszczelnej. Należy stosować folie trójwarstwowe łączone poprzez 
zgrzewanie. Mocowanie do podłoża za pomocą zszywek lub gwoździ z szeroką główką.  
 Temperatura użytkowania od –40˚C do +120˚C.  
 Paroprzepuszczalność - < 0,49g/m2/24h 
 Grubość folii – 0,2mm  

1. Sprzęt. Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu :młotek dekarski, wkrętarka 
akumulatorowa, nożyce ręczne ,… 

 
4.Transport. 

Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST 
 
5. Wykonanie robót. 

5.1. Izolacje papowe – system dwuwarstwowy. 
. 5.1.1.Układanie zarówno papy podkładowej, jak i papy wierzchniego krycia, odbywa się zgodnie ze spadkiem dachu. 

Zakłady w warstwie nawierzchniowej należy wykonać z przesunięciem w stosunku do zakładów warstwy 
podkładowej. Zakłady w obu warstwach powinny mież szerokość 8 cm podłużnie a zakłady poprzeczne powinny mieć 
szerokośc 15 cm. Podkładki zamocowań muszą być dokręcone i dobite tak , aby ich powierzchnia była równa z 
powierzchnią papy. Wszystkie powierzchnie metalowe powinny być dokładnie oczyszczone i przy niskich 
temperaturach dodatkowo podgrzane przed aplikacją pokrycia. Zakłady nad zamocowaniami zgrzewa się. Warstwę 
nawierzchniową zgrzewa się całą powierzchnią. Zarówno dla warstwy podkładowej jak i warstwy wierzchniej jest 
pożądane uzyskanie wypływu około 10-15 mm. Podczas zgrzewania zakładu jest to dodatkowym świadectwem 
uzyskania szczelności zgrzewu. 

5.1.2. Połączenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystającymi z dachu elementami powinno być 
wykonane w taki sposób, aby umożliwić wyeliminowanie wpływu odkształceń dachu na tynk. Na dolnej krawędzi 
dachu zamocować i zabezpieczyć siatką wloty wentylacji przestrzeni stropodachu ; wyloty wykonać na najwyższszej 
krawędzi poprzez wykonanie otworów zabezpieczonych siatką do przestrzeni stropodachu krytego dachówką. Ilość 
otworów wylotowych – kształtek wentylacyjnych przyjąć wystarczającą dla obu połaci. Wszystkie obróbki muszą być 
wykonane zgodnie z instrukcją producenta pokrycia . 

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, a do pap smołowych lepik smołowy    
   odpowiadający wymaganiom norm państwowych. 

Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi warstwami 
izolacji powinno wynosić 1,0-1,5 mm. 
Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 
10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie.Papy termozgrzewalne 
należy mocować do podłoża za pomocą palników gazowych. W miejscu łączenia dwóch pasów papy należy 
dodatkowo stosować łączniki mechaniczne w ilości 4szt./m2. 

 

6. Kontrola jakości. 

 6.1. Materiały izolacyjne. 
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a) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie 
mogą być dopuszczone do stosowania. 
c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta - 
powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
przedmiotowych norm. 

e) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym ). 
f) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Jednostkami obmiaru są:jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót. 
8.1. Odbiór podłoża 

* badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed  
      przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 
 sprawdzenie równości powierzchni podłoża (szlichty cementowej i łat) należy przeprowadzać za pomocą łaty 

kontrolnej o długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną 
powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm w kierunku prostopadłym i 10mm w kierunku równoległym 
do pochylenia dachu 

 sprawdzenie przekroju łat należy sprawdzić przez pomiar za  pomocy miarki z dokładnością do 1mm 
 sprawdzenie rozstawu łat należy sprawdzić przez pomiar  za pomocą  

8.2. Odbiór robót pokrywczych. 
• roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego 

należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony odbiór częściowy 
powinien obejmować sprawdzenie: 

- podłoża ( desek) 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 
• badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. Podstawę do odbioru robót  
   pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub  
   fragmentów pokrycia, 
- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,  
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z 
urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
 
8.2.1. Odbiór pokrycia z papy. 
* sprawdzenie przybicia papy do deskowania, 
• sprawdzenie przyklejenia papy do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie paska papy szerokości nie    
   większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad miejscem przyklejenia papy, 
• sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i końcowego przez pomiar  
   szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m2. Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2 cm. 
. 
9. Podstawa płatności. 

- Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. -    

  Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
- Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót)  
  należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym. 
 
10. Przepisy związane. 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
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PN-B-20130:1999/Az1:2001. Wyroby do izolacji cieplnej w budownict 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
45262300-4 ROBOTY BETONOWE 

 
1. Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót betoniarskich występujących przy zadaniu:  

               Modernizacja  infrastruktury  edukacyjnej  w  szkołach  prowadzonych  przez  Powiat    
               Krotoszyński -  Wymiana stolarki  okiennej, podłogi sportowej, rynien , rur spustowych wraz  
               Z  podbitką  dachu w sali  gimnastycznej oraz remont dachu w części mieszkalnej   budynku  
               szkoły 1 LO w Krotoszynie (dz.nr 1762/1) 

 
1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie betonu w elementach budowlanych .. W projekcie przewidziano wykonanie następujących 
robót betonowych: 

 Podkład betonowy na podłożu gruntowym z betonu C8/10 
 Podkład betonowy na podbetonie (C8/10) i  warstwie folii – z betonu C16/20 zbrojonego  

zbrojeniem rozproszonym lub siatkami z prętów Ø3 mm o oczkach 20x20cm 
 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
definicjami podanymi w ST Wymagania ogólne. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST . 

 
2. Materiały. 
2.1. Składniki mieszanki betonowej. 
(1) Cement 
a. Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków 
mineralnych wg normy  
PN-B30000:1990 o następujących markach: 
marki ,,25" - do betonu klasy C8/10 – C16/20  
marki ,,35" - do betonu klasy wyższej niż B20 
 

b. Wymagania dotyczące składu cementu 
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji 
wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 
 Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 
 Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 
 Zawartość alkaliów do 0,6% 

Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% - Zawartość 
C4AF+2C3A (zalecane) Domieszki:  
 Sikament 400/30 
 Addiment BV 3M 
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Pielęgnacja ułożonego betonu: Addiment NB1 – zabezpieczenie powłokowe przed odparowaniem 
wody 
Szczeliny dylatacyjne wypełniamy kitem poliuretanowym: Sikaflex PRO 3 WF0%. 

 
c. Opakowanie 

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej 
trzywarstwowe wg PN76/P- 79005. 
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, 
wyraźny napis zawierający następujące dane: 
 oznaczenie 
 nazwa wytwórni i miejscowości 
 masa worka z cementem 
 data wysyłki 
 termin trwałości cementu 

Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we wsypy 
umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz 
powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 
 

d. Świadectwo jakości cementu 
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości 
zgodnie z PN-EN 147-2. 
 

e. Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
 

f. Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu. 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN- EN 196-1:1996, 
PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990. 
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy dla której jest atest z wynikami badań cementowni 
można wykonać tylko badania podstawowe. 
Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie 
kontroli obejmującej: 
 oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 
 oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 
 sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie 

rozpadających się w wodzie.  
W przypadku gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do 
betonu.  

g. Magazynowanie i okres składowania 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

 dla cementu pakowanego (workowanego): 
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków 
przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i 
ścianach)  

 dla cementu luzem: 
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do 
pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 
zewnętrznych ścianach) 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 
cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 
Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie 
może być użyty do betonu po okresie: 
10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
Po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach 
zamkniętych. 
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Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana w 
sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
 

(2) Kruszywo. 
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997 z tym, że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 
kierunku betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:  

 składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000 
 kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001 
 zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
 zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą 
kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0-2 mm. 

 
3. Sprzęt. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać 
wyłącznie w proporcjach wagowych. 

 
4. Transport. 
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
(1) Środki do transportu betonu 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami) 
Ilość "gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku 
awarii samochodu. 
 

(2) Czas transportu i wbudowania. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 90 minut przy temperaturze 
otoczenia + 15°C 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C 30 minut przy temperaturze 
otoczenia + 30°C 

 
5. Wykonanie robót. 
5.1. Zalecenia ogólne. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206- 1:2003 i PN-
63/B-0625l. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru 
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

 
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej. 
(1) Dozowanie składników: 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z 
dokładnością:  

 2% - przy dozowaniu cementu i wody 
 3% - przy dozowaniu kruszywa 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem 
kruszywa.  

(2) Mieszanie składników 
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu 
(zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych). 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty.  

(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe 
ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu 
pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej 
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
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Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 
wymaganą wielkość otuliny. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą 
spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny 
zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, 
która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika 
lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 
warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 
pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki 
wibracyjne.  
 

(4) Zagęszczanie betonu. 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 
średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8 cm w 
warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund, po czym 
wyjmować powoli w stanie wibrującym. Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie 
oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 
0,35-0,7 m. 
Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować 
się jednakowymi drganiami na całej długości. 
Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien 
wynosić od 30 do 60 sekund. 
Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 
1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak 
aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 
 

(5) Przerwy w betonowaniu. 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z 
projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 
prostopadła do kierunku naprężeń głównych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania 
betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym 
przez: 
usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego 
szkliwa cementowego, 
obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 
zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu 
cementowego.  
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 
betonu. 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 
2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 
poprzednio ułożonego betonu.  
 

(6) Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo 
robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
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(7) Pobranie próbek i badanie. 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 
normą PN-EN 2061:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie wyników badań dotyczących jakości 
betonu i stosowanych materiałów. Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, 
należy opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W 
planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST 
oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 
technologicznych, 

 
Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

(1) Temperatura otoczenia 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, 
jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze + 20°C w 
chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie, co najmniej 
7 dni. 
 

(2) Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
 

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem 
przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 00C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej 
podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej 
konstrukcji. 

 
5.3. Pielęgnacja betonu 
(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż + 5°C należy nie później niż 
po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i 
prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie 
się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne 
wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN- EN 1008:2004. W 
czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.  
 

(2) Okres pielęgnacji 
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie 
betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania 
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej 
dla prefabrykatów. 

 
5.4. Wykańczanie powierzchni betonu 
(1) Równość powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 
pęknięcia są niedopuszczalne, 
rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina 
zbrojenia betonu min. 2,5cm, 
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pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie 
mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni 
odpowiedniej ściany, równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje 
powinna odpowiadać wymaganiom normy PN69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny 
być większe niż 2 mm, 

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 
rozdeskowaniu konstrukcji należy: wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz 
karborundowych i czystej wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 
raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, 
aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów. 
wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować 
wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

 
6. Kontrola jakości. 

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi 
wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 

 
7. Obmiar robót. 

Jednostkami obmiaru są: 
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 
8. Odbiór robót. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 0 Wymagania ogólne. 

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
8.2. Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 

 prawidłowości wymiarów elementu zgodnie z projektem, 
 prawidłowości położenia elementu w obiekcie 
 jakości betonu pod względem jego zagęszczenia , jednolitości struktury, widocznych wad i 

uszkodzeń, 
 łączna powierzchnia raków i rys nie powinna być większa niż 1 % całkowitej powierzchni 

danego elementu, 
 stwierdzone raki winny być zaprawione zaprawą cementową, 
 zbrojenie główne nie może być odsłonięte 

 
9. Podstawa płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt9.  
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz 
przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym. 

 
10. Przepisy związane. 

 PN-EN 206-1:2003 Beton. 
 PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
 PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości    
                                                  objętości. 
 PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
 PN-B-30000:1990  Cement portlandzki. 
 PN-88/B-30001   Cement portlandzki z dodatkami. 
 PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 
 PN-EN 1008:2004             Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbe 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

45262100-2 RUSZTOWANIA 
 
 
1. WARUNKI OGÓLNE 
 

1.1. Nośność podłoża gruntowego pod rusztowania 
 

 Nośność podłoża gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna być nie mniejsza niż 
0,1 MPa. Nośność podłoży należy ustalać na podstawie obliczenia jednostkowego oporu 
granicznego dla danego podłoża zgodnie z wymaganiami obowiązującej normy państwowej 
przy zachowaniu współczynnika pewności nie mniej niż 3. 

 Podłoże gruntowe, na którym ustawione jest rusztowanie, powinno mieć zapewnione stałe i 
szybkie odprowadzenie wody w kierunku prostopadłym do długości rusztowania. Spadek 
terenu w kierunku ściany, przy której ustawione jest rusztowanie, jest niedopuszczalny. 

 Podłoże powinno być wyrównane. Przy spadku terenu większym niż 10% należy wy-
konywać tarasy poziome, na których powinny być ustawione stojaki rusztowania. Podłoże 
gruntowe powinno sięgać poza konstrukcję rusztowania, co najmniej na odległość 100 cm. 
Odległość stojaka od krawędzi pionowej tarasu powinna być równa wysokości stopnia, 
jednak nie mniej niż 60 cm. Grunt nasypowy, z którego wykonano taras ziemny, powinien 
być zagęszczony i mieć, co najmniej nośność podłoża równą 0,1 MPa. 

 W przypadku rusztowania na pochyłych podłożach stojak rusztowania należy ustawiać na 
odpowiednio wyciętych w skarpie stopniach, zapewniających wymaganą stateczność ruszto-
wania (rys. 5-1). 
Minimalna wartość a jest uzależniona od pochylenia terenu p następująco: 
— dla 10% < p < 20% — a   =20 cm, 
— dla 20% < p < 40% — a = 40 cm, 
— dla 40%<p<100%   — a = (40+1/3 p)cm 
W przypadku gdy podłoże nie spełnia warunków określonych w p. l, należy zaprojektować 
wzmocnienie podłoża i wykonać je zgodnie z projektem przed ustawieniem stojaków ruszto-
wania. 
 

1.2. Posadowienie stojaków 
- Stojaki rusztowania należy posadawiać na podkładkach drewnianych lub innych ułożonych 

na podłożu, zapewniających rozłożenie obciążenia przenoszonego przez stojaki na 
odpowiednio większą powierzchnię podłoża. Wielkość podkładów (podkładek i podwalin) pod 
stojaki należy tak dobierać, aby dopuszczalne obciążenie na grunt było zgodne z 
wymaganiami podanymi w p. 5.1.3. Podkłady powinny przylegać całą powierzchnią do 
podłoża i powinny być ułożone na warstwie piasku grubości 5 do 7 cm. 

- Stojaki drewniane mogą być wkopane w grunt podłoża lub ustawione na powierzchni 
podłoża. 

- Stojaki mogą być posadowione na podkładach lub podwalinach, ułożonych na nawierzch-
niach dróg, ulic, chodników i na konstrukcjach budowlanych, jeżeli wytrzymałość danego 
podłoża pozwala na przeniesienie obciążeń przekazywanych za pośrednictwem stojaków. 
Rozstaw i stężenie stojaków rusztowań 
 

1) Rozstawy stojaków nie powinny być większe niż: 
a. w kierunku równoległym do ściany, tj. podłużnie: 

- dla rusztowań drewnianych 2,50 m, 
- dla rusztowań z rur stalowych 2,00 m, 

b. w kierunku prostopadłym do ściany, tj. poprzecznie: 
- dla rusztowań drewnianych 1,50 m, 
-   dla rusztowań z rur stalowych 1,35 m. 
 

2) Stojaków i rozmieszczać na całej długości rusztowania w sposób zapewniający 
nieprzesuwność węzłów. W pionie należy stężenia rozmieszczać w odstępach nie 
większych niż 6,0 m. W szczególności; 

- pierwsze stężenie poziome należy zakładać pod pierwszą kondygnacją 
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  rusztowania, znajdującą się nad podłożem, 
-   jeżeli rusztowanie ma być ustawione na terenie pochyłym, o spadku większym niż 

10%, należy założyć stężenia poziome dodatkowe, równoległe do spadku terenu 
w odległości ok. 20 cm od powierzchni terenu, 

-   stężenia poziome należy mocować bezpośrednio do stojaków rusztowania, 
-   stężenia pionowe powinny zapewniać przekazywanie obciążeń działających na 

konstrukcję rusztowania w sposób możliwie najprostszy, z tym że najniższy węzeł 
stężenia powinien znajdować się bezpośrednio nad podłożem, na którym 
ustawiono rusztowanie, 

-   stężenia pionowe należy zakładać na zewnętrznych stojakach rusztowania, a ich 
rozmieszczenie powinno być zgodne z wymaganiami norm na dany rodzaj 
rusztowania, 

-    jeżeli konstrukcja rusztowania jest odmienna, niż to podano w normie 
przedmiotowej lub w dokumentacji brak danych dotyczących rozstawu stężeń, 
stojaki zewnętrzne należy łączyć stężeniami pionowymi na całej wysokości 
rusztowania, 

-   stężenia pionowe powinny być rozmieszczone symetrycznie, a odległość 
pomiędzy przęsłami stężonymi powinna być nie większa niż 6,0 m, 

-   stężenia pionowe powinny być umocowane do stojaków rusztowania lub do 
innych elementów trwale związanych ze stojakami, 

-   w przypadku konieczności uzyskania pod rusztowaniem przejazdów lub przejść, 
szerszych niż przewidywany rozstaw stojaków rusztowania, dopuszcza się 
wykonanie nad przejazdami lub przejściami stojaków podwieszonych, 

-   konstrukcja podwieszenia stojaków i sposób Jej wykonania powinny być 
zaprojektowane odpowiednio do szerokości przejazdu lub przejścia i poparte 
obliczeniami 

 
1.3. Mocowanie (kotwienie) rusztowań przyściennych do ścian 

1) Konstrukcję rusztowania należy mocować (kotwić) do ściany budynku lub budowli w spo-
sób zapewniający stateczność i sztywność konstrukcji oraz przeniesienie na ścianę sił ze-
wnętrznych działających na rusztowanie (np. od parcia wiatru, mimośrodowego 
obciążenia rusztowania, obciążeń dynamicznych wywołanych pracą maszyn i ludzi, 
nierównomiernego osiadania rusztowania). 

2) Liczbę zakotwień oraz wartość siły w cięgnie kotwiącym należy ustalić dla każdej kon-
strukcji rusztowania z tym, że poszczególna siła kotwiąca powinna być nie mniejsza niż 
2,5 kN, a odległość pomiędzy zakotwieniami powinna być nie większa niż 5,0m. 
Zakotwienia należy rozmieszczać symetrycznie na konstrukcji rusztowania. 

3) Rusztowania o długości większej niż 10,0m należy dodatkowo kotwić na boczne parcie 
wiatru. 

4) Wystające poza narożniki ścian budowli elementy konstrukcyjne rusztowania należy 
dodatkowo kotwić na siły poziome, występujące od parcia i ssania wiatru. 

5) Cięgna kotwiące konstrukcję rusztowania powinny być umieszczone w płaszczyźnie po-
ziomej. W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się umieszczenie cięgien 
kotwiących pod kątem nie większym niż 30°. 

6) Odległość węzłów konstrukcji rusztowania od ściany powinna być nie większa niż 35cm. 
7) Cięgna nie powinny być silnie naprężone. 
8) W miejscach zakotwienia poprzecznice rusztowania powinny być oparte o ściany budowli 

w sposób zapewniający unieruchomienie rusztowania w płaszczyźnie prostopadłej do 
ściany. 

9) Kotwy (haki) należy wbijać w kołki drewniane umieszczone uprzednio w ścianie na głębo-
kość, co najmniej 20cm. Zaleca się wbijanie kotew w taki sposób, aby nie wystawały poza 
lico ściany. 

10) Konstrukcja rusztowania może wystawać ponad najwyżej położoną linię kotew nie więcej 
niż 3,0 m, a pomost roboczy może być umieszczony ponad linią kotew nie wyżej niż 1,50 
m. 11. Wysięgniki przeznaczone do zaczepiania bloczku, służącego do transportu 
pionowego materiałów budowlanych, należy kotwić dodatkowo, z tym że liczba zakotwień 
dodatkowych powinna wynosić co najmniej dwa. 

1.4. Komunikacja i transport materiałów na rusztowaniach 
                        Piony komunikacyjne 

1) Każde rusztowanie przyścienne powinno mieć miejsce wydzielone dla komunikacji pioho-
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wej ludzi pracujących na rusztowaniu. Wchodzenie i schodzenie z rusztowań w miejscach 
innych niż wyznaczonych jest zabronione. 

2) Piony komunikacyjne dla ludzi należy projektować i wykonywać jako oddzielne przęsła 
rusztowania lub jako oddzielną konstrukcję rusztowania przyściennego. 

3) Odległość pomiędzy sąsiednimi pionami komunikacyjnymi dla ludzi nie powinna być wiek- 
-sza niż 40,0 m, a odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od środka pionu 
komunikacyjnego nie powinna być większa niż 20,0 m. 

4) Piony komunikacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem konstrukcji rusz-
towania. 

5) Piony komunikacyjne powinny być zaopatrzone na obwodzie w poręcze (główne i pośred-
nie), a od zewnętrznej strony konstrukcji rusztowania oraz pomostu roboczego piony nale-
ży oddzielić za pomocą poręczy głównej i deski krawężnikowej. 
- Wysięgniki transportowe 

1) Konstrukcja wysięgników powinna zapewniać przeniesienie obciążenia pionowego pięcio-
krotnie większego niż obciążenie dopuszczalne i obciążenie poziome od naciągu liny oraz 
umożliwiać swobodne transportowanie materiałów na najwyższy poziom roboczy 
rusztowania. 

2) Wysokość zaczepienia bloczka od poziomu pomostu powinna być nie mniejsza niż 160 
cm, a odległość od osi bloczka od strony zewnętrznej do najdalej wystającego elementu 
rusztowania w płaszczyźnie podnoszenia materiału nie większa niż 50 cm. 

3) Konstrukcja rusztowania w miejscach umocowania wysięgników nie powinna wykazywać 
odkształcenia pod działaniem sił występujących przy wciąganiu materiałów. 

4) Miejsce do transportu pionowego materiałów za pomocą wysięgników powinno być wy-
znaczone przed przystąpieniem do wykonywania konstrukcji rusztowania przyściennego, 
a podnoszona za pomocą podnośników umocowanych do konstrukcji rusztowania, masa 
materiałów lub elementów nie powinna być większa niż 150 kg. 

 
- Wieża wyciągowa (szybowa) 

2) Do transportu materiałów o masie większej niż 150 kg powinna być wykonana wieża wy-
ciągowa, jako konstrukcja samodzielna przylegająca do konstrukcji rusztowania. 

3) Wieży wyciągowej o udźwigu większym niż 250 kg nie należy łączyć z konstrukcją ruszto-
wania. 

4) Wieża wyciągowa powinna być wyższa od konstrukcji rusztowania, co najmniej o 1,8 m. 
Wieża powinna być zakończona odpowiednio wykonaną konstrukcją przeznaczoną do 
umocowania urządzeń transportu pionowego. 

5) Wieża powinna być wykonana zgodnie z normą przedmiotową, a w przypadku braku 
normy — wg projektu wykonanego na podstawie obliczeń statycznych, w taki sposób, aby 
nie powstała możliwość zaczepienia podnoszonego materiału o elementy wieży lub 
rusztowania. 

 
1.5. Zabezpieczenia ochronne przed wypadkami 

 
- Odbojnice 

1) Do zabezpieczeń konstrukcji rusztowania przed uderzeniami pojazdów należy stosować 
odbojnice (drewniane lub stalowe) wytrzymałe na przewidywane maksymalne siły 
dynamiczne od pojazdów. 

2) Wielkość prześwitu otworu w rusztowaniu na przejazd powinna być dostosowana do 
gabarytu pojazdów z ładunkiem, a szerokość otworu powinna być nie mniejsza niż 3,0 m. 

3) Znajdujące się przy przejeździe stojaki oraz narożne stojaki rusztowania powinny być 
zabezpieczone odbojnicami. 

4) Łączenie odbojnic z konstrukcją rusztowania jest zabronione. 
 

- Daszki ochronne 
1) Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach 

przejazdów i przejść powinny mieć daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania 
pod kątem nie mniejszym niż 40° do poziomu. 

2) Przejścia lub przejazdy pod rusztowaniem należy zabezpieczać daszkami ochronnymi o 
szerokości większej o, co najmniej 100 cm od szerokości przejścia lub przejazdu, 
dochodzącymi do ściany obiektu budowlanego. 

3) Daszki powinny być szczelne i wykonane, z wyrobów amortyzujących upadek przedmiotu 
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lub materiału (np. z tarcicy, płyt trzcinowych). 
4)    Odległość daszku w najniższym jego punkcie od terenu powinna być nie mniejsza niż 

240 cm. 
5) Wysięg daszków ochronnych, licząc w rzucie poziomym od zewnętrznego rzędu 

rusztowania do krawędzi daszku, powinna być nie mniejsza niż: 
220 cm — przy rusztowaniu o wysokości do 20,0 m, 
350 cm — przy rusztowaniu o wysokości powyżej 20,0 m. 

6) Konstrukcja daszków nie powinna obciążać mimośrodowo konstrukcji rusztowań, a 
stojaki podpierające konstrukcję daszków powinny być oddalone od krawężników 
ulicznych, co najmniej o 50 cm. 

- Sygnały ostrzegawcze 
1) Miejsca, w których prowadzone są prace przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowań oraz 

w czasie wykonywania robót na rusztowaniu, należy oznaczać za pomocą tablic 
ostrzegawczych, umieszczonych na widocznych miejscach. Napisy umieszczone na 
tablicach powinny być widoczne i czytelne z odległości 10 m. Tablice należy umieszczać 
na wysokości 250 cm nad terenem. 

2) Na rusztowaniu i na wieżach wyciągowych powinny być wywieszone tablice informujące 
o dopuszczalnym obciążeniu pomostów rusztowania i pomostu wyciągu. 

- Urządzenia odgromowe 
1) Rusztowanie przyścienne z rur stalowych powinno być zabezpieczone siecią odgromową 

przed wyładowaniami atmosferycznymi zgodnie z wymaganiami norm państwowych i 
zasadami podanymi w WTWiO, tom V. 

2) W przypadku, gdy stopień zagrożenia piorunowego budynku nie wymaga urządzenia od-
gromowego lub urządzenie takie znajduje się na budynku — dopuszcza się za zgodą 
kierownika robót ustawianie rusztowań przyściennych bez zabezpieczenia 
odgromowego. 

                      - Linie elektryczne 
1) Wznoszenie lub rozbieranie rusztowań w sąsiedztwie napowietrznych linii elektrycznych 

może być dokonywane wtedy, gdy linie te są usytuowane poza strefą niebezpieczną. 
 

2. Rusztowania ramowe metalowe 
 

2.1. Wymagania techniczne 

1) Materiały, wymiary i wykonanie elementów rusztowań ramowych powinno być zgodne z 
dokumentacją techniczną (projektem) i wymaganiami norm przedmiotowych. 

2) Do wykonania rusztowań ramowych należy stosować rury o gwarantowanych właściwo-
ściach mechanicznych; mogą to być rury ze szwem lub bez szwu, czarne lub malowane o 
grubości ścianki, co najmniej 35mm. W przypadku stosowania do rusztowania ramowego 
rur ze szwem należy poddać je przed zastosowaniem próbie spłaszczania przy położeniu 
szwu w płaszczyźnie nachylonej o 90° do kierunku spłaszczenia. 

3) Spawanie elementów rusztowań ramowych powinno być dokonywane przez spawaczy 
mających uprawnienia specjalistyczne. 

4) Spoiny nie powinny wykazywać nadlewów, nie wtopienia, wtrąceń żużlowych itd., i 
powinny być odebrane przez nadzór techniczny kierownika budowy. 

 
2.2. Montaż rusztowań 

1) Montaż i demontaż rusztowań ramowych powinien być wykonywany przez osoby prze-
szkolone w zakresie montażu rusztowań z rur, zgodnie z dokumentacją danego rodzaju 
rusztowania. 

2) Począwszy od trzeciej kondygnacji rusztowania montaż powinien odbywać się z ułożone-
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go uprzednio pomostu roboczego, zabezpieczonego poręczami, bezpośrednio na 
kondygnacji niższej powinien być ułożony pomost zabezpieczający. 

3) W razie potrzeby, np. zapewnienia komunikacji przez bramy lub przejścia, mogą być za-
stosowane podwieszenia ram pionowych, jeżeli konstrukcja rusztowania pozwala na takie 
podwieszenie elementów, a sposób podwieszenia ram jest podany w instrukcji montażu 
danego, rodzaju rusztowania. 

4) Wymagania dla podłoża i posadowienie rusztowań jak w p. 5.3, z tym że dla ramowych 
rusztowań wieżowych zmontowanych na rolkach jezdnych nachylenie terenu nie może 
być większe niż 1%. 

5) Rozstaw podłużny ram pionowych nie powinien być większy niż 2,5 m, a szerokość po-
mostu roboczego nie powinna być mniejsza niż 0,7 m; wysokość powtarzalnej 
kondygnacji nie mniejsza niż 2,5 m, licząc od wierzchu pomostu jednej kondygnacji do 
wierzchu kondygnacji następnej; w przypadkach konieczności dostosowania rusztowania 
do istniejącego budynku wysokość kondygnacji rusztowania ramowego może być 
odpowiednio niższa. 

6) Kotwienie i stężenia wykonuje się jak wyżej 
7) Dopuszczalne odchyłki wierzchołków stojaków ram pionowych nie powinny być większe 

niż: 
- 15 mm — przy wysokości rusztowania poniżej 10 m, 
- 25 mm — przy wysokości rusztowania równej i wyższej niż 10 m. 

Odchylenie od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno być większe niż  
10 mm. 

8) 8. Odchyłka od poziomu ram poziomych oraz podłużnie wzdłuż osi podłużnej rusztowania 
nie może być większa niż ± 50 mm na całej długości rusztowania, a ram poziomych i 
poprzecznie wzdłuż osi poprzecznej rusztowania ± 20mm. 

9) Drabinki rusztowania powinny wystawać ponad górny pomost roboczy min. 70 cm, a ich 
pochylenie w stosunku do poziomu pomostu nie powinno być mniejsze niż 65°. 

10) Układanie pomostów roboczych, wykonanie pionów komunikacyjnych i wysięgników 
transportowych oraz urządzeń piorunochronnych jak w p. 5.3. 

11) Usytuowanie linii energetycznych napowietrznych przebiegających w pobliżu miejsca 
pracy powinno być jak w p. 5.3. 

12) W każdym rusztowaniu ruchomym na rolkach, co najmniej dwie rolki powinny być wy-
posażone w urządzenia zabezpieczające przed samoczynnym obrotem zarówno rolki 
wokół własnej osi, jak i w osi stojaka. Rusztowanie powinno być zabezpieczone przed 
przesuwem. 

13) Zasady eksploatacji rusztowań ramowych jak w p. 5.3. 
 

2.3. Demontaż rusztowania ramowego 
1) Demontaż rusztowań danego typu należy wykonywać zgodnie z instrukcją szczegółową 

zaakceptowaną przez kierownika budowy. 
2) Demontaż rusztowania może być dokonany po zakończeniu robót, usunięciu pozostałych 

materiałów i narzędzi z pomostów roboczych. 
3) Dopuszcza się częściowy demontaż rusztowania od góry w miarę postępu prac 

oczyszczających na pomoście najwyżej położonym. 
4) Przy demontażu rusztowania zabrania się zrzucania jego elementów z wysokości. 

Elementy powinny być opuszczane w bezpieczny sposób. 
 

2.4. Badania rusztowań ramowych 
1) Badania powinny obejmować: 

— badania części składowych rusztowania, 
— badania wszystkich zmontowanych rusztowań. 
 

2) Badanie zmontowanych rusztowań ramowych powinno być przeprowadzane na 
podstawie: 

— kompletu dokumentacji, 
— niezbędnych przyrządów pomiarowych, 
— wyników badań gruntu, oporności uziomów i innych. 

Badania należy przeprowadzać w sposób przewidziany w normie państwowej dotyczącej 
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rusztowań ramowych z rur stalowych. 
 

2.5. Eksploatacja rusztowań 
2.5.1. Przeglądy rusztowań 

1) W czasie eksploatacji rusztowania powinny być poddawane następującym przeglądom: 
— codziennie — przez brygadzistę użytkującego rusztowanie, 
— co 10 dni — przez konserwatora rusztowania lub pracownika inżynieryjno-

technicznego wyznaczonego przez kierownika budowy, 
— doraźnie — przez komisję z udziałem inspektora nadzoru, majstra budowlanego i 

brygadzisty użytkującego rusztowanie.  
Badania doraźne należy przeprowadzać: po silnych wiatrach, burzach, długotrwałych 
opadach atmosferycznych lub z innych przyczyn grożących bezpiecznemu wykonywaniu 
robót budowlanych, bezpośrednio po ustaniu działania danej przyczyny i przed 
dopuszczeniem do wykonywania robót na rusztowaniu. 

2) instrukcjach szczegółowych montażu i eksploatacji danego rodzaju rusztowania. 
3) Wyniki przeglądu należy wpisać do dziennika budowy 

 
2.5.2. Obciążenia eksploatacyjne 

1) Masa materiałów potrzebnych do wykonania robót gromadzona na pomoście roboczym 
powinna być mniejsza o 80 kg od dopuszczalnego obciążenia użytkowego. 

2) Pomosty robocze rusztowań nie powinny być obciążone skupiskami materiałów i osób 
powyżej dopuszczalnego obciążenia, do jakiego jest przystosowane. Konstrukcję 
rusztowania należy zabezpieczyć przed możliwością wtargnięcia osób niepowołanych na 
pomosty robocze. 

3) Pomosty robocze nie mogą być obciążone maszynami lub urządzeniami, które w czasie 
pracy wywołują drgania, jeżeli nie przewidziano odpowiednich amortyzatorów. Węże do 
tłoczenia zaprawy należy podwieszać do elementów konstrukcji rusztowań w sposób 
przegubowy. 

4) Obciążenie i praca na dwóch lub więcej pomostach na różnych poziomach rusztowania 
znajdujących się w jednej linii pionowej jest zabroniona. 

 
2.5.3. Utrzymywanie porządku na rusztowaniu 

1) Pomosty robocze i schodnie należy systematycznie oczyszczać z odpadów materiałów 
budowlanych. 

2) W okresie zimowym pomosty i schodnie należy oczyszczać z lodu oraz śniegu 
niezwłocznie po zakończeniu opadu śniegu oraz posypywać materiałami zwiększającymi 
tarcie (piasek, żużel paleniskowy o uziarnieniu do 4 mm itp.). 

 
2.5.4. Odprowadzanie wody z podłoża 

1) Podłoże, na którym ustawione jest rusztowanie, powinno być utrzymane w stanie przy-
stosowanym do natychmiastowego odprowadzenia wód opadowych poza obręb 
rusztowania. 

 
3. Podstawa płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej 
oraz przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem 
ofertowym. 
 

4. Przepisy związane. 
 
PN -78/M-47900.00  Rusztowania stojące metalowe robocze.Określenia, podział i główne parametry  
PN-78/M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze.Rusztowania ramowe  Określenia,      
podział i główne parametry 

                - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych -Wymagania ogólne. 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” tom 1 część 1, wydanie Arkady - 1989  
   rok. 
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. 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

45312310-3                             INSTALACJA ODGROMOWA 

 
1.Wstęp. 
 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót instalacji odgromowej występujących przy zadaniu:  

               Modernizacja  infrastruktury  edukacyjnej  w  szkołach  prowadzonych  przez  Powiat    
               Krotoszyński -  Wymiana stolarki  okiennej, podłogi sportowej, rynien , rur spustowych wraz  
               Z  podbitką  dachu w sali  gimnastycznej oraz remont dachu w części mieszkalnej   budynku  
               szkoły 1 LO w Krotoszynie (dz.nr 1762/1) 

 
   1.2.Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
    1.3.   Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie ( odtworzenie) instalacji odgromowej na dachu krytym papą i blachodachówką ) w 
elementach budowlanych . W projekcie przewidziano wykonanie następujących robót: 
-  demontaż istniejących zwodów poziomych i pionowych  wraz przynależnymi uchwytami, 

          -  odtworzeniem z wykorzystaniem starych  zwodów) i nowych uchwytów 
             (obowiązującej w trakcie budowy instalacji piorunochronnej budynku budynku mieszkalnego  
             I  sali gimnastycznej wg. Projektu-wykonawczego). 
 
      1.4.Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
definicjami podanymi w ST Wymagania ogólne. 

 
       1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST . 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z specyfikacją techniczną, 
poleceniami Konserwatora instalacji elektroenergetycznych PMM oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 
ustawy Prawo budowlane, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom V Instalacje elektryczne – Rozdział 16 ". Arkady, Warszawa 1988. 
 

 
1.6.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

  montaż- odtworzenie istniejących  zwodów poziomych i pionowych  
              montaż nowych stalowych uchwytów przelotowych na dachu krytym blachodachówką 
              montaż nowych betonowych  uchwytów na dachu krytym papą  
              sporządzenie protokołu z pomiarów rezystancji uziemienia (zgodnie z obowiązującymi 
                 normami wartość oporności uziemienia nie może być większa od 10 omów 
 
        2.Materiały 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
               Do wykonania instalacji odgromowej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
               zagranicznych. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty  
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 
wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być  
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
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           2.2 Przewody 
                Instalację należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym i zestawieniem materiałów. 
 
                Zestawienie elementów instalacji piorunochronnej : 
 
 Drut odgromowy  stalowy ocynk.  Ø8 mm na zwody pionowe i poziome 
 Uchwyt betonowy o wadze około 1,0kg do mocowania drutu odgromowego na dachu pokrytym papą  
 Uchwyt stalowy przelotowy do montażu na ścianie ceglanej 
 Wspornik  stalowy  przelotowy do mocowania drutu odgromowego na dachu  

 
Celem robót ujętych w tej SST jest odtworzenia istniejącej instalacji odgromowej bez stosowania nowych  
zwodów z drutu, jednak założono ,że demontaż istniejącej instalacji wyklucza jej ponowne zastosowanie. 
Dostarczone na budowę przewody powinny być proste, czyste od zewnątrz bez widocznych 
wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 
Zaciski uchwyty oraz elementy instalacji umieszczone w ziemi powinny mieć atest zastosowania w 
budownictwie oznaczonym znakiem CE. 
3 Sprzęt 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów. 
4 Transport 
Przewody, zaciski, bednarka w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o 
odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas 
transportu, przeładunku i magazynowania elementów do instalacji należy unikać ich 
zanieczyszczenia. 
5 Wykonanie robót 
5.1 Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
      harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
      izolacyjne. 
5.2 Roboty demontażowe 
      Demontaż istniejącej instalacji wykonywany będzie  z  częściowym odzyskiem elementów. 
      Przed przystąpieniem do remontu dachu należy zdemontować instalacje .Elementy stalowe należy    

 pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na zniesienie z budynku i transport.       
Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i 
wywieźć na uzgodnione z Inwestorem miejsce składowania.. 

5.3 Sposób układania przewodów 
     W całej instalacji wszelkie zagięcia przewodów wykonywane są łagodnymi łukami o promieniu 

nie mniejszym niż 25 cm. Wszystkie połączenia przewodów muszą być bardzo starannie 
wykonane. Najpewniejszym sposobem połączenia jest spawanie przewodów. Jeżeli nie można 
zastosować spawania, to połączenia mogą być wykonane za pomocą śrub, przy czym łączone 
przewody powinny się stykać na długości około 10 cm. Przewody instalacji piorunochronnej w 
części nadziemnej powinny być zabezpieczone przed korozją przez ocynkowanie, 
pominiowane polakierowanie itp. Do wykonania instalacji nie wolno stosować linek lub prętów 
aluminiowych. Nie wolno też stosować linek stalowych, tylko ocynkowane pręty stalowe. 

5.4 Zaciski probiercze odprowadzającego w chwili przeprowadzania pomiarów Zaciski (złącza krzyżowe)  
     umieszcza się na każdym przewodzie uziemiającym na wysokość ujednoliconej w zakresie 30 ÷ 180 cm 
      nad ziemią. Zaciski służą do przeprowadzania  okresowych kontrolnych pomiarów oporności uziomu.  
     Sposób ich wykonania (najczęściej dwie śruby zaciskowe) musi umożliwić łatwe odłączenie przewodu  
     uziemiającego od przewodu  oporności. 
5.5 Badania i uruchomienie instalacji 

Badanie sprawności instalacji należy wykonać zgodnie z Polską Normą .Wartość oporności 
uziemienia nie może być większa od 30 omów. 
 

6 Kontrola jakości robót 
Kontrola jako ci robót związanych z wykonaniem instalacji powinna by ś ą ć przeprowadzona w 
czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano—montażowych .Lenartowicz R., Boczkowski A., 
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Wybrańska I.: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część D: Roboty 
instalacyjne. Zeszyt 2:Instalacje elektryczne i piorunochronie w budynkach użyteczności 
publicznej. Warszawa, ITB2004. [6] Markiewicz H.: Instalacje elektryczne. Wydanie V. 
Warszawa, WNT 2003. 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało 
spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu 
poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 
 
7 Odbiór robót 
Po przeprowadzeniu pomiarów oporności instalacji przewidzianych dla danego rodzaju robót 
należy dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
 
 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 
dostawców materiałów), 
 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
 protokoły badań. 
8 Przedmiar robót 
Ogólne zasady przedmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 
 
9 Warunki płatności 
Zgodnie z zawartą umową o wykonanie robót. 
 
10 Przepisy związane 
Lenartowicz R., Boczkowski A., Wybrańska I Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych. Część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne 
w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa, ITB 2004 r. 
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