
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Wymiana 2 wyeksploatowanych central wentylacyjnych basenowych wraz z pracami towarzyszącymi 
ADRES INWESTYCJI   :     ICDS Łomianki
INWESTOR   :     Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach
ADRES INWESTORA   :     ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki
WYKONAWCA ROBÓT   :     ZOSTANIE WYŁONIONY W PRZETARGU
ADRES WYKONAWCY   :     ZOSTANIE WYŁONIONY W PRZETARGU
BRANŻA   :     SANITARNA

DATA OPRACOWANIA   :     03.03.2024

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
03.03.2024

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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SM_Warszawa_PR PRZEDMIAR

L
p.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1  Prace demontażowe
1.
1

 Prace demontażowe - Wentylacja

1
d.
1.
1

KNR 2-17
0201-09
z.o.3.2.
9902-12
z.o.3.2.
9902-08
z.o.3.3.
9903
z.o.3.6.
9905-3 

Demontaż Centrali wentylacyjnej + Podnośnik szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

2
d.
1.
1

KNP 01
0101-06.06

Ręczne znoszenie centrali o ciężarze do 300 kg - dodatek za każdy 1 m
wysokości znoszenia
Krotność = 80

t

(500*2)/1000 t 1.00
RAZEM 1.00

3
d.
1.
1

Pocięcie sekcji centrali na elementy możliwe do wyniesienia przez otwór
1990 x 850 mm

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

4
d.
1.
1

KNR 2-17
0122-02
analogia

Demontaż przewodów wentylacyjnych m2

110 m2 110.00
RAZEM 110.00

5
d.
1.
1

KNR 9-16
0213-01
z.o.3.1.
9903-02 

Demontaż demolacyjny izolacji m2 izo-
lacji

110 m2 izo-
lacji

110.00

RAZEM 110.00
6

d.
1.
1

KNR-W 4-02
0507-02
z.o.2.9. 

Demontaż demolacyjny rurociągu o połączeniach gwintowanych o śr. 32
mm

m

4*10 m 40.00
RAZEM 40.00

7
d.
1.
1

KNR 0-34
0110-02
z.o.3.1.
9904-02 

Demontaż demolacyjny izolacji m

4*10 m 40.00
RAZEM 40.00

8
d.
1.
1

Demontaż ściany murowanej z cegły białej m2

10 m2 10.00
RAZEM 10.00

1.
2

 Prace Montażowe - Wentylacja

9
d.
1.
2

KNR 2-17
0201-09
z.o.3.2.
9902-12
z.o.3.2.
9902-08
z.o.3.3.
9903
z.o.3.6.
9905-3 

Dostawa nowych central DAN-POLTHERM: DP 6/9 X POOL oraz DP 10/
14 X POOL + Podnośnik

szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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SM_Warszawa_PR PRZEDMIAR

L
p.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

10
d.
1.
2

Uruchomienie Central wentylacyjnych szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

11
d.
1.
2

Próby , regulacje ,  odbiory , przeszkolenie pracowników  3,5 % od M szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

12
d.
1.
2

KNP 01
0101-06.06

Ręczne wnoszenie centrali o ciężarze do 300 kg - dodatek za każdy 1 m
wysokości wnoszenia
Krotność = 80

t

(500*2)/1000 t 1.00
RAZEM 1.00

13
d.
1.
2

KNR 2-17
0122-03
z.o.3.2.
9902-12
z.o.3.2.
9902-08
z.o.3.3.
9903
z.o.3.6.
9905-1
z.o.3.7.
9906-1
z.o.3.8.
9907 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do
315 mm - udział kształtek do 35 %

m2

50+60+60 m2 170.00
RAZEM 170.00

14
d.
1.
2

KNR 9-16
0213-02
z.o.3.2.
9901-01
z.o.3.2.
9901-05
z.o.3.2.
9901-15
z.o.3.4.
9902-01
z.o.3.3.
z.o.3.5.

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym
matą lamelową ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowaną na
szpilki zgrzewane; średnica kanałów do 350 mm

m2 izo-
lacji

170*1.05 m2 izo-
lacji

178.50

RAZEM 178.50
15
d.
1.
2

Montaż ściany murowanej z cegły białej m2

10 m2 10.00
RAZEM 10.00

16
d.
1.
2

Utylizacja nie pasujących elementów wentylacji mechanicznej m2

60 m2 60.00
RAZEM 60.00

17
d.
1.
2

KNNR 4
0106-04

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 32 mm o połączeniach
gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

4*10 m 40.00
RAZEM 40.00

18
d.
1.
2

KNR 0-34
0101-19

Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami  gr.30  mm m

4*10 m 40.00
RAZEM 40.00
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SM_Warszawa_PR TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM Ud
zia
ł 
pr
oc
en-
to-
wy

1  Prace demontażowe 0.00 0.0
0%

1.1  Prace demontażowe - Wentylacja 0.00 0.0
0%

1.2  Prace Montażowe - Wentylacja 0.00 0.0
0%

RAZEM 0.00 0.0
0%

Słownie:   zero i 00/100 zł
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SM_Warszawa_PR TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztoryso-
we

Nazwa Wartość Udział 
procento-

wy

1 2 3 4 5

1.1 1 - 8  Prace demontażowe - Wentylacja 0.00 0.00%
1.2 9 - 18  Prace Montażowe - Wentylacja 0.00 0.00%

RAZEM 0.00 0.00%

Ogółem wartość kosztorysowa robót 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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