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GABOŃ 03-24-1-06-38    -f   -00 CP<05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,30 124 CP-W

GABOŃ 03-24-1-06-39    -h   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  3,35 124 CP-W

GABOŃ 03-24-1-06-40    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,16 124 CP-W

GABOŃ 03-24-1-06-40    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,29 124 CP-W

GABOŃ 03-24-1-06-41    -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,08 124 CP-W

GABOŃ 03-24-1-06-41    -j   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,02 124 CP-W

GABOŃ 03-24-1-06-41    -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,78 124 CP-W

GABOŃ 03-24-1-06-41    -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,21 124 CP-W

GABOŃ 03-24-1-06-41    -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,05 124 CP-W

GABOŃ 03-24-1-06-42    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,06 124 CP-W

GABOŃ 03-24-1-06-42    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,09 124 CP-W

GABOŃ 03-24-1-06-63    -b   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,00 124 CP-W

GABOŃ 03-24-1-06-63    -c   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,80 124 CP-W

GABOŃ 03-24-1-06-63    -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,34 124 CP-W

GABOŃ 03-24-1-06-64    -a   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  3,82 124 CP-W

GABOŃ 03-24-1-06-66    -b   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,63 124 CP-W

GABOŃ 03-24-1-06-70    -c   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,10 124 CP-W

GABOŃ 03-24-1-06-71    -b   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,17 124 CP-W

GABOŃ 03-24-1-06-71    -f   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,93 124 CP-W

GABOŃ 03-24-1-06-81    -b   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,67 124 CP-W

GABOŃ 03-24-1-06-81    -f   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,62 124 CP-W

GABOŃ 03-24-1-06-81    -f   -00 CZ>05S>41 CZ-nach >40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,16 124 CP-W

GABOŃ 03-24-1-06-38    -f   -00 CW<05D>41 CW-nach >40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,20 120 CW-W

GABOŃ 03-24-1-06-41    -l   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,21 120 CW-W

GABOŃ 03-24-1-06-41    -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,05 120 CW-W

GABOŃ 03-24-1-06-64    -a   -00 CW>05D>41 CW-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,55 120 CW-W

GABOŃ 03-24-1-06-70    -c   -00 CW>05D>41 CW-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,50 120 CW-W

GABOŃ 03-24-1-06-71    -b   -00 CW>05D>41 CW-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,08 120 CW-W

GABOŃ 03-24-1-06-71    -f   -00 CW>05D>41 CW-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  3,85 120 CW-W

GABOŃ 03-24-1-06-40    -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 397 GODZ PILA

GABOŃ 03-24-1-06-40    -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  5,00 157 PORZ-STOS

GABOŃ 03-24-1-06-40    -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  3,00 397 GODZ PILA

GABOŃ 03-24-1-06-40    -g   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  10,00 157 PORZ-STOS

GABOŃ 03-24-1-06-41    -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 397 GODZ PILA

GABOŃ 03-24-1-06-41    -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  10,00 157 PORZ-STOS

GABOŃ 03-24-1-06-41    -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 397 GODZ PILA

GABOŃ 03-24-1-06-41    -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  30,00 157 PORZ-STOS

GABOŃ 03-24-1-06-41    -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 397 GODZ PILA

GABOŃ 03-24-1-06-41    -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  5,00 157 PORZ-STOS

GABOŃ 03-24-1-06-42    -j   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 397 GODZ PILA

GABOŃ 03-24-1-06-42    -j   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  5,00 157 PORZ-STOS

GABOŃ 03-24-1-06-42    -k   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 397 GODZ PILA

GABOŃ 03-24-1-06-42    -k   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  10,00 157 PORZ-STOS

GABOŃ 03-24-1-06-42    -l   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 397 GODZ PILA

GABOŃ 03-24-1-06-42    -l   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  5,00 157 PORZ-STOS

GABOŃ 03-24-1-06-60    -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  3,00 397 GODZ PILA

GABOŃ 03-24-1-06-60    -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  10,00 157 PORZ-STOS

GABOŃ 03-24-1-06-68    -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 397 GODZ PILA

GABOŃ 03-24-1-06-68    -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  35,00 157 PORZ-STOS

GABOŃ 03-24-1-06-69    -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 397 GODZ PILA

GABOŃ 03-24-1-06-69    -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  50,00 157 PORZ-STOS

GABOŃ 03-24-1-06-43    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,20 115 KOSZ UA

GABOŃ 03-24-1-06-62    -b   -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach ręczne, >41% 1 HA  1,65 115 KOSZ UA

GABOŃ 03-24-1-06-63    -b   -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach ręczne, >41% 2 HA  8,00 115 KOSZ UA

GABOŃ 03-24-1-06-70    -c   -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach ręczne, >41% 1 HA  0,15 115 KOSZ UA

GABOŃ 03-24-1-06-87    -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  4,00 115 KOSZ UA

GABOŃ 03-24-1-06-36    -j   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,88 197 ŁR-KOSZR

GABOŃ 03-24-1-06-39    -i   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,16 197 ŁR-KOSZR

GABOŃ 03-24-1-06-63    -k   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,08 197 ŁR-KOSZR
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GABOŃ 03-24-1-06-63    -m   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,32 197 ŁR-KOSZR

GABOŃ 03-24-1-06-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  6,00 138 PUŁF

GABOŃ 03-24-1-06-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  6,00 138 PUŁF

GABOŃ 03-24-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  24,00 403 GODZ MH8

GABOŃ 03-24-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  140,00 396 GODZ RH8

GABOŃ 03-24-1-06-63    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 125 ZAB-REPEL

GABOŃ 03-24-1-06-63    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  4,00 125 ZAB-REPEL

GABOŃ 03-24-1-06-67    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 125 ZAB-REPEL

GABOŃ 03-24-1-06-67    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

GABOŃ 03-24-1-06-67    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 125 ZAB-REPEL

GABOŃ 03-24-1-06-67    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,00 125 ZAB-REPEL

GABOŃ 03-24-1-06-68    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 125 ZAB-REPEL

GABOŃ 03-24-1-06-68    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,00 125 ZAB-REPEL

GABOŃ 03-24-1-06-69    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 125 ZAB-REPEL

GABOŃ 03-24-1-06-69    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,00 125 ZAB-REPEL

GABOŃ 03-24-1-06-70    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

GABOŃ 03-24-1-06-70    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,15 125 ZAB-REPEL

GABOŃ 03-24-1-06-71    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 125 ZAB-REPEL

GABOŃ 03-24-1-06-71    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

GABOŃ 03-24-1-06-87    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 125 ZAB-REPEL

GABOŃ 03-24-1-06-87    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,00 125 ZAB-REPEL

GABOŃ 03-24-1-06-41    -d   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  4,00 166 DRZ-ZGRYZ

GABOŃ 03-24-1-06-77    -b   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  50,00 166 DRZ-ZGRYZ

GABOŃ 03-24-1-06-69    -b   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  3,00 168 US PDRZ U

GABOŃ 03-24-1-06-69    -c   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  1,00 168 US PDRZ U

GABOŃ 03-24-1-06-70    -c   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  3,00 168 US PDRZ U

GABOŃ 03-24-1-06-71    -f   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  2,00 168 US PDRZ U

P-PATRP GABOŃ 03-24-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

OP-BUDKIN GABOŃ 03-24-1-06-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  20,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS GABOŃ 03-24-1-06-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  80,00 165 CZYSZ-BUD

GABOŃ 03-24-1-06-42    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   1 CWD-P

GABOŃ 03-24-1-06-42    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   1 CWD-P

GABOŃ 03-24-1-06-42    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00   1 CWD-P

GABOŃ 03-24-1-06-42    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00   1 CWD-P

GABOŃ 03-24-1-06-42    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   1 CWD-P

GABOŃ 03-24-1-06-42    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   1 CWD-P

GABOŃ 03-24-1-06-60    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  278,00   1 CWD-P

GABOŃ 03-24-1-06-60    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  278,00   1 CWD-P

GABOŃ 03-24-1-06-67    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  231,00   1 CWD-P

GABOŃ 03-24-1-06-67    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  231,00   1 CWD-P

GABOŃ 03-24-1-06-68    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  868,00   1 CWD-P

GABOŃ 03-24-1-06-68    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  868,00   1 CWD-P

GABOŃ 03-24-1-06-69    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  259,00   1 CWD-P

GABOŃ 03-24-1-06-69    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  259,00   1 CWD-P

GABOŃ 03-24-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

GABOŃ 03-24-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 397 GODZ PILA

GABOŃ 03-24-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

GABOŃ 03-24-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00   2 CWD-D

GABOŃ 03-24-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00   2 CWD-D

GABOŃ 03-24-1-06-68    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

GABOŃ 03-24-1-06-68    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

GABOŃ 03-24-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  700,00   2 CWD-D

GABOŃ 03-24-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  700,00   2 CWD-D

GABOŃ 03-24-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

GABOŃ 03-24-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

GABOŃ 03-24-1-06-40    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00   1 CWD-P

GABOŃ 03-24-1-06-40    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00   1 CWD-P

GABOŃ 03-24-1-06-40    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   1 CWD-P

GABOŃ 03-24-1-06-40    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   1 CWD-P

GABOŃ 03-24-1-06-41    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00   1 CWD-P

GABOŃ 03-24-1-06-41    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00   1 CWD-P

GABOŃ 03-24-1-06-41    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  550,00   1 CWD-P

GABOŃ 03-24-1-06-41    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  550,00   1 CWD-P

GABOŃ 03-24-1-06-41    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   1 CWD-P

GABOŃ 03-24-1-06-41    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   1 CWD-P
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GABOŃ 03-24-1-06-41    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00   2 CWD-D

GABOŃ 03-24-1-06-41    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00   2 CWD-D

GABOŃ 03-24-1-06-42    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

GABOŃ 03-24-1-06-42    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

GABOŃ 03-24-1-06-42    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

GABOŃ 03-24-1-06-42    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

GABOŃ 03-24-1-06-42    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

GABOŃ 03-24-1-06-42    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

GABOŃ 03-24-1-06-59    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  340,00   2 CWD-D

GABOŃ 03-24-1-06-59    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  340,00   2 CWD-D

GABOŃ 03-24-1-06-60    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

GABOŃ 03-24-1-06-60    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

GABOŃ 03-24-1-06-63    -bx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

GABOŃ 03-24-1-06-63    -bx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

GABOŃ 03-24-1-06-64    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  190,00   2 CWD-D

GABOŃ 03-24-1-06-64    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  190,00   2 CWD-D

GABOŃ 03-24-1-06-69    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  660,00   1 CWD-P

GABOŃ 03-24-1-06-69    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  660,00   1 CWD-P

GABOŃ 03-24-1-06-70    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00   1 CWD-P

GABOŃ 03-24-1-06-70    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00   1 CWD-P

GABOŃ 03-24-1-06-71    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  360,00   1 CWD-P

GABOŃ 03-24-1-06-71    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  360,00   1 CWD-P

GABOŃ 03-24-1-06-77    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  900,00   2 CWD-D

GABOŃ 03-24-1-06-77    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  900,00   2 CWD-D

GABOŃ 03-24-1-06-77    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

GABOŃ 03-24-1-06-77    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

GABOŃ 03-24-1-06-77    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

GABOŃ 03-24-1-06-77    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

GABOŃ 03-24-1-06-78    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  600,00   2 CWD-D

GABOŃ 03-24-1-06-78    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  600,00   2 CWD-D

GABOŃ 03-24-1-06-75    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   1 CWD-P

GABOŃ 03-24-1-06-75    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   1 CWD-P

GABOŃ 03-24-1-06-86    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

GABOŃ 03-24-1-06-86    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

GABOŃ 03-24-1-06-86    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

GABOŃ 03-24-1-06-86    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

GABOŃ 03-24-1-06-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  10,00 462 GODZ KOPH

GABOŃ 03-24-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 397 GODZ PILA

GABOŃ 03-24-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

GABOŃ 03-24-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,50 404 GODZ MH23

GABOŃ 03-24-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 396 GODZ RH8

GABOŃ 03-24-1-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 398 GODZ RU8

UT-DROGIL GABOŃ 03-24-1-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  250,00 400 GODZ RH23

UT-MEL-UE GABOŃ 03-24-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  320,00 396 GODZ RH8

UT-MIEEDU GABOŃ 03-24-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 396 GODZ RH8

GABOŃ 03-24-1-06-37    -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 400 GODZ RH23

GABOŃ 03-24-1-06-37    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

GABOŃ 03-24-1-06-38    -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 400 GODZ RH23

GABOŃ 03-24-1-06-38    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

GABOŃ 03-24-1-06-41    -i   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 400 GODZ RH23

GABOŃ 03-24-1-06-41    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

GABOŃ 03-24-1-06-63    -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 400 GODZ RH23

GABOŃ 03-24-1-06-63    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

GABOŃ 03-24-1-06-75    -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 400 GODZ RH23

GABOŃ 03-24-1-06-75    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

GABOŃ 03-24-1-06-77    -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 400 GODZ RH23

GABOŃ 03-24-1-06-77    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

UTRZ

CHOINKIL

UT-TURYST

TPP

TWP

ZS

UBOCP

POZ



Legenda:




