
Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Nr poz. 
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PRZYSIETNICA 03-24-1-05-131   -f   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,85 124 CP-W

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-133   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,94 124 CP-W

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-151   -c   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,43 124 CP-W

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-152   -d   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,42 124 CP-W

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-155   -b   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,21 124 CP-W

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-156   -a   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,36 124 CP-W

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-156   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,37 124 CP-W

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-33    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,67 124 CP-W

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-131   -f   -00 CW>05D>41 CW-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,62 120 CW-W

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-133   -j   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,57 120 CW-W

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-152   -d   -00 CW>05D>41 CW-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,13 120 CW-W

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-156   -a   -00 CW>05D>41 CW-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  6,07 120 CW-W

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-156   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,37 120 CW-W

H-POZ PRZYSIETNICA 03-24-1-05-131   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  16,00 397 GODZ PILA

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-151   -a   -00 WPOD-62G Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.g ----- HA  0,15  20 WPOD-G

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-152   -g   -00 WPOD-62G Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.g ----- HA  0,80  20 WPOD-G

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-151   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,75 111 DOW-SADZ

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-151   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,97 396 GODZ RH8

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-151   -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,75  59 PRZ-TALSA

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-151   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  0,75 100 SADZ WIEL

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-151   -a   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT  0,75  53 WYK-TAL60

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-152   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,00 111 DOW-SADZ

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-152   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-152   -g   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  4,00  59 PRZ-TALSA

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-152   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,00 100 SADZ WIEL

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-152   -g   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT  4,00  53 WYK-TAL60

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-132   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  0,30 116 KOSZ UB

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-151   -a   -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach ręczne, >41% 2 HA  0,30 115 KOSZ UA

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-151   -b   -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach ręczne, >41% 3 HA  0,64 116 KOSZ UB

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-152   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,60 116 KOSZ UB

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-28    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 5 HA  0,60 117 KOSZ UC

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-35    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  0,40 117 KOSZ UC

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-28    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 125 ZAB-REPEL

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-28    -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 1 HA  0,60 115 KOSZ UA

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-28    -d   -00 ORKA-UG orka pełna ciągnikiem gąsienni 1 HA  0,60  36 ORKA-UG

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-28    -d   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  0,60  11 PORZ>100

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-28    -d   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  75,00  28 PORZ MECH

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-28    -d   -00 WYK-DOL-C Wyk.dołków świdrem ciągnikowym 1 TSZT  1,20  88 WYK-DOL-C

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-28    -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,60  68 WYK-PASCZ

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-28    -d   -00 WYR-UG wyrów.pow.karczowanej-spychacz 1 HA  0,60  35 WYR-UG

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-28    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,60 125 ZAB-REPEL

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-28    -hx  -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,40 116 KOSZ UB

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-28    -ix  -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,40 116 KOSZ UB

ŁO-DOKSO
Obwód łowiecki nr 
243

A00/2 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 404 GODZ MH23

ŁO-DOKSOL
Obwód łowiecki nr 
243

A00/2 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 404 GODZ MH23

ŁO-DOKSU
Obwód łowiecki nr 
243

A00/2 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 404 GODZ MH23

ŁO-DOKTR
Obwód łowiecki nr 
243

A00/2 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 404 GODZ MH23

ŁO-PADLE
Obwód łowiecki nr 
243

A00/2 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 404 GODZ MH23

Obwód łowiecki nr 
243

A00/2 Ł-POLPOSI Posiłek na polowaniu zbiorowym ----- SZT  120,00 417 Ł-POLPOSI

Obwód łowiecki nr 
243

A00/2 Ł-POLPRZ Przygot i obsługa pol zbior ----- DN  6,00 411 Ł-POLPRZ

Obwód łowiecki nr 
243

A00/2 Ł-POLPSY Praca psa ----- SZT  12,00 416 Ł-POLPSY

Obwód łowiecki nr 
243

A00/2 Ł-POLTRAL Transport ludzi na pol zbior ----- KMTR  480,00 412 Ł-POLTRAL

Pakiet: Pakiet V

ŁOW

HOD

CW

CP

PIEL

MA-PORZ

ODN-LUK

ODN-ZŁOŻ

ŁO-POL

PL-CHOIN



Obwód łowiecki nr 
243

A00/2 Ł-POLTRAN Transport nagan na pol zbior ----- KMTR  240,00 415 Ł-POLTRAN

Obwód łowiecki nr 
243

A00/2 Ł-PRE-JEL Preparacja poroża byka jelenia ----- SZT  5,00 411 Ł-PRE-JEL

Obwód łowiecki nr 
243

A00/2 Ł-PRE-ROG Preparacja parostków rogacza ----- SZT  5,00 413 Ł-PRE-ROG

Obwód łowiecki nr 
243

A00/2 Ł-INDTRAZ Transport zwierz na pol indyw ----- SZT  20,00 409 Ł-INDTRAZ

Obwód łowiecki nr 
243

A00/2 Ł-POSPOST Poszukiwanie postrzałków ----- SZT  5,00 421 Ł-POSPOST

ŁO-POLET
Obwód łowiecki nr 
243

A00/2 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  1,50 197 ŁR-KOSZR

D-UPRPS PRZYSIETNICA 03-24-1-05-126   -j   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,50 197 ŁR-KOSZR

N-ŁUSZ N-CTWO 03-24- -  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  160,00 396 GODZ RH8

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-249   -a   -00 ZB-NASCZ Zbiór nasion Czereśni ptasiej ----- KG  1,00 394.03 ZB-NASCZ

GABOŃ 03-24-1-06-36    -k   -00 ZB-NASCZ Zbiór nasion Czereśni ptasiej ----- KG  1,00 394.03 ZB-NASCZ

GABOŃ 03-24-1-06-37    -a   -00 ZB-NASCZ Zbiór nasion Czereśni ptasiej ----- KG  2,00 394.03 ZB-NASCZ

GABOŃ 03-24-1-06-37    -b   -00 ZB-NASCZ Zbiór nasion Czereśni ptasiej ----- KG  1,00 394.03 ZB-NASCZ

GABOŃ 03-24-1-06-39    -p   -00 ZB-NASCZ Zbiór nasion Czereśni ptasiej ----- KG  3,00 394.03 ZB-NASCZ

N-ZNDN PRZYSIETNICA 03-24-1-05-136   -c   -00 ZB-NASBK Zbiór nasion buka ----- KG  200,00 389 ZB-NASBK

N-ZNGOSP ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-267   -a   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba ----- KG  100,00 388 ZB-NASDB

N-CTWO 03-24- -  -      -    - ZB-NASWZ Zbiór nasion wiązu ----- KG  1,00 393 ZB-NASWZ

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-271   -f   -00 ZB-NASLP Zbiór nasion lipy ----- KG  2,00 391 ZB-NASLP

LIPNICA WIELKA 03-24-1-04-216   -b   -00 N-ZSDMMD Zbiór szyszek z drzew mat. Md ----- KG  20,00 377 N-ZSDMMD

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-35    -b   -00 N-ZSDMMD Zbiór szyszek z drzew mat. Md ----- KG  30,00 377 N-ZSDMMD

GABOŃ 03-24-1-06-36    -m   -00 N-ZSDMMD Zbiór szyszek z drzew mat. Md ----- KG  5,00 377 N-ZSDMMD

PRZYSZOWA 03-24-1-08-27    -c   -00 N-ZSDMSO Zbiór szyszek z drz. mat. So ----- KG  4,00 375 N-ZSDMSO

N-ZSDN GABOŃ 03-24-1-06-43    -a   -00 N-ZSDNJD Zbiór szyszek z WDN jodłowych ----- KG  140,00 374 N-ZSDNJD

CHEŁMIEC 03-24-1-01-323   -a   -00 N-ZSDNJD Zbiór szyszek z WDN jodłowych ----- KG  60,00 374 N-ZSDNJD

CHEŁMIEC 03-24-1-01-341   -f   -00 N-ZSDNMD Zbiór szyszek z WDN modrzew. ----- KG  100,00 373 N-ZSDNMD

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-134   -a   -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  1,00 462 GODZ KOPH

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-134   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-134   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-28    -m   -99 GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  1,00 462 GODZ KOPH

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-28    -m   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-28    -m   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-33    -d   -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  1,00 462 GODZ KOPH

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-33    -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-33    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 396 GODZ RH8

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  6,00 138 PUŁF

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  6,00 138 PUŁF

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 403 GODZ MH8

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-132   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 125 ZAB-REPEL

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-132   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,15 125 ZAB-REPEL

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-151   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-151   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,15 125 ZAB-REPEL

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-151   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-151   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,32 125 ZAB-REPEL

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-152   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-152   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,80 125 ZAB-REPEL

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-28    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 125 ZAB-REPEL

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-28    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,30 125 ZAB-REPEL

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-35    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-35    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 125 ZAB-REPEL

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-125   -c   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  5,00 166 DRZ-ZGRYZ

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-128   -a   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  6,00 166 DRZ-ZGRYZ

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-130   -a   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  9,00 166 DRZ-ZGRYZ

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-138   -c   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  18,00 166 DRZ-ZGRYZ

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-144   -c   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  3,00 166 DRZ-ZGRYZ

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-149   -g   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  10,00 166 DRZ-ZGRYZ

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-156   -a   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  5,00 166 DRZ-ZGRYZ

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-151   -f   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  5,00 168 US PDRZ U

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-152   -g   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  0,60 168 US PDRZ U

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  6,00 137 KOR-NISZ

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  6,00 136 KOR-P

ŁR

NAS

OCHRL

O-ZGRYZD

O-ZWGRZMU

O-ZWWTÓRK

N-ZNDM

N-ZNPOZ

N-ZSDM

ŁOP-POZZ

N-ZSGOSP

O-POZ

O-PROGNF

O-SMIECI

O-ZGRYZC



PRZYSIETNICA 03-24-1-05-28    -hx  -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 125 ZAB-REPEL

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-28    -hx  -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,30 125 ZAB-REPEL

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-28    -ix  -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 125 ZAB-REPEL

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-28    -ix  -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 125 ZAB-REPEL

P-BAZA PRZYSIETNICA 03-24-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

P-PATRP PRZYSIETNICA 03-24-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

OP-BUDKIN PRZYSIETNICA 03-24-1-05-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  20,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS PRZYSIETNICA 03-24-1-05-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  100,00 165 CZYSZ-BUD

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-126   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  144,00   1 CWD-P

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-126   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  144,00   1 CWD-P

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-132   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  423,00   1 CWD-P

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-132   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  423,00   1 CWD-P

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 397 GODZ PILA

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00   1 CWD-P

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00   1 CWD-P

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  250,00   2 CWD-D

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  250,00   2 CWD-D

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-126   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  450,00   2 CWD-D

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-126   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  450,00   2 CWD-D

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-29    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  800,00   1 CWD-P

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-29    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  800,00   1 CWD-P

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-29    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   2 CWD-D

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-29    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   2 CWD-D

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-29    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  600,00   1 CWD-P

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-29    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  600,00   1 CWD-P

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-30    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  400,00   2 CWD-D

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-30    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  400,00   2 CWD-D

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-32    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  800,00   2 CWD-D

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-32    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  800,00   2 CWD-D

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-32    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  250,00   2 CWD-D

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-32    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  250,00   2 CWD-D

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-32    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-32    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-33    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00   2 CWD-D

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-33    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00   2 CWD-D

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-33    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00   2 CWD-D

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-33    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00   2 CWD-D

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-35    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  350,00   2 CWD-D

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-35    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  350,00   2 CWD-D

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-132   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-132   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-134   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  180,00   2 CWD-D

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-134   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  180,00   2 CWD-D

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-131   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00   2 CWD-D

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-131   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00   2 CWD-D

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-28    -f   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  0,20  11 PORZ>100

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-28    -f   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  25,00  28 PORZ MECH

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-28    -f   -00 WYK-DOL-C Wyk.dołków świdrem ciągnikowym 1 TSZT  0,04  88 WYK-DOL-C

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-28    -f   -00 WYR-UG wyrów.pow.karczowanej-spychacz 1 HA  0,20  35 WYR-UG

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  10,00 462 GODZ KOPH

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 397 GODZ PILA

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 396 GODZ RH8

SL-DESZCZ TUNEL 41-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

SL_NAW TUNEL 41-01-  / NAW-MINER Nawożenie mineralne 1 AR  11,00 228 NAW-MINER

TUNEL 41-01-24/01 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 404 GODZ MH23

TUNEL 41-01-24/01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,50 396 GODZ RH8

TUNEL 41-01-24/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  0,60 237 OSŁ-ATM

TUNEL 41-01-24/02 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 404 GODZ MH23

TUNEL 41-01-24/02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 396 GODZ RH8

TUNEL 41-01-24/02 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  1,00 237 OSŁ-ATM
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TUNEL 41-01-24/03 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 404 GODZ MH23

TUNEL 41-01-24/03 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 396 GODZ RH8

TUNEL 41-01-24/03 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  22,00 237 OSŁ-ATM

TUNEL 41-01-24/04 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 404 GODZ MH23

TUNEL 41-01-24/04 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

TUNEL 41-01-24/04 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  1,00 237 OSŁ-ATM

TUNEL 41-01-24/05 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 404 GODZ MH23

TUNEL 41-01-24/05 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

TUNEL 41-01-24/05 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  1,00 237 OSŁ-ATM

TUNEL 41-01-24/06 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 404 GODZ MH23

TUNEL 41-01-24/06 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

TUNEL 41-01-24/06 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  0,80 237 OSŁ-ATM

TUNEL 41-01-24/07 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 404 GODZ MH23

TUNEL 41-01-24/07 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

TUNEL 41-01-24/07 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  2,00 237 OSŁ-ATM

TUNEL 41-01-24/08 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 404 GODZ MH23

TUNEL 41-01-24/08 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 396 GODZ RH8

TUNEL 41-01-24/08 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  0,60 237 OSŁ-ATM

TUNEL 41-01-24/09 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 404 GODZ MH23

TUNEL 41-01-24/09 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

TUNEL 41-01-24/09 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  1,00 237 OSŁ-ATM

TUNEL 41-01-24/10 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

TUNEL 41-01-24/10 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

TUNEL 41-01-24/10 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  3,00 237 OSŁ-ATM

TUNEL 41-01-24/12 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 404 GODZ MH23

TUNEL 41-01-24/12 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 396 GODZ RH8

TUNEL 41-01-24/12 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  14,00 237 OSŁ-ATM

TUNEL 41-01-24/14 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 404 GODZ MH23

TUNEL 41-01-24/14 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

TUNEL 41-01-24/14 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  1,00 237 OSŁ-ATM

TUNEL 41-01-24/15 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 404 GODZ MH23

TUNEL 41-01-24/15 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

TUNEL 41-01-24/15 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  1,00 237 OSŁ-ATM

TUNEL 41-01-24/16 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 404 GODZ MH23

TUNEL 41-01-24/16 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 396 GODZ RH8

TUNEL 41-01-24/16 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  2,50 237 OSŁ-ATM

TUNEL 41-01-24/17 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 404 GODZ MH23

TUNEL 41-01-24/17 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 396 GODZ RH8

TUNEL 41-01-24/17 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  2,00 237 OSŁ-ATM

TUNEL 41-01-24/18 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 404 GODZ MH23

TUNEL 41-01-24/18 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

TUNEL 41-01-24/18 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  1,60 237 OSŁ-ATM

TUNEL 41-01-24/19 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 404 GODZ MH23

TUNEL 41-01-24/19 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

TUNEL 41-01-24/19 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  2,10 237 OSŁ-ATM

TUNEL 41-01-24/20 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 404 GODZ MH23

TUNEL 41-01-24/20 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 396 GODZ RH8

TUNEL 41-01-24/20 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  3,50 237 OSŁ-ATM

TUNEL 41-01-24/21 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 404 GODZ MH23

TUNEL 41-01-24/21 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 396 GODZ RH8

TUNEL 41-01-24/21 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  22,00 237 OSŁ-ATM

TUNEL 41-01-24/22 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

TUNEL 41-01-24/22 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

TUNEL 41-01-24/22 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  14,00 237 OSŁ-ATM

TUNEL 41-01-24/23 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 404 GODZ MH23

TUNEL 41-01-24/23 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

TUNEL 41-01-24/23 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  1,50 237 OSŁ-ATM

TUNEL 41-01-24/24 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

TUNEL 41-01-24/24 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 396 GODZ RH8

TUNEL 41-01-24/24 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  2,50 237 OSŁ-ATM

TUNEL 41-01-24/25 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

TUNEL 41-01-24/25 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 396 GODZ RH8

TUNEL 41-01-24/25 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  2,50 237 OSŁ-ATM

TUNEL 41-01-24/26 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 404 GODZ MH23

TUNEL 41-01-24/26 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

TUNEL 41-01-24/26 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  2,00 237 OSŁ-ATM

TUNEL 41-01-24/27 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 404 GODZ MH23
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TUNEL 41-01-24/27 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 396 GODZ RH8

TUNEL 41-01-24/27 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  9,00 237 OSŁ-ATM

TUNEL 41-01-24/28 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 404 GODZ MH23

TUNEL 41-01-24/28 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 396 GODZ RH8

TUNEL 41-01-24/28 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  0,30 237 OSŁ-ATM

TUNEL 41-01-24/29 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 404 GODZ MH23

TUNEL 41-01-24/29 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 396 GODZ RH8

TUNEL 41-01-24/29 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  0,50 237 OSŁ-ATM

TUNEL 41-01-24/30 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 404 GODZ MH23

TUNEL 41-01-24/30 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 396 GODZ RH8

TUNEL 41-01-24/30 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  2,00 237 OSŁ-ATM

TUNEL 41-01-24/31 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 404 GODZ MH23

TUNEL 41-01-24/31 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

TUNEL 41-01-24/31 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  1,00 237 OSŁ-ATM

TUNEL 41-01-24/32 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 404 GODZ MH23

TUNEL 41-01-24/32 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

TUNEL 41-01-24/32 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  1,50 237 OSŁ-ATM

TUNEL 41-01-24/01 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  1,50 306 PIEL-NAM

TUNEL 41-01-24/02 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  2,50 306 PIEL-NAM

TUNEL 41-01-24/03 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  10,00 306 PIEL-NAM

TUNEL 41-01-24/04 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  2,00 306 PIEL-NAM

TUNEL 41-01-24/05 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  2,50 306 PIEL-NAM

TUNEL 41-01-24/06 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  2,00 306 PIEL-NAM

TUNEL 41-01-24/07 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  5,00 306 PIEL-NAM

TUNEL 41-01-24/08 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  0,45 306 PIEL-NAM

TUNEL 41-01-24/09 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  2,50 306 PIEL-NAM

TUNEL 41-01-24/10 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  7,50 306 PIEL-NAM

TUNEL 41-01-24/12 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  6,00 306 PIEL-NAM

TUNEL 41-01-24/14 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  0,50 306 PIEL-NAM

TUNEL 41-01-24/15 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  1,00 306 PIEL-NAM

TUNEL 41-01-24/16 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  5,50 306 PIEL-NAM

TUNEL 41-01-24/17 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  3,00 306 PIEL-NAM

TUNEL 41-01-24/18 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  3,20 306 PIEL-NAM

TUNEL 41-01-24/19 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  3,00 306 PIEL-NAM

TUNEL 41-01-24/20 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  5,50 306 PIEL-NAM

TUNEL 41-01-24/21 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  22,00 306 PIEL-NAM

TUNEL 41-01-24/22 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  11,00 306 PIEL-NAM

TUNEL 41-01-24/23 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  3,30 306 PIEL-NAM

TUNEL 41-01-24/24 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  5,50 306 PIEL-NAM

TUNEL 41-01-24/25 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  5,50 306 PIEL-NAM

TUNEL 41-01-24/26 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  4,40 306 PIEL-NAM

TUNEL 41-01-24/27 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  16,50 306 PIEL-NAM

TUNEL 41-01-24/32 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  3,30 306 PIEL-NAM

TUNEL 41-  -  / GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  70,00 404 GODZ MH23

TUNEL 41-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  495,00 396 GODZ RH8

TUNEL 41-01-  / ZAŁ-SUB zał/rozł trocin lub substratu ----- M3P  70,90 294 ZAŁ-SUB

TUNEL 41-01-24/16 ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu ----- AR  0,50 302 ROZŁ-SUB

TUNEL 41-01-24/23 ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu ----- AR  0,30 302 ROZŁ-SUB

TUNEL 41-01-24/24 ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu ----- AR  0,50 302 ROZŁ-SUB

TUNEL 41-01-24/25 ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu ----- AR  0,50 302 ROZŁ-SUB

TUNEL 41-01-24/26 ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu ----- AR  0,40 302 ROZŁ-SUB

TUNEL 41-01-24/27 ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu ----- AR  1,50 302 ROZŁ-SUB

TUNEL 41-01-24/28 ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu ----- AR  0,30 302 ROZŁ-SUB

TUNEL 41-01-24/29 ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu ----- AR  0,50 302 ROZŁ-SUB

TUNEL 41-01-24/30 ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu ----- AR  2,00 302 ROZŁ-SUB

TUNEL 41-01-24/31 ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu ----- AR  1,00 302 ROZŁ-SUB

TUNEL 41-01-24/32 ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu ----- AR  0,30 302 ROZŁ-SUB

KONTENER 39-01-24/01 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,25 404 GODZ MH23

KONTENER 39-01-24/01 SZK-NAPEŁ ręcz.szkół.do don.z napełn.sub ----- TSZT  0,10 316 SZK-NAPEŁ

KONTENER 39-01-24/01 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel ----- TSZT  0,10 322 ZAŁ-DONT

KONTENER 39-01-24/02 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,25 404 GODZ MH23

KONTENER 39-01-24/02 SZK-NAPEŁ ręcz.szkół.do don.z napełn.sub ----- TSZT  0,10 316 SZK-NAPEŁ

KONTENER 39-01-24/02 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel ----- TSZT  0,10 322 ZAŁ-DONT

KONTENER 39-01-24/03 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,25 404 GODZ MH23

KONTENER 39-01-24/03 SZK-NAPEŁ ręcz.szkół.do don.z napełn.sub ----- TSZT  0,10 316 SZK-NAPEŁ

KONTENER 39-01-24/03 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel ----- TSZT  0,10 322 ZAŁ-DONT

KONTENER 39-01-24/04 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,25 404 GODZ MH23
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KONTENER 39-01-24/04 SZK-NAPEŁ ręcz.szkół.do don.z napełn.sub ----- TSZT  0,10 316 SZK-NAPEŁ

KONTENER 39-01-24/04 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel ----- TSZT  0,10 322 ZAŁ-DONT

KONTENER 39-01-24/05 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,25 404 GODZ MH23

KONTENER 39-01-24/05 SZK-NAPEŁ ręcz.szkół.do don.z napełn.sub ----- TSZT  0,10 316 SZK-NAPEŁ

KONTENER 39-01-24/05 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel ----- TSZT  0,10 322 ZAŁ-DONT

KONTENER 39-01-24/06 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,25 404 GODZ MH23

KONTENER 39-01-24/06 SZK-NAPEŁ ręcz.szkół.do don.z napełn.sub ----- TSZT  0,10 316 SZK-NAPEŁ

KONTENER 39-01-24/06 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel ----- TSZT  0,10 322 ZAŁ-DONT

KONTENER 39-01-24/07 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,25 404 GODZ MH23

KONTENER 39-01-24/07 SZK-NAPEŁ ręcz.szkół.do don.z napełn.sub ----- TSZT  0,10 316 SZK-NAPEŁ

KONTENER 39-01-24/07 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel ----- TSZT  0,10 322 ZAŁ-DONT

TUNEL 41-  -  / GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 404 GODZ MH23

TUNEL 41-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  320,00 396 GODZ RH8

TUNEL 41-  -  / GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  244,00 398 GODZ RU8

TUNEL 41-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

TUNEL 41-  -  / WIĄZ-PE wiązanie sadzonek i etykietowa ----- TSZT  70,00 289 WIĄZ-PE

TUNEL 41-  -  / WYJ-1LN ręcz.wyj.sort.licz.1l.liś.tran ----- TSZT  3,20 309 WYJ-1LN

TUNEL 41-  -  / WYJ-2IN ręcz.wyj.sort.licz.2-3l.igl. ----- TSZT  39,30 311 WYJ-2IN

TUNEL 41-  -  / WYJ-2LN ręcz.wyj.sort.licz.2-3l.liś. ----- TSZT  44,60 312 WYJ-2LN

TUNEL 41-  -  / WYJ-4IR ręcz.wyj.4-5l.igl.bezsort,licz 1 TSZT  50,20 254 WYJ 4-5L

TUNEL 41-  -  / WYJ-4LR ręcz.wyj.4-5l.liś.bezsort,licz 1 TSZT  5,00 254 WYJ 4-5L

TUNEL 41-  -  / ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  10,00 265 ŻEL-2

TUNEL 41-  -  / ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  60,00 266 ŻEL-IL

TUNEL 41-01-24/16 SIEW-PRC ręczny siew nas.rzutem ----- AR  0,50 305 SIEW-PRC

TUNEL 41-01-24/16 WAŁ-FOL wałow.w namiot.i szklar.reczn ----- AR  0,50 301 WAŁ-FOL

TUNEL 41-01-24/23 SIEW-PRC ręczny siew nas.rzutem ----- AR  0,30 305 SIEW-PRC

TUNEL 41-01-24/23 WAŁ-FOL wałow.w namiot.i szklar.reczn ----- AR  0,30 301 WAŁ-FOL

TUNEL 41-01-24/24 SIEW-PRC ręczny siew nas.rzutem ----- AR  0,50 305 SIEW-PRC

TUNEL 41-01-24/24 WAŁ-FOL wałow.w namiot.i szklar.reczn ----- AR  0,50 301 WAŁ-FOL

TUNEL 41-01-24/25 SIEW-CRC ręcz.siew nas. rządki ----- AR  0,25 304 SIEW-CRC

TUNEL 41-01-24/25 SIEW-PRC ręczny siew nas.rzutem ----- AR  0,25 305 SIEW-PRC

TUNEL 41-01-24/25 WAŁ-FOL wałow.w namiot.i szklar.reczn ----- AR  0,50 301 WAŁ-FOL

TUNEL 41-01-24/25 WYC-RR wyciskanie rządków siewn. ręcz ----- AR  0,25 303 WYC-RR

TUNEL 41-01-24/26 SIEW-PRC ręczny siew nas.rzutem ----- AR  0,40 305 SIEW-PRC

TUNEL 41-01-24/26 WAŁ-FOL wałow.w namiot.i szklar.reczn ----- AR  0,40 301 WAŁ-FOL

TUNEL 41-01-24/27 SIEW-PRC ręczny siew nas.rzutem ----- AR  1,50 305 SIEW-PRC

TUNEL 41-01-24/27 WAŁ-FOL wałow.w namiot.i szklar.reczn ----- AR  1,50 301 WAŁ-FOL

TUNEL 41-01-24/28 SIEW-PRC ręczny siew nas.rzutem ----- AR  0,30 305 SIEW-PRC

TUNEL 41-01-24/28 WAŁ-FOL wałow.w namiot.i szklar.reczn ----- AR  0,30 301 WAŁ-FOL

TUNEL 41-01-24/29 SIEW-PRC ręczny siew nas.rzutem ----- AR  0,50 305 SIEW-PRC

TUNEL 41-01-24/29 WAŁ-FOL wałow.w namiot.i szklar.reczn ----- AR  0,50 301 WAŁ-FOL

TUNEL 41-01-24/30 SIEW-PRC ręczny siew nas.rzutem ----- AR  2,00 305 SIEW-PRC

TUNEL 41-01-24/30 WAŁ-FOL wałow.w namiot.i szklar.reczn ----- AR  2,00 301 WAŁ-FOL

TUNEL 41-01-24/31 SIEW-PRC ręczny siew nas.rzutem ----- AR  1,00 305 SIEW-PRC

TUNEL 41-01-24/31 WAŁ-FOL wałow.w namiot.i szklar.reczn ----- AR  1,00 301 WAŁ-FOL

TUNEL 41-01-24/32 SIEW-PRC ręczny siew nas.rzutem ----- AR  0,30 305 SIEW-PRC

TUNEL 41-01-24/32 WAŁ-FOL wałow.w namiot.i szklar.reczn ----- AR  0,30 301 WAŁ-FOL

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  11,00 404 GODZ MH23

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  52,00 396 GODZ RH8

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 398 GODZ RU8

UT-DROGIL PRZYSIETNICA 03-24-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  48,00 404 GODZ MH23

UT-MEL-UE PRZYSIETNICA 03-24-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  320,00 396 GODZ RH8

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-28    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  148,00 396 GODZ RH8

PRZYSIETNICA 03-24-1-05-28    -j   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  12,00 398.01 GODZ RU23

UBOCP

UTRZ

SL_WYS

CHOINKIL

UT-TURYST

SL-SZK

SL-UTRZYM

SL_WYJM



Legenda:




















