Pakiet: Pakiet V

N Lesnictwo/Szkétkall Kod czynnosci A Stopien s Nr poz. Kod czynnosci
Dziat Grupa czynn. —— Adres do wyceny Nazwa czynnosci e J.M. llosé OSTWPL ol
PRZYSIETNICA 03-24-1-05-131 f -00 | CP>05D>41 CP-nach >40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,85 124 cP-w
PRZYSIETNICA 03-24-1-05-133 - 00 | CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 094 124 cP-w
PRZYSIETNICA 03-24-1-05-151 -c 00 | CP>05D>41 CP-nach >40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 043 124 cP-w
PRZYSIETNICA 03-24-1-05-152 -d 00 | CP>05D>41 CP-nach >40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 042 124 cP-w
cP
PRZYSIETNICA 03-24-1-05-155 b -00 | CP>05D>41 CP-nach >40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,21 124 cP-w
PRZYSIETNICA 03-24-1-05-156 -a -00 | CP>05D>41 CP-nach >40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 336 124 cP-w
PRZYSIETNICA 03-24-1-05-156 -c 00 | CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,37 124 cP-w
PRZYSIETNICA 03-24-1-0533 -a -00 | CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,67 124 cP-w
PRZYSIETNICA 03-24-1-05-131 f -00 | CW>05D>41 CW-nach >40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 062 120 cw-w
PRZYSIETNICA 03-24-1-05-133 § 00 | CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 057 120 cw-w
cw PRZYSIETNICA 03-24-1-05-152 -d -00 | CW>05D>41 CW-nach >40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,13 120 cw-w
PRZYSIETNICA 03-24-1-05-156 -a -00 | CW>05D>41 CW-nach >40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 6,07 120 cw-w
PRZYSIETNICA 03-24-1-05-156 -c 00 | CW>05D<40 CW-nach <40%, ll Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,37 120 cw-w
H-POZ  |PRZYSIETNICA 03-24-1-05-131 - -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarka | - H 16,00 397 GODZ PILA
PRZYSIETNICA 03-24-1-05-151 -a -00 | WPOD-62G Wycz.u.31-60%pokr.podsz.1-2g | = - HA 0,15 20 WPOD-G
MA-PORZ
PRZYSIETNICA 03-24-1-05-152 -g 00 | WPOD-62G Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2g | - HA 0,80 20 WPOD-G
PRZYSIETNICA 03-24-1-05-151 -a -00 | DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TszT 075 111 DOW-SADZ
PRZYSIETNICA 03-24-1-05-151 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne [ = ----- H 2,97 396 GODZ RH8
ODN-LUK  |PRZYSIETNICA 03-24-1-05-151 -a -00 | PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TszT 075 59 PRZ-TALSA
PRZYSIETNICA 03-24-1-05-151 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 3 TszT 075 100 SADZ WIEL
PRZYSIETNICA 03-24-1-05-151 -a -00 | WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TszT 075 53 WYK-TAL60
PRZYSIETNICA 03-24-1-05-152 -g -00 | DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSzt 4,00 11 DOW-SADZ
PRZYSIETNICA 03-24-1-05-152 -g -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 8,00 396 GODZ RH8
ODN-ZtOZ |PRZYSIETNICA 03-24-1-05-152 -g -00 | PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TszT 4,00 59 PRZ-TALSA
HOD PRZYSIETNICA 03-24-1-05-152 -g -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TszT 4,00 100 SADZ WIEL
PRZYSIETNICA 03-24-1-05-152 -g -00 | WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TszT 4,00 53 WYK-TAL60
PRZYSIETNICA 03-24-1-05-132 ¢ 00 | KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 4 HA 0,30 116 KOSZ UB
PRZYSIETNICA 03-24-1-05-151 -a -00 | KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach reczne, >41% 2 HA 0,30 115 KOSZ UA
PRZYSIETNICA 03-24-1-05-151 b -00 | KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach reczne, >41% 3 HA 0,64 116 KOSZ UB
PIEL
PRZYSIETNICA 03-24-1-05-152 -g -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 3 HA 1,60 116 KOSZ UB
PRZYSIETNICA 03-24-1-0528 b -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 5 HA 0,60 117 KOsz uc
PRZYSIETNICA 03-24-1-05-35 b -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 6 HA 0,40 17 KOSZ UC
PRZYSIETNICA 03-24-1-0528 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 0,10 125 ZAB-REPEL
PRZYSIETNICA 03-24-1-0528 -d -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 1 HA 0,60 115 KOSZ UA
PRZYSIETNICA 03-24-1-0528 -d -00 ORKA-UG orka pefna ciagnikiem gasienni 1 HA 0,60 36 ORKA-UG
PRZYSIETNICA 03-24-1-05-28 -d -00 PORZ>100 oczysz.zrgb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 0,60 " PORZ>100
PRZYSIETNICA 03-24-1-0528 -d -00 | PORZMECH Wyw pozost. drzewn. ciagnikiem | - M3P 75,00 28 PORZ MECH
PL.CHOIN |PRZYSIETNICA 03-24-1-0528 -4 -00 | WYK-DOL-C Wyk dotkéw swidrem ciagnikowym 1 TszT 1,20 88 WYK-DOL-C
PRZYSIETNICA 03-24-1-0528 -d -00 | WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-plug lesny 1 KMTR 0,60 68 WYK-PASCZ
PRZYSIETNICA 03-24-1-05-28 -d -00 WYR-UG wyréw.pow.karczowanej-spychacz 1 HA 0,60 35 WYR-UG
PRZYSIETNICA 03-24-1-05-28 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,60 125 ZAB-REPEL
PRZYSIETNICA 03-24-1-05-28 -hx -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 3 HA 0,40 116 KOSZ UB
PRZYSIETNICA 03-24-1-0528 -ix -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 3 HA 040 116 KOSZ UB
£0-DOKSO S:’g”"d towiecki nr A00/2 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciagnikiem | - H 8,00 404 GODZ MH23
£O-DOKSOL g:’é”"’d fowiecki nr A00/2 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciagnikiem | - H 20,00 404 GODZ MH23
Lo-DoKsy [OPwod towiecki nr A00/2 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciagnikiem H 8,00 404 GODZ MH23
LO-DOKTR |9BWod fowiecki nr A00/2 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciagnikiem | - H 8,00 404 GODZ MH23
£O-PADLE S:’g”"d towiecki nr A00/2 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciagnikiem | - H 4,00 404 GODZ MH23
Smrod oweckd nr A0O/2 £-POLPOSI Positek na polowaniu zbiorowym | - szT 12000| 417 -POLPOSI
S:’g”"d towiecki nr A00/2 t-POLPRZ Przygotiobstuga pol zbior | - DN 6,00 411 £-POLPRZ
to-poL  |Obwod towieckinr A00/2 £-POLPSY Pracapsa | - szT 12,00 416 £-POLPSY
tow 243 I ’
Obwod fowiecki nr . .
A00/2 £-POLTRAL Transport ludzi na pol zbior | - KMTR 480,00 412 £-POLTRAL

243




Obwad fowiecki nr

243 A00/2 £-POLTRAN Transport nagan na pol zbior | = ----- KMTR 240,00 415 £-POLTRAN
gf:‘;véd fowiecki nr A00/2 t-PRE-JEL Preparacja poroza byka jelenia | = - SzT 5,00 411 t-PRE-JEL
LOP-POZZ ‘23:"”""’ towiecki nr A00/2 t-PRE-ROG Preparacja parostkéw rogacza | - szT 5,00 413 £-PRE-ROG
gf:‘;véd fowiecki nr A00/2 L-INDTRAZ Transport zwierz na pol indyw SzT 20,00 409 £-INDTRAZ
S:’g”éd towiecki nr A00/2 £-POSPOST Poszukiwanie postrzatkow | - szT 5,00 421 £-POSPOST
LO-POLET gfé” 6d fowiecki nr A00/2 ER-KOSZR Koszenie trawy | - HA 1,50 197 ER-KOSZR
IR D-UPRPS  [PRZYSIETNICA 03-24-1-05-126 -j -00 LR-KOSZR Koszenie trawy | = - HA 0,50 197 LR-KOSZR
N-tUSZ N-CTWO 03-24-- - - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = ----- H 160,00 396 GODZ RH8
tOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-249 -a -00 ZB-NASCZ Zbiér nasion Czeresni ptasiej | - KG 1,00 394.03 ZB-NASCZ
GABON 03-24-1-06-36 -k -00 ZB-NASCZ Zbiér nasion Czeresni ptasiej | - KG 1,00 394.03 ZB-NASCZ
N-ZNDM GABON 03-24-1-06-37 -a -00 ZB-NASCZ Zbiér nasion Czeresni ptasiej | =~ - KG 2,00 394.03 ZB-NASCZ
GABON 03-24-1-06-37 -b -00 ZB-NASCZ Zbiér nasion Czeresni ptasiej | - KG 1,00 394.03 ZB-NASCZ
GABON 03-24-1-06-39 -p -00 ZB-NASCZ Zbiér nasion Czeresni ptasiej | = - KG 3,00 394.03 ZB-NASCZ
N-ZNDN PRZYSIETNICA 03-24-1-05-136 -c -00 ZB-NASBK Zbiér nasion buka | - KG 200,00 389 ZB-NASBK
N-ZNGOSP |LOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-267 -a -00 ZB-NASDB Zbiér nasiondgba | - KG 100,00 388 ZB-NASDB
NAS N-CTWO 03-24-- - - - ZB-NASWZ Zbior nasion wiazu | - KG 1,00 393 ZB-NASWZ
N-ZNPOZ
tOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-271 -f -00 ZB-NASLP Zbiér nasion lipy | - KG 2,00 391 ZB-NASLP
LIPNICA WIELKA 03-24-1-04-216 -b -00 N-ZSDMMD Zbior szyszek zdrzewmat. Md | - KG 20,00 377 N-ZSDMMD
N-ZSDM PRZYSIETNICA 03-24-1-05-35 -b -00 N-ZSDMMD Zbiér szyszek zdrzew mat. Md | - KG 30,00 377 N-ZSDMMD
GABON 03-24-1-06-36 -m -00 N-ZSDMMD Zbior szyszek zdrzewmat. Md | - KG 5,00 377 N-ZSDMMD
PRZYSZOWA 03-24-1-08-27 -c -00 N-ZSDMSO Zbiér szyszek zdrz.mat. So | - KG 4,00 375 N-ZSDMSO
N-ZSDN GABON 03-24-1-06-43 -a -00 N-ZSDNJD Zbior szyszek z WDN jodtowych [ - KG 140,00 374 N-ZSDNJD
CHELMIEC 03-24-1-01-323 -a -00 N-ZSDNJD Zbiér szyszek z WDN jodtowych | - KG 60,00 374 N-ZSDNJD
N-ZSGOSP
CHELMIEC 03-24-1-01-341 -f -00 N-ZSDNMD Zbior szyszek z WDN modrzew. | - KG 100,00 373 N-ZSDNMD
PRZYSIETNICA 03-24-1-05-134 -a -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparkg | @ - H 1,00 462 GODZ KOPH
PRZYSIETNICA 03-24-1-05-134 -a -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 2,00 403 GODZ MH8
PRZYSIETNICA 03-24-1-05-134 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne [ = ----- H 16,00 396 GODZ RH8
PRZYSIETNICA 03-24-1-05-28 -m -99 GODZ KOPH Prace wykonywane koparkg | = -- H 1,00 462 GODZ KOPH
0O-POZ PRZYSIETNICA 03-24-1-05-28 -m -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = ----- H 2,00 403 GODZ MH8
PRZYSIETNICA 03-24-1-05-28 -m -99 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = - H 16,00 396 GODZ RH8
PRZYSIETNICA 03-24-1-05-33 -d -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparkg | = - H 1,00 462 GODZ KOPH
PRZYSIETNICA 03-24-1-05-33 -d -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 2,00 403 GODZ MH8
PRZYSIETNICA 03-24-1-05-33 -d -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 12,00 396 GODZ RH8
PRZYSIETNICA 03-24-1-05- - - WYW PF wywiesz. putapek feromonowych | ----- SZT 6,00 138 PULF
O-PROGNF
PRZYSIETNICA 03-24-1-05- - - ZDJ PF Zdemontowanie putapek feromon | - SzZT 6,00 138 PULF
PRZYSIETNICA 03-24-1-05- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 16,00 403 GODZ MH8
O-SMiECt PRZYSIETNICA 03-24-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 50,00 396 GODZ RH8
PRZYSIETNICA 03-24-1-05-132 -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = --—-- H 0,10 125 ZAB-REPEL
PRZYSIETNICA 03-24-1-05-132 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,15 125 ZAB-REPEL
PRZYSIETNICA 03-24-1-05-151 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = --—-- H 0,20 125 ZAB-REPEL
PRZYSIETNICA 03-24-1-05-151 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,15 125 ZAB-REPEL
PRZYSIETNICA 03-24-1-05-151 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 0,50 125 ZAB-REPEL
PRZYSIETNICA 03-24-1-05-151 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,32 125 ZAB-REPEL
0-ZGRYZC
PRZYSIETNICA 03-24-1-05-152 -g -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = ----- H 1,00 125 ZAB-REPEL
OCHRL PRZYSIETNICA 03-24-1-05-152 -g 00 | ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,80 125 ZAB-REPEL
PRZYSIETNICA 03-24-1-05-28 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 0,10 125 ZAB-REPEL
PRZYSIETNICA 03-24-1-05-28 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,30 125 ZAB-REPEL
PRZYSIETNICA 03-24-1-05-35 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 0,50 125 ZAB-REPEL
PRZYSIETNICA 03-24-1-05-35 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,20 125 ZAB-REPEL
PRZYSIETNICA 03-24-1-05-125 -c -00 DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . | = - SZT 5,00 166 DRZ-ZGRYZ
PRZYSIETNICA 03-24-1-05-128 -a -00 DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . | = ----- SZT 6,00 166 DRZ-ZGRYZ
PRZYSIETNICA 03-24-1-05-130 -a -00 DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . | = - SZT 9,00 166 DRZ-ZGRYZ
O-ZGRYZD [PRZYSIETNICA 03-24-1-05-138 -c -00 DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . | = - SZT 18,00 166 DRZ-ZGRYZ
PRZYSIETNICA 03-24-1-05-144 -c -00 DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . | = - SZT 3,00 166 DRZ-ZGRYZ
PRZYSIETNICA 03-24-1-05-149 -g -00 DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . | = - SZT 10,00 166 DRZ-ZGRYZ
PRZYSIETNICA 03-24-1-05-156 -a -00 DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . | = - SZT 5,00 166 DRZ-ZGRYZ
PRZYSIETNICA 03-24-1-05-151 -f -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porazonych | - HA 5,00 168 US PDRZ U
0-ZWGRZMU
PRZYSIETNICA 03-24-1-05-152 -g -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porazonych |  --- HA 0,60 168 US PDRZ U
, PRZYSIETNICA 03-24-1-05- - - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.putap 1 M3 6,00 137 KOR-NISZ
0O-ZWWTORK =
PRZYSIETNICA 03-24-1-05- - - KOR-PSW korow.putapek niszcz.kory $w 1 M3 6,00 136 KOR-P




PRZYSIETNICA 03-24-1-05-28 -hx -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach [ - H 0,10 125 ZAB-REPEL
PRZYSIETNICA 03-24-1-05-28 -hx -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,30 125 ZAB-REPEL
PlecHon PRZYSIETNICA 03-24-1-05-28  -ix -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach [ - H 0,10 125 ZAB-REPEL
PRZYSIETNICA 03-24-1-05-28 -ix -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,20 125 ZAB-REPEL
P-BAZA  |PRZYSIETNICA 03-24-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 4,00 396 GODZ RH8
OCHRP | p.paTRP  |PRZYSIETNICA 03-24-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 2000 396 GODZ RH8
OP-BUDKIN |PRZYSIETNICA 03-24-1-05- - - ZAW-BUD W. n. bud. leg. i schr. nietop 1 SZT 20,00 163 ZAW-BUD
OCHRPR | op_guDKIS [PRZYSIETNICA 03-24-1-05- - - CcZYSZ-BUD Cayszczenie budekischronéw 1 szt 10000] 165 CcZYSZ-BUD
PRZYSIETNICA 03-24-1-05-126 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA [ == M3 144,00 1 CWD-P
PRZYSIETNICA 03-24-1-05-126 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 144,00 1 CwWD-P
e PRZYSIETNICA 03-24-1-05-132 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA [ -=—-- M3 423,00 1 CWD-P
PRZYSIETNICA 03-24-1-05-132 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 423,00 1 CwWD-P
PRZYSIETNICA 03-24-1-05- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem [ - H 5,00 403 GODZ MH8
POZ-P PRZYSIETNICA 03-24-1-05- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 20,00 397 GODZ PILA
PRZYSIETNICA 03-24-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 50,00 396 GODZ RH8
PRZYSIETNICA 03-24-1-05- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ——- M3 300,00 1 CwWD-P
PR PRZYSIETNICA 03-24-1-05- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 300,00 1 CWD-P
PRZYSIETNICA 03-24-1-05- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 250,00 2 CwWD-D
e PRZYSIETNICA 03-24-1-05- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg [ = - M3 250,00 2 CWD-D
PRZYSIETNICA 03-24-1-05- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ——- M3 40,00 2 CwWD-D
P PRZYSIETNICA 03-24-1-05- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg [ = - M3 40,00 2 CWD-D
PRZYSIETNICA 03-24-1-05-126 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 450,00 2 CwWD-D
PRZYSIETNICA 03-24-1-05-126 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 450,00 2 CWD-D
PRZYSIETNICA 03-24-1-05-29 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 800,00 1 CwWD-P
PRZYSIETNICA 03-24-1-05-29 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 800,00 1 CWD-P
PRZYSIETNICA 03-24-1-05-29 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 110,00 2 CwWD-D
PRZYSIETNICA 03-24-1-05-29 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 110,00 2 CWD-D
PRZYSIETNICA 03-24-1-05-29 -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 600,00 1 CwWD-P
PRZYSIETNICA 03-24-1-05-29 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 600,00 1 CWD-P
PRZYSIETNICA 03-24-1-05-30 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ——- M3 400,00 2 CwWD-D
PRZYSIETNICA 03-24-1-05-30 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 400,00 2 CWD-D
PRZYSIETNICA 03-24-1-05-32 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 800,00 2 CwWD-D
POZ i PRZYSIETNICA 03-24-1-05-32 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg [ = - M3 800,00 2 CWD-D
PRZYSIETNICA 03-24-1-05-32 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ——- M3 250,00 2 CwWD-D
PRZYSIETNICA 03-24-1-05-32 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 250,00 2 CWD-D
PRZYSIETNICA 03-24-1-05-32 -¢c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ——- M3 80,00 2 CWD-D
PRZYSIETNICA 03-24-1-05-32 -¢c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 80,00 2 CWD-D
PRZYSIETNICA 03-24-1-05-33 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 130,00 2 CwWD-D
PRZYSIETNICA 03-24-1-05-33 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 130,00 2 CWD-D
PRZYSIETNICA 03-24-1-05-33 -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 101,00 2 CwWD-D
PRZYSIETNICA 03-24-1-05-33 -¢c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 101,00 2 CWD-D
PRZYSIETNICA 03-24-1-05-35 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ——- M3 350,00 2 CwWD-D
PRZYSIETNICA 03-24-1-05-35 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 350,00 2 CWD-D
PRZYSIETNICA 03-24-1-05-132 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ——- M3 20,00 2 CwWD-D
PRZYSIETNICA 03-24-1-05-132 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 20,00 2 CWD-D
e PRZYSIETNICA 03-24-1-05-134 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 180,00 2 CwWD-D
PRZYSIETNICA 03-24-1-05-134 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 180,00 2 CWD-D
PRZYSIETNICA 03-24-1-05-131 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ——- M3 106,00 2 CwWD-D
v PRZYSIETNICA 03-24-1-05-131 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 106,00 2 CWD-D
PRZYSIETNICA 03-24-1-05-28 -f -00 PORZ>100 oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 0,20 1" PORZ>100
PRZYSIETNICA 03-24-1-05-28 -f -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciggnikiem [ = - M3P 25,00 28 PORZ MECH
Z-POZ
PRZYSIETNICA 03-24-1-05-28 -f -00 WYK-DOL-C Wyk.dotkéw $widrem ciggnikowym 1 TSZT 0,04 88 WYK-DOL-C
PRZYSIETNICA 03-24-1-05-28 -f -00 WYR-UG wyréw.pow.karczowanej-spychacz 1 HA 0,20 35 WYR-UG
PRZYSIETNICA 03-24-1-05- - - GODZ KOPH Prace wykonywane koparkg | = -- H 10,00 462 GODZ KOPH
z8 PRZYSIETNICA 03-24-1-05- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 4,00 397 GODZ PILA
PRZYSIETNICA 03-24-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = - H 6,00 396 GODZ RH8
SL-DESZCZ |TUNEL 41- -/ GODZ RH8 Prace godzinowe reczne [ = ----- H 50,00 396 GODZ RH8
SL_NAW  |TUNEL 41-01- / NAW-MINER Nawozenie mineralne 1 AR 11,00 228 NAW-MINER
TUNEL 41-01-24/01 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 0,50 404 GODZ MH23
TUNEL 41-01-24/01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ ----- H 4,50 396 GODZ RH8
TUNEL 41-01-24/01 OSt-ATM ost.szkétki przed wptyw.atmosf 1 AR 0,60 237 OSt-ATM
TUNEL 41-01-24/02 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 0,50 404 GODZ MH23
TUNEL 41-01-24/02 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne [ = ----- H 6,00 396 GODZ RH8
TUNEL 41-01-24/02 OStL-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 1,00 237 OSt-ATM




SL-OCHR

TUNEL 41-01-24/03 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 3,00 404 GODZ MH23
TUNEL 41-01-24/03 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 24,00 396 GODZ RH8
TUNEL 41-01-24/03 OSt-ATM ost.szkotki przed wplyw.atmosf 1 AR 22,00 237 OSt-ATM
TUNEL 41-01-24/04 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 1,00 404 GODZ MH23
TUNEL 41-01-24/04 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 2,00 396 GODZ RH8
TUNEL 41-01-24/04 OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 1,00 237 OSt-ATM
TUNEL 41-01-24/05 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem H 1,00 404 GODZ MH23
TUNEL 41-01-24/05 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 2,00 396 GODZ RH8
TUNEL 41-01-24/05 OSt-ATM ost.szkotki przed wplyw.atmosf 1 AR 1,00 237 OSt-ATM
TUNEL 41-01-24/06 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 1,00 404 GODZ MH23
TUNEL 41-01-24/06 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 2,00 396 GODZ RH8
TUNEL 41-01-24/06 OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 0,80 237 OSt-ATM
TUNEL 41-01-24/07 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 1,00 404 GODZ MH23
TUNEL 41-01-24/07 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ ----- H 4,00 396 GODZ RH8
TUNEL 41-01-24/07 OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 2,00 237 OSt-ATM
TUNEL 41-01-24/08 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 0,50 404 GODZ MH23
TUNEL 41-01-24/08 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 1,00 396 GODZ RH8
TUNEL 41-01-24/08 OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 0,60 237 OStL-ATM
TUNEL 41-01-24/09 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 1,00 404 GODZ MH23
TUNEL 41-01-24/09 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ ----- H 2,00 396 GODZ RH8
TUNEL 41-01-24/09 OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 1,00 237 OSt-ATM
TUNEL 41-01-24/10 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 2,00 404 GODZ MH23
TUNEL 41-01-24/10 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 5,00 396 GODZ RH8
TUNEL 41-01-24/10 OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 3,00 237 OSt-ATM
TUNEL 41-01-24/12 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 3,00 404 GODZ MH23
TUNEL 41-01-24/12 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ ----- H 6,00 396 GODZ RH8
TUNEL 41-01-24/12 OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 14,00 237 OSt-ATM
TUNEL 41-01-24/14 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 1,00 404 GODZ MH23
TUNEL 41-01-24/14 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 2,00 396 GODZ RH8
TUNEL 41-01-24/14 OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 1,00 237 OSt-ATM
TUNEL 41-01-24/15 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 1,00 404 GODZ MH23
TUNEL 41-01-24/15 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 2,00 396 GODZ RH8
TUNEL 41-01-24/15 OSt-ATM ost.szkotki przed wplyw.atmosf 1 AR 1,00 237 OSt-ATM
TUNEL 41-01-24/16 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 1,00 404 GODZ MH23
TUNEL 41-01-24/16 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 6,00 396 GODZ RH8
TUNEL 41-01-24/16 OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 2,50 237 OSt-ATM
TUNEL 41-01-24/17 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 1,00 404 GODZ MH23
TUNEL 41-01-24/17 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | ----- H 3,00 396 GODZ RH8
TUNEL 41-01-24/17 OSt-ATM ost.szkotki przed wplyw.atmosf 1 AR 2,00 237 OSt-ATM
TUNEL 41-01-24/18 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem H 1,00 404 GODZ MH23
TUNEL 41-01-24/18 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 2,00 396 GODZ RH8
TUNEL 41-01-24/18 OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 1,60 237 OSt-ATM
TUNEL 41-01-24/19 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 0,50 404 GODZ MH23
TUNEL 41-01-24/19 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ ----- H 5,00 396 GODZ RH8
TUNEL 41-01-24/19 OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 2,10 237 OSt-ATM
TUNEL 41-01-24/20 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 1,00 404 GODZ MH23
TUNEL 41-01-24/20 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 6,00 396 GODZ RH8
TUNEL 41-01-24/20 OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 3,50 237 OSt-ATM
TUNEL 41-01-24/21 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem [ - H 3,00 404 GODZ MH23
TUNEL 41-01-24/21 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | ----- H 24,00 396 GODZ RH8
TUNEL 41-01-24/21 OSt-ATM ost.szkotki przed wplyw.atmosf 1 AR 22,00 237 OSt-ATM
TUNEL 41-01-24/22 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 2,00 404 GODZ MH23
TUNEL 41-01-24/22 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 20,00 396 GODZ RH8
TUNEL 41-01-24/22 OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 14,00 237 OSt-ATM
TUNEL 41-01-24/23 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 1,00 404 GODZ MH23
TUNEL 41-01-24/23 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 5,00 396 GODZ RH8
TUNEL 41-01-24/23 OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 1,50 237 OSt-ATM
TUNEL 41-01-24/24 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 2,00 404 GODZ MH23
TUNEL 41-01-24/24 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 6,00 396 GODZ RH8
TUNEL 41-01-24/24 OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 2,50 237 OSt-ATM
TUNEL 41-01-24/25 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem [ - H 2,00 404 GODZ MH23
TUNEL 41-01-24/25 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 6,00 396 GODZ RH8
TUNEL 41-01-24/25 OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 2,50 237 OSt-ATM
TUNEL 41-01-24/26 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 0,50 404 GODZ MH23
TUNEL 41-01-24/26 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 5,00 396 GODZ RH8
TUNEL 41-01-24/26 OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 2,00 237 OSt-ATM
TUNEL 41-01-24/27 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem [ - H 3,00 404 GODZ MH23




SZKL

TUNEL 41-01-24/27 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 15,00 396 GODZ RH8
TUNEL 41-01-24/27 OSt-ATM ost.szkétki przed wptyw.atmosf 1 AR 9,00 237 OSt-ATM
TUNEL 41-01-24/28 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem [ - H 0,50 404 GODZ MH23
TUNEL 41-01-24/28 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 1,00 396 GODZ RH8
TUNEL 41-01-24/28 OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 0,30 237 OSt-ATM
TUNEL 41-01-24/29 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 0,50 404 GODZ MH23
TUNEL 41-01-24/29 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 1,00 396 GODZ RH8
TUNEL 41-01-24/29 OSt-ATM ost.szkétki przed wptyw.atmosf 1 AR 0,50 237 OSt-ATM
TUNEL 41-01-24/30 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 1,00 404 GODZ MH23
TUNEL 41-01-24/30 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 3,00 396 GODZ RH8
TUNEL 41-01-24/30 OSt-ATM ost.szkotki przed wplyw.atmosf 1 AR 2,00 237 OSt-ATM
TUNEL 41-01-24/31 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 0,50 404 GODZ MH23
TUNEL 41-01-24/31 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 2,00 396 GODZ RH8
TUNEL 41-01-24/31 OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 1,00 237 OSt-ATM
TUNEL 41-01-24/32 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem [ - H 0,50 404 GODZ MH23
TUNEL 41-01-24/32 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 5,00 396 GODZ RH8
TUNEL 41-01-24/32 OSt-ATM ost.szkotki przed wplyw.atmosf 1 AR 1,50 237 OSt-ATM
TUNEL 41-01-24/01 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = ----- AR 1,50 306 PIEL-NAM
TUNEL 41-01-24/02 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = - AR 2,50 306 PIEL-NAM
TUNEL 41-01-24/03 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = ----- AR 10,00 306 PIEL-NAM
TUNEL 41-01-24/04 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | - AR 2,00 306 PIEL-NAM
TUNEL 41-01-24/05 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | ----- AR 2,50 306 PIEL-NAM
TUNEL 41-01-24/06 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = - AR 2,00 306 PIEL-NAM
TUNEL 41-01-24/07 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = ----- AR 5,00 306 PIEL-NAM
TUNEL 41-01-24/08 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = - AR 0,45 306 PIEL-NAM
TUNEL 41-01-24/09 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = ----- AR 2,50 306 PIEL-NAM
TUNEL 41-01-24/10 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | - AR 7,50 306 PIEL-NAM
TUNEL 41-01-24/12 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = ----- AR 6,00 306 PIEL-NAM
TUNEL 41-01-24/14 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | - AR 0,50 306 PIEL-NAM
sLp TUNEL 41-01-24/15 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach AR 1,00 306 PIEL-NAM
PIES TUNEL 41-01-24/16 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | - AR 5,50 306 PIEL-NAM
TUNEL 41-01-24/17 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = ----- AR 3,00 306 PIEL-NAM
TUNEL 41-01-24/18 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = - AR 3,20 306 PIEL-NAM
TUNEL 41-01-24/19 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = ----- AR 3,00 306 PIEL-NAM
TUNEL 41-01-24/20 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach AR 5,50 306 PIEL-NAM
TUNEL 41-01-24/21 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | ----- AR 22,00 306 PIEL-NAM
TUNEL 41-01-24/22 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = - AR 11,00 306 PIEL-NAM
TUNEL 41-01-24/23 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | ----- AR 3,30 306 PIEL-NAM
TUNEL 41-01-24/24 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | - AR 5,50 306 PIEL-NAM
TUNEL 41-01-24/25 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach AR 5,50 306 PIEL-NAM
TUNEL 41-01-24/26 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = - AR 4,40 306 PIEL-NAM
TUNEL 41-01-24/27 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = ----- AR 16,50 306 PIEL-NAM
TUNEL 41-01-24/32 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | - AR 3,30 306 PIEL-NAM
TUNEL 41- -/ GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = ----- H 70,00 404 GODZ MH23
SL_POZ |TUNEL 41- -/ GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 495,00 396 GODZ RH8
TUNEL 41-01- / ZAL-SUB zal/rozttrocin lub substratu | - M3P 70,90 294 ZAt-SUB
TUNEL 41-01-24/16 ROZt-SUB przygot. substr. do obsiewu | - AR 0,50 302 ROZt-SUB
TUNEL 41-01-24/23 ROZt-SUB przygot. substr. do obsiewu | - AR 0,30 302 ROZt-SUB
TUNEL 41-01-24/24 ROZt-SUB przygot. substr. do obsiewu | - AR 0,50 302 ROZt-SUB
TUNEL 41-01-24/25 ROZt-SUB przygot. substr. do obsiewu | - AR 0,50 302 ROZt-SUB
TUNEL 41-01-24/26 ROZt-SUB przygot. substr. do obsiewu | - AR 0,40 302 ROZt-SUB
SL-SUBSTR |TUNEL 41-01-24/27 ROZt-SUB przygot. substr. do obsiewu [ - AR 1,50 302 ROZt-SUB
TUNEL 41-01-24/28 ROZt-SUB przygot. substr. do obsiewu | ----- AR 0,30 302 ROZt-SUB
TUNEL 41-01-24/29 ROZt-SUB przygot. substr. do obsiewu | - AR 0,50 302 ROZt-SUB
TUNEL 41-01-24/30 ROZt-SUB przygot. substr. do obsiewu [ - AR 2,00 302 ROZt-SUB
TUNEL 41-01-24/31 ROZt-SUB przygot. substr. do obsiewu | - AR 1,00 302 ROZt-SUB
TUNEL 41-01-24/32 ROZt-SUB przygot. substr. do obsiewu | - AR 0,30 302 ROZt-SUB
KONTENER 39-01-24/01 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 0,25 404 GODZ MH23
KONTENER 39-01-24/01 SZK-NAPEL recz.szkét.do don.z napein.sub | - TSZT 0,10 316 SZK-NAPEL
KONTENER 39-01-24/01 ZAL-DONT zatad.don.na poj/rozt.do tunel | = - TSZT 0,10 322 ZAL-DONT
KONTENER 39-01-24/02 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem [ - H 0,25 404 GODZ MH23
KONTENER 39-01-24/02 SZK-NAPEL recz.szkét.do don.z napetn.sub | - TSZT 0,10 316 SZK-NAPEL
KONTENER 39-01-24/02 ZAL-DONT zatad.don.na poj/rozt.do tunel | = - TSZT 0,10 322 ZAL-DONT
KONTENER 39-01-24/03 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 0,25 404 GODZ MH23
KONTENER 39-01-24/03 SZK-NAPEL recz.szkét.do don.z napein.sub | - TSZT 0,10 316 SZK-NAPEL
KONTENER 39-01-24/03 ZAE-DONT zatad.don.na poj/rozt.do tunel | = --- TSZT 0,10 322 ZAL-DONT
KONTENER 39-01-24/04 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem [ - H 0,25 404 GODZ MH23




SL-SZK  [KONTENER 39-01-24/04 SZK-NAPEL recz.szkétdo don.z napetn.sub | - TSZT 0,10 316 SZK-NAPEL
KONTENER 39-01-24/04 ZAE-DONT zatad.don.na poj/rozt.do tunel TSZT 0,10 322 ZAL-DONT
KONTENER 39-01-24/05 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem [ - H 0,25 404 GODZ MH23
KONTENER 39-01-24/05 SZK-NAPEL recz.szkét.do don.z napetn.sub | - TSZT 0,10 316 SZK-NAPEL
KONTENER 39-01-24/05 ZAL-DONT zatad.don.na poj/rozt.do tunel | = - TSZT 0,10 322 ZAL-DONT
KONTENER 39-01-24/06 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 0,25 404 GODZ MH23
KONTENER 39-01-24/06 SZK-NAPEL recz.szkét.do don.z napein.sub TSZT 0,10 316 SZK-NAPEL
KONTENER 39-01-24/06 ZAE-DONT zatad.don.na poj/rozt.do tunel | = --- TSZT 0,10 322 ZAL-DONT
KONTENER 39-01-24/07 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem [ - H 0,25 404 GODZ MH23
KONTENER 39-01-24/07 SZK-NAPEL recz.szkét.do don.z napetn.sub | - TSZT 0,10 316 SZK-NAPEL
KONTENER 39-01-24/07 ZAL-DONT zatad.don.na poj/rozt.do tunel | = - TSZT 0,10 322 ZAL-DONT
TUNEL 41- -/ GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = ----- H 10,00 404 GODZ MH23
SL-UTRZYM [TUNEL 41- -/ GODZ RH8 Prace godzinowe reczne [ - H 320,00 396 GODZ RH8
TUNEL a41- -/ GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | - H 244,00 398 GODZ RU8
TUNEL 41- -/ GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 5,00 403 GODZ MH8
TUNEL 41- -/ WIAZ-PE wigzanie sadzonek i etykietowa | - TSZT 70,00 289 WIAZ-PE
TUNEL 41- -/ WYJ-1LN recz.wyj.sortlicz.llig.tran | - TSZT 3,20 309 WYJ-1LN
TUNEL 41- -/ WYJ-2IN recz.wyj.sortlicz.2-3ligl. | = - TSZT 39,30 311 WYJ-2IN
SL_WYJM  [TUNEL 41- -/ WYJ-2LN recz.wyj.sortlicz.2-3Llis. | = - TSZT 44,60 312 WYJ-2LN
TUNEL 41- -/ WYJ-4IR recz.wyj.4-51.igl.bezsort licz 1 TSZT 50,20 254 WYJ 4-5L
TUNEL 41- -/ WYJ-4LR recz.wyj.4-51.1i$.bezsort,licz 1 TSZT 5,00 254 WYJ 4-5L
TUNEL 41- -/ ZEL-2 Zelowanie 2-latek 1 TSZT 10,00 265 ZEL-2
TUNEL 41- -/ ZEL-IL Zelowanie sadzonek pozostatych 1 TSZT 60,00 266 ZEL-IL
TUNEL 41-01-24/16 SIEW-PRC reczny siew nas.rzutem | - AR 0,50 305 SIEW-PRC
TUNEL 41-01-24/16 WAL-FOL watow.w namiot.i szklar.reczn | - AR 0,50 301 WAL-FOL
TUNEL 41-01-24/23 SIEW-PRC reczny siew nas.rzutem | - AR 0,30 305 SIEW-PRC
TUNEL 41-01-24/23 WAL-FOL watow.w namiot.i szklar.reczn | - AR 0,30 301 WAL-FOL
TUNEL 41-01-24/24 SIEW-PRC reczny siew nas.rzutem | - AR 0,50 305 SIEW-PRC
TUNEL 41-01-24/24 WAL-FOL watow.w namiot.i szklar.reczn | - AR 0,50 301 WAL-FOL
TUNEL 41-01-24/25 SIEW-CRC recz.siew nas. rzadki AR 0,25 304 SIEW-CRC
TUNEL 41-01-24/25 SIEW-PRC reczny siew nas.rzutem | - AR 0,25 305 SIEW-PRC
TUNEL 41-01-24/25 WAL-FOL watow.w namiot.i szklarreczn | - AR 0,50 301 WAL-FOL
TUNEL 41-01-24/25 WYC-RR wyciskanie rzadkow siewn.recz =~ | ----- AR 0,25 303 WYC-RR
TUNEL 41-01-24/26 SIEW-PRC reczny siew nas.rzutem | - AR 0,40 305 SIEW-PRC
TUNEL 41-01-24/26 WAL-FOL watow.w namiot.i szklar.reczn AR 0,40 301 WAL-FOL
sewne TUNEL 41-01-24/27 SIEW-PRC reczny siew nas.rzutem | - AR 1,50 305 SIEW-PRC
TUNEL 41-01-24/27 WAL-FOL watow.w namiot.i szklar.reczn | - AR 1,50 301 WAL-FOL
TUNEL 41-01-24/28 SIEW-PRC reczny siew nas.rzutem | - AR 0,30 305 SIEW-PRC
TUNEL 41-01-24/28 WAL-FOL watow.w namiot.i szklar.reczn | - AR 0,30 301 WAL-FOL
TUNEL 41-01-24/29 SIEW-PRC reczny siew nas.rzutem AR 0,50 305 SIEW-PRC
TUNEL 41-01-24/29 WAL-FOL watow.w namiot.i szklar.reczn | = - AR 0,50 301 WAL-FOL
TUNEL 41-01-24/30 SIEW-PRC reczny siew nas.rzutem | - AR 2,00 305 SIEW-PRC
TUNEL 41-01-24/30 WAL-FOL watow.w namiot.i szklar.reczn | = - AR 2,00 301 WAL-FOL
TUNEL 41-01-24/31 SIEW-PRC reczny siew nas.rzutem | - AR 1,00 305 SIEW-PRC
TUNEL 41-01-24/31 WAL-FOL watow.w namiot.i szklar.reczn AR 1,00 301 WAL-FOL
TUNEL 41-01-24/32 SIEW-PRC reczny siew nas.rzutem | - AR 0,30 305 SIEW-PRC
TUNEL 41-01-24/32 WAL-FOL watow.w namiot.i szklar.reczn | = - AR 0,30 301 WAL-FOL
PRZYSIETNICA 03-24-1-05- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 11,00 404 GODZ MH23
UBOCP CHOINKIL  |PRZYSIETNICA 03-24-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne [ - H 52,00 396 GODZ RH8
PRZYSIETNICA 03-24-1-05- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | - H 8,00 398 GODZ RU8
UT-DROGIL |PRZYSIETNICA 03-24-1-05- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 48,00 404 GODZ MH23
UT-MEL-UE |PRZYSIETNICA 03-24-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = - H 320,00 396 GODZ RH8
UTRz PRZYSIETNICA 03-24-1-0528 4 -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 148,00 396 GODZ RH8
UT-TURYST
PRZYSIETNICA 03-24-1-05-28 -j -00 GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 12,00 398.01 GODZ RU23




Legenda:

I Tabela stopni trudnosci prac szkoétkarskich

Lp. Gatunki gleb Symbol podgrupy granulometrycznej trsut((j)scifé?:i
1 2 3 4
Gleby wytworzone pJ‘( piz, plk, pim, ‘rzlmikmmky PS, pSZ, :
Z piaskow, 2wiréw i kamieni RSk,
, bgz, pgk, Uz
2 Pozostate Pozostate (nie wymienione powyzej) Il
IIl. Tabela stopni trudnosci prac wykonywanych na uprawach, planta-
cjach i w drzewostanach
Typy siedliskowe lasu (siedliska)
Typ pokeywy g\gby - Lasowe bez ol- Bory bagienne,
g It sOw i lasu fego- olsy i lasy fe-
L Urzadzania Lasuz 2012r.  Borowe bez bo- Wego < ygowey ¢ Bory bagienne
f S row Borovie gorske gorskie i wyso-
Nazwa Symbol bageniych bez boru Lasy gdrskie Kogtrskie
bagiennego
1 2 3 4 5 6 7
bez poki LAGA
POKY " &cio
1 zielha ZIEL Il Il v
mszysta MSZ
MszC
2 ZAD Il Il v \
3 | silnie zadamiona  SZAD Il v v \
4 | sinie zachwaszczona  SZCH Il v i v

Opis poszczegolnych typow pokrywy gleby:

o

w

~

o

. Gleby bez pokrywy (z pokrywa naga /brak $cioly i runa/ lub ciofa /tylko $ciofa,

brak runa), z pokrywa zielna (na ktrej wystepuja platy rodlin zielnych), pokrywa
mszysty (z kobiercami mchow zajmujacymi calg albo przewazajaca czg$¢ po-
wierzchni) oraz mszysto-czernicowg (gdzie kobierce mchow wystepujg
na przemian z platami boréwek).

. Zadarniona - pokrywa, na ktérej przewazaj kobierce traw piytko zakorzenio-

nych lub fany horéwek.

. Silnie zadarniona - pokrywa, na ktorej przewaza roslinnosc trawiasta, wyste-

pujaca zwarcie i tworzaca silnie przeplatajacy sie system korzeni.

. Silnie zachwaszczona - pokrywa, na ktorej roslinnosé runa wystepuje zwarcie,

skiada sie z roslin silnie i gleboko ukorzeniajacych sie albo dajacych kigcza lub
roziogi.

. Prace, przy ktorych rodzaj pokrywy nie wplywa na norme czasu oraz prace

wykonywane na uprzednio przygotowane] glebie (bruzdy, talerze, placowki itp.)
nalezy przydzielié do stopni trudnosci jak dla warunkéw bez pokrywy.




ll. Tabela stopni trudnosci usuwania konkurencyjnej roslinnosci pod-
czas pielegnowania upraw

Stopien trudnoéci przy
pokryciu powierzchni
ucigzliwymi gatunkami ro-

IV. Tabela stopni trudnosci dla prac wykonywanych przy pielegnowaniu
upraw i miodnikow (czyszczenia)
Dla czyszeze wezesnych i czyszezen poznych nalezy przyjaé stopnie trudnosci

okreslone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/miodnika rosfinami utrudnia-
jacymi wzrost gatunkw glownych:

Lp. Wyszczegdlnienie Przyktady uciazliwych gatunkéw roslin &fin
25% powyzej
do 50% 50%
1 2 3 4 5
trzcinnik lesny, pozostate trawy,
1 Uciazliwe rosliny zielne pokrzywa, chmiel, nawlo¢, | Il
orlica i inne paprocie
2 Niepozadane naloty drzew  brzoza, osika, grab, zamowiec, I W
i krzewdw, odrosla czeremcha amerykanska
3 Ucigzliwe g i pokrywy robinia akacjowa, tamina, m Vi
gleby (kolczaste i cierniste) jezyna, malina, réza

w przypadku wystapienia gatunkéw |
wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 2

Granice Procentowe pokrycie powierzchni roslinami utrudniajacymi
prosdrath wzrost gatunkow giownych*
Stopnie s
TruSn ol 0-5% 6-30% 31-50% 51-75%  Powyzej 75%
1 | I 2 I T Y O I T
Stopnie trudnosci | I ] v v

w przypadku wystapienia gatunkéw I v

Stopien trudnosci przy facz-| wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 3

4 nym pokryciu ucigzliwg ro- w przypadku wystapienia gatunkow M v
$linnoscig wymienionych w wierszu Lp. 2i Lp. 3

w przypadku wystapienia gatunkéw
wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 1l \
iLp.3

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roslin przy ustalaniu stopnia trudnosci
w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udziat na powierzchni uprawy
(lub jej czesci) podlegajacej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu po-
wierzchni konkurencyjnymi roslinami do 25%, stopien trudnosci nalezy
okresli¢c wedtug pokrycia ucigzliwymi gatunkami roslin dla powierzchni
okreslonej granica wymaganego zabiegu.

W _przypadku zabiequ wykonywanego na powierzchniach mozliwych
do wyodrebnienia (np.: gniazda, kepy, pasy itp.) szacunek procentowego
pokrycia wykonac dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynnosci do 40% nachylenia terenu wigcznie koriczg sie na litere
N, natomiast dla terenéw o nachyleniu wyzszym niz 40% konczg sie
na litere ,G". Nachylenie terenu zaokragla si¢ do peinego procentu.
Przedstawiona lista gatunkéw roélin utrudniajgcych wzrost gatunkow
gtéwnych nie jest lista zamknieta, co 0znacza mozliwo$¢ jej uzupelniania
odpowiednio dla warunkéw poszczegolnych jednostek organizacyjnych
czy tez pozyciji.

Dla ufatwienia okresleri procentowego pokrycia powierzehni roslinami utrudniajacymi
wzrost gatunkow glownych, podaje sie opis wygladu upraw i miodnikéw w poszczegdinych
przedziatach procentowych a mianowicie:

0-5% - brak rodlin utrudniajacych wzrost gatunkom gtéwnym lub wystepujq one spo-
radycznie.

6-30% - rosliny utrudniajace wzrost gatunkom glownym wystepuja pojedynczo lub w
drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszosci w stosunku do gatunkw glownych.

31-50% - rodliny utrudniajace wzrost gatunkom glownym wystepuj grupowo i w ke-
pach w ilosciach podobnych do gatunkéw gtéwnych, powodujac miejscami ich zagfu-
szanie.

51-75% - rodliny utrudniajace wzrost gatunkom glownym wystepuja w kepach i gru-
pach znacznie przekraczajacych powierzchniowy udziat gatunkow giownych powodu-
Jac ich zagluszanie.

+ Ponad 75% - rosliny utrudniajace wzrost gatunkom glownym - calkowicie je zagfu-
szaja. Wystepowanie gatunkdw glownych jest na ogdt widoczne dopiero po usunigciu
pozostatej roslinnosci.

*Zaroliny utrudniajace wzrost gatunkow giownych uznaje sie:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa,
sosna, $wierk, topola, wierzba.

2. Krzewy i krzewinki: bez czamy, czeremcha amerykariska, deren, gdg, jarzebina,
jezyna, kruszyna, leszczyna, malina, rdza, $nieguliczka, tamina, trzmielina, zamo-
wiec.

3. Rosliny zielne: bluszcz, chmiel, nawtoc, oset, orlica, pokrzywa, powdj, sit, trzcinnik,
wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunkow roslin utrudniajacych wzrost gatunkow glownych nie jest

lista zamknieta, co oznacza mozliwos¢ jej uzupelniania.




























