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ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-252   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  5,78 124 CP-W

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-252   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,64 124 CP-W

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-253   -a   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,90 124 CP-W

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-253   -a   -00 CZ<05S>41 CZ-nach >40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  1,24 124 CP-W

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-258   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,40 124 CP-W

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-258   -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,61 124 CP-W

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-260   -a   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  9,00 124 CP-W

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-267   -b   -00 CP<05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  3,27 124 CP-W

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-281   -b   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,36 124 CP-W

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-281   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,48 124 CP-W

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-262   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 397 GODZ PILA

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-262   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  60,00 157 PORZ-STOS

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-264   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 397 GODZ PILA

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-264   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  20,00 157 PORZ-STOS

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-267   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 397 GODZ PILA

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-267   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  60,00 157 PORZ-STOS

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-279   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  7,00 397 GODZ PILA

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-279   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  12,00 157 PORZ-STOS

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-257   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,50 115 KOSZ UA

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-261   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 1 HA  0,30 115 KOSZ UA

D-UPRPS ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-271   -h   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,30 197 ŁR-KOSZR

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 396 GODZ RH8

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-254   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-254   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,30 125 ZAB-REPEL

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-256   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-256   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 125 ZAB-REPEL

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-257   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-257   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-261   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL
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ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-261   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,15 125 ZAB-REPEL

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-263   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-263   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,20 125 ZAB-REPEL

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-263   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-263   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,20 125 ZAB-REPEL

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-264   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-264   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,05 125 ZAB-REPEL

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-283   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-283   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,10 125 ZAB-REPEL

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-284   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-284   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,10 125 ZAB-REPEL

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-255   -b   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  2,00 166 DRZ-ZGRYZ

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-257   -b   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  2,00 166 DRZ-ZGRYZ

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-271   -a   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  2,00 166 DRZ-ZGRYZ

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-276   -b   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  1,00 166 DRZ-ZGRYZ

P-BAZA ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

P-PATRP ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

OP-BUDKIN ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  20,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  100,00 165 CZYSZ-BUD

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-252   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-252   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-262   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  601,00   2 CWD-D

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-262   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  601,00   2 CWD-D

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-264   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  266,00   2 CWD-D

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-264   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  266,00   2 CWD-D

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-267   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  749,00   2 CWD-D

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-267   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  749,00   2 CWD-D

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-279   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  305,00   2 CWD-D

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-279   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  305,00   2 CWD-D

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 397 GODZ PILA

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 396 GODZ RH8

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  250,00   2 CWD-D

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  250,00   2 CWD-D

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  250,00   2 CWD-D

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  250,00   2 CWD-D

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D
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ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-251   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  406,00   2 CWD-D

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-251   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  406,00   2 CWD-D

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-267   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-267   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-270   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00   2 CWD-D

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-270   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00   2 CWD-D

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-273   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  154,00   2 CWD-D

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-273   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  154,00   2 CWD-D

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-274   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  563,00   2 CWD-D

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-274   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  563,00   2 CWD-D

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-274   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  274,00   2 CWD-D

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-274   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  274,00   2 CWD-D

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-280   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  435,00   2 CWD-D

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-280   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  435,00   2 CWD-D

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-281   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  185,00   2 CWD-D

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-281   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  185,00   2 CWD-D

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-257   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-257   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-266   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  445,00   2 CWD-D

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-266   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  445,00   2 CWD-D

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  2,00 462 GODZ KOPH

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 397 GODZ PILA

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 404 GODZ MH23

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 400 GODZ RH23

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 398.01 GODZ RU23

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-258   -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 404 GODZ MH23

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-258   -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 400 GODZ RH23

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-258   -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 398.01 GODZ RU23

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-256   -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  92,00 396 GODZ RH8

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

ŁOSOSINA DOLNA 03-24-1-02-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 398.01 GODZ RU23
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Legenda:














