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Przedmiar robd6t

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2528W Wach - Piasecznia - Gleba od km 5+368 do km 5+491 wraz z rozbiérka i

rozbudowa mostu przez rzeke Piasecznice w m. Piasecznia

Lp.

Pozycja
SST

Poz.
cen.

Wyszczegolnienie robot

Jm

Ilos¢

D-01.00.00.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01.

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie

Odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych

km

0,123

kalkulacja
wiasna

Wykonanie oznakowania, utrzymanie podczas trwania robot i
demontaz oznakowania po zakonczeniu robét - zgodnie z projektem
organizacji ruchu na czas rozbiorki istniejacego mostu i budowy
nowego obiektu opracowanym przez Wykonawce wraz z uzyskaniem
wymaganego zatwierdzenia projektu

kpl.

1,00

kalkulacja
wiasna

Utrzymanie ciggto$ci ruchu pieszego i rowerowego na drodze -
zaprojektowanie, wykonanie i rozbiorka tymczasowej konstrukcji
ktadki dla pieszych

kpl.

1,00

D-01.02.04.

Roboty rozbiérkowe

Nawierzchnia bitumiczna na jezdni przez frezowanie (most i dojazdy),
grubos$¢ $rednio 10 cm

811,8

Podbudowa drogowa grub. 30-40 cm, na dtugosci przebudowy
dojazdéw

782,1

Stalowa bariera ochronna na dojazdach do mostu

24,0

Balustrady w postaci stupkéw zelbetowych z wypetnieniem stalowym -
na dtugos$ci mostu

8,6

Zelbetowa konstrukcja mostu wraz z fundamentami

114,3

Olw| N |

Umocnienie koryta rzeki pod mostem z betonu monolitycznego

6,0

D-04.00.00.

PODBUDOWY

D-04.04.04.

Podbudowa z KStM

10

Wykonanie podbudowy drogowej z KSEM - na dojazdach grub. 20 cm
wraz z korytowaniem

903,5

D-04.07.01.

Podbudowa z betonu asfaltowego

1

Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 32P
grub. 14 cm na dojazdach

875,7

D-05.00.00.

NAWIERZCHNIE

D-05.03.05.

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

12

Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC 16W grub. 4
cm - na dojazdach

861,8

D-05.03.13.

Nawierzchnia z mieszanki SMA

13

Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki SMA 11 grub. 4 cm - na
moscie i dojazdach

862,0

14

Utozenie siatki z widkien szklanych powlekanej bitumem na warstwie
wigzgcej - na potgczeniu konstrukcji mostu z dojazdami, nad ptytami
przejsciowymi

56,0
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D-06.00.00.

ROBOTY WYKONCZENIOWE

D-06.01.01.

Umocnienie skarp, koryt ciekéw i poboczy

15

Profilowanie skarp wraz z uzupetnieniem ubytkéw gruntu, oraz
humusowanie skarp wraz z obsianiem trawa przy grubo$ci humusu
10 cm

48,0

16

Umocnienie dna i skarp koryta rzeki na dtugosci mostu i przy
przyczétkach - obrukowanie kamieniem polnym grub. 15 cm na
podbudowie z betonu C12/15 grub. 15 cm

51,6

17

Umocnienie pobocza gruntowego destruktem asfaltowym z rozbidrki
grub. 15 cm, wraz ze $cieciem zawyzonego pobocza i korytowaniem

261,0

18

Utozenie rury fi 400 PEHD pod zjazdem z drogi wraz z umocnieniem
wlotu i wylotu poprzez obrukowanie kamieniem polnym

D-07.00.00.

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D-07.01.01.

Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi

19

Pasy malowane na jezdni, na obiekcie i dojazdach - linia w osi jezdni
P-1b, P-1e i P-4 oraz linii krawedziowe P-7c i P-7d

30,0

D-07.05.01.

Bariery ochronne stalowe

20

Bariera ochronna na dojazdach - poziom powstrzymywania N2,
szerokos¢ pracujgca W4

19,0

D-08.00.00.

ELEMENTY ULIC

D-08.01.01.

Krawezniki betonowe

21

Krawezniki betonowe uliczne 20x30 cm na fawie betonowej - na
dojazdach za przyczdtki

27,0

D-08.02.02.

Chodniki z brukowej kostki betonowej

22

Chodniki z brukowej kostki beton. grub. 8 cm na podsypce cem.-
piask. gr. 5 cm, wraz z podbudowg - na dojazdach za przyczoétkami

40,5

D-08.03.01.

Obrzeza betonowe

23

Obrzeza betonowe 8x30 cm na tawie betonowej - na dojazdach

27,0

M-11.00.00.

FUNDAMENTOWANIE

M-11.01.00.

ROBOTY ZIEMNE

M-11.01.01.

Wykopy w gruncie niespoistym

24

Wykonanie wykopu otwartego z zabezpieczeniem $cian wykopu pod
konstrukcje mostu oraz bagrowanie dna koryta rzeki od gérnej wody

670,5

25

Wywoz urobku z wykopdw wraz z utylizacjg, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami ochrony srodowiska

670,5

M-11.01.04.

Zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem

26

Pozyskanie gruntu dla zasypania wykopdw wraz z transportem

708,0

27

Zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem oraz wykonanie obsypki
skrzydet przyczdtkéw i skarp wzdtuz chodnikéw na dojazdach

708,0

M-12.00.00

ZBROJENIE

M-12.01.00.

STAL ZBROJENIOWA

M-12.01.02.

Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll N

28

Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali BSt 500S - konstrukcja
mostu, ptyty przejsciowe

24,13

M-13.00.00

BETON

M-13.01.00.

BETON KONSTRUKCYJNY

M-13.01.03.

Beton podpor

M-13.01.05.

Beton ustroju niosgcego

29

Wykonanie konstrukcji mostu i ptyt przej$ciowych - beton C35/45

134,0

30

Wykonanie podbudowy (warstwy wyréwnawczej) - fundamenty mostu
i plyty przej$ciowe - beton C16/20

73,4

M-15.00.00

1IZOLACJE

M-15.01.01.

Izolacja z papy zgrzewalnej

31

Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na betonowych ptaszczyznach
poziomych 1x papa - przgsto mostu i ptyty przejSciowe

112,7

32

Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na betonowych ptaszczyznach
pionowych - 1x papa wraz z warstwg ochronng z geomembrany -
przyczotki

154,2

M-15.01.02.

Izolacja wykonywana lepikiem

33

Wykonanie izolacji lepikiem - powierzchnie betonowe przyczotkow
stykajace sie z gruntem

54,5

M-19.00.00.

ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE

M-19.01.01.

Kraweznik mostowy kamienny

34

Ustawienie kraweznikéw kamiennych na podbudowie z gryséw, wraz
z wykonaniem uszczelnienia przykrawedziowego ,tasmg” miedzy
kraweznikiem i warstwg $cieralng - na dtugosci obiektu

18,0

M-19.01.03.

Barieroporecz sztywna




Strona 3

35

Montaz barieroporgczy mostowej na dtugosci przesta i skrzydet
przyczotkow, na kotwy wklejane - poziom powstrzymywania H2,
szeroko$¢ pracujgca W2

18,0

36

Kotwy wklejane stupkow bariery mostowe;j

szt.

120

M-20.00.00.

INNE ROBOTY

M-20.01.00.

ROBOTY MOSTOWE

M-20.01.09.

Zabezpieczenie antykorozyjne betonu

37

Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych
konstrukcji obiektu nie stykajgcych sie z gruntem

112,0

M-20.01.14.

Nawierzchnia jezdni - warstwa ochronna

38

Wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego MA 11 - warstwa ochronna
grub. 4 cm na moscie

28,0

M-20.01.15.

Nawierzchnia chodnikéw na obiekcie

39

Wykonanie nawierzchni na chodnikach z zywic syntetycznych o grub.
5 mm - chodniki na dtugos$ci przesta i skrzydet przyczétkow

36,0

STALA ORGANIZACJA RUCHU

40

Wykonanie elementéw statej organizacji ruchu po zakonczeniu roboét -
zgodnie z zatgczonym projektem

ryczatt

Stabilizacja granic pasa drogowego w terenie

41

D.01.01.01 b

Woyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego

Pozycja obejmuje stabilizacje granic pasa drogowego na wyzej
wymienionym odcinku, na kazdej granicy dziatek przylegtych do
nowej lub istniejgcej granicy pasa drogowego oraz zatamaniach
granic pasa drogowego w przypadku ich wystepowania.

ryczait

Przestwienie hydrantu

42

kalkulacja
wiasna

Przestawienie istniejgcego hydrantu do granicy pasa drogowego.

szt.




