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Kotbaskowo, dn. 06.06.2022 r.
Zmiana Nr 2 do tresci Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia

postepowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z negocjacjami na budowe

nowej drogi gminnej do terenéw inwestycyjnych ustugowo - produkcyjnych w
gminie Kotbaskowo, wraz z budowg sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarne;j.

Informuje, ze do tre$ci przedmiotowego postepowania © udzielenie zamowienia

pu
.

2

3.

4.

blicznego wprowadza sie nastepujgce zmiany:

w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia oraz zatgcznikow nr 1, 2, 2a, 2b, 3 ,4 5 dodaje
sie informacje o dofinansowaniu zadania |I: budowa sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej do obstugi terendw inwestycyjnych ustugowo — produkcyjnych w obrebie
Barnistaw z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych
oraz logotyp programu:

POLSKI
i

w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia w rozdziale XVII ust. 2 zmienia sie zapis w

przedostatnim tirecie na nastepujgcy . e ,wykonanie i zamieszczenie w momencie

rozpoczecia prac budowlanych dwustronnych tablic informacyjnej o dofinansowaniu

inwestycji w kazdym z zadan.”

w Specyfikacji Warunkdéw Zamowienia w rozdziale XXI zmienia sie zapisy w ust. 1 2,

ktére otrzymuja brzmienie :
1. Zamawiajgcy zawiera umowe w sprawie zamowienia publicznego w terminie nie
krotszym niz 5 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
a w przypadku zadania II, takie uzyskaniu przez Zamawiajacego promesy
inwestycyjnej od BGK zgodnie z zapisami Wstepnej Promesy dotyczacej
dofinansowania inwestycji z Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program
Inwestycji Strategicznych Nr 02/2021/3366/Polskil.ad.
2; Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe w sprawie zamowienia publicznego przed
uplywem terminu, o ktéorym mowa w ust. 1, jezeli zlozono tylko jedna oferte w
postepowaniu o udzielenie zamowienia, ale po uzyskaniu przez Zamawiajgcego promesy
inwestycyjnej od BGK zgodnie z zapisami Wstepnej Promesy dotyczacej
dofinansowania inwestycji z Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program
Inwestycji Strategicznych Nr 02/2021/3366/Polskil.ad.”

w Specyfikacji Warunkdw Zamoéwienia dodaje sie tiret o tresci :

e . Przykladowy wzor tablicy informacyjnej:
https://www.bgk.pl/files/public/Pliki/Fundusze 1 programy/Polski Lad/PL.__Info_tablica
_projekt vi3_ 15 11 _21.pdf

tablica powinna zawiera¢ informacje dotyczace:

- nazwy Funduszu, tj. RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD PROGRAM
INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

- nazwy zadania: ,,Budowa sieci wodociggowe;j 1 kanalizacji sanitarnej do obstugi terendw
inwestycyjnych ustugowo — produkcyjnych w obrebie Barnistaw”,
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- kwota dofinansowania: 5.000.000,00 z”

5. w zatgczniku nr 5 do SWZ (wzér umowy) w §5 dodaje sie punkt 19, o tresci :

19) ., wykonanie i zamieszczenie dwustronnej tablicy informacyjnej o dofinansowaniu
inwestycji pod warunkiem, ze bedzie ona umieszczona prostopadle do obiektu
linliowego albo jednostronng, jezeli bedzie ustawiona réwnolegle do obiektu
liniowego o wymiarach 180x120 cm [uwaga: jezeli ze wzgleddw technicznych lub
biorgc pod uwage wzgledy bezpieczenstwa (np. przy waskich pasach drogowych,
przej$ciach dla pieszych) postawienie tablicy o tych wymiarach nie jest mozliwe,
dopuszcza sie uzycie tablicy o wymiarach 90 x 60 cm z ptyty] z ptyty kompozytowej,
tworzywa sztucznego pleksi lub PCV o grubosci minimum 3 mm albo umieszcza
na podktadzie metalowym z podwdjnie zawinietg krawedzig wg. uzgodnionego
wzoru — 1 szt.

W przypadku watpliwosci tablica musi by¢ wykonana zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreslenia
dziatan informacyjnych podejmowanych przed podmioty realizujgce zadania
finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub panstwowych
funduszy celowych. Wzér tablicy znajduje sie w zataczniku
nr 10 . Wersja wektorowa dostepna jest na stronie:
https.//www.bgk.pl/polski-lad/edycja-trzecia-pgr/#c21655”

6. w zatgczniku nr 5 do SWZ (wzér umowy) w §9 w ust. 1 dodaje sie tresc :

sUwaga! Dla zadania Il:

Zgodnie z zapisami wstepnej Promesy umowa z Wykonawca/Wykonawcami
Inwestycji przewidywa¢ bedzie zapewnienie finansowania przez Wykonawce
Inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wlasnym Whnioskodawcy, na czas
poprzedzajacy wyplate z Promesy na zasadach wskazanych w §10 z
jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji
w catosci nastapi po wykonaniu inwestycji w terminie nie diuzszym niz ... dni
od dnia odbioru Inwestycji przez Beneficjenta.

W przypadku watpliwosci zapisy dotyczace wynagrodzenia znajduja sie w
zapisach Polskiego  tadu: WSTEPNA PROMESA DOTYCZACA
DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z PROGRAMU RZADOWY FUNDUSZ POLSKI
£ AD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NR 02/2021/3366/PolskiLad”

7. w zatgczniku nr 5 do SWZ (wzdr umowy) w §10 zmienia sie tre$c, ktdra otrzymuje
brzmienie :
1. ,Dla zdania |: Rozliczenie wykonanych robdt nastepowaé bedzie fakturami
czesciowymi za wykonane elementy robdt do wysokosci nie przekraczajgcej
90% wynagrodzenia umownego oraz fakturg koncowg po zakonczeniu
wszystkich robot i odbiorze koncowym przedmiotu umowy w wysokos$ci co
najmniej 10% wynagrodzenia umownego.
2. Podstawa wystawienia faktury czesciowej bedzie protokdt stanu robdt
sporzgdzony wg wzoru zaakceptowanego przez Zamawiajacego podpisany
przez inspektora nadzoru inwestorskiego (odpowiedniego do rodzaju robot) i
kierownika budowy.
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10.

11

3. Dla zadania II: Faktura zaliczkowa w wysoko$ci 18,03% wynagrodzenia
umownego wystawiona przez Wykonawce po przekazaniu placu budowy.
Faktura zaliczkowa Wykonawcy realizowana bedzie przez Zamawiajgcego w
ciggu 14 dni od daty jej otrzymania. Za termin zaptaty powyzszej faktury uwaza
sie dzien dokonania przelewu na rachunek Wykonawcy. Rozliczenie
wykonanych robét nastgpi fakturg koncowa.

4. Dla zadania II: Faktura koncowa Wykonawcy zrealizowana bedzie przez
Zamawiajgcego w terminie nie diuzszym niz 35 dni od dnia odbioru koncowego
inwestycji przez Zamawiajgcego. Za termin zaptaty powyzszej faktury uwaza
sie dzien dokonania przelewu na rachunek VWykonawcy.

5. Dla zadania |I: Faktury VAT Wykonawcy realizowane bedg przez

Zamawiajgcego w ciggu 30 dni od daty ich otrzymania tgcznie z zatgczonymi

do nich dokumentami rozliczeniowymi. Za termin zaptaty powyzszych faktur

uwaza sie dzien dokonania przelewu na rachunek Wykonawcy.

Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protokdt odbioru korncowego.

Wykonawca do kazdej sktadanej faktury zobowigzany jest dolaczyc

oswiadczenie lub informacje, o ktorej mowa w § 6 ust.16.”

~NOo

w zatgezniku nr 5 do SWZ (wzér umowy) w §15 w ust. 1 zmienia sie tre$é nastepujaco:
1. ,Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy lub pozostajgcego w zwigzku
Z umowg, strony zobowigzujg sie rozwigza¢ w drodze mediacji. Mediacja
prowadzona bedzie przez Mediatoréw Stalych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskie] zgodnie z Regulaminem

tego Sadu.”

zmianie ulega tres¢ zatgcznika o nazwie “Specyfikacja techniczna_nasadzenia”.
Wykreslono w dokumencie zapisy o 3 letnim okresie pielegnacji zieleni po odbiorze
kohcowym robot. Zatgcznik zostaje na nowo opublikowany i nosi nazwe
”Specyfikacja techniczna_nasadzenia skorygowana”.

Zmienia sie opis dotyczacy budowy kanatu technologicznego wraz z przedmiarem
robét. Zatgczniki dodane do postepowania.

zmianie ulegajg daty otwarcia ofert oraz zwigzania ofertg :
- Rozdziat XVIIl SWZ - zmiana w puktach 1,3, 7:
1. ,Oferte nalezy ztozy¢ w terminie do dnia 21.06.2022 r. do godz. 10.50.”
3. ,Otwarcie ofert nastapi w dniu 21.06.2022 r. 0 godz. 11.00 poprzez
odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert”
7. ,Wykonawca pozostaje zwigzany ofertg do dnia 20.07.2022 r.”
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