Zatgcznik nr 11 do SWZ
Znak postgpowania: BR.271.2.6.2024
PROJEKT UMOWY

UMOWANr ..........
zawartaw dniu ... w Mieroszowie

pomiedzy:
Gmina Mieroszéw, Plac Niepodlegtosci 1, 58-350 Mieroszow
NIP: 886-25-72-810, REGON:890718260, w imieniu ktorej dziata:
Andrzej Lipinski — Burmistrz Mieroszowa
przy kontrasygnacie
Joanny Blazuk — Skarbnika Gminy
zwang dalej w tekScie niniejszej umowy Zamawiajgcym

zwanym dalej w tek$cie niniejszej umowy Wykonawcg.

Umowa zostala zawarta na podstawie przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego w oparciu ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych (4. Dz. U. z
2023 r., poz. 1605), w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp,
w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postegpowaniu nr BR.271.2.6.2024 — czeSé .....

§1

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem zamoéwienia jest realizacja robot budowlanych w zadaniu ,,Utworzenie lokali
mieszkalnych na wynajem o ograniczonym cgynszu w podziale na 4 czesci — ............ W zakres
prac wchodza:

1) zmiana struktury lokalu poprzez wprowadzenie pomieszczenia tazienki do lokali, w ktorych nie
ma tazienki badz jest ona zlokalizowana niezgodnie z warunkami technicznymi,

2) remont catego mieszkania, z uwzglednieniem wszystkich branz: ogdlnobudowlanej, instalacji
wod.- kan., elektrycznej 1 wentylacyjnej zgodnie z projektem budowlanym,

3) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania lub innej formy zapewnienia ogrzewania zgodnie
z zalgczonymi opiniami kominiarskimi jesli wystepuje taka koniecznos$e,
4) wymiana stolarki okiennej, drzwiowej
5) do kazdego lokalu mieszkalnego nalezy dostarczy¢ i zamontowac kuchenke czteropaleniskowa.
2. Szczegdltowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy oraz zasady realizacji robdt budowlanych
okresla dokumentacja projektowa, w sktad w ktorej wchodzg: dokumentacja techniczna (w tym:
projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny), specyfikacje techniczne wykonania
1 odbioru robot.
3. Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy okreslaja:
1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,
2) Dokumentacja projektowa dla czesci ....,
3) Oferta Wykonawcy.

4. Zakres rzeczowo-finansowy Robot okre§la Harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany na
podstawie Dokumentacji projektowe;.

5. Roboty budowlane musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami
1 warunkami technicznymi, w sposob nienaruszajacy interesdw osob trzecich.

6. Ze wzgledu na fakt, Zze roboty budowlane bgda realizowane w zamieszkatym budynku,
Wykonawca zobowigzany jest do zachowania §cistego porzadku i czystosci na klatce chodowe;j
oraz w czg¢$ciach wspolnych budynku.

7. Roboty budowlane musza by¢ wykonywane tak aby unika¢ szkéd lub nadmiernej ucigzliwos$ci

prowadzonych prac dla osob trzecich zwlaszcza mieszkancow budynku oraz nie powodowac
innych negatywnych skutkéw, wynikajacych ze sposobu dziatania.
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§2

Termin wykonania przedmiotu Umowy

Termin rozpoczgcia realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ na dzien zawarcia Umowy.

Przez termin wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ zrealizowanie cato$ci przedmiotu umowy
wraz z uzyskaniem dla Zamawiajacego bezwarunkowej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
Inwestycji jesli z przepisow prawa lub posiadanych pozwolen bedzie wynikal taki obowigzek tj.
decyzji, ktora nie bedzie nakladata na Zamawiajacego obowiazku wykonania w ustalonym terminie
jakichkolwiek, dalszych robot budowlanych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zrealizowania catosci przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem
wszelkich pozwolen 1 dokonaniem wszelkich zgloszen (o ile beda wymagane) w
nieprzekraczalnym terminie: 120 dni od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia: ...................
Wykonawca zobowigzywany jest do wykonywania robot w terminach i w zakresie zgodnym
z opracowanym Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktéorym mowa w §8 Umowy,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

§3

Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

1) wartoS¢ Robot ...l netto (stlownie: ..................... ztotych netto),
2) nalezny podatek od towaréow i ustug VAT:
stawka 23% - ... zt (stownie: ............. ztotych ),
3) razemcena .........ccoeeeinieiniones zl brutto (stownie: ....................... ztotych brutto).

Warunkiem dokonania platno$ci bedzie dostarczenie Zamawiajagcemu przez Wykonawce
dokumentacji zgodnie z postanowieniami § 20 niniejszej umowy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, odpowiada zakresowi przedstawionemu w zatacznikach
do Umowy. Zawiera ono wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym
m.in. koszty: ubezpieczenia terenu budowy, wszelkich robot przygotowawczych, demontazowych,
wyburzeniowych, porzadkowych, rob6t pomocniczych dla robdt podstawowych, robot
zabezpieczajacych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacja i pozniejsza
likwidacja, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, dozorowania budowy, koszty wywozu,
sktadowania 1 utylizacji materiatdow rozbidérkowych, odpadéw, gruzu i ziemi, koszty zapewnienia
bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen, koszty wynikajace z koniecznos$ci zapobiezenia awarii,
ruchu zastepczego, zajg¢cia pasa drogowego, projektu organizacji ruchu zastepczego, projektu statej
organizacji ruchu, obshugi geodezyjnej, uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot,
koszty zwigzane z odbiorami wykonanych Robot, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej,
koszty wynikajace z opinii/uzgodnien, oraz inne koszty wynikajace z Umowy.

Dopuszcza si¢ cesj¢ wierzytelnosci z tytutu realizacji przedmiotu Umowy na osoby trzecie za
wylaczng pisemng zgoda Zamawiajacego.

§4

Kolejnos¢ waznosci dokumentow

W przypadku wystapienia watpliwos$ci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu Robot, okreslonych w
Umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywad
nastepujaca kolejnos¢ wazno$ci nizej wymienionych dokumentow:

1. Umowa;
2. Specyfikacja Warunkéw Zamowienia;
3. Dokumentacja projektowa;
4. Oferta Wykonawcy.
§5

Koordynacja

Strony ustalajg, ze osobami reprezentujgcymi je przy wykonywaniu Umowy 1 w trakcie odbioru
beda:
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1) Ze strony Zamawiajgcego:
.............................................. ,nrtel.......ooooo,emaili
2) Ze strony Wykonawcy:
.............................................. ,nrtel......oooooosemaili

2. Wykonawca ustanawia:

1) Kierownika budowy/robdt posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j:

115) L e-mail: ...

2) Kierownika robdt w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych:

tel: oo e-mail: ...

3) Kierownika robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych:

tel: oo, e-mail: ..o

3. Osoby wskazane w ust. 2 bedg dziatalty w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

4. Zmiana osob okreslonych w ust. 2, jest mozliwa jedynie za uprzednig pisemng zgoda
Zamawiajacego i pod warunkiem, ze osoby te beda spelnialty wymogi okreslone w Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia.

5. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby Kierownika Budowy jezeli uzna, Zze nie
wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub wykonuje je nienalezycie. Zadanie
takie musi by¢ przedtozone na pismie i zawiera¢ uzasadnienie. Wykonawca obowigzany jest
zmieni¢ t¢ osobe zgodnie z zgdaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku
Zamawiajacego. Jezeli Wykonawca nie zmieni tej osoby zgodnie z zadaniem Zamawiajacego
w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego, Zamawiajacy ustanowi t¢ osobe, a kosztami
jej zatrudnienia obcigzy Wykonawce, dokonujac potragcenia z przypadajacego Wykonawcy
wynagrodzenia.

6. Zamawiajacy, ustanowil funkcje kompleksowego nadzoru inwestorskiego, do nadzorowania
i kontroli procesu inwestycyjnego w imieniu Zamawiajacego, dla potrzeb realizacji przedmiotu
Umowy. Do glownych obowiazkow nadzoru inwestorskiego nalezy kontrola praw i obowiazkow
wynikajacych z niniejszej Umowy oraz reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez
sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem i1 pozwoleniem na budowe, przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej, nadzor inwestorski zgodny z Prawem budowlanym.

7. Wykonawca zostanie powiadomiony o osobach prowadzacych Nadzor inwestorski w terminie 7 dni
od dnia delegowania poszczegolnych Inspektoréw badz od ich zmiany na inne uprawnione osoby.
Wykonawca jest zobowigzany do wspoétdziatania z zespotem nadzoru inwestorskiego w celu
prawidtowej realizacji niniejszej Umowy.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzega¢ polecen osob sprawujacych nadzor inwestorski.

§6

Prawa i obowiazki Zamawiajacego

—

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do prawidlowe;j realizacji Robot:

1) wprowadza¢ zmiany do Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru rob6t budowlanych, jakie uzna za niezbg¢dne;

2) zmieni¢ okreslong Harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejno$¢ Robot;
3) przerwac realizacje Robdt na czas okreslony.

2. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy jednego kompletu Dokumentacji projektowe;;
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2)

3)

4)
S)
6)
7)

protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania
niniejszej Umowy, w zakresie wynikajacym z posiadanych dokumentéw, umozliwiajace
rozpoczgcie i realizacje przedmiotu Umowy;

udzielenie pelnomocnictwa Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym w celu uzyskania
zezwolen niezb¢dnych w procesie inwestycyjnym;

zapewnienie Inspektora Nadzoru;

dokonanie odbioru Roboét podlegajacych zakryciu lub tzw. zanikowych,
dokonanie odbioréw koncowych Robot;

zaptata wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy;

3. W przypadku wystawienia faktur przez Gestorow mediéw na Gming Mieroszow za media zuzyte
podczas prowadzenia budowy, Zamawiajacy wystawi refaktury, ptatne w ciggu 14 dni od ich
otrzymania, a ktorych odbiorcami bedzie Wykonawca.

§7
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnoSci:

1y

2)
a)

b)

d)

2

Objecie kierownictwa robot przez Kierownika budowy, posiadajacego stosowne uprawnienia do
prowadzenia robdt budowlanych objetych zamowieniem;

Przejac¢ Teren Budowy dla przedmiotu Umowy, w tym:

wykona¢ prace przygotowawcze na Terenie Budowy, ktére s3a potrzebne podczas
wykonywania robdt podstawowych,

doprowadzi¢ na Teren Budowy na swoj koszt niezbedne media (woda, energia
elektryczna, itp.) oraz pokryé koszty ich podlaczenia oraz poboru przez caly okres
wykonywania Robot,

dokona¢ niezbednych zaje¢ drog, chodnikow itp., a w tym celu wystapi¢ i uzyskac stosowne
zezwolenia zarzadcy drogi w sprawie zajecia pasa drogowego na zajmowany teren niezbedny
do wykonania przedmiotu Umowy, a znajdujacy si¢ w obrebie pasa drogowego, w przypadku
drog publicznych wnie$¢ optate z tytutu zajgcia pasa drogowego 1 pierwsza oplate z tytutu
umieszczenia w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz ponies¢ wszelkie
koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacja ruchu zastepczego (m.in. projekt
organizacji ruchu zastgpczego, oznakowanie), a takze wykona¢ wszystkie warunki narzucone
w zezwoleniach w sprawie zaj¢cia pasa drogowego,

oznaczy¢ Teren Budowy lub inne miejsca, przez ktéore maja by¢ prowadzone roboty
podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca udost¢gpnione przez
Zamawiajacego jako miejsca pracy, ktore moga stanowi¢ czgs¢ Terenu Budowy,

umiesci¢, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, tablice informacyjna oraz ogloszenie
zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

zapewni¢ pelne zabezpieczenie Terenu Budowy w tym pelng ochrong¢ osdb i mienia,
a w szczegodlnosci opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

udostepnia¢  Teren Budowy wykonawcom obcym do prowadzenia robot zwigzanych
z usunigciem kolizji i/lub wymiang sieci innych gestoréw, dostawcom i wykonawcom
realizujacym dostawy/roboty na obiekcie na odrgbne zlecenie Zamawiajacego,

2. Zapewni¢ staly i wykwalifikowany Personel, a w szczegolnosci Kierownika Budowy/robot
1 kierownikéw robot branzowych przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane w odpowiednie;j
specjalnosci oraz wpis na listg cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

3. Zapewni¢ materialy 1 urzadzenia budowy niezb¢dne do wykonania i1 utrzymania Robot
w stopniu, w jakim wymaga tego jakos$¢ i terminowoS$¢ prac.

4. Przestrzega¢ przepisow Prawa Budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, z zakresu ochrony Srodowiska itp. oraz umozliwi¢ wstep na Teren Budowy
Zamawiajacemu, Inwestorowi Nadzoru, pracownikom organow panstwowych, celem dokonywania
kontroli i udziela¢ im informacji i pomocy wymaganej przepisami.




Zatgcznik nr 11 do SWZ
Znak postgpowania: BR.271.2.6.2024

PROJEKT UMOWY

5.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

Uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajacego oraz
we wszystkich spotkaniach niezbednych dla prawidtowej realizacji Zadania.

Podja¢ wszelkie niezbedne dziatania celem ochrony $rodowiska na Terenie Budowy oraz unikaé
szkdd lub nadmiernej ucigzliwosci prowadzonej budowy dla 0séb trzecich i dobr publicznych lub
innych negatywnych skutkow, wynikajacych ze sposobu dziatania.

Jezeli to bedzie konieczne - opracowal projekty: organizacji ruchu zastepczego niezbedne do
uzyskania zajgcia pasa drogowego, zagospodarowania i organizacji Terenu Budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykona¢ przedmiot Umowy zgodnie z Umowa, Prawem budowlanym, pozwoleniem na budowe,
Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Dokumentacja projektowa,
obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zawrze¢ odpowiednie umowy ubezpieczeniowe w zakresie okre§lonym w § 10 niniejszej umowy
Utrzymywaé¢ Teren Budowy w stanie wolnym od przeszkod oraz niezwtocznie usuwaé zbedne
materiaty, odpadki, $§mieci, urzadzenia prowizoryczne itp.

Po zakonczeniu Robot usungé wszelkie urzadzenia tymczasowe, zaplecze itp. oraz pozostawi¢ caly
Teren Budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadajacym si¢ bezposrednio do uzytkowania;

Udziela¢ Zamawiajacemu informacji o Personelu, jego ilosci, czasie pracy oraz pracujacym
sprzecie.

Informowa¢ na zadanie Zamawiajacego o sposobie prowadzenia jako$ciowych prob i pomiarow
materiatow, konstrukcji, maszyn i urzadzen uzywanych na budowie.

Na zadanie Zamawiajacego przerwaé Roboty na budowie, a jezeli zgtoszona zostanie taka potrzeba
- zabezpieczy¢ wykonane Roboty przed ich zniszczeniem.

Realizowa¢ Roboty w kolejnosci i terminach wynikajacych z Harmonogramu rzeczowo-
finansowego realizacji robot.

Usung¢ niezwlocznie ujawnione Wady przedmiotu Umowy.

Wykonaé¢ odkrywki elementéw Robot budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich
wykonania (jezeli wykonanie tych Robot nie zostato zgloszone do sprawdzenia przed ich
zakryciem), a takze dokonac prob niszczacych wykonanych Roboét (odkucia, wycinki itp.).
Zapewni¢ wiasciwg koordynacje Robot wykonywanych przez podwykonawcow i1 dalszych
podwykonawcow.

Zapewni¢ dozor Terenu Budowy.

Wspolpracowac z wiascicielami lub zarzadcami sieci wodnych i energetycznych przy realizacji
zasilania Terenu Budowy w wodg i energi¢ elektryczna.

Ochrania¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie Roboty do momentu odbioru
przez Zamawiajacego.

Wykona¢ i umiesci¢ tablice informujaca o dofinansowaniu zadania wedlug wytycznych
Zamawiajgcego.

§8

Harmonogram rzeczowo-finansowy

W ciggu 7 dni od zawarcia Umowy, Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia
i przedstawienia Zamawiajagcemu do akceptacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego
zawierajacego podzial realizacji przedmiotu umowy na poszczegodlne etapy robot i terminy ich
realizacji wraz z wynagrodzeniem za te etapy. Harmonogram rzeczowo-finansowy, sprawdzony
i zaakceptowany wczesniej przez Inspektora Nadzoru, nalezy przedtozy¢ w jednym egzemplarzu
papierowym oraz w wersji elektronicznej do edycji. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowic
bedzie zatacznik do niniejszej Umowy.

W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizujacych dotychczasowy harmonogram, Strony musza
poinformowac si¢ o ich przyczynach w terminie 7 dni od zaistnienia przyczyny. Wykonawca ma
obowigzek przedtozenia do akceptacji uaktualnionego harmonogramu w ciaggu 7 dni od daty
powzigcia informacji o zaistnieniu przyczyny dezaktualizujacej dotychczasowy harmonogram;

Zmiana Harmonogramu rzeczowo — finansowego nie wymaga formy aneksu, moze zostaé
dokonana przy pisemnym uzgodnieniu Stron Umowy pod rygorem niewaznosci (wyjawszy termin

5
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koncowy, ktdérego zmiana wymaga aneksu).

4. Brak uaktualnionego i zaakceptowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego bedzie skutkowat
wstrzymaniem fakturowania.

5. Jezeli ze wzgledow technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzglednionych w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym wykonania przedmiotu Umowy, niezbedne jest wydtuzenie czasu pracy w
dni robocze lub wykonywanie Robdt w dni wolne od pracy, powinno to by¢ uzgodnione
z Inspektorem Nadzoru. Powyzsza okoliczno$¢ nie wptywa na wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy z tytutu wykonania Umowy.

§9

Czas pracy

Jezeli ze wzgledow technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzglednionych w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym wykonania przedmiotu Umowy, niezbedne jest wydluzenie czasu pracy
w dni robocze lub wykonywanie Robot w dni wolne od pracy, powinno to by¢ uzgodnione
z Inspektorem Nadzoru. Powyzsza okoliczno$¢ nie wptywa na wysokos¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy z tytutu wykonania Umowy.

§10
Ubezpieczenia

1. Wykonawca w dniu podpisania umowy przedstawi Zamawiajacemu komplet dokumentéw
potwierdzajacych ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zwiagzanej z przedmiotem zamowienia, w zakresie umozliwiajacym pokrycie szkod,
jakie mogg powsta¢ w zwiazku z wykonaniem i wykonywaniem przedmiotowego zamowienia na
sume¢ ubezpieczenia odpowiadajagca co najmniej kwocie umownej brutto. Przez komplet
dokumentow ubezpieczeniowych Strony przyjmuja polis¢ ubezpieczeniowg (lub inny dokument
wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzajacy zawarcie umowy ubezpieczenia) wraz z
zalgcznikami - dowodami uiszczenia sktadek.

2. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na ktory zawarta jest umowa ubezpieczenia uptywa
w okresie realizacji przedmiotowego zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace przedtuzenie ochrony ubezpieczeniowej, na co
najmniej takich samych warunkach (dokumenty nalezy przedtozy¢ niezwlocznie).

3. W przypadku, gdy sktadka ubezpieczeniowa optacana jest w ratach, ktoérych termin platnosci
uptywa w okresie realizacji przedmiotowego zamoOwienia, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajagcemu, potwierdzenia zaptaty kazdej raty.

4. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania waznego dokumentu potwierdzajacego ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, nieprzerwanie
przez caly okres trwania umowy.

§11
Warunki wykonania przedmiotu Umowy

1. Wszystkie materialy uzyte do wykonania rob6t musza posiada¢ dopuszczenie do stosowania
w budownictwie, odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom norm i przepisOw wymienionych
w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty wymagane polskimi przepisami, w tym
réwniez $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczenstwa.

2. Na kazde zadanie Inspektora nadzoru lub Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest okazaé

w stosunku do wskazanych materialdw aktualne atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci lub
aprobaty techniczne.

3. Wykonawca gwarantuje, ze posiada tytul do dysponowania materialami i elementami wyposazenia,
ktore dostarczyt na budowe.

4. Przestrzeganie wymogow, o ktérych mowa w ust. 1 1 2, nadzoruje i potwierdza Inspektor nadzoru.

5. W przypadku, gdy Inspektor nadzoru ujawni, ze Wykonawca zastosowat lub ma zamiar zastosowac
na budowie materialy, ktore nie spelniajg wymogoéw okre§lonych w ust. 1, niezwlocznie
zawiadamia o tym fakcie Zamawiajacego i nakazuje Wykonawcy usuni¢cie niewltasciwych
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materialow z budowy i zastosowanie wlasciwego bez ponoszenia z tego tytulu przez
Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje si¢ do polecenia Inspektora nadzoru Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

§12
Podwykonawstwo

1. Wykonawca przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy zobowiazuje si¢ do zawarcia umowy
z podwykonawcami:

1) W ZAKI€SIC ...t ;
2 7.1 () (SN
2. Zadziatania podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za wlasne.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia
Zamawiajacemu do akceptacji projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotagczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy, o ktérym mowa
w zdaniu poprzednim nalezy jednocze$nie przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru, ktory dokonuje jego
weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje w terminie 7 dni Zamawiajacemu.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

5. Wpynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziane w umowie
o podwykonawstwo za dany zakres prac nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie przewidziane dla
Wykonawcy za ten zakres w niniejszej Umowie. Ponadto suma wynagrodzenia wszystkich
podwykonawcow nie moze by¢ wyzsza od wynagrodzenia Wykonawcy okre§lonego w § 3 ust. 1
niniejszej umowy.

6. Zakres i okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo w klauzuli dotyczacej rekojmi za wady, nie moze by¢
mniejszy od zakresu i1 krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady wynikajacy z niniejszej Umowy.

7. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi
podwykonawcami zobowigzani sg zastrzec postanowienie, iz Zamawiajacy i Inspektor nadzoru
maja prawo wgladu w dokumenty finansowe podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
i zagdania przedstawiania dowoddw zaptaty naleznego podwykonawcom wynagrodzenia.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy, o ktdrym mowa w ust. 3,
zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane:

1) niespehiajacej wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia;
2) niespelniajacej wymagan okreslonych w ust. 4, 5,61 7;
3) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.
9. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8,
uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatlem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Kopi¢ umowy, o ktoérej mowa w zdaniu poprzednim nalezy jednocze$nie przedtozyc
Inspektorowi nadzoru, ktory dokonuje jej weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje
w terminie 7 dni Zamawiajacemu.

11. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

mowa w ust. 8 Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu, do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie, o ktérym mowa
w zdaniu poprzednim, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot
zostal wskazany przez Zamawiajagcego w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowiazkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zi. Kopie umow, o ktérych
mowa w zdaniach poprzednich nalezy jednoczesnie przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy rowniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 3-14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
albo nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, albo braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,
Zamawiajacy bedzie naliczat kary umowne zgodnie z § 21 niniejszej umowy.

Przepisy ust. 3 - 15 stosuje si¢ odpowiednio do podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,
ktérym powierzenie wykonania czgsci zamowienia nastgpi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy ma prawo nie wyrazi¢ zgody na udzielenie zaméwienia konkretnemu podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy. Moze tez, w przypadku powziecia uzasadnionych podejrzen,
ze kwalifikacje podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie gwarantuja odpowiedniej jakosSci
zamowionych Robot lub dotrzymania terminoéw, zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

§13
Opoznienie Robot

Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajacego o kazdej okoliczno$ci mogacej
powodowac opdznienie Robdt w chwili wystapienia takiej okolicznosci.

Jezeli nastapi opdznienie w stosunku do przyjetego Harmonogramu rzeczowo-finansowego,
Wykonawca winien powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o przyczynach i skutkach opo6znienia.
Zawiadomienie to powinno zosta¢ przedstawione Zamawiajacemu w ciggu 7 dni od zaistnienia
okoliczno$ci powodujacych konieczno$¢ jego sporzadzenia. Jezeli takie opdznienie wystapi,
obowigzkiem Wykonawcy jest przyspieszenie postgpu Robot w celu ich realizacji zgodnie
z przyjetym Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Jezeli, w stosunku do termindw wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy nastapi zwloka ponad 21 dni w wykonaniu przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy moze przerwa¢ wykonywanie Robot przez Wykonawce i odstapi¢ od Umowy lub
zleci¢ realizacj¢ niewykonanych Roboét stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten
zostanie potrgcony z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za juz
wykonane Roboty, jak rowniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen do Zamawiajacego
z tytulu odstgpienia przez niego od Umowy.

W przypadku przerwania Robdt i odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego w sytuacji
okreslonej w ust. 3 i 4, dokonuje on odbioru wykonanych Robét odpowiednio na podstawie § 15, §
161 § 17. Z czynnosci odbiorowych powstanie protokot zdawczo-odbiorczy, ktory okresla¢ bedzie
procentowe wykonanie Robot i na tej podstawie rozlicza si¢ wynagrodzenie Wykonawcy,
wyznaczajac jednoczesnie termin na oproznienie Terenu Budowy z 0s6b, maszyn, urzadzen i tych
materiatlow Wykonawcy, ktore Zamawiajacy uzna za zbedne.
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§ 14
Roboty zanikajace

1. Kierownik Budowy/robdt wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie i odbior przez Inspektora
nadzoru. Przystapienie do sprawdzenia i odbioru powinno nastapi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni
roboczych od dnia dokonania wpisu w dzienniku budowy.

2. Wykonanie robot, o ktorych mowa w ust. I, stwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy lub
protokolarnie, jezeli wymagaja tego Specyfikacje techniczne wykonania i1 odbioru robot
budowlanych lub inne przepisy techniczno-budowlane.

3. Czynnosciom okreslonym w ust. 1 i 2 podlegaja réwniez Roboty, dla ktorych Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdot budowlanych przewiduja ich odbioér techniczny

(migdzyoperacyjny).

§15
Zasady odbioru robét budowlanych

1. Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiorow:

1) robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, polegajace na ocenie ilosci i jakosci Robot,
ktorych ocena nie bytaby mozliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy;

2) koncowy robot (przedmiotu Umowy) - polegajacy na ocenie cato$ci wykonanych robét, oraz
catkowicie wykonanego przedmiotu Umowy, a takze ustaleniu koncowego wynagrodzenia za
ich wykonanie;

3) przed zakonczeniem okresow rekojmi za wady.

2. Odbioér koncowy bedzie potaczony z przekazaniem przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu i/lub
Uzytkownikowi, zgodnie z zapisami Protokotow odbioru koncowego robét (przedmiotu Umowy).

3. Po zakonczeniu Robot przewidzianych Umowa, a przed rozpoczeciem odbioru koncowego Robot
(przedmiotu Umowy), Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do
sprawdzenia operat kolaudacyjny obejmujacy zbior wszystkich dokumentow budowy, stanowiacy
podstawe odbioru i oceny zgodnosci wykonanych robdt z dokumentacja projektowo-kosztorysowa,
z uwzglednieniem zmian wprowadzonych w toku wykonywania Umowy, wyniki
przeprowadzonych badan, préb, pomiarow, zestawienie rodzaju i ilosci wykonanych Robot
i zastosowanych materiatow i urzadzen.

4. Operat kolaudacyjny winien zosta¢ sporzadzony w jezyku polskim w 2 identycznych
egzemplarzach papierowych z przeznaczeniem po jednym dla Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru.

5. W przypadku, gdy zajdzie konieczno$¢ przekazania Zamawiajacemu dalszych dokumentow
wymagajacych opracowania lub pozyskania, dokumenty te zostang przekazane Zamawiajacemu
niezwlocznie na jego zadanie. Zamawiajacy jest takze uprawniony do wprowadzenia zmian
i uzupetien do powyzszej dokumentacji. Wszelka dokumentacja powstala w celu realizacji
przedmiotu Umowy stanowi wtasno$§¢ Zamawiajacego cho¢by obowiazek jej wykonania lezat po
stronie Wykonawcy. Wynagrodzenie za sporzadzenie takiej dokumentacji zawarte jest
w wynagrodzeniu za realizacj¢ przedmiotu Umowy.

§16
Odbiér koncowy przedmiotu Umowy

1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru
dokumentoéw pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego,
a w szczegolnosci dziennika budowy, protokotow technicznych, odbiorow miedzyoperacyjnych,
niezbednych $wiadectw kontroli jako$ci, dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt budowlanych, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej
oraz wymaganych prawem budowlanym o§wiadczen.

2. Zakonczenie wszystkich Robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob

i sprawdzen Kierownik Budowy/robot stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz
powiadamia na pismie o tym fakcie Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru. Jednoczesnie przekazuje
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3.

b

Inspektorowi Nadzoru operat kolaudacyjny, o ktorym mowa w § 15 ust. 4 i 5 oraz wszystkie
dokumenty niezb¢dne do dokonania koncowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

W ciggu pieciu dni roboczych Inspektor Nadzoru dokonuje weryfikacji zgtoszenia Wykonawcy
i potwierdza osiagnigcie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, a w szczegolnosci:

1) potwierdza zakonczenie wszystkich Robot bedacych przedmiotem Umowy oraz ich zgodno$¢
z obowigzujagcymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w szczeg6lnosci
z Umowa, Specyfikacjg Warunkéw Zamodwienia, Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych, Dokumentacja projektowa i pozwoleniem na budowe oraz Ofertg
Wykonawcy;

2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich robot zanikajacych i tych, ktore ulegly

zakryciu;

3) potwierdza nalezyte urzadzenie i uporzadkowanie terenu budowy;
4) potwierdza zgodno$¢ jakosci wykonanych Robdt i wbudowanych wyroboéw budowlanych

z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami;

5) sprawdza prawidlowos¢ 1 kompletnos¢ przekazanego przez Wykonawce —operatu
kolaudacyjnego oraz dopuszcza go do odbioru koncowego oraz dotacza do niego opracowang
przez siebie techniczng ocene jako$ciowa wykonanych Robot wraz z jej uzasadnieniem;

6) sprawdza wszystkie dokumenty niezbedne do dokonania koncowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

Potwierdzenie osiagnigcia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Inspektor Nadzoru
stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajacego.

Jezeli Inspektor Nadzoru nie potwierdzi gotowosci do odbioru, wowczas obowigzany jest
przekaza¢ Wykonawey i Zamawiajagcemu pisemng informacj¢ z uzasadnieniem odmowy
potwierdzenia gotowosci do odbioru.

W przypadku watpliwosci podczas sprawdzen i odbioru Inspektor Nadzoru moze zazadac
wykonania pomiaréw dodatkowych i/lub uzupetniajacych.

Odbior winien by¢ przygotowany przez Wykonawce z nalezyta staranno$cig. Zamawiajacy
wyznacza dat¢ odbioru i rozpoczyna go w ciagu 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego
potwierdzenia przez Inspektor Nadzoru osiggnigcia gotowosci do odbioru. O wyznaczeniu terminu
odbioru Inspektor Nadzoru zawiadamia pisemnie wszystkich uczestnikow odbioru.

Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie wezmie udzialu
w odbiorze. Zamawiajacy dokona odbioru przez powotana do tego komisje w dniu przewidzianym
do odbioru. Protokét sporzadzony z takiego odbioru jest rownoznaczny z protokotem odbioru
opisanym w §17.

Koszty zwigzane z uczestnictwem komisji w odbiorze okreslonym w ust. 7 obcigzaja Wykonawce.

§17
Czynnos$ci odbioru koncowego przedmiotu Umowy

Odbioru koncowego robot (przedmiotu Umowy) dokonuje komisja odbiorowa powotana przez
Zamawiajacego. Wykonawca 1 Zamawiajagcy moga na swoj koszt, korzysta¢ z opinii
rzeczoznawcow. Zakonczenie odbioru powinno nastapi¢ w terminie do 10 dni roboczych od daty
jego rozpoczecia.
W czynnos$ciach odbioru powinni uczestniczyc¢:

1) przedstawiciele Zamawiajacego;

2) Wykonawca;

3) Kierownik Budowy/robot;

4) Inspektor Nadzoru;

5) przedstawiciele jednostek, ktorych udziat nakazujg odrgbne przepisy.
Nieobecno$¢ poszczegdlnych powotanych uczestnikow w czynnosciach odbioru nie wstrzymuje
czynnosci odbioru.
Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany Protokot odbioru
koncowego robot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
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wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad. Protokét odbioru
zostanie podpisany przez strony w dniu zakonczenia czynnos$ci odbioru. Dzien ten stanowi¢ bedzie
date odbioru koncowego.

5. Najpézniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego Inspektor Nadzoru przekazuje
Zamawiajagcemu wszystkie dokumenty odbiorowe (sprawdzone i kompletne), w tym operat
kolaudacyjny z instrukcjami obstugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen
zwigzanych z tym obiektem.

6. Jezeli instrukcje obshlugi, konserwacji 1 serwisowania obiektu, instalacji 1 urzadzen zwigzanych
z tym obiektem sa niekompletne, to za szkody powstatle po odbiorze koncowym, wynikte
w nastepstwie niewlasciwego uzytkowania 1 konserwacji obiektu przez Uzytkownika,
a spowodowanie brakiem wtasciwych instrukcji, odpowiada Wykonawca.

7. Jezeli w toku odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdt lub nieprzeprowadzenia wszystkich prob
i badan lub niekompletnosci operatu kolaudacyjnego, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru.
Stwierdzone przy odbiorze braki umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu
ich wykonania. Po wykonaniu brakow Wykonawca jest zobowigzany ponownie zglosi¢ osiggnigcie
gotowosci do odbioru i uzyskaé¢ potwierdzenie jej osiagnigcia przez Inspektora Nadzoru, w trybie
opisanym w §16 ust. 3, 4 i 5. Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inspektora Nadzoru,
Zamawiajacy wyznacza nowg date odbioru, ktéry zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym
w§l61§17.

8. Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad. Wowczas stwierdzone podczas
odbioru wady umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich usunigcia.
Po usunigciu wad Wykonawca jest zobowigzany ponownie zglosi¢ osiagnigcie gotowosci do
odbioru i uzyska¢ potwierdzenie jej osiagniecia przez Inspektora Nadzoru,
w trybie opisanym w § 16 ust. 3, 4 i 5. Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez
Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy wyznacza nowa date odbioru, ktéry zostanie
przeprowadzony w trybie ustalonym w § 161 § 17,

b) Zamawiajacy moze zazadac¢ ich usuni¢cia wyznaczajac odpowiedni termin,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od Umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu Umowy zachowujac prawo
do naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych
w § 21 Umowy oraz domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkod powstatych na skutek
opoznienia.

9. Po usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest do
pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o usunigciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu na dokonanie odbioru usuniecia wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane
roboty, potwierdza na piSmie usuni¢cie wad oraz rozpisuje ich odbior, po wczesniejszym
uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawiajacym. Odbioru usuni¢cia wad dokonuje komisja
odbiorowa powotana przez Zamawiajacego przy udziale przedstawicieli stron biorgcych udziat
w odbiorze koncowym. Fakt usuni¢cia wad zostanie stwierdzony w protokole odbioru usuni¢cia

wad.
§18
Gwarancja i Rekojmia
1. Na przedmiot zamowienia objety niniejsza umowa Wykonawca udziela ........ miesiecy gwarancji

i rekojmi od daty podpisania protokotu konicowego;
2. Bieg okresu gwarancji i rekojmi za wady rozpoczyna si¢ od daty zakonczenia odbioru koncowego

(przedmiotu Umowy) 1 wuznaniu go przez Zamawiajagcego za nalezycie wykonany.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego robdt (przedmiotu Umowy) wad
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nadajgcych si¢ do usuniecia, od daty zakonczenia odbioru konicowego robot (przedmiotu Umowy)
rozpoczyna si¢ okres r¢kojmi za wady wylacznie dla elementow odebranych bez wad i uznanych za
nalezycie wykonane, natomiast dla elementow, na ktorych stwierdzono wady, okres rekojmi za
wady rozpoczyna si¢ dopiero od daty protokolarnego stwierdzenia usunig¢cia wad i uznania za
nalezycie wykonane.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji i rekojmi za wady przedmiotu
Umowy. W okresie gwarancji i r¢kojmi za wady Wykonawca usunie stwierdzone wady na wlasny
koszt. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wymaganym terminie, Zamawiajacy moze usungc
wady we wlasnym zakresie lub przez strong¢ trzecia na koszt Wykonawcy — bez utraty praw do
gwarancji i r¢kojmi za wady.

O zauwazonych wadach w przedmiocie Umowy w okresie gwarancji i rgkojmi Zamawiajacy i/lub
Uzytkownik pisemnie zawiadomi Wykonawce w terminie 30 dni od ich ujawnienia.

Za szkode powstata wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionych wadach
w przedmiocie Umowy ponosi odpowiedzialno§¢ Zamawiajacy.

Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie gwarancji i rekojmi za wady Wykonawca jest
zobowigzany usungé¢ w terminie 14 dni, chyba ze z powodow technologicznych wymagany bedzie
okres dluzszy, ktory zostanie ustalony z Zamawiajagcym.

Po usuni¢ciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do
pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o usunigciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu na dokonanie odbioru usuni¢cia wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane
roboty, potwierdza na piSmie usunigcie wad oraz rozpisuje ich odbidr, po wczesniejszym
uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawiajagcym. Odbioru usunigcia wad dokonuje Zamawiajacy
przy udziale Uzytkownika, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Fakt usuni¢cia wad zostanie
stwierdzony w protokole odbioru usuni¢cia wad.

Przed uplywem okresu gwarancji i rekojmi za wady Zamawiajacy wyznacza termin odbioru
przedmiotu Umowy na co najmniej 14 dni przed koncem okresu gwarancji i rekojmi za wady.
Odbioru dokonuje Zamawiajacy przy udziale Uzytkownika, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Protokdt odbioru przedmiotu Umowy na koniec okresu gwarancji i rekojmi za wady bez
zastrzezen, jest podstawg do zwolnienia po uptywie okresu gwarancji i rgkojmi za wady pozostatej
cze¢$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Jezeli w okresie rekojmi, w podziemnych urzadzeniach (infrastruktura techniczna) niezwigzanych
z drogg znajdujacych si¢ w przedmiocie zamowienia - przebudowanej ulicy wystapi awaria,
usunigcie jej skutkowaé bedzie wytaczeniem z rekojmi tylko w miejscu jej usunigcia. Niezwtocznie
po zgloszeniu awarii przez wiasciciela infrastruktury Zamawiajacy powiadomi o tym fakcie
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

§19
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zgodnie z art. 452 ustawy Prawo zamowien publicznych, Wykonawca zobowigzany jest do
wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem, w
wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust. 1 niniejszej Umowy, co
stanowi kwote: ...........coevvininnn. zt (stownie: ... 00/100 ztotych).

Wykonawca  wnidst  zabezpieczenie  nalezytego ~ wykonania umowy w  formie

Zabezpieczenie bedzie bezwarunkowe, platne na pierwsze zadanie.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w postaci gwarancji lub
poreczenia, ktore wymaga informowania Gwaranta o zmianach Umowy badz informowania go
o zmianach 1 uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, to Wykonawca jest zobowigzany przed
podpisaniem kazdego aneksu do Umowy przedstawi¢ potwierdzenie przyjg¢cia przez Gwaranta
i jego akceptacje wprowadzonych zmian, badz wnie§¢ nowe zabezpieczenie. Niedopehienie tego
obowiazku stanowi razgce naruszenie warunkéw Umowy.

Po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu Umowy i uznania go za nalezycie wykonany,

w terminie 30 dni zostanie zwolnione 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
a pozostala cz¢s¢, tj.: 30 %, po uplywie okresu rekojmi za wady. Zwolnienie zabezpieczenia okresu
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rekojmi za wady jw. zostanie dokonane najpdzniej 15-ego dnia po uplywie okresu rekojmi za
wady.
6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru konicowego przedmiotu umowy wad nadajacych si¢ do
usunigcia, zwalnianie zabezpieczenia bedzie przebiegato w sposob nastepujacy:

1) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w pieniadzu, to 70 % zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty protokolarnego stwierdzenia
usuniccia wad i uznania catego przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany. Natomiast
zwolnienie zabezpieczenia okresu r¢kojmi za wady, tj pozostalej czesci 30 % zabezpieczenia,
zostanie dokonane najp6zniej 15-ego dnia po uplywie okresu rckojmi za wady ostatniego
elementu;

2) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w innej formie przewidzianej przez Prawo zaméwien
publicznych, to Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zabezpieczenie w petnej wysokosci do
czasu protokolarnego stwierdzenia usuni¢cia wad, a po usunigciu wad odpowiednio uzupehic
zabezpieczenie okresu r¢kojmi za wady (terminy, zakres).

7. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione W pienigdzu,
Zamawiajacy zwolni je Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym beda one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew na konto Wykonawcy.

8. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zamiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na inny
rodzaj dopuszczony Prawem zaméwien publicznych.

§20
Faktury

1. 1. Podstawg do wystawienia faktury i zatacznikiem do niej bedzie protokot odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

2. Zaptata za wykonany przedmiot umowy nastagpi w terminie do 30 dni od daty zloZzenia
w siedzibie Zamawiajagcego prawidlowo wystawionej, kompletnej faktury VAT wraz
z niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi (protokoly odbiorow), na wskazany w fakturze
numer rachunku bankowego.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada rachunek bankowy, na ktory realizowane beda platnosci
z tytutu realizacji niniejszej Umowy, a rachunek ten jest wskazany w danych Wykonawcy objetych
elektronicznym wykazem podmiotéw, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarow i ushug (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z p6zn. zm.), zwanym dalej
,biala lista podatnikow VAT”.

4. Jezeli podany na fakturze numer rachunku bankowego nie bedzie spetniat wymogéw, o ktoérych
mowa w ust. 3, tzn. nie bedzie zawarty w danych Wykonawcy w bialej liscie podatnikow VAT, to
Zamawiajacy ma prawo wstrzymania platnosci bez ponoszenia odpowiedzialnosci z tego tytutu, tj.
Wykonawcy nie przyshuguja zadne kary umowne, odsetki ustawowe i inne rekompensaty do czasu
podania przez Wykonawce wiasciwego numeru rachunku bankowego, co spowoduje iz termin
zaplaty za faktur¢ ulegnie automatycznie wydluzeniu o kolejne 7 dni, od daty pisemnego
poinformowania Zamawiajacego o wilasciwym numerze rachunku bankowego, na ktéry nalezy
dokona¢ zaptaty.

5. Zapisow ust. 3 i 4 nie stosuje si¢ w przypadku Wykonawcow nie bedacych czynnymi podatnikami
podatku VAT.

6. Do faktury wystawionej przez Wykonawcg zalaczone beda:

1) dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
o ktérych mowa w art. 437 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamowien publicznych, (dowodem w
szczegdlnosci s3: pisemne o$wiadczenia podwykonawcow o zaptaceniu przyshugujacego im
wynagrodzenia sporzadzonego wg wzoru ustalonego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcag
po zawarciu umowy, potwierdzenie dokonania wptaty na rachunek bankowy podwykonawcy
z potwierdzeniem uznania rachunku podwykonawcy);

2) zestawienie wszystkich zobowigzan Wykonawcy wobec wszystkich podwykonawcow,
podpisane przez Wykonawce i podwykonawcow;
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3) kopie faktur wystawionych przez podwykonawcéw potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem
przez Wykonawce.

7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych mowa
w ust. 6 wstrzymuje si¢ wypltate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

8. Zamawiajacy wstrzyma platno$¢ koncowej faktury — w catosci lub czgsci — w przypadku
niewywigzywania si¢ Wykonawcy z ktoregokolwiek z obowigzkéw wynikajacych z niniejszego
paragrafu. W takim przypadku nie przystuguja Wykonawcy odsetki z tytutu zaptaty faktury
W pozniejszym terminie.

9. Przez podwykonawcoéw, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie rozumie si¢ takze dalszych
podwykonawcow.

10. Faktura VAT powinna by¢ wystawiana i przestana do Zamawiajacego w formie papierowej lub
elektronicznej w ramach wysytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiajgcego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666).

11. Fakture VAT nalezy wystawia¢ na nastgpujace dane Nabywcy:

Gmina Mieroszow
Plac Niepodleglosci 1
58-350 Mieroszow
NIP 886 25 72 810

12. Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki.
13. Za dzien dokonania zaptaty uwaza si¢ dat¢ obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
14. Wykonawca  wskazuje, ze  wlasciwym dla niego Urzgdem  Skarbowym  jest

§21
Kary umowne

1. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od Umowy z przyczyn, za ktdre
ponosi odpowiedzialno§¢ Zamawiajacy w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego netto
okreslonego w § 3 ust.1 niniejszej Umowy.

2.  Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za odstgpienie od Umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno§¢ Wykonawca —
w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w §3 ust. 1 niniejszej Umowy;

2) za zwloke w realizacji przedmiotu umowy - w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki, po
bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w § 2 ust. 3.

3) za zwloke¢ w przedltozeniu Zamawiajacemu skorygowanego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego o czym mowa w § 8 ust. 2 w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzien zwloki, liczac od
dnia nast¢pnego po uptywie terminu okreslonego w § 8 ust. 2 Umowy.

4) za zwlok¢ w usunigciu wad w przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie rekojmi — w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki, liczac od uptywu ustalonego
terminu usunigcia wad;

5) w przypadku naruszenia postanowien dotyczacych podwykonawcéw (odpowiednio dalszych
podwykonawcdw), okreslonych w § 12 niniejszej Umowy, w zakresie:

a) braku zaptaty lub nieterminowej =zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
(odpowiednio dalszemu podwykonawcy), w wysokosci 1 000,00 zt za kazde stwierdzone
naruszenie;

b) nieprzedstawienia Zamawiajagcemu do zaakceptowania dokumentow, o ktéorych mowa
w § 12 ust. 3 Umowy lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 zt za kazde stwierdzone
naruszenie;

¢) nieprzedtozenia Zamawiajagcemu, w terminie i na zasadach okreslonym w § 12 ust. 10
Umowy, po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, w wysokos$ci 1 000,00 zt za kazde stwierdzone naruszenie;
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d) braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, o ktérym mowa
w § 12 ust. 5 Umowy, w sytuacji zgloszenia przez Zamawiajgcego stosownych zastrzezen, w
wysokosci 1 000,00 zt za kazde stwierdzone naruszenie;

6) za niedopelnieniec wymogu zatrudniania Pracownikow na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne
w wysokosci iloczynu 1000,00 zt oraz liczby miesigcy w okresie realizacji Umowy, w ktérych
nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe wskazang w Wykazie pracownikow.

7) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego niewywigzywania si¢ przez Wykonawce
z obowigzkoéw bezposrednio lub posrednio zwigzanych z realizacja zamdwienia wynikajacych z
Umowy, Specyfikacji warunkéw zamoéwienia, Opisu Przedmiotu Zamdwienia lub zatacznikow
do ww, po uprzednim dwukrotnym wezwaniu Wykonawcy do prawidlowego wykonania
umowy i bezskutecznym uptywie wyznaczonego w tym celu terminu — kara w wysokosci
500,00 zt za kazde takie zdarzenie, a gdy naruszenie ma charakter ciagly — 50,00 zt za kazdy
kolejny dzien naruszenia.

3. Z tytuhlu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, wskutek okolicznosci wyszczegolnionych
w art. 456 Prawo zamowien publicznych, Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy.

4. Laczna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ wysokosci 30% wynagrodzenia umownego
netto okreslonego w § 3 ust.1 niniejszej Umowy.

5. Jezeli kary umowne nie pokrywaja poniesionych szkdd, Strony zastrzegaja sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupethiajacego do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionych szkdd, na
zasadach ogdlnych.

6. Wykonawca wyraza zgodg¢ na potragcanie mu kar umownych z przyshugujacego mu wynagrodzenia.

§22
Odpowiedzialno§é

1. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za wszelkie skutki niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy w stosunku do Zamawiajacego, jak tez spowodowane dziataniami lub
zaniechaniami 0sob i podmiotow, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢, a w szczegdlnosci:

1) za odpowiednie wykonanie Robot, wykorzystane materiaty, przyjete technologie, metody
realizacji inwestycji i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci wykonywanych na Terenie budowy;

2) zauszkodzenia badz zniszczenia istniejacych sieci lub urzadzen;

3) za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zalecen urzedowych, przepiséw
prawa, standardow i norm, jak réwniez zasad sztuki budowlanej i zalecen Zamawiajgcego
i Inspektora Nadzoru;

4) za wszelkie zwigzane z wykonaniem Roboét naruszenia praw ochronnych, a w szczegolnosci
praw patentowych i innych praw wtasnosci przemystowej, praw autorskich i autorskich praw
pokrewnych oraz za wszelkie szkody powstate z tego tytutu;

5) za wszelkie szkody powstate na skutek uzytkowania przez Wykonawce Terenu Budowy,
materiatow, maszyn i urzgdzen udostgpnionych Wykonawcy przez Zamawiajacego;

6) za wszelkie szkody lub opdznienia, jakie powstang na skutek zastrzezen wilasciwych organow
nadzoru lub urzgdow ds. odbioru (m. in. Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej, Pafstwowej Strazy Pozarnej, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Urzedu Dozoru
Technicznego), ktorych pozwolenie moze by¢ wymagane do uzytkowania obiektu, instalacji,
urzadzen lub zastrzezen innych osob trzecich, w zakresie, w jakim te zastrzezenia dotycza
Obiektu, instalacji i urzadzen, za wyjatkiem tych, ktoére dotycza praw do posiadania
nieruchomosci, na ktorej realizowany jest obiekt.

2. W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzezen przez organy nadzoru lub urzedy ds. odbioru,
albo inne osoby trzecie, dotyczacych w jakikolwiek sposéb Robot, materiatow, obiektu, instalacji
i urzagdzen Wykonawca jest w szczeg6lnosci zobowigzany, na pisemne zgdanie Zamawiajacego
i po uzgodnieniu z nim, podja¢ wszelkie konieczne lub celowe $rodki zmierzajace do wyjasnienia
lub usunigcia tych zastrzezen, w tym niezwlocznie podja¢ na wilasny koszt i ryzyko wszelkie
dziatania wymagane przez powyzsze organy, w tym np. udzieli¢ wszelkich wyjasnien, sporzadzic¢
i przedtozy¢ potrzebne dokumenty i opracowania.

15



Zatgcznik nr 11 do SWZ
Znak postgpowania: BR.271.2.6.2024

PROJEKT UMOWY

3.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniedbania osoéb, z pomocg ktérych wykonuje przedmiot
Umowy, jak roéwniez osob, ktérym wykonanie zobowigzan powierza, jak za wlasne dzieto.

Strony nie beda ponosity odpowiedzialnos$ci za czesciowe lub catkowite niewywigzanie si¢
z Umowy spowodowane przypadkami Sity wyzsze;j.

§23
Wykonanie Robot odmiennie niz w Projekcie

Wykonawca moze z wlasnej inicjatywy wnioskowa¢ zmiany w sposobie realizacji Robot objetych
Umowg inaczej niz to przewiduje Dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru rob6t budowlanych, albo zastosowac¢ inne materialty, urzadzenia lub konstrukcje, niz
okreslone w Dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, jezeli zmiany te nie wptyna na trwatos¢, warto$¢ uzytkowa, estetyczng i techniczng
Obiektu oraz na przedluzenie terminu wykonania Umowy, jak tez na zwigkszenie kosztow
eksploatacji Obiektu. Zmiany te nie mogg naruszaC przepisow techniczno-budowlanych,
a w szczegoblnosci przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy. Zmiany te beda pozadane zwtaszcza
w przypadku zastosowania surowcow i materiatow ekologicznych korzystnych dla srodowiska.

O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego 1 uzyskac
jego pisemng akceptacje.

Jezeli zamierzone zmiany powoduja potrzebe zmiany Dokumentacji projektowej i Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, Wykonawca poniesie koszty zwigzane
z dokonaniem zmian w projekcie przez Projektanta.

§24
Zmiana Umowy

Wszelkie zmiany i uzupetienia Umowy moga by¢ dokonywane, pod rygorem niewaznosci,
jedynie w formie pisemnych aneksoéw podpisanych przez obie strony.

Umowa moze ulec zmianie na zasadach okre§lonych w art. 455 ustawy Prawo Zamowien
Publicznych.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien Umowy w ponizej opisanym
zakresie i przypadkach:

1) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy w przypadku wystapienia okolicznosci,
niezaleznych od stron umowy zwigzanych z konieczno$cia zmiany okresu realizacji zadania;

2) zmiana terminu w przypadku wystapienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, ktérych

on nie mogt przewidzie¢ w chwili sktadania oferty w szczegoéInosci:

a) w przypadku wystgpienia dlugotrwalych niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajacych prawidlowa realizacjg¢ robdot przez okres co najmniej 14 dni
kalendarzowych pod warunkiem potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru, termin
realizacji przedmiotu zamowienia zostanie przesuniety o liczbe dni, w ktérych roboty nie
mogly by¢ prowadzone;

b) dziatania osob trzecich lub instytucji uniemozliwiajagcych wykonywanie prac przez co
najmniej 7 dni kalendarzowych, ktore to dziatania nie sa konsekwencja wynikajaca z winy
Wykonawcy;

¢) w sytuacji konieczno$ci wykonania robot podobnych, dodatkowych, zamiennych o ile
wykonanie tych robdt powoduje konieczno$¢ przedhuzenia wykonania umowy w terminie
okreslonym w § 2 ust. 3 Umowy.

d) w przypadku zaistnienia kolizji i innych zdarzen, ktore maja wptyw na postep wykonywania
robot;

3) zmiany Umowy na skutek regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania

Umowy, wywotujacych potrzebe jej zmiany wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

4) zmiany wynagrodzenia umownego brutto w przypadku zmiany przez ustawodawce przepisow

dotyczacych stawki procentowej naleznego podatku VAT — zmiana bedzie wprowadzona do
umowy od dnia wejécia w zycie ustawowej zmiany stawki podatku VAT;

5) =zmiana oséb begdacych przedstawicielami stron wyszczegoélnionych w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy z przyczyn niezaleznych od nich;
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6)

7)

8)

9

10)

zmiana osoby wskazanej przez Wykonawcg w § 5 ust. 2 niniejszej Umowy, na wniosek
Wykonawcy albo Zamawiajacego, pod warunkiem, ze zaproponowana osoba bedzie spehiala
warunki udzialu w postgpowaniu opisane w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia oraz
Zamawiajacy wyrazi zgode¢ na takg zmiang;

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy wskazanego w ofercie;

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, jezeli zmiana ta dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywal si¢, na zasadach okre§lonych w art. 118 ustawy Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkoéw udzialu w postgpowaniu. W
takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykazaé¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zamowienia;

zmiana dotyczaca powierzenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy czg¢éci zamowienia
podwykonawcom, jezeli Wykonawca nie wskazat tych podwykonawcow w swojej ofercie;

zmiana umowy w przypadku, gdy Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, ma
zastgpi¢ nowy wykonawca w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowigzki Wykonawcy, w
nastgpstwie przejecia, potaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadlosci, restrukturyzacji,
dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy
wykonawca spelnia warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie prowadzi
do uniknigcia stosowania przepiséw ustawy prawo zamowien publicznych.

§ 25
Odstapienie od Umowy

1. Kazda ze Stron moze odstapi¢ od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie i okreslonych
w przepisach prawa.

2. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

3)

4)
5)

6)
7)

8)

9)

w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia Umowy. Zamawiajacy w tym przypadku moze od Umowy odstapic
w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach.

Odstapienie, o ktorym mowa w ninigjszym punkcie nie jest odstgpieniem od Umowy
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego i nie rodzi skutkéw w postaci zobowigzania do
zaptaty kary umowne;.

w przypadku opoOznienia realizacji prac w stosunku do terminéw wskazanych
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym powyzej 21 dni kalendarzowych — w terminie 7 dni
od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci uzasadniajacych odstagpienie od Umowy;

wykonywania przez Wykonawce Robot niezgodnie z pozwoleniem na budowe, dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych,
specyfikacjag warunkow zamowienia, oferta Wykonawcy — w terminie 7 dni od powzigcia
wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci uzasadniajacych odstgpienie od Umowy.

w kazdym czasie, gdy zostanie podjeta decyzja o likwidacji przedsigbiorstwa Wykonawcy;

zmniejszenia badz cofniccia Zamawiajagcemu przyznanego dofinansowania zgodnie
z Umowg o dofinansowanie, na realizacj¢ przedmiotowej Umowy,

Wykonawca nie posiada ubezpieczenia, zgodnego z § 10 Umowy,

suma kar umownych, nalezna Wykonawcy przekroczy 30% tacznego wynagrodzenia netto, o
ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy,

jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamodwienia przy udziale osob pelnigcych funkcje
kierownicze nieposiadajagcych wymaganych prawem uprawnien badz przy udziale osob nie
zatrudnionych na umowg¢ o pracg, pomimo obowigzku ich zatrudnienia zgodnie z niniejsza
umowa.

powierzenia przez Wykonawce realizacji czgsci przedmiotu Umowy podwykonawcy, bez
zastosowania procedury okreslonej w § 12 Umowy (tak zwanemu niezatwierdzonemu
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podwykonawcy).

W przypadku odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacemu
przyshuguje prawo potrgcenia z wynagrodzenia Wykonawcy ewentualnych naliczonych
Wykonawcy kar umownych z tytutlu odebranych robot przerwanych i wykonanych do dnia
odstgpienia.

W razie odstgpienia od Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:

1) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego i Inspektora nadzoru protokotu inwentaryzacji Robot
wykonanych na dzien odstapienia, w zakresie robdt zakonczonych i robot w toku;

2) zabezpieczenia przerwanych Robot w uzgodnionym niezbednym zakresie, na koszt strony,
z powodu ktorej odstagpiono od Umowy;

3) sporzadzenia wykazu materiatow, urzadzen i konstrukcji, ktorych pozostawienie na Terenie
Budowy jest niezbedne;

4) wezwania Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru do dokonania odbioru Robot wykonanych na

dzien odstapienia i rob6t zabezpieczajacych;

5) zwrbécenia Zamawiajacemu dokumentacji budowy, w tym: Dokumentacji Projektowe;,

Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, ksiazki obmiardéw;

6) przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej dla robot wykonanych, w tym
geodezyjne;j.

Do odbioru robdt wykonanych na dzien odstapienia oraz robot zabezpieczajacych stosuje sig

odpowiednie przepisy o odbiorze.

Z tytulu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, wskutek okolicznosci wyszczegolnionych

w art. 456 Prawo zamowien publicznych, Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia

naleznego mu z tytutu wykonania cze¢$ci Umowy.

Odstgpienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznos$ci takiego
oswiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

Bez wzgledu na uprawnienie Zamawiajacego do naliczenia kary umownej z tytutu odstgpienia od
umowy, o ktorej mowa w § 21 ust. 2 pkt 1 Umowy, Zamawiajacy w sytuacji odstgpienia od umowy
jest rowniez uprawniony do naliczenia Wykonawcy innej kary umownej w sytuacji speinienia
przestanek do jaj naliczenia. Wszystkie kary umowne ulegaja sumowaniu.

§26
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawceg lub podwykonawce na podstawie umowy
0 prace osob wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia: wykonanie
czynnos$ci r¢czne roboty: rozbidrkowe, ziemne, roboty montazowe, roboty tynkarskie, malarskie
wykonywane recznie.

Ustugi beda $wiadczone przez osoby wymienione w Zatgczniku nr 4 do Umowy pn.: Wykaz
Pracownikow, ktore zostaly wskazane przez Wykonawce; zwane dalej Pracownikami wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze Pracownicy Wykonawcy beda w okresie realizacji umowy
zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy.

Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, nie krotszym niz 5 dni roboczych, zobowiazuje si¢ przedlozy¢ oswiadczenie
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace¢ osob wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1.
Oswiadczenie powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dane podmiotu sktadajacego o§wiadczenie, datg
ztozenia o$wiadczenia, dane osobowe niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
0 pracg, w szczegllnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy
o0 prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkow pracownika.

Zamawiajacy moze rowniez zgda¢ o$wiadczenia zatrudnionego przez Wykonawce pracownika,
o tresci potwierdzajacej, ze jest on zatrudniony u Wykonawcy na podstawie umowy o prace,
wskazujac date zatrudnienia, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow.
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Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, nie krotszym niz 5 dni roboczych, zobowiazuje si¢ przedtozy¢ poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopi¢ umowy o prace
zatrudnionego pracownika. Kopia umowy powinna zostaC zanonimizowana Ww Sposob
zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw, o ktorych mowa ust. 4, 5 1 6 w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia
Pracownikow $wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace i podlega¢ bedzie karze umowne;j
zgodnie z zapisami w §21 ust. 2 pkt 6.

W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§27
Postanowienia koncowe

Wszelkie spory powstale na tle wykonania Umowy Strony zobowigzuja si¢ rozstrzygac
polubownie, a w przypadku braku mozliwosci polubownego rozstrzygnigcia sporow begda one
rozstrzygane przez sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W razie zaistnienia przypadkow dotyczacych: zmian danych rejestrowych, ogloszenia przez sad
upadtosci lub postgpowania uktadowego wzgledem Wykonawcy, wszczecia postgpowania
egzekucyjnego, w wyniku czego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub znacznej jego czesci,
majacych znaczenie dla zawartej Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwtocznie powiadomic
o nich Zamawiajacego pod rygorem skutkow prawnych dla Wykonawcy, wynikajacych z faktu
niepowiadomienia.

W sprawach nie uregulowanych Umowg stosuje si¢ przepisy powszechnie obowigzujace,
w szczegoblnosci przepisy ustawy prawo zamowien publicznych i Kodeksu cywilnego.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, trzy dla Zamawiajacego i jeden
dla Wykonawcy.

Zataczniki stanowigce integralng cze¢$¢ umowy:

1) Zalacznik nr 1: Specyfikacja Warunkéw Zamowienia;

3) Zatgcznik nr 2: Oferta Wykonawcy;

4) Zatacznik nr 3: Wykaz pracownikow.

5) Zalacznik nr 4: Klauzula informacyjna

6) Zalacznik nr 5: Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Wykonawcy
7) Zalacznik nr 6: Kosztorysy ofertowe

8) Zalacznik nr 7: Polisa OC Wykonawcy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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