

**ZMIANA NR 1 do SWZ ZP/66/2021
do przetargu nieograniczonego**

na:

- I. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy przewodów wodociągowych w ul. Bukowej, ul. Klonowej, ul. Topolowej, ul. Akacjowej, ul. Jodłowej i ul. Chelmińskiej w Rumi.**
- II. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy przewodu wodociągowego w ul. Jaśminowej w Rumi.**
- III. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy przewodów wodociągowych w ul. Reja, ul. Nałkowskiej i ul. Migąły, oraz wymiana przewodów azbestowo-cementowych w ul. Sędzickiego i Chodkiewicza w Rumi.**
- IV. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy przewodów wodociągowych w ul. Majkowskiego i ul. Okrzei w Rumi oraz wymiana przewodów azbestowo-cementowych w ul. Tysiąclecia, ul. Różanej, ul. Orzeszkowej, ul. Słowackiego, ul. Mackiewicza i I-go Maja w Rumi.**

CPV 71320000

Zamawiający działając na podstawie art. 18 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. modyfikuje zapisy jak niżej:

1. Zmianie ulega dokumentacja techniczna dla pakietu II – Załącznik nr 6.

Powyższa zmiana jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców i należy ją uwzględnić w przygotowywanych ofertach.

PROKURENT
DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH I ROZWOJU

mgr inż. Robert Bzagała