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SPIS  ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 

 

A.  Część opisowa 
 

1. Instalacja gazowa LPG  

      

 
B. Część rysunkowa 

 

      01G   Gaz posadowienie zbiornika                                                        skala 1:50 

      02G   Gaz strefy                                                                                     skala 1:50 

      03G   Gaz schemat instalacji 

      04G   Gaz instalacja wewnętrzna                                                          skala 1:100 

      05G   Plansza Zbiorcza sieci –przyłącze gazowe                                  skala1:500 
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Opis techniczny do projektu budowlanego-wykonawczego instalacji gazu LPG                      

zasilającej projektowaną kotłownię  i kuchnię w budynku ośrodka 

wypoczynkowego w  Sulnówku 30D ,86-100 Świecie 

Dokumentacja wskazuje konkretne rozwiązania materiałowe, gdy dla uniknięcia 

dwuznaczności odwołuje się do konkretnych rozwiązań technologicznych i 

referencyjnych parametrów technicznych. Dopuszcza się zastosowanie materiałów 

zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i 

technicznie od wskazanych w projekcie a także pod warunkiem uzyskania zgody 

projektanta o ile nie wpływają istotnie na walory projektowanego obiektu, w 

szczególności walory kulturowe i estetyczne i bezpieczeństwa użytkowania. 

 
 

1. Podstawa opracowania 

I. Umowa z Inwestorem 

II. Uzgodnienia z Inwestorem 

III. Katalogi techniczne producentów urządzeń i armatury 

IV. Obowiązujące normy i przepisy projektowe 

 

2.Zakres opracowania instalacja 

Zakresem opracowania objęto projekt   instalacji  gazowej LPG zasilającej 

kotłownię kuchnię  w projektowanym ośrodka wypoczynkowego w Sulnówku 

budynku: 

 budynek biurowy- socjalny 

 budynek szkoleń, 

 budynek hali warsztatowej,   

  

3.Projekty związane 

-   projekt architektoniczno-konstrukcyjny 

-   projekt instalacji elektrycznych, 

-   projekt przyłącza  

-   projekt wentylacji 

 

4.0 INSTALACJA LPG – ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakres opracowania obejmuje instalacje LPG zasilającą kotłownie w budynku 

biurowo-socjalnym 

5.0 PODSTAWA OPRACOWANIA BRANŻOWEGO-INSTALACJA GAZOWA 

•  Założenia do projektowania obiektu wg założeń Zleceniodawcy. 
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•  Projekty branżowe budynku. 

•  Uzgodnienia w trakcie opracowania projektu 

•  Obowiązujące akty prawne oraz normy niezbędne do projektowana 

•  Katalogi producentów urządzeń 

 

6.0 OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ 

Projektowana instalacja zbiornikowa gazu płynnego ma być docelowym źródłem 

paliwa dla kota grzewczego c.o. i c.w.u. i ct. o mocy nominalnej 1 x 100 kW oraz 

gazowych urządzeń kuchennych o łącznej mocy 131 kW 

Zapotrzebowanie na energią cieplną projektowanego budynku wraz z ciepłem 

technologicznym wynosi : 

Q= 80+131=211 kW 

Maksymalny godzinowy pobór gazu m= 0,077 x 211=16,25 kg/h 

Długotrwały pobór gazu m=(80+131x07)0,077=(80+91,7)x0,077=13,22 kg/h 

Zaprojektowano 1 zbiornik o pojemności 6700 litrów. 

Zdolność odparowywanie zbiorników podziemnych  o V=6700 litrów  w 

przeciętnych warunkach  eksploatacyjnych wynosi m=22 kg/h dla poboru 

okresowego oraz 14,2 kg/h dla poboru długotrwałego. 

W związku z powyższym dla 1 zbiorników o V=6700 l. pobór maksymalny wynosi 

22 kg/h oraz pobór długotrwały  wynosi m=14,2  kg/h zatem warunek 

odparowywania jest spełniony 

Instalacja zbiornikowa składa się z jednego podziemnego zbiornika                   

 o pojemności 6700 dm3. Zbiornik ma za zadanie magazynować gaz między 

kolejnymi dostawami gazu. 

Posadowienie zbiornika powinno gwarantować stabilność przed osiadaniem.           

W tym celu zbiornik należy przytwierdzić do płyty fundamentowej o wymiarach       

w rzucie 572x155 cm. Płytę wykonać jako żelbetową o grubości 30 cm zbrojoną 

krzyżowo prętami 06 co 20 cm, beton B20. Grunt pod płytą zagęścić.                    

W przypadku braku możliwości zagęszczenia gruntu dokonać wymiany gruntu na 

piasek. 

Strefa zagrożenia wybuchem 2 wynosi 1,5 m we wszystkich kierunkach od 

zaworów, otworów rewizyjnych, reduktorów i parownika 

Teren, na którym są zlokalizowane zbiorniki gazu płynnego jest ogrodzony. 

 

Charakterystyka techniczna zbiornika 

Niniejsza dokumentacja przewiduje zastosowanie zbiornika na gaz płynny z 

wymaganymi przez polskie prawo dopuszczeniami i reżimami jakościowymi. 

Zbiornik gazowy jako naczynie ciśnieniowe podlega odbiorowi i badaniom 

technicznym wykonywanym przez Urząd Dozoru Technicznego. Konstrukcja 

zbiornika musi spełniać warunki techniczne UDT DT-UC-90/ZC. 

Zbiornik wyposażony jest w następującą armaturę ( przypadku zastosowania 

zbiornika produkcji Chemet w tarnowskich Górach): 
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-zawory bezpieczeństwa z zaworami odcinającymi firmy REGO lub GOK 

-zawór napełniania firmy Rego - przyłącze 1 ¾” ACME do autocysterny 

-zawór poboru fazy gazowej z manometrem i rurka przepełnienia 

-zawór serwisowy/awaryjne opróżnianie zbiornika firmy REGO przyłącze ¾” 

-wskaźnik napełnienia 

-przyłącze i sonda elektroniczna do pomiaru poziomu napełnienia oraz 

temperatury. 

Instalacja gazowa zewnętrzną 

W celu doprowadzenia gazu ze zbiorni do ścian budynków wykonać instalację 

gazową podziemną z rur polietylenowych PE25 (SDR11) łączonych z 

zastosowaniem kształtek do zgrzewania elektrooporowego. 

Instalację należy układać na głębokości 0,8-0,9 m (od górnej ścianki rurociągu). 

Pod gazociąg wykonać zagęszczoną podsypkę z piasku o grubości 10 cm, a nad 

gazociąg nadsypkę o grubości 10 cm. Wykop zasypać gruntem rodzimym bez 

kamieni, korzeni itp. Grunt zagęszczać warstwami. Na wysokości 30-40 cm nad 

górną ścianką rurociągu ułożyć żółtą taśmę ostrzegawczą z metalowym 

paskiem. 

Ze względu na dużą rozszerzalność cieplną polietylenu rury układać w wykopie 

tzw. „wężykiem” w celu skompensowania wydłużeń cieplnych. 

Przejścia gazociągu pod droga należy zabezpieczyć rurami ochronnymi              

PE d=50x4,6mm 

 

Instalację gazową poddać próbie szczelności przez 24 godziny pod ciśnieniem: 

•  2,0 MPa od zbiornika do reduktora I-go stopnia 

•  0,1 MPa pomiędzy reduktorami I-go i Ii-go stopnia Do prób stosować   

manometry klasy minimum 2,5 

Redukcja ciśnienia I-go stopnia 

 

Maksymalne robocze ciśnienie w zbiorniku wynosi 1,56 MPa. Pierwszy stopień 

redukcji ma za zadanie obniżyć ciśnienie fazy gazowej do wartości 0,1-0,2 MPa. 

Zaprojektowano reduktor GOK 01-530-35 o wydajności do 24kg/h i ciśnieniu 0,15 

MPa zamontowany na zbiorniku ( lub inny o porównywalnych parametrach 

dostarczony wraz ze zbiornikiem) 

 

Redukcja ciśnienia II-go stopnia 

Zaprojektowano 2 reduktory dla dwóch nitek instalacji wewnętrznej: 

1. Zasilenie kotłowni reduktor GOK 01-641-33 o wydajności do 12 kg/h i 

ciśnieniu 37-50 mb 

       2.Zasilenie kuchni reduktor GOK01-641-33 o wydajności do 12 kg/h i ciśnieniu   

37-50 mb 

Reduktory II-go stopnia wraz z kurkiem głównym instalacji gazowej montować w 

szafce gazowej umieszczonej na zewnętrznej ścianie zasilanego budynku. W 

szafce gazowej należy zamontować zawór bezpieczeństwa instalacji gazowej             
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( BIG) szybkozamykający z napędem GAZEX MAG 3 . Zawór sterowany 

modułem sterującym MD1  czujnikiem metanu DG15 zamontowanym nad 

podłogą pomieszczenia kotłowni oraz sygnalizatorem akustyczno-optycznym           

SL 32. 

W pomieszczeniu kuchni należy zamontować detektory gazu DG-15 w obudowie 

bryzgoszczelnej  AP-1 

Szafkę gazową wykonać jako stalową żółtą z otworami wentylacyjnymi w dolnej 

części i drzwiczkami z zamknięciem na klucz. Wymiary - 600x600x250 mm. 

Szafkę montować 0,5 m nad poziomem otaczającego terenu w odległości 

minimum 1,5 m do okien i drzwi budynku. 

 

Ochrona odgromowa 

Instalacja odgromowa polega na połączeniu zbiornika oraz instalacji rurowej       

z uziomem otokowym wg PN-86/E-05003/03. Uziom otokowy należy wykonać ze 

stalowego  płaskownika ocynkowanego o wymiarach 24 x 4 mm ułożonego w 

gruncie na głębokości 0,6m i w odległości 1 m od fundamentu zbiornika 

Ochrona przed elektrostatycznością realizowana jest poprzez połączenie z 

uziomem otokowym. 

Połączenia ochronne przed porażeniem oraz przed wyładowaniami 

atmosferycznymi są wystarczające do odprowadzenia ładunków elektrycznych. 

Stanowisko do rozładunku autocysterny wyposażyć w zacisk uziemiający, 

połączony z uziomem otokowym zbiornika.  

Zbiornik podłączyć do uziemienia w dwóch punktach. 

Wymagane wartości rezystancji dla uziomu otokowego - 7 Ω. 

 

        System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej BIG 

Dla zapewnienia bezpiecznej pracy instalacji gazowej oraz kotłowni należy 

zastosować aktywny system bezpieczeństwa. Dla kotłowni zaprojektowano układ 

BIG firmy GAZEX składający się z zaworu odcinającego z głowicą 

samozamykającą (poza kotłownią), detektora gazu propan, sygnalizatora 

akustycznego oraz modułu sterującego. Układ winien zamykać dopływ gazu 

wraz z uruchomieniem sygnalizatora po przekroczeniu dopuszczalnego stężenia 

wynoszącego 10% dolnej granicy wybuchowości mieszaniny gazu z powietrzem. 

Detektor gazu montować 30cm nad posadzką kotłowni. 
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6.Uwagi końcowe 

Całość prac montażowych, próby i odbiór wykonać w oparciu o: 

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom 

II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. Wydanie 1988 

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. 

Wydanie 1996 

*  oraz zgodnie z niniejszym projektem i przepisami BHP i ppoż. 

*  zestawienie materiałowe zamieszczono w części rysunkowej projektu 

* Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

Wszystkie stosowane materiały powinny posiadać świadectwa dopuszczenia do 

obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie 

wymagane Prawem Budowlanym i spełniać odpowiednie kryteria dla 

projektowanego obiektu. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji instalacji zgodnie z otrzymanymi 

rysunkami, opracowanymi w fazie Projektu Wykonawczego. Wykonawca ponosi 

całkowitą odpowiedzialność za jakość wykonanych prac, kontroli nad tymi pracami 

oraz za bezpieczeństwo w trakcie wykonawstwa.  

W ofercie należy przewidzieć i przyjąć  c a ł k o w i t e  koszty związane z 

wykonawstwem , w tym opracowaniem projektów wykonawczych-zamiennych, jak 

również z  kontrolą i zabezpieczeniem potrzeb socjalnych pracowników na 

budowie, bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Wykonawca musi przewidzieć i uwzględnić także wszystkie elementy i 

rozwiązania nie zawarte w niniejszym opracowaniu a niezbędne dla prawidłowego 

funkcjonowania obiektu. 

Projekt budowlany-wykonawczy wykonano wg stanu na miesiąc listopad 2020 r.            

i dalsze zmiany wprowadzone po tym terminie leżą w gestii Inwestora                       

i Wykonawcy. 

 

Wykonawca instalacji  winien oprócz branżowego projektu wykonawczego 

zapoznać się z projektem wykonawczym branży budowlano- konstrukcyjnej i 

instalacyjnej. 

Powinien sprawdzić spójność  projektów pod względem przejść, przepustów i 

otworów w ścianach i stropach, a w trakcie robót budowlanych doglądać, aby 

odpowiednio wcześniej wykonano wszelkie konieczne roboty związane z 

przejściami  przez , stropy i przegrody o odpowiedniej odporności pożarowej. 
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Warunkiem dopuszczenia do użytkowania wykonanych (zainstalowanych) 

urządzeń jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i 

badań, potwierdzających prawidłowość ich działania 
 

 

Tabela nr 1 Zestawienie podstawowych materiałów przyłącza LPG 

Poz. nr Wyszczególnienie Ilość Uwagi 

1 Zbiornik 6700 l 1 wyposażenie zbiornika 

2 Zawór napełniania 1 wyposażenie zbiornika 

3 Wskażnik poziomu napełniania 1 wyposażenie zbiornika 

4 Zawór bezpieczeństwa 1 wyposażenie zbiornika 

5 Zawór poboru fazy ciekłej 1 wyposażenie zbiornika 

6 Zawór poboru fazy gazowej 1 wyposażenie zbiornika 

7 Reduktor I stopnia (1,8/0,15 MPa) fazy gazowej 1 wyposażenie zbiornika 

8 Rura stalowa b/sz DN 25  2X1,5m 
 9 Przejście PE/stal zgrzewane mufą elektrooporową 2 szt 
 10 

Taśma lokalizacyjna z drutem miedzianym do 
lokalizacji gazociągu PE 40 mb 

 11 Rura PE RC 100 , SDR11 Φ 32x2,0 35 m 
 12 Zawór kulowy 1" główny zawór odcinający 1 szt 
 13 Reduktor I I stopnia (0,4/0,01 MPa) fazy gazowej  2 szt 
 14 Skrzynka gazowa  1 szt 
 

15 
Zawór szybkozamykający z napędem GAZEX  
Dn 1" 1 szt 

 16  Rura ochronna PE d=50x4,6 L=6,5+6,7 mb 22 mb 
 Instalacja wewnętrzna 

17 Rura stalowa b/sz DN 32  60 mb 
 18 Kurek gazowy odcinający 1 1 / 4” 4 szt 
 19 Filtr DN 1 1 /4” 2 szt 
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                         Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa i 
                                  Ochrony   Zdrowia 

                                            (BIOZ) 
1   ZAKRES ROBÓT ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 

1.1 Sprawdzenie atestów na materiały i armaturę 

1.2 Wykonanie robót montażowych opisanych w projekcie 

1.3 Sprawdzenie jakości wykonania robót 

1.4 Kontrola jakości  wykonanych połaczeń 

1.5 Sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania instalacji 
 

2.PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJĄCE PODCZAS  

   REALIZACJI ROBÓT INSTALACYJNYCH I OKRESLAJĄCE  

  SKALĘ  I RODZAJ ZAGROŻENIA ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH   

  WYSTEPOWANIA 

 

 

 

 
 

Skala 
zagrożenia 

Miejsce 
występowania 

Czas 
możliwego 
występowania 

Od pracującego 

sprzętu budowlanego 

i transportowego 

Utrata zdrowia lub 

życia 

Plac budowy , drogi 

dojazdowe , place 

składowe 

Praca sprzętu 

Upadek 

montowanych 

elementów 

konstrukcji , 

materiałów 

pomocniczych 

,narzędzi 

Utrata zdrowia lub 

życia 

Plac budowy , drogi 

dojazdowe , place 

składowe 

Roboty organizacji 

placu budowy, roboty 

montażowe 

Upadek z wysokości Utrata zdrowia lub 

życia 

Plac budowy Roboty montażów i 

demontażowe 

Praca w wykopach Utrata zdrowia lub 

życia 

Plac budowy Roboty montażowe i 

demontażowe 
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Porażenie prądem Utrata zdrowia lub 

życia 

Plac budowy Roboty montażowe i 

demontażowe 

Poparzenia lub 

zatrucia w wyniku 

prac spawalniczych 

Utrata zdrowia lub 

życia 

Plac budowy Roboty montażowe i 

demontażowe 

Poparzenia w wyniku 

pożaru 

Utrata zdrowia lub 

życia 

Plac budowy Roboty montażowe i 

demontażowe 

 

 

 

 

 

3. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW  

    PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBÓT SZCZEGÓLNIE 

    NIEBEZPIECZNYCH  

Przeprowadzenie szkolenia w zakresie BHP , Ppoż oraz udzielania pierwszej 

pomocy: 

1. Określenie zasad postępowania w przypadku występowania zagrożenia 

2. Wymóg stosowania przez pracowników środków ochrony osobistej przed 

skutkami zagrożeń ( odzież ochronna , rękawice , okulary , kaski, szelki 

bezpieczeństwa) 

3. Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi 

przez wyznaczone w tym celu osoby( kierownik budowy) 

4. Wydzielenie i oznaczenie stref szczególnego zagrożenia 
 

4.SPOSOBY PROWADZENIA INSTRUKTAZU BHP PRACOWNIKÓW  

1.Zapoznanie z występującymi zagrożeniami 

2.Omówienie organizacji robót 

3.Szkolenie stanowiskowe 

4.Sprawdzenie posiadanych przez pracowników wiadomości z zakresu BHP 

występowania zagrożeń i przeciwdziałania 
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5.Prowadzenie dokumentacji szkolenia i instruktażu wraz z archiwizacją 

oświadczeń pracowników 

6.Sprawdzenie posiadanych przez pracowników uprawnień do prowadzenia   

robót wynikających z odpowiednich przepisów. 

5.DZIAŁANIA ZAPOBIEGAJĄCE MOZLIWOŚCIOM   

   WYSTAPIENIA   NIEBEZPIECZEŃSTW I ZAGROZEŃ   

   WYNIKAJĄCYCH Z PROWADZONYCH ROBÓT 

1.Prowadzenie robót zgodnie z projektem i przepisami BHP 

2.Wygrodzenie i czytelne oznakowanie placu budowy i miejsc na  

    placu budowy 

3.Wydzielenie i oznakowanie stref szczególnego zagrożenia 

4.Zapewnienie dróg dojazdowych 

5.Zapewnienie ochrony placu budowy przed dostępem osób postronnych 

6. Używanie sprawnego technicznie i właściwego sprzętu 

7. Używanie sprawnych technicznie i właściwych narzędzi 

8.Zapewnienie bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie   

   niebezpiecznymi 

 9. Stosowanie środków ochrony osobistej 

10.Zapewnienie środków stałej łączności pracowników z nadzorem 

     i kierownictwem budowy 

11.Zapewnienie sprzętu ratunkowego ( sprawny ,wraz z instrukcją używania) 

12.Zapewnienie sprawnej komunikacji umożliwiającej szybką i sprawną  

     ewakuację na wypadek pożaru , awarii, i innych zagrożeń 

13.Kontrola stosowanych narzędzi i sprzętu budowlanego 

14.Opracowanie planu BIOZ ( zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

     Infrastruktury z dn. 23.06.2003 Dz..U..Nr 120) 
 


