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Gdansk, 10 czerwca 2020 r.

Dotyczy: Dostawa wkladoéw katalitycznych dla instalacji katalitycznego odazotowania spalin blokow
energetycznych w ENERGA Elektrownie Ostroteka SA

Znak sprawy: ZP/EEO/49/2020/DK

Numer ogtoszenia o zaméwieniu w Suplemencie do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej (witryna TED):
2020/S 098-235619

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

W zwigzku z otrzymaniem przez ENERGA Elektrownie Ostroteka S.A., zwang dalej ,Zamawiajacym” pytan
dotyczacych tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, zwanej dalej ,SIWZ”, ENERGA OZE S.A. dziatajac
jako Petnomocnik, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz.
U.z2019r., poz. 1843 z pdz. zm.) [zwana dalej: , Ustawq’], Zamawiajacy, udziela nastepujacych odpowiedzi:

Pytanie nr 2

SIWZ 49-20-DK rozdz. VIlI, IX Prosimy o informacje jaki jest ostateczny termin zadawania pytan do Zamawiajgcego.
Odpowiedz nr 2

Zamawiajacy wyjasnia, ze ogtoszenie zostato wystane do publikacji 18 maja 2020 r. z terminem sktadania ofert na
dzien 23 czerwca 2020 r., zatem potowa terminu na sktadania ofert uptywa z koricem dnia 5 czerwca 2020 r. na
pytanie, ktére wptyng do Zamawiajacego we wskazanym powyzej terminie Zamawiajacy ma obowigzek udzielenia
odpowiedzi. Pytanie otrzymane po tym terminie Zamawiajacy moze pozostawi¢ bez odpowiedzi.

Pytanie nr 3
SIWZ 49-20-DK- zal. nr 4 do SIW. Rozumiemy ze zgodnie z rozdz. X ust. 1 pkt 2) lit. b. chodzi o 7 lat, a nie 3.

Odpowiedz nr 3

Zamawiajacy poprawia omytke pisarskg w zataczniku nr 4 do SIWZ - Do$wiadczenie zawodowe. Zgodnie z zapisami
w SIWZ i Ogtoszeniu nalezy wykaza¢ sie doswiadczeniem z ostatnich 7 (siedmiu) lat. Zamawiajacy przekazuje
Wykonawcom poprawiony Zatacznik nr 4 do SIWZ.

Pytanie nr 4

Zatgcznik nr 1 do SIWZ - OPZ punkt 3.3.4 - Prosimy o potwierdzenie, ze wymiary pokazane w (OPZ) sq wytycznymi
do projektowania modutow katalizatora i materiatéw uszczelniajacych wspéfpracujgcych z reaktorem SCR. Szczeliny
w reaktorze SCR mozna regulowac za pomocg uszczelnien itp.

Odpowiedz nr 4

Zamawiajacy informuje, ze wymiary pokazane w OPZ mogq stanowi¢ wytyczne do projektowania modutow
katalizatora. Po podpisaniu umowy, na zyczenie wykonawcy moze by¢ udostepniona szczegétowa dokumentacja
techniczna reaktoréw SCR. Szczeliny w reaktorze mozna regulowac za pomocg uszczelnien.
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Pytanie nr 5

Zatgcznik nr 1 do SIWZ — OPZ punkt 4.4.1i 4.4.2 Prosimy potwierdzenie ze parametry Gwarancji A, B pokazane w
(OPZ) sg jedynie punktem odniesienia dla projektowania katalizatora.

Odpowiedz nr 5

Zamawiajacy potwierdza, ze parametry Gwarancji A, B pokazane w (OPZ) sg jedynie punktem odniesienia dla
projektowania katalizatora.

Pytanie nr 6
Zatacznik nr 1 do SIWZ - OPZ punkt 4.4.3 Prosimy o informacje o rodzajach biomasy, danych dotyczacych analizy
biomasy, w tym zawartosci Na, K, danych dotyczacych analizy popiotu, w tym zawartosci Na, K.

Odpowiedz nr 6
Zamawiajacy informuje, ze:

- rodzaje biomasy przewidziane do spalania w kotle nr 3 — Brykiety/pelety z trocin; brykiety z ligniny; brykiety/pelety
ze stomy; brykiety/pelety z tuski stonecznika; brykiety/pelety z tuski zbozowej; brykiety z suszu owocowego;

- zawarto$¢ Na i K w biomasie nie jest badana i nie posiadamy zadnych informacji o jego zawartosci;

- zawarto$¢ Na i K w popiele nie jest badana i nie posiadamy zadnych informacii o jego zawarto$ci;

Pytanie nr 7

Prosze o udzielenie informacji dotyczace Zatqcznik nr 1 do SIWZ - OPZ 4.4.3
- jaka jest zawarto$¢ As w weglu kamiennym
- Zawarto$¢ CaO w popiele lotnym dla kotta 3 lub zawartos¢ Ca w suchej masie biomasy

Odpowiedz nr 7

Z informacji udostepnionych przez dostawce wegla, z kilku rodzajéw wegla zawarto$¢ As w weglu wynosi 50-61 ppm
Zamawiajacy informuje, ze:

- zawarto$¢ Ca w suchej masie biomasy nie jest badana i nie posiadamy zadnych informacji o jego zawartosci.

- zawarto$¢ CaO w popiele nie jest badana i nie posiadamy zadnych informacji o jego zawartosci.

Pytanie nr 8

Prosimy o sprecyzowanie zapisu w SIWZ z pkt.5.1 str.11 dotyczacego spetnienia wymagan pracy instalacji SCR.
Czy wypetnienie trzeciej warstwy reaktora nowymi wktadami katalitycznymi (54 szt.) i wspélna praca przez 30 000
godzin z pozostatymi dwoma warstwami musi zapewnic trwatg redukcje emisji tlenkow azotu z poziomu 500 mg/Nm3
do poziomu 140 mg/Nm3? Czy tylko nowa warstwa katalityczna musi spetnia¢ te warunki?

Odpowiedz nr 8

Zamawiajacy wyjasnia, ze redukcje emisji tlenkéw azotu z poziomu 500 mg/Nm3 do poziomu 140 mg/Nm3 dotyczy
catego reaktora wraz z dwiema pozostatymi warstwami, a 30 000 godzin dotyczy reaktywno$ci trzeciej warstwy.

Pytanie nr 9

Prosimy o przedstawienie wynikdw badan reaktywnoSci warstw katalitycznych zabudowanych w reaktorach instalacji
SCR1, SCR2 i SCR3.
Odpowiedz nr 9

Zamawiajacy informuje, ze wyniki badan reaktywnosci warstw katalitycznych zabudowanych w reaktorach instalacji
SCR1, SCR2 i SCR3 udostepnione zostang wykonawcy po podpisaniu umowy
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Pytanie nr 10

Czy w celu uzyskania wystarczajgcego czasu na zebranie wszystkich niezbednych informacji dotyczacych przetargu
moZliwe bytoby przedtuzenie terminu skfadania ofert o dwa tygodnie (07/07/2020)? [...]
Odpowiedz nr 10

Zamawiajacy wraza zgode zgody na zmiane terminu sktadania ofert do dnia 30 czerwca 2020 r..
W zwigzku z powyzszym zmianie ulegaja zapisy w Ogtoszeniu i SIWZ, otrzymujac nowe brzmienie:
Ogtoszenie Sekcja IV: Procedura

pkt. 1V.2.2.)

Termin sktadania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu

Data: 30/06/2020

Czas lokalny: 13:00

Pkt IV.2.7.)

Warunki otwarcia ofert

Data: 30/06/2020
Czas lokalny: 13:15
Miejsce: Szczegoty zwigzane miejscem otwarcia zamieszczone sq w SIWZ rozdziat XVII

SIWZ, Rozdziat XVII. Miejsce oraz termin skiadania i otwarcia ofert
1. Oferty nalezy sktada¢ zgodnie z zasadg opisang w Rozdziale XVI do 30 czerwca 2020 r., do godz. 13:00

2. Z uwagi na zagrozenie epidemiologiczne oferty zostang otwarte on-line 30 czerwca 2020 r. o godz. 13:15

poprzez aplikacie Skype for Business. Wykonawca nie posiadajacy subskrypcji Skype for Business, bedzie
uczestniczy¢ poprzez Skype web app, ktéry nie wymaga zakupu subskrypcii.
4. Mail, o ktérym mowa w pkt 3 powyzej, nalezy przesta¢ do godziny 10:00 w dniu do dnia 30 czerwca 2020 r.

6. Dnia 30 czerwca 2020 r. 0 godz. 13:10 Zamawiajacy rozpocznie spotkanie on-line, a o godz. 13:15 rozpocznie

otwarcie ofert poprzez prezentacije pulpitu

Pytanie nr 11

Dot. projektu umowy 2.9 - Wykonawca o$wiadcza, ze dostarczony Przedmiot Umowy bedzie fabrycznie nowy (ktory
zostat wyprodukowany nie wcze$niej niz 60 dni przed dostawa) Prosimy o zmiane na 120 dni ze wzgledu na czas
transportu katalizatora od wytworcy

Odpowiedz nr 11
W odpowiedzi na pytanie Zamawiajacy zmienia zapisy w § 2 ust 9 projektu umowy nadajac nowe brzmienie:

Wykonawca o$wiadcza, ze dostarczony Przedmiot Umowy bedzie fabrycznie nowy (ktory zostat wyprodukowany
nie wczesniej niz 90 dni przed dostawa) i sprawny technicznie, odpowiada wymogom okreslonym w Zataczniku nr
1, wolny od wad fizycznych i prawnych.
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Pytanie nr 12

Dot. projektu umowy 5.1 - Podstawg wystawienia faktury VAT ... Strony ustalaja, ze odbior catosci Umowy nastepuje
z chwilg podpisania protokotu odbioru (,POD"). Prosimy o zmiane: ...Strony ustalaja, ze odbiér catosci Umowy
nastepuje z chwilg podpisania Protokotu Odbioru Dostawy (,POD”).

Odpowiedz nr 12
W odpowiedzi na pytanie Zamawiajacy zmienia zapisy § 5 ust 1 nadajac nowe brzmienie:

,Podstawa wystawienia faktury VAT bedzie kazdorazowo Protokét Odbioru Dostawy (,POD”)dla kazdego z Etapdw,
sporzadzony i podpisany bez zastrzezen przez Zamawiajgcego. Protokdt powinien by¢ podpisany po stronie
Zamawiajacego a takze przedstawiciela Wykonawcy o ktdrych mowa w § 12. Strony ustalaja, ze odbior catosci
Umowy nastepuje z chwilg podpisania Protokotu Odbioru Dostawy Etapu III”.

Pytanie nr 13

Dot. projektu umowy 6.1.1.1 - Wykonawca w ramach niniejszej Umowy zapewni bezawaryjng prace dostarczonych
kompletéw wktadow katalitycznych: 1.1. dla dostawy dla Etapu | i Etapu Ill Prosimy o dodanie nastepujacego
warunku 1.1.4 57 miesiecy od daty dostarczenia na miejsce lub do magazynu klienta, w zaleznosci od tego, co
nastapi wczesniej.(zakladamy 3 miesigce na montaz lub krétkie sktadowanie)

Odpowiedz nr 13
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang .

Pytanie nr 14

Dot. projektu umowy 6.1.1.2 - Wykonawca w ramach niniejszej Umowy zapewni bezawaryjng prace dostarczonych
kompletow wktaddw katalitycznych: 1.2. dla dostawy dla Etapu Il Prosimy o dodanie nastepujacego warunku 1.2.4
51 miesiecy od daty dostarczenia na miejsce lub do magazynu klienta, w zalezno$ci od tego, co nastapi wcze$niej.
(zaktadamy 3 miesigce na montaz lub krétkie sktadowanie)

Odpowiedz nr 14
Zamawiajacy hie wyraza zgody na zmiane.

Pytanie nr 15

Dot. projektu umowy 6.2.2.4 Prosimy o dodanie punktu 2.4 ,2.4 Wykonawca bedzie miat prawo do przegladu,
komentowania procedury analizy pomiaréw, danych uzyskanych przez niezalezng spotke specjalistyczna.”

Odpowiedz nr 15

W wyniku odpowiedzi Zamawiajacy zmienia zapisy § 6 ust 2 poprzez dodanie pkt 2.4. o nastepujacej tresci
,Wykonawca bedzie miat prawo do przegladu, komentowania danych uzyskanych z pomiaréw wykonanych przez
niezalezng firme specjalistyczng’

Pytanie nr 16

Dot. projektu umowy 6.2.2.3 - Wspdtczynnik konwersji SO2 do SO3 (w %mol) zostanie sprawdzony poprzez zlecenie
przez Zamawiajacego niezaleznej firmie specjalistycznej na koszt Zamawiajgcego. Oferent proponuje, aby lepiej
sprawdzi¢ wspdtczynnik konwersji SO2 do SO3 w docelowej instalacji, poniewaz Zamawiajacy moze sprawdzié
warto$¢ bezposrednio, bez korekty wydajnosci. Proponujemy dodaé nastepujace stowa do artykutu 2.3. ,w docelowej
instalacji”.
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Odpowiedz nr 16
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.

Pytanie nr 17

6.3.3.3 Wykonawca zobowigzany bedzie w terminie 30 dni od przestania przez Zamawiajacego wynikdw pomiaréw
do wymiany wadliwych kompletow wktadéw katalitycznych na wiasny koszt. Prosimy o zmodyfikowanie: ,w ciggu 30
dni Wykonawca naprawi lub wymieni wadliwg czes¢ i, jesli to konieczne, wymieni wadliwy komplet wktadow
katalitycznych na wtasny koszt.

Odpowiedz nr 17
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.

Pytanie nr 18

Dot. projektu umowy 6.4.4.4 Prosimy o dodanie punktu 4.4 ,4.4 Wykonawca bedzie miat prawo do przegladu,
komentowania procedury analizy pomiaréw, danych uzyskanych przez niezalezna spotke specjalistyczna.”

Odpowiedz nr 18

W wyniku odpowiedzi Zamawiajacy zmienia zapisy § 6 ust 2 poprzez dodanie pkt 4.4. o nastepujacej tresci
~Wykonawca bedzie miat prawo do przegladu, komentowania danych uzyskanych z pomiaréw wykonanych przez
niezalezna firme specjalistyczng’

Pytanie nr 19

Dot. projektu umowy 6.4.4.3 wspotczynnik konwersji SO2 do SO3 (w %mol) zostanie sprawdzony poprzez zlecenie
przez Zamawiajacego niezaleznej firmie specjalistycznej na koszt Zamawiajacego. Oferent proponuje, aby lepie;
sprawdzi¢ wspdtczynnik konwersji SO2 do SO3 w docelowej instalacji, poniewaz Zamawiajacy moze sprawdzié
warto$¢ bezposrednio, bez korekty wydajnosci. Proponujemy dodaé nastepujace stowa do artykutu 4.3. ,w docelowej
instalacji”.

Odpowiedz nr 19
Zamawiajacy hie wyraza zgody na zmiane

Pytanie nr 20

Dot. projektu umowy 6.5.5.3 Wykonawca zobowigzany bedzie w terminie 30 dni od przestania przez Zamawiajacego
wynikéw pomiaréw do wymiany wadliwych kompletéw wkiadow katalitycznych na wiasny koszt. Prosimy o
zmodyfikowanie: ,w ciggu 30 dni - - - - Wykonawca naprawi lub wymieni wadliwg czes¢ i, jesli to konieczne, wymieni
wadliwy komplet wktadow katalitycznych na wiasny koszt.”

Odpowiedz nr 20
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.

Pytanie nr 21

Dot. projektu umowy 6.6 W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminéw wymiany, o ktérych mowa w ust.
315 powyzej Prosimy o zmiang ,wymiany” na ,naprawy lub wymiany”
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Odpowiedz nr 21
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.

Pytanie nr 22

Dot. projektu umowy 6.8 Wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zobowigzan gwarancyjnych obcigzajg Wykonawce.
Prosimy o dodanie nastepujacego zdania: ,0dpowiedzialno$¢ Wykonawcy bedzie ograniczona do dostawy wktadow
katalitycznych”

Odpowiedz nr 22
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.

Pytanie nr 23

Umowy 6.8 W przypadku wymiany wkiadu, termin jego gwaranciji biegnie na nowo od chwili wymiany Przedmiotu
Umowy, pozbawionego wad i usterek. Prosimy o nastepujaca zmiane; ,W przypadku naprawiony lub wymieniony
wkladu, jego okres gwarancji rozpoczyna sie od momentu zastapienia przedmiotu umowy do daty osiggniecia
pierwotnego okresu gwaranciji.”

Odpowiedz nr 23
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.

Pytanie nr 24

Dot. projektu umowy 8.1 W przypadku opo6znienia dostawy w stosunku do termindw przyjetych w Umowie,
Wykonawca zaptaci Zamawiajacego kare umowng w wysokosci 0,5 % wartosci CCU Prosimy o zmiane na ,0,1%”
zamiast ,0,5%”

Odpowiedz nr 24
Zamawiajacy hie wyraza zgody na zmiane.

Pytanie nr 25

Dot. projektu umowy 8.3 Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokosci 20% warto$ci CCU
Prosimy o zmiane do "10%" zamiast "20%"

Odpowiedz nr 25

Zmawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacje zaproponowang przez Wykonawce. Jednocze$nie, dla
zrownowazanie wysoko$ci kar umownych wynikajacych z § 8 ust 3 i 4, Zamawiajacy zmienia zapisy w § 8 ust 4
nadajac nowe brzmienie ,Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu wypowiedzenia umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawigjgcego w wysoko$ci 20% CCU.”

Pytanie nr 26

Dot. projektu umowy 8 ,(kara za niedotrzymanie reaktywnosci katalizatora i wspotczynnika konwersji SO2 / SO3)
Poniewaz reaktywno$¢ katalizatora i wspdtczynnik konwersji SO2 do SO3 po okresie eksploatacji s3 czasem
zalezne od paliwa i zwigzanego z nim stanu spalin, a takze trybu pracy kotta, ktéry moze by¢ poza kontrolg
Wykonawcy, oferent proponuje natozenie kary za aktywno$¢ katalizatora i SO2 na wspdtczynnik konwersji SO3 w
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nastepujacy sposob; - Reaktywnos¢ katalizatora: 1% CCU kazdego etapu na kazdy 1m / h bezwzglednego spadku
z22 m/ h - Wspétczynnik konwersji SO2 do SO3: 1% CCU kazdego etapu za kazde 0,1% bezwzglednego wzrostu
z 1% Catkowity limit kar za powyZzsze niedotrzymanie wydajno$ci bedzie ograniczony do 15% warto$ci CCU. Laczna
kara zaréwno za niedotrzymanie wydajnosci katalizatora, jak i opOznienie dostawy katalizatora nie moze
przekracza¢ 25% wartosci CCU.

Odpowiedz nr 26

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.

Pytanie nr 27

Dot. projektu umowy Szkody posrednie i wynikowe Prosimy o dodanie nastepujacego zdania: ,Zadna ze Stron nie
ponosi odpowiedzialno$ci za utracone zyski, utrate przychodéw i zyskow, utrate mozliwosci eksploatacji, utrate
mocy, koszty kapitatowe, koszty zastepczej mocy i rekompensaty oraz kary umowne zaptacone przez Strony swoim
podwykonawcom oraz inne szkody o podobnym charakterze oraz szkody posrednie i wynikowe.”

Odpowiedz nr 27

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.

Pytanie nr 28

Ograniczenie odpowiedzialnosci Prosimy o uwzglednienie proponowanego zapisu: Bez uszczerbku dla innych
postanowien Umowy, Zamawiajacy bedzie mie¢ prawo do zadania naprawienia szkody wyrzadzonej przez
Wykonawce przekraczajacej kary umowne okre$lone w Umowie, jednak catkowite odszkodowanie Wykonawcy
wobec Zamawiajacego z tytutu ktéregokolwiek roszczenia wynikajace z naruszenia Umowy lub w zwigzku z Umowa,
w tym kary umowne, nie przekracza 100% catkowitego wynagrodzenia netto Wykonawcy.

Odpowiedz nr 28

Zamawiajacy wyraza zgode na wprowadzenie zapisu zaproponowanego przez Wykonawce i w zwigzku z
powyzszym dodaje w § 8 ust 7 o tresci: ,Bez uszczerbku dla innych postanowieri Umowy, Zamawiajacy bedzie mie¢
prawo do Zgdania naprawienia szkody wyrzadzonej przez Wykonawce przekraczajgcej kary umowne okre$lone w
Umowie, jednak catkowite odszkodowanie Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu ktéregokolwiek roszczenia
wynikajgce z naruszenia Umowy lub w zwigzku z Umowa, w tym kary umowne, nie przekracza 100% catkowitego
wynagrodzenia netto Wykonawcy”.

Pytanie nr 29
Co to jest Incoterm dla wysytki?

Odpowiedz nr 29
Zamawiajacy odsyta do zasad wynikajacych z INCOTERMS 2020 (nowych regut Miedzynarodowej Izby Handlowej)

Pytanie nr 30

Dot. projektu umowy par. 10 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Poniewaz czas trwania projektu jest
dtuzszy niz zwykle, sugeruje sie, ze gwarancja nalezytego wykonania zostanie wydana na kazdym etapie (3
oddzielne gwarancje) lub ze zostanie zastosowane stopniowanie
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Odpowiedz nr 30
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang zapisow

Pytanie nr 31

Dot. projektu umowy par. 5 warunki ptatnosci Zwracamy sie z prosbg o wyptacenie zaliczki w wysokosci 15%
Catkowitego Wynagrodzenia, a reszte kwot po kazdym POD. Pozwala to unikngé koniecznosci uwzglednienia
kosztow finansowania wynikajacych z ujemnych przeptywdw pienieznych.

Odpowiedz nr 31
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.

Pytania nr 32

Zatacznik nr 1: Opis przedmiotu Zaméwienia pkt. 4.2 Zawarto$¢ pozostatego (resztkowego) amoniaku w gipsie < 10
mg/kg. Prosimy o informacje jak jest zawarto$¢ amoniaku w popiele lotnym?

Odpowiedz nr 32

Zamawiajacy informuje, ze zawarto$¢ NHs w popiele lotnym liczone z funkcji:
Y =-3*Ar + 126

Gdzie: Ar — zawarto$¢ popiotu w weglu [%]

Pytanie nr 33
Zalacznik nr 1: Opis przedmiotu Zaméwienia pkt. 5.2 Jaka jest zawarto$¢ popiotu lotnego w spalinach?
Odpowiedz nr 33

Zamawiajacy wskazuje, ze zgodnie ze wskazaniami w tabeli 5.2. OPZ zawarto$¢ 20-30 g/Nm3 suche, 6% 02

Pytanie nr 34

Zalacznik nr 1: Opis przedmiotu Zamowienia pkt. 6.2 W jaki sposob bedzie mierzony wspdtczynnik konwersji SO2
do SO3? Na obiekcie czy w warunkach laboratoryjnych?

Odpowiedz nr 34
Zamawiajacy przewiduje badanie na obiekcie i nie wyklucza badania laboratoryjnego.
Zataczniki:

- skorygowany Zatgcznik nr 4 do SIWZ — Do$wiadczenie zawodowe

Z powazaniem

alrat S



