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ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE

Kod wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):

45100000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych i roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111220-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég

45252210-6 Fundamentowanie

45320000-6 Roboty izolacyjne

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45223000-6 Roboty w zakresie konstrukcji

45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych
37410000-5 Sprzet sportowy do uprawiania sportow na wolnym powietrzu
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych
71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektdéw budowlanych

71221000-8 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i kontrolne

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét, ktore
zostang wykonane w ramach niniejszego Projektu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuja wymagania ogdlne, wspodlne
dla poszczegdlnych asortymentéw robot opisanych w ponizszych specyfikacjach:

ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE

ST 1.0 - ROBOTY POMIAROWE

ST 2.0 - ROBOTY ZIEMNE

ST 3.0 - ROBOTY ROZBIORKOWE

ST 4.0 - WARSTWY MROZOOCHRONNE

ST 5.0 - PODBUDOWA Z BETONU JAMISTEGO

ST 6.0 - PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
ST 7.0 - OBRZEZA BETONOWE



ST 8.0 - NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

ST 9.0 - NAWIERZCHNIA UTWARDZONA Z KOSTKI BETONOWE]
ST 10.0 - ELEMENTY WYPOSAZENIA BOISKA

ST 11.0 - BUDOWA FUNDAMENTOW PREFABRYKOWANYCH
ST 12.0 - ROBOTY CIESIELSKIE

ST 13.0 - DOSTAWA I MONTAZ POSZYCIA ZADASZENIA

ST 14.0 - SLUSARKA DRZWIOWA

1.4. OKreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione niZej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu , remoncie
lub rozbiérce obiektu budowlanego,

Dokumentacja budowy -pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki
i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw,

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢
do stosowania w budownictwie,

Dokumentacja Projektowa - dokumentacja techniczna, na ktéra sktada sie projekt budowlany,

Czas na ukoriczenie - czas na zakonczenie Robdt lub odcinka robét (w zaleznoSci
od przypadku), tak jak zostat podany w Ofercie, obliczony od Daty rozpoczecia robét,

Data rozpoczecia - data rozpoczecia Robdt okreslona w Umowie,

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiagcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych
w toku wykonywania robét,

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca wymagane przepisami,
stosowne uprawnienia, do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi, oraz aktualny wpis
do Izby zawodowe;j,

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca wymagane przepisami
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, oraz aktualny wpis do Izby zawodowe;j,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach
realizacji kontraktu,

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potqczenia,

Koryto - element uformowany w powierzchni terenu w celu utoZenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Materiaty - wszystkie tworzywa niezbedne do wykonywania robét, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i ST, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzqcych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajqcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu

i czynnikéw atmosferycznych,

b) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejqcej nawierzchni.

c) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
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d) Warstwa odsqczajqca - warstwa stuzqca do odprowadzenia wody przedostajqcej sie
do nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyZnie pionowego przekroju
w osi drogi (lub chodnika),

Wskazanie Inspektora Nadzoru - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczqce sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwiqzanych
z prowadzeniem budowy,

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedqca autorem dokumentacji projektowej,

Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezqcy pod nawierzchniq do gtebokosci
Przemarzania,

Zamawiajgcy - osoba(y) wymieniona(e) jako Zamawiajagcy w Umowie,
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z dokumentacjg projektowg i ST.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspéirzedne punktéow gléwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz
egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢
za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili koncowego odbioru robét.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodno$¢ robo6t z Dokumentacjg Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy tak jakby byly zawarte w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona
w ,,0go6lnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié
Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci
opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty
o dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST. Dane okresSlone
w Dokumentacji Projektoweji w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
s3 odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatléw
i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
aroéznice tych cech nie moga przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne =z dokumentacja projektowa
lub ST i wplynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a roboty z tym zwigzane - wykonane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowigzany
do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robét.



Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdét, wygody spotecznosci i innych. Fakt
przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie w miejscach i iloSciach okreslonych przez
Zamawiajacego tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajacego.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wlaczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét
Wykonawca jest zobowigzany do:

= utrzymywania terenu budowy i wykopéw w stanie bez wody stojacej;

= podejmowana wszelkich uzasadnionych krokéw majacych na celu stosowanie
sie do przepis6w i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz unikanie uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej
i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania;

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na lokalizacje
budynkow oraz na $rodki ostroznosci zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami
i gazami oraz mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepis6w ochrony przeciwpozarowej, utrzymywacé
sprawny sprzet przeciwpozarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie budowy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

= Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do uzycia;

= Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotlujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami;

=  Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatow na Srodowisko;

= Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoriczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania - jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych
materiatéw od wtasciwych organ6w administracji panstwowej;

= Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajgcy;

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
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ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest
umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére maja by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia roboét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac
za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposoéb ciggly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczane na $wiezo ukonczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét
w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenistwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i z wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Zamawiajgcego). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢é prowadzone w taki sposéb, aby budowla
lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.



2. Wymagania dotyczace wiasnosci wyrobow budowlanych
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace
proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz préobki do =zatwierdzenia prze
Zamawiajacego. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zr6dta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego Zrédia uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrédta w
sposob ciagly spelniaja wymagania ST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

= Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtiadz
na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek Zrodet miejscowych witaczajac w to Zrédia
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrodia.

= Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji
do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

= Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych
i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

=  Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw na budowe.

= Humus i naktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku
i Zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu
po ukoniczeniu robot.

=  Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiedni do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajacego.

= Wykonawca nie bedzie - za wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajacego -
prowadzi¢ zadnych wykopéw w Obrebie terenu budowy poza tymi, ktoére zostaty
wyszczeg6lnione w dokumentach umowy.

= Eksploatacja 7Zréddet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatéow

Wytwoérnie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajgcego w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg
akceptacji okre$lonej partii materiatéw pod wzgledem jakos$ci. W przypadku, gdy Zamawiajgcy
bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni, beda zachowane nastepujgce warunki:

Zamawiajacy bedzie mial zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji;

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badZ zloZone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajacy
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdbw do innych robdt, niz te dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego. Kazdy
rodzaj robot, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
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2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy do czasu, gdy beda
one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wlasciwos$¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego
skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialtu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego o swoim zamiarze co najmniej jeden tydzien przed uzyciem materiatu, albo
w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajacego.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ podzniej zmieniany bez zgody
Zamawiajgcego.

3. Wymagania dotyczace sprzetu
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST lub w projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
- w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robo6t zgodnie
z zasadami okre$§lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajacego
w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety
do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa
lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi o tym Zamawiajacego i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet - po akceptacji Zamawiajgcego - nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do robét.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba  $rodkéw  transportu  bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t  zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego,
w terminie przewidzianych umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Zamawiajgcego pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.



Wykonawca bedzie usuwal na biezaco na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robdot budowlanych
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umow3q oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;
lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang - jesli wymagac
bedzie tego Inspektor Nadzoru - poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoSci przez Zamawiajgcego
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw
robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji
Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy
uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji
i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozba zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Opis dzialan zwiazanych z kontrola jakos$ci robot
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

= Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiagna¢ zatozong jako$c¢ robét.

=  Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatow.

=  Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatldw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze
zazadac od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

= Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robot
zZ czestotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
zZ wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowe;j i ST.

= Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$s¢ sg okreslone
w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty tam okreslone, Zamawiajacy
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie
Z Umowa.

=  Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane
i odpowiadajag wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan. Zamawiajacy bedzie
miec nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekgcji.

= Zamawiajacy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak
powazne, Ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.
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= Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogag
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie miec
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci,
co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zamawiajacego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

6.3. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajgcego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.
Wyniki badan beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wg dostarczonego
przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw, Zrédia ich wytwarzania
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw. Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i rob6t z  wymaganiami
ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajagcy moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy
s3 niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie
Wykonawca.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych;
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b) Deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng -
w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslong w pkt 6.6.a), ktore spetniaja ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w
dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé
te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg
posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Zamawiajacemu. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy

a) Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za  prowadzenie dziennika budowy  zgodnie
z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

b) Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwatlg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

c) Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.

d) Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

= date przekazania Wykonawcy terenu budowy;

= date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej; - uzgodnienie
prze Zamawiajacego harmonograméw robot:

= terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robot;

= przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach;

= uwagi i polecenia Zamawiajacego;

= daty zarzadzenia wstrzymania robo6t z podaniem powodu;

= zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych
ostatecznych odbioréw robot;

= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania roboét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

= zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej;

= dane dotyczace czynnoSci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robét;

= dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt;

= dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki

= przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat;

=  wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat; - inne
istotne informacje o przebiegu robot;

e) Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Zamawiajacemu do ustosunkowania sie.

f) Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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g) Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

h) Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatdw, orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnione w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie
Zamawiajgcego.

i) Dokumenty laboratoryjne.
j) Pozostate dokumenty budowy:

= pozwolenie na realizacje zadania budowlanego;

= protokoty przekazania terenu budowy;

= umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
= protokoly odbioru robét;

= protokoly z narad i ustalen;

= korespondencja na budowie;

6.7.2. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Slepym Kosztorysie.
Obmiar rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na piSmie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z
czestosScig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2.  Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli Szczegdétowe Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych
robd4t nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugos$¢ pomnozona przez
$redni przekrdj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Wagiizasady wazZenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnos$nym

wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac
w sposob ciagly zachowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
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7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$Sciowym lub konncowym odbiorem robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.
Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzoér zostanie uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru.

8. 0dbior robot
8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru.

8.1.1. 0dbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

0dbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér w/w robédt
bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania og6lnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego. Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu
ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami. Obowigzkiem Wykonawcy jest kontrola i odbiér
poszczegblnych warstw podbudowy pod nawierzchnie syntetyczna, potwierdzone przez badania
laboratoryjne.

8.1.2. 0dbior czesciowy

Odbidr cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czes$ci robét. Odbioru
czeSciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot
dokonuje Zamawiajgcy.

8.1.3. 0dbior ostateczny

Odbiér ostateczny robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci.

a) Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Zamawiajacego.

b) Odbioér ostateczny robo6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw. Odbioru dokona
obecno$ci Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robo6t z Dokumentacjg Projektowa i ST.

c) W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupehiajacych i rob6t poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot
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poprawkowych lub rob6t uzupeiniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

d) W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczego6lnych
asortymentach odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

e) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robo6t jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

f) Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowiagzany przygotowac nastepujace dokumenty:

= dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa, je$li
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy;

= szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy
i ew. uzupetniajace lub zamienne); - recepty i ustalenia technologiczne; - dzienniki
budowy i rejestry obmiarow;

= wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST;

= deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie
z SST; - opinia technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST;

= rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oS$wietlenia, itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen;

= geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu;

= kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

g) W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

h) Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét
uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9. Opis sposobu rozliczenia robot
9.1. Ustalenia ogélne
Podstawag ptatnosci jest cena ryczattowa obejmujaca wykonanie wszystkich robét
wykazanych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
i w Dokumentacji Projektowe;j.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne ST
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan og6lnych zawartych
w ST 0.0 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

a) Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw obejmuje:

= opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi Nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych
Z postepu robot;
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= ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu;

= optaty/dzierzawy terenu;

= przygotowanie terenu;

= konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, Dbarier,
oznakowan i drenazu;

= tymczasowa przebudowa urzadzen obcych;

b) Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

= oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet;
= utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego;

c) Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

= usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania;
= doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

10. Dokumenty odniesienia
= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414)

= Zarzadzanie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r.
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. nr 2 z 1995 r., poz. 29)
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ST 1.0 - ROBOTY POMIAROWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
pomiarowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowia wymagania dotyczace wykonania robét
pomiarowych i prac geodezyjnych obejmujacych:

a) Roboty pomiarowe
a. Wytyczenie punktéw charakterystycznych (sytuacyjnych i wysoko$ciowych)
b. Stabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w spos6b utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie;

1.4. OKreSlenia podstawowe

a) OkreSlenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi normami oraz
Dokumentacjg Projektowa;

b) Uprawniony geodeta — osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane
zgodnie z Ustawa z dnia 17 maj 1989 r. ,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne”
z p6Zniejszymi zmianami z zakresu geodezji i kartografii, upowazniona przez Wykonawce,
do kierowania pracami do wystepowania w jego imieniu w sprawach dotyczacych
realizacji zamdwienia;

c) Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana
i przekazana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r,;

1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
robét podano w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i roboczych punktéw wysokosciowych
wg zasad niniejszej ST sa:

e Paliki drewniane o $rednicy 5+8cm i dtugosci 0,5 + 1,5m;
e Shupki betonowe;
e Farba chlorokauczukowa

3. Sprzet
Roboty zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem punktéw gtéwnych oraz roboczych

punktow wysokoSciowych beda wykonywane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane
Z wytyczeniem oraz okresleniem wysokoSciowym powyzszych elementéw wykonywane beda
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specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robot teodolity,
lub tachimetry, dalmierze, tyczki, taty, taSmy stalowe).

Sprzet pomiarowy powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnos$ci pomiaru.

4. Transport

Materialy (paliki drewniane oraz stupki betonowe) moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu.

5. Wykonanie robot
5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami
GUGIK. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajgcego dane
zawierajgce lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych oraz reperéw. W oparciu o materiaty
dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé¢ Inzyniera o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktéw i reperow roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt
Zamawiajgcego.

Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikoéw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe i gtéwne musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace
ich charakterystyke i potozenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw
pomiarowych.

5.2. Sprawdzenie wyznaczania punktéw gléwnych i punktéw wysokosciowych

Punkty te powinny by¢ stabilizowane przy uzyciu palikéw drewnianych lub stupkéw
betonowych, a takze dowigzane do punktow pomocniczych. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza
granicami robét. Rzedne reperéw roboczych nalezy okre$la¢ z takg doktadnoscig, aby Sredni btad
niwelacji po wyréwnaniu byl mniejszy od 4mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng
w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

5.3. Odtworzenie planowanej inwestycji
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonych nawierzchni utwardzonych oraz
w stosunku do Dokumentacji Projektowych nie moze by¢é wieksze niz 1,0cm. Rzedne
wysokos$ciowe nalezy wyznaczy¢ z doktadnosciag do 1,0cm w stosunku do rzednych okreslonych
w Dokumentacji Projektowe;j.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nawierzchni
na powierzchni terenu. Do wyznaczenia krawedzi nalezy stosowac paliki.
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6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 0.0 - WYMAGNIA OGOLNE. Kontrole
jako$ci prac pomiarowych zwiazanych z wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wg ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robdt jest 1ha (hektar) rob6t pomiarowych przy wyznaczaniu
nawierzchni utwardzonych.

8. 0Odbior robot

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE.

Odbiér robo6t zwigzanych z wyznaczeniem osi trasy nastepuja na podstawie szkicéw
i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca
przedktada Inspektorowi Nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnoéci podano w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE. Cena
wykonania rob6t obejmuje:

Wyznaczenie punktéw gtéwnych i punktéw wysokosciowych

Uzupetnienie dodatkowymi punktami

Wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnymi wytyczeniem dodatkowych
przekrojéw

e Zastabilizowanie punktéow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem
i oznakowanie utatwiajace odszukanie i ewentualnie odtworzenie

10. Przepisy zwigzane

e Ustawa z dnia 17 maj 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30 poz. 163 z
poZniejszymi zmianami);

Instrukcja techniczna 0-1 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych;

Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK-1979;

Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK-1978;

Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa pozioma, GUGiK-1983;

Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGiK-1979;

Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK-1983;

Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGiK-1983;
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ST 2.0 - ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych.
1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
wykopoéw pod fundamenty, koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni boiska i
nawierzchni utwardzonej.

1.4. OKkreSlenia podstawowe

OkreSlenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi normami oraz
Dokumentacjg Projektowa i definicjami podanymi w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogélne
Nie wystepuja.
3. Sprzet
3.1. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien
wykazac¢ sie mozliwos$cia korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e Rowniarki lub spycharki uniwersalne;
e Koparki z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt);
e Walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne;

Stosowany sprzet nie moze powodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu
podtoza.

4. Transport
4.1. Transport materialow

Wymagania dotyczace transportu materiatéw podano w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE.

5. Wykonanie roboét
5.1. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystagpi¢ do wykonania wykopéw bezposrednio przed
wykonywaniem robot wykonawczych obiektow. Wcze$niejsze przystapienie do wykonania
koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wylacznie za zgodng Inspektora
Nadzoru, jezeli wystepuja korzystne warunki atmosferyczne.
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5.2.  Wykonanie wykopu

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie
sznurkow lub linek do wytyczenia robét.

Nalezy dostosowac¢ rodzaj sprzetu do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone s3g roboty
ziemne i do trudno$ci jego odspojenia.

Koryta nalezy wykonywa¢ reczne, w przypadku gdy jego szeroko$¢ nie pozwala
na zastosowanie maszyn (np. poszerzenia lub roboty o matym zakresie). Sposéb wykonywania
musi by¢ zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie
z ustaleniami Dokumentacji Projektowej i ST - odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru.

5.3. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Wskaznik zageszczenia podtoza nie mniejszy niz [s = 0,95.

Nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajgc uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podioza. Rzedne terenu przed profilowanie powinny
by¢, o co najmniej 5cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli nie jest spetniony powyzszy warunek i wystepuje zanizenie poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na glebokos¢
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spelniajagcy wymagania
obowiazujace dla gdérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zages$ci¢c warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia
nie mniejszego niz [s = 0,95.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci
optymalnej z tolerancja od -20,0% do + 10,0%.

Koryto po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie. Jezeli
po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w
robotach, a Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien
on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, poprzez roztozenie folii lub w inny
sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze uleglo nadmiernemu zawilgoceniuy,
to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Badania w czasie robot

6.1.1. Szeroko$¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos$¢ koryta i profilowanego podloza nie moze rdézni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz + 5,0cm i -5,0cm.

6.1.2. Roéwnos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢
4-metrowq tatg. Nier6wnosci nie moga przekraczac 2,0cm.
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6.1.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa z tolerancja +0,5%.

6.1.4. Spadki poprzeczne

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub profilowanego podtoza
i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1,0cm i -2,0cm.

6.1.5. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza nie powinien by¢ mniejszy
od 0,95. Wilgotno$¢ gruntu podioza powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja
od -20% do + 10%.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanie
podtloza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych
od okres§lonych w punkcie 6.1 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do giebokosci
co najmniej 10cm, wyréwnanie i powtdérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robot
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowag dla robdt ziemnych oraz wywiezienia ziemi jest m3 (metr
szeScienny) wykonanego i odebranego wykopu.

Jednostka obmiarowa dla profilowania i zageszczenia podtoza pod warstwy
jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego wykopu.

8. Obmiar robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji

wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa platnosci

9.1. Cenajednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m3 koryta obejmuje:

e roboty przygotowawcze

e odspojenie gruntu

e zatadunek odspojonego gruntu na Srodki transportowe i odwiezienie na odktad
w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru

Cena wykonania 1m? koryta obejmuje:

profilowanie dna koryta lub podtoza

zageszczenie

utrzymanie koryta lub podtoza

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w ST
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10.Przepisy zwigzane

e PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
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ST 3.0 - ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbiérka ogrodzenia oraz istniejacej nawierzchni boiska.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowig wymagania dotyczace wykonania robét
rozbiérkowych:

e rozbidrke ogrodzenia istniejgcego boiska,
e rozbiérke nawierzchni istniejacego boiska.

1.4. OKkreslenia podstawowe

OkreSlenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi normami oraz
Dokumentacjg Projektows i definicjami podanymi w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE.

2. Materialy
Nie wystepuja.
3. Sprzet
3.1. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca przystepujacy do prac rozbiérkowych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

szpadle

topaty

kilofy

spycharki

zrywarki przyczepne
tadowarki

mtoty pneumatyczne

frezarki nawierzchni
samochody samowytadowcze.

Stosowany sprzet nie moze powodowac niekorzystnego wptywu na witasciwosci gruntu
podtoza.

4. Transport
4.1. Transport materialéow

Wymagania dotyczace transportu materiatéw podano w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE.
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4.2. Wymagania dla transportu

Wybor srodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzenn na osie, wymiaréw
tadunku i innych parametréw technicznych.

5. Wykonanie roboét
5.1. 0gdlne zasady wykonania robot
Wymagania dotyczace robét podano w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE.
5.2. Wykonanie roboét rozbiérkowych

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdét budowlanych. Roboty rozbiérkowe i urzadzen
towarzyszacych obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w
pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg kosztorysowa, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Roboty
rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposéb okre$lony w SST lub przez
Inzyniera.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wiasnos$cig
Wykonawcy powinien on przewie$¢ je na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podpar¢ i pomosty dla roboét rozbidérkowych
wykonawca musi wykona¢ na wilasny koszt i przedtozy¢ ich projekt do zatwierdzenia
InZynierowi. Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych nalezy wykonaé¢ bezwzglednie
wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie i wygrodzenie terenu robét. Strefy
gromadzenia odpadéw wygrodzi¢ i oznakowaé. Materiaty z rozbiérki usuwaé w sposob
ograniczajacy rozrzut i pylenie. Przejscia i i przejazdy w zasiegu robét musza by¢ zabezpieczone.
Przy rozbiérce gruz i inne drobne materialy nalezy usuwa przez rynny zsypowe.
Niedopuszczalne jest ich zrzucanie. Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac z rejonu robét na
biezgco, wywozac na sktadowisko odpadéw. Przed przystapieniem do robot nalezy
zidentyfikowac istniejace uzbrojenie obiektu i odpowiednio je zabezpieczy¢ i w przypadku
koniecznos$ci odtaczy¢ przeptyw mediéw (gaz, prad elektryczny, woda, Scieki).

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady wykonania robét
Wymagania dotyczace robét podano w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE.
6.2. Kontrola wykonania robét rozbiérkowych
Sprawdzenie jako$ci robot polega na sprawdzeniu kompletnos$ci wykonanych robét

rozbiorkowych oraz stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego
wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doly po usunietych elementach powinno spetniac
odpowiednie wymagania okreslone w ST "Roboty ziemne".

26



7. Obmiar robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg punktu 7 daty wyniki pozytywne.

Jednostkami obmiarowymi sa:

e 1 m3rozebranych elementéw (rozumianych jako objetos¢ zdemontowanych elementow)
oraz wywozu i utylizacji odpadow.

8. 0dbior robot

Roboty zwigzane z rozbiérka podlegaja zasadom odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.

9. Podstawa platnosci
9.1. Cenajednostki obmiarowej

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Cena
robét obejmuje w przypadku wszystkich robét rozbidorkowych objetych niniejszg ST:

e wyznaczenie zakresu prac,

oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,

przeprowadzenie demontazu,

rozdrobnienie zdemontowanych elementéw,

oczyszczenie podioza po zdemontowanych elementach,

przetransportowanie odpadéw z miejsca rozbioérki do kontenerow,

selektywne ztoZenie odpadéw w kontenerach.

Cena robot obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:

zatadunek odpadow,

zabezpieczenie tadunku,

przew6z odpadéw do miejsca utylizacji,
utylizacje odpadow

10.Przepisy zwigzane

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN; EN) i branzowe
(BN).
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ST 4.0 - WARSTWY MROZOOCHRONNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem warstwy mrozoochronne;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
konstrukcji nawierzchni boiska i nawierzchni utwardzone;j.

1.4. OKkres$lenia podstawowe

OkreSlenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujgcymi normami
oraz Dokumentacja Projektow3 i definicjami podanymi w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE.

2. Materialy
2.1. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy mrozoochronne;j:
e Piasek
2.2. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spetniac
nastepujace warunki:

a) Szczelnosci, okres$lony zaleznoScia:

D
—<5,0
85

Gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktdére przechodzi 15% ziaren warstwy mrozoochronnej

dss — wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza

d
U=-2>50
10

Gdzie:
U - wskaznik réznoziarnistosci,
deo — wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe mrozoochronng

d1o — wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe mrozoochronng
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3. Sprzet
3.1. Sprzet do wykonania robot

Do wykonania warstwy mrozoochronnej nalezy korzysta¢ z nastepujacego sprzetu:
rowniarki, koparko-spycharki, walce statyczne, ptyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne.

4. Transport
4.1. Transport materialéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zamieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Wykonanie warstwy mrozoochronnej

5.1.1. Przygotowanie podtoza
Podtoze gruntowe powinno spetia¢ wymagania okreslone w ST 2.0 - ROBOTY ZIEMNE

Warstwy powinny by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie
z Dokumentacja Projektows, z tolerancjami okreslonymi w niniejszej ST.

5.1.2. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
sprzetu wymienionego w punkcie 3.1. niniejszej ST z zachowaniem wymaganych spadkéw
i rzednych wysokos$ciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka,
aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubo$¢ projektowana.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje wykonanie warstwy o grubo$ci powyzej
20cm, w zwigzku z tym wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie
uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze przez Inspektora Nadzoru
warstwy poprzedniej. W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed
zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwos$ciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy mrozoodpornej nalezy przystapi¢ do
jej zageszczania. Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i
stopniowo przesuwa¢ pasami podtuznymi cze$ciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi.
Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i
przesuwac pasami podtuznymi cze$ciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nier6wno$ci lub  zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny
by¢ wyréwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie
materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéow kruszywo powinno by¢ zageszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W
przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy
zwilzy¢ okre$long ilo$cig wody i r6wnomiernie wymieszac.
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5.1.3. Utrzymanie warstwy mrozoochronnej

Warstwa mrozoochronna po wykonaniu, a przed utoZeniem nastepnej warstwy powinny
by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej
warstwie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych
dla wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce
robot.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania roboét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Szeroko$¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy nie moze sie r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +5,0cm
i-5,0cm.

6.2.2. Rownos$¢ warstwy

NieréwnoSci poprzeczne warstwy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata. Nieréwnosci nie mogg
przekraczac 2,0cm.

6.2.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy mrozoochronnej na prostych i tukach powinny byé¢ zgodne
z Dokumentacja Projektowa z tolerancjg +0,5%.

6.2.4. Rzedne wysoko$ciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ +1,0cmi- 1,0cm.

6.2.5. Grubos$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okre$Slong w Dokumentacji Projektowej
z tolerancjg +1,0cm i -2,0cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwoch warstwach,
nalezy mierzy¢ taczng grubo$¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢, co najmniej 10 cm, uzupetnienie
nowym materiatem o odpowiednich wtasciwos$ciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robo6t nastapi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonami

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych
od okreslonych w p. 6.2, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci, co najmniej
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10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar roboét
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy.
8. 0Odbior robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowg, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.
9. Podstawa ptatnosci

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m? wykonanej warstwy obejmuje:

e Prace pomiarowe
Dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu
o grubosci i jakosci okreslonej w Dokumentacji Projektowej i ST

e Wyrdwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu

e Zageszczenie wyprofilowanej warstwy

e Przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w ST
e Utrzymanie warstwy

10. Przepisy zwigzane

e PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
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ST 5.0 - PODBUDOWA Z BETONU JAMISTEGO

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z betonu jamistego pod nawierzchnie poliuretanowsg
boiska.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
podbudowy z betonu jamistego pod nawierzchnie poliuretanowa boiska.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujgcymi normami
oraz Dokumentacja Projektow3 i definicjami podanymi w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE.

Podbudowa z betonu jamistego - jedna lub wiecej warstw betonu jamistego- beton lekki
charakteryzujagcy sie wysoka porowatoscia (ponad 15% objeto$ci stanowig pustki
miedzyziarnowe) spowodowang brakiem lub niskg zawarto$ciag piasku, ktéra stanowi warstwe
nos$ng nawierzchni boiska.

2. Materiatly

Materialem do wykonania podbudowy pod nawierzchnie poliuretanowa boiska jest beton
jamisty klasy C16/20 przepuszczalny z kruszywem fr 4-16m, speiniajgcy wymagania
niniejszej ST.

2.1. Wymagania dla materialow

2.1.1. Skfadniki mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa winna by¢ wyprodukowana o recepture dostawcy betonu. Ustalona
receptura mieszanki betonowej winna by¢ przechowywana przez wykonawce robét i dotgczona
do dokumentacji powykonawczej obiektu. Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium w
ostatniej recepturze powinny by¢ odnotowywane w dzienniku budowy lub dzienniku
betonowania. W okresie przygotowywania mieszanek betonowych, ich transportu i uktadania
nalezy prowadzi¢ dziennik zmian atmosferycznych. Mieszanka betonowa winna by¢ zageszczana
za pomocg urzgdzen mechanicznych.

3. Sprzet
3.1. Sprzet do wykonania rob6t

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z betonu jamistego powinien wykazaé
sie mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

e réwniarek do rozktadania mieszanki betonowe;j,
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4. Transport
4.1. Transport materialow

Mieszanke betonowa podawac¢ za pomoca pomp do mieszanki betonowej, wykorzystujac
rurociagg sktadajacy sie z prostych odcinkéw diugosci od 0,5 do 3 m i kolan o réznym kacie
nachylenia. Pompy z rurociggami sa zazwyczaj umieszczane na samochodach lub przyczepach
samochodowych. Mieszanke betonowg za pomoca pompy mozna podawac na znaczne odlegtosci
w poziomie i w pionie. Przy doborze konkretnej pompy bierze sie pod uwage sume dtugosci
poziomych i pionowych odcinkdw podawania mieszanki oraz liczbe zataman rurociggdédw i katy
nachylenia kolan.

5. Wykonanie robot
5.1. Przygotowanie podloza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST 2.0 - ROBOTY
ZIEMNE. Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do podbudowy.

5.2. Betonowanie

Wysoko$¢ zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gestoplastycznej i wilgotnej nie
powinna by¢ wieksza, niz 1,5m a o kompensacji ciektej 0,5m. W czasie betonowania nalezy
obserwowac deskowania (obrzeza), czy nie nastepuje utrata prawidtowego ksztattu konstrukcji.
Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody utoZona mieszanka powinna by¢ niezwitocznie
zabezpieczona przed nadmierng utrata wody. Przy betonowaniu w czasie deszczu nalezy
zabezpieczy¢ mieszanke przed woda opadowa. Przebieg uktadania mieszanki betonowej
w deskowaniu winien by¢ rejestrowany w dzienniku robot. Po zakonczeniu betonowania nalezy
zapewnic wtasciwg pielegnacje betonu.

5.3. Ukladanie mieszanki betonowej

Uktadanie musi odbywac sie w sposdb ciagty, bez przestojow. Beton jamisty B-15 winien
by¢ przygotowany w profesjonalnej betoniarni wg receptury laboratoryjne;j.

Betonu jamistego nie wolno zageszczacé.
5.4. Kontrola i pielegnacja betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowywaniu wody z betonu
i chronigcymi beton przed deszczem i inng woda. Czas i sposdb pielegnacji musi by¢

zaaprobowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Pielegnacje wykona¢ wg wytycznych
dostawcy betonu.

6. Kontrola jakosci roboét
6.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania mieszanki
betonowej przeznaczonej do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan w celu akceptaciji.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Roéwnosc podbudowy
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Nieré6wnosci podbudowy nie moga przekracza¢ 6 mm. NieréwnoSci poprzeczne
podbudowy nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowa. NierdwnoSci nie moga przekracza¢ 6 mm

6.2.2. Wytrzymato$c¢ na $ciskanie, nasigkliwo$¢

Sprawdzenie polega na wycieciu lub odwierceniu probek z wykonanej nawierzchni i
przebadaniu w sposo6b okreslony w PN-S-96015:1975.

7. Obmiar robot
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy.
8. 0dbior robot

Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? podbudowy obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robét,

sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

przygotowanie, transport i utozenie mieszanki z odpowiednig pielegnacjg
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji
technicznej,

e utrzymanie podbudowy w czasie rob6t

10. Przepisy zwigzane

e PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci

e PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

e PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci
objetosci

e PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia

e PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

e PN-EN 206-1:2000 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢é

e PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
charakterystyki poréw powietrznych w stwardniatym betonie

e PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania

e PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 1. Pobieranie probek

e PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 2. Badanie konsystencji
metoda stozka opadowego

e PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 3. Badanie konsystencji
metoda VeBe

e PN-EN 12350-4:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 4. Badanie konsystencji
metoda oznaczania stopnia zageszczalnosci

e PN-EN 12350-5:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 5. Badanie konsystencji
metoda stolika rozptywowego

e PN-EN 12350-6:2001 Badania mieszanki betonowej. Czes$¢ 6. Gestos¢
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PN-EN 12350-7:2001 Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 7. Badanie zawartosci
powietrza. Metody ci$nieniowe

PN-EN 12390-1:2001 Badania betonu. Cze$¢ 1. Ksztatt, wymiary i inne wymagania
dotyczace préobek do badania i form

PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu. Cze$¢ 2. Wykonywania i pielegnacja probek do
badan wytrzymato$ciowych

PN-EN 12390-3:2001 Badania betonu. Czes¢ 3. Wytrzymato$¢ na Sciskanie préobek do
badania

PN-EN 12390-4:2001 Badania betonu. Czes¢ 4. Wytrzymatos¢ na Sciskanie — Specyfikacja
maszyn wytrzymatos$ciowych

PN-EN 12390-5:2001 Badania betonu. Cze$¢ 5. Wytrzymato$¢ na zginanie prébek do
badania

PN-EN 12390-6:2001 Badania betonu. Cze$¢ 6. Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy
rozlupywaniu prébek do badania

PN-EN 12390-7:2001 Badania betonu. Cze$¢ 7. Gesto$¢ betonu

PN-EN 12390-8:2001 Badania betonu. Cze$¢ 8. Gtebokos$¢ penetracji wody pod ci$nieniem
PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 1. Odwierty rdzeniowe -
Wycinanie, ocena i badanie wytrzymatosci na Sciskanie
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ST 6.0 - PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

11. Wstep
11.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s3a wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw naturalnych stabilizowanych mechanicznie.

11.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

11.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
konstrukcji nawierzchni utwardzone;j.

11.4. OKkreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujgcymi normami
oraz Dokumentacjg Projektow3 i definicjami podanymi w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE.

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu
w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe no$ng nawierzchni.

12. Materiaty

Materialem do wykonania podbudowy pod kostke brukowa betonowg jest kruszywa
naturalne stabilizowane mechanicznie - mieszanka zwiru z dodatkiem kruszywa famanego
spelniajaca wymagania niniejszej ST. Kruszywa tamane moze pochodzi¢ z przekruszenia ziaren
zwiru lub kamieni narzutowych albo surowca skalnego. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez
zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

12.1. Wymagania dla materialéw

12.1.1. Uziarnienie kruszywa

Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy
uktadanej jednorazowo.

13. Sprzet
13.1. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

e Mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode.
Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnoSci
optymalnej

e Rowniarek lub uktadarek do rozktadania mieszanki
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e Walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania.
W miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki lub
mate walce wibracyjne

14. Transport
14.1. Transport materialéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zamieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

15. Wykonanie robot
15.1. Przygotowanie podloza

Podtoze pod podbudowe powinno spetia¢ wymagania okreslone w ST 2.0 - ROBOTY
ZIEMNE. Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do podbudowy.

15.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $ciSle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosSci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegélnych frakcji w korycie. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i
wysychaniu.

15.3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej gruboéci, takiej,
aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosSci projektowanej. Grubos¢
pojedynczo ukltadanej warstwy nie moze przekracza¢é 20 cm po zageszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéow i
rzednych wysoko$ciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to
kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw
i rzednych wysoko$ciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, (metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki
kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartos$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona
okreslong ilo$cia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki
kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartos$ci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy Is=1,0.
15.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utoZeniem nastepnej warstwy, powinna
by¢ utrzymana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat gotowg podbudowe
do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania podbudowy
obcigza Wykonawce robdét.
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16. Kontrola jakoSci roboét
16.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robo6t i przedstawi¢ wyniki tych badan w celu akceptacji. Badania
te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci.

16.2. Badania w czasie robot

16.2.1. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia rownego 1,0.

16.2.2. Wtasciwosci kruszywa

Prébki do badan pelnych kruszywa powinny by¢ pobierane w sposéb losowy.
16.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

16.3.1. Szeroko$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz +5,0cm i -5,0cm.

16.3.2. Ré6wno$¢ podbudowy

Nier6wnos$ci podtuzne i poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowq
tata. Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac 1,0cm.

16.3.3. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne
z dokumentacja projektow3 z tolerancjg +0,5%.

16.3.4. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokos$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ +1,0cmi - 1,0cm.

16.3.5. Grubos$¢ podbudowy

Grubo$¢ podbudowy nie moze sie rdézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej
niz +/- 10%.

16.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami
podbudowy

16.4.1. Niewtla$ciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wieksze odchylenia
od okresSlonych w punkcie 6.3 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie
do gtebokosci, co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos$¢ podbudowy jest mniejsza od szeroko$ci projektowanej o wiecej
niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezagcym, to Wykonawca powinien na wtasny
koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na peing grubos$¢ do potowy szerokosci
pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.
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16.4.2. Niewtasciwa grubos$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiednig gtebokos$¢, zgodnie z decyzjg inspektora nadzoru, uzupeinione nowym
materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robo6t nastapi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

17. Obmiar robot
17.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) podbudowy.

18. Odbior robot

Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

19. Podstawa ptatnosci
19.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? podbudowy obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

roztozenie mieszanki,

zageszczenie roztozonej mieszanki,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okre$lonych w specyfikacji
technicznej,

e utrzymanie podbudowy w czasie rob6t

20. Przepisy zwigzane

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
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ST 7.0 - OBRZEZA BETONOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego na tawie betonowe;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia rob6t przy ustawieniu obrzezy
betonowych, ktére obejmuja:

e Ustawienie obrzezy betonowych 8x25 cm na tawie betonowej na krawedzi zewnetrznej
nawierzchni boiska,

e Ustawienie obrzezy betonowych 6x20 cm na tawie betonowej na krawedzi zewnetrznej
nowych nawierzchni utwardzonych z kostki betonowe;.

1.4. OKreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujagcymi normami oraz
Dokumentacjg Projektowa i definicjami podanymi w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE.

Obrzeze chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie
lub dwustronnie ciagi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

2. Materiatly

Materiatami stosowanymi przy robotach zwigzanych z ustawieniem obrzezy na tawie
betonowej wedtug zasad niniejszej ST sa:

2.1. Obrzeza betonowe szare z betonu klasy C25/30 (B30) wg PN-EN 206-
1:2003

2.1.1. Obrzeza
Zastosowane obrzeza pod wzgledem jako$ci powinny odpowiada¢ nastepujacym normom:

e BN-80/6775-03 arkusz 01 - ,”Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drdg, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania”

e BN-80/6775-03 arkusz 04 - ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza”, Ponadto
nasigkliwos¢ betonu w obrzezu nie powinna by¢ wieksza niz 4%

2.2. Lawa betonowa

Lawa betonowa pod obrzeza oraz opér wykonane beda z betonu Kklasy C12/15,
odpowiadajagcemu normie PN-EN206-1:3004. Wymagania dla cementu i wody wg norm
PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC :2004.

Zaprawa cementowo-piaskowa do wypetnienia spoin miedzy obrzezami:
e cement klasy 32,5 - odpowiadajacy wymaganiom PN-EN-197-01:2002,
40



e piasek - nalezy stosowac drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06711,
e woda - nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom PN-EN1008:2004.

3. Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem tawy betonowej i ustawieniem obrzezy wykonane beda
recznie.

4. Transport
4.1. Obrzeza

Transport i sktadowanie obrzezy betonowych na miejsce wbudowania zgodnie z norma
BN-80/6775-03 arkusz 1 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parking6w i torowisk tramwajowych. ,Wspdlne wymaganiami badania.”

4.2. Beton natlawe

Transportowany bedzie dowolnymi S$rodkami przeznaczonymi do przewozZenia
wytworzonego betonu.

Piasek oraz cement przewozony by¢ moze na miejsce wbudowania dowolnymi srodkami
transportu, zapewniajgcymi trwato$¢ wtasnosci materiatéw podczas transportu.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogodlne warunki wykonania robét
Ogdblne warunki wykonania robét podano w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE
5.2. Zakres wykonywanych robét

Transport materiatéw przewidzianych niniejsza ST do wykonania powyzszych robot.
Transport i sktadowanie obrzezy betonowych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1.

5.2.1. Wpytyczenie sytuacyjno-wysokoSciowe miejsc wbudowania obrzezy

Wytyczenie sytuacyjno-wysokos$ciowe odcinkéw wbudowania obrzezy, wykonane bedzie
na podstawie Dokumentacji Projektowej.

5.2.2. Wykonanie koryta pod tawe betonowa

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod tawe betonowsg,
wykonane bede recznie. Geometria wykopu oraz gteboko$¢ -zgodnie z ,Katalogiem
Powtarzalnych Elementéw Drogowych” i Dokumentacja Projektowa.

5.2.3. Wykonanie betonowej tawy pod obrzeza

Przed przystgpieniem do wytworzenia betonu na tawe betonowa, Wykonawca jest
zobowigzany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana dla
konkretnych materiatéw.

Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-EN 206- 1:2003.

Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania oméwiono w punkcie 4.2
niniejszej ST. Lawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy C12/15, we wcze$niej
przygotowanym korycie gruntowym.
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Wykonanie tawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz
odpowiednim jego zageszczeniu. Wykonana tawa wraz po zageszczeniu betonu powinna
odpowiada¢ wymiarami oraz ksztattem - rysunkowi w Dokumentacji Projektowe;j.

5.2.4. Wpykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeza

Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke piaskowej grubosci
3 cm, celem prawidtowego osadzenia obrzeza.

5.2.5. Wbudowanie obrzezy betonowych

Roboty zwigzane w wbudowaniem obrzezy winny by¢ wykonane w okresie
od 1 kwietnia do 15 pazdziernika przy temperaturze otoczenia nie nizej niz 5 stopni Celsjusza.
Wbudowanie obrzezy nalezy dokona¢ zgodnie z ,Dokumentacja Projektowa”. Przy
wbudowywaniu obrzezy nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy przebiegu obrzezy
oraz usytuowania wysokos$ciowego, zgodnego z Dokumentacja Projektowa. Dopuszczalne
odstepstwa od Dokumentacji Projektowej, to # 1 cm w niwelecie obrzeza i #+ 5 cm
w usytuowaniu poziomym.

6. Kontrola jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakoéci robét podano w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE.
6.1. Kontrola jako$ci materialéw przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach
elementu. Pomiary dilugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomocg przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadnos$cig do 1Tmm.

Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytoZenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materialéw powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w
normach dla odpowiednich materiatow.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot
W czasie robdt nalezy sprawdzac wykonanie:

e Kkoryta pod podsypke (tawe),
e podloza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku,
e ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego :
= linii obrzeza w planie, dopuszczalna odchytka moze wynosi¢ + 2 cm
na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
= niwelety goérnej ptaszczyzny obrzeza, ktérej odchytka moze wynosic
+1 cm na kazde 100 m dtugos$ci obrzeza,
e wypehienia spoin, sprawdzane, co 10 metréw, ktére powinno wykazywac¢ catkowite
wypetnienie badanej spoiny na petng gtebokos¢.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

42



8. 0dbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

8.1. 0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

=  Wykonane koryto
=  Wpykonana podsypka

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Cenajednostki obmiarowej

Cena utozenia 1m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

e Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
Dostarczenie materiatow

Wykonanie koryta

Rozscielenie i ubicie podsypki

Ustawienie obrzeza

Wypetnienie spoin

Obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza
Wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w ST

10. Przepisy zwiazane

e Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze
Drég i Mostow w Warszawie.

e BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania.

e BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

e PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

e PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

e PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.

e PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betondéw. Specyfikacja pobierania probek,
badania i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkc;ji
procesu betonu

e PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.
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ST 8.0 - NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej boiska.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowig wymagania dotyczace robdt zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni poliuretanowe;.

1.4. OKkres$lenia podstawowe

OkreSlenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi normami oraz
Dokumentacjg Projektowa i definicjami podanymi w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE.

Nawierzchnia poliuretanowa - nawierzchnia sportowa, sktadajaca sie z dwoch warstw, uktadana
na podbudowie z betonu lub kruszywa z asfaltobetonem.

2. Materialy
2.1. Nawierzchnia poliuretanowa

Nawierzchnia poliuretanowa z natryskiem strukturalnym, elastyczna, bezspoinowa,
przepuszczalna dla wody, instalowana maszynowo ,in situ” (bezposrednio na placu budowy).
Laczna grubo$¢ nawierzchni 13 mm. Kolor zgodnie z rysunkiem zagospodarowania. Linie toréw i
boisk malowane specjalistyczna farba poliuretanowa.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:
-Parametry techniczne zgodne z norma PN-EN 14877:2014
-Atest Higieniczny PZH
-Autoryzacja producenta systemu
-Karta techniczna systemu

-Aktualne badania na zawarto$¢ pierwiastkéw sladowych
3. Sprzet
Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania poszczegdlnych roboét pozostawia sie do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem. 3 Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia

nie gwarantujgce zachowania wymagan jakoSciowych robét i przepisow BIOZ zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
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4. Transport

Ogoélne wymagania dotyczgce transportu podano w 0golnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

5. Wykonanie robot

Dla zachowania w procesie realizacji wymaganej jakosci moga by¢ wykonywane tylko
przez autoryzowanego (przeszkolonego przez producenta) wykonawce potwierdzajacego swoje
kwalifikacje stosownym dokumentem wydanym przez producenta nawierzchni (wykonawca
powinien dotaczy¢ stosowny dokument dotyczacy przedmiotowego zadania). Doswiadczenie w
wykonywaniu nawierzchni syntetycznych wykonawca powinien potwierdzi¢ referencjami
poswiadczajacymi wykonanie obiektow o powierzchniach nie mniejszych niz projektowane.

Wykonawca powinien zataczy¢ karte techniczna oferowanej nawierzchni (potwierdzona
przez producenta nawierzchni) lub inne dokumenty okreslajace jednoznacznie jej parametry
techniczne oraz dokumenty zaswiadczajace mozliwo$¢ ich wykorzystania Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST, PZ],
harmonogramem robdt oraz poleceniami Inspektora. Decyzje Inspektora w sprawach akceptacji
materiatéw i elementéw rob6t musza by¢ oparte na wymaganiach zawartych w Umowie, DP i ST.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.1. Impregnacja podioza

Przygotowanie powierzchni/aplikacja $rodka gruntujgcego. Powierzchnia podbudowy
musi by¢ czysta i sucha. Srodek gruntujacy nalezy natryska¢ na powierzchnie. Warstwa bazowa
powinna by¢ tworzona w momencie, gdy primer jest jeszcze lepki (proces mokre na mokre).

5.2.  Wykonanie warstwy podktadowej

Sktada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1 - 4 mm, potaczonego lepiszczem
poliuretanowym, jednosktadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym
w specjalnym mikserze do poliuretanéw. Tak wykonang warstwe bazowa nalezy zaszpachlowac
system poliuretanowym. Tq czynno$¢ wykonuje sie recznie.

5.3. Wpykonanie warstwy uzytkowe;j

Warstwa uzytkowa nawierzchni wykonana jest poprzez dwukrotne nanoszenie metoda
natryskowa. Sktada sie z mieszanki kleju poliuretanowego oraz atestowanego granulatu EPDM o
wielko$ci ziarna od 0,5 m do 1,5 mm.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Badania przed przystapienie do robét

Przed przystapieniem do robo6t nalezy:

e Sprawdzi¢ odpowiednie wyprofilowanie podtoza,

e odchylenia ptaszczyzny powierzchni mierzone tatg 2 m nie powinny by¢ wieksze niz 2
mm,

e podtoze musi by¢ bezwzglednie suche i wolne od zanieczyszczen (odpylone),

e nie moze by¢ zaolejone (ewentualne plamy usunac),
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e prace nalezy prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie, przy wilgotno$ci powietrza
oscylujgcej w granicach 40-90% i temperaturze podtoza wyzszej o co najmniej 32C od
panujacej w tym miejscu temperatury punktu rosy,

e sprawdzi¢ ilo$¢ i rodzaj materiatéw dostarczonych do wykonania nawierzchni.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja
projektowa i odpowiednimi SST.

6.2.2. Sprawdzenie wykonanie nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania nawierzchni z poliuretanu polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa.

e sprawdzenie wlasciwej przyczepnosci poszczegolnych warstw nawierzchni,
= Sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany
= Sprawdzenie poprawno$ci wrysowania linii boisk

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych

6.3.1. Sprawdzenie szerokosci

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze roézni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej
niz + 1,5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie niwelety powierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczac + 1 cm.

6.3.3. Sprawdzenie profilu podtuznego

Nier6wnosci podtoza nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
6.3.4. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
7. Obmiar robot
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni
poliuretanowe;.

8. 0dbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki

pozytywne.
9. Podstawa ptatnoSci
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 nawierzchni poliuretanowej obejmuje:
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Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
Dostarczenie materialéw w miejsce wbudowania
Wykonanie warstwy klejacej

Utozenie warstw nawierzchni

Malowanie linii boiska

Przeprowadzenie badan i pomiaré6w wymaganych w ST

10. Przepisy zwigzane

e DIN 18035-6:2014 - 12 Tereny sportowe - CzeS¢ 6 Nawierzchnie syntetyczne. Badanie
pierwiastkéw $ladowych.

e DIN 18202 (Tolerances for building)

e PN-EN 14877:2014-02 Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenéw sportowych -
Specyfikacja.
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ST 9.0 - NAWIERZCHNIA UTWARDZONA Z KOSTKI BETONOWE]

11. Wstep
11.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowe;j.

11.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

11.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowig wymagania dotyczace robdt zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowe;j:

e Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
11.4. OKkreslenia podstawowe

OkreSlenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujgcymi normami
oraz Dokumentacjg Projektows i definicjami podanymi w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE.

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwo6ch warstwach polaczonych
ze sobg trwale w fazie produkgji.

12. Materiaty
12.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania

Kostka brukowa betonowa grubosci 6,0cm w kolorze wskazanym przez Inwestora.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke (PN-EN
1338:2005).

12.1.1. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia
goérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie
powinny przekracza¢ 2mm.

12.1.2. Ksztalti wymiary kostki brukowe;j

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowa kostke brukowg o grubosci
60mm. Tolerancje wymiarowe wynosza:

e Nadtugosci + 3mm
e Na szerokosci + 3mm
e Na grubosci + 3mm
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13. Sprzet
13.1. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Do zageszczenia nawierzchni stosowaé¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego.

14. Transport
14.1. Transport betonowych kostek brukowych

Kostke betonowg przewozi¢ samochodami na paletach ofoliowanych.

15. WyKkonanie robot
15.1. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy
niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

15.2. Podsypka

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3.

Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 4,0cm do 6,0cm.
Podsypka piaskowa powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

15.3. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od
2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania ulozonych kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢
nawierzchnie.

16. Kontrola jakoSci roboét
16.1. Badania przed przystapienie do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada aprobate techniczna.

16.2. Badania w czasie robot

16.2.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowas.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
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e Glebokosci koryta:
= (O szerokoscido3m + 1cm;
= 0 szerokosci powyzej 3m * 2cm;
e Szerokos¢ koryta + 5¢cm;
16.2.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych
i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa.

16.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodnos$ci wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz:

= Pomierzenie szerokosci spoin

= Sprawdzenie prawidtowoS$ci ubijania (wibrowania)

= Sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin

= Sprawdzenie, czy przyjety desen (wzoér) i kolor nawierzchni jest zachowany

16.3. Sprawdzenie cech geometrycznych

16.3.1. Sprawdzenie réwnosci

Sprawdzenie rowno$ci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tatg, co najmniej raz na kazde
150 do 300 m? i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50m. Dopuszczalny
przeswit pod tatg 4m nie powinien przekracza¢ 1,0cm.

16.3.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac
pod uwage punkty charakterystyczne.

Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach zatamania niwelety nie moga
przekracza¢ +3,0cm.

16.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomicy,
co najmniej raz na kazde 150 do 300m? i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej,
niz co 50m dtugosci. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza * 0,3%.

17. Obmiar roboét

17.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej
kostki betonowe;j.

18. Odbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki

pozytywne.
19. Podstawa ptatnosci
19.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje:

50



= Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

= Dostarczenie materiatéw w miejsce wbudowania

=  Wykonanie podsypki

= Ulozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin
= Przeprowadzenie badan i pomiaré6w wymaganych w ST

20. Przepisy zwigzane

= PN-EN 1338:2005P, PN-EN 1338:2005/AC:2007P Betonowa kostka brukowa.
Wymagania i metody badan.
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ST 10.0 - ELEMENTY WYPOSAZENIA BOISKA

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z dostawg i montazem elementéw wyposazenia boiska.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia rob6t przy dostawie i montazu
elementéw matej architektury w sktad, ktérych wchodza:

e BramkKki do pitki recznej

1.3.1. Dostawa urzadzen

1.3.2. Wykonanie wykopdw fundamentow
1.3.3. Wykonanie fundamentéw wylewanych
1.3.4. Zasypanie fundamentéw z zageszczeniem
1.3.5. Montaz urzadzen

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowa oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiatly
2.1. Materialy i urzadzenia nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy i urzadzenia nieodpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy na wtasny koszt. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym
znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac sie z jego przyjeciem i niezaptaceniem.

2.1.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzadzenia, do czasu, gdy
beda one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jako$¢ i wlasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia zostaty przedstawione w opisie technicznym oraz na rysunkach

2.2 Charakterystyka urzadzen
Kosze do koszykowki

Wymiary: wysokos¢ 3,05 m do obreczy kosza;

Kwadratowy profil stalowy 100x100mm, cynkowany, malowany proszkowo;
Wysiegnik 95 cm, profil stalowy 100x100 mm

Stupki montowane bezposrednio w fundamencie;

Tablica z tworzywa epoksydowego o wymiarach 1200x900 mm;

Siatka kosza ze sznurka plecionego;
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Zgodnos¢ z przepisami do gry w koszykéwke, oraz normg PN-EN 1270-2006;
Certyfikat bezpieczenistwa wydany przez Instytut Sportu;
Sposéb montazu koszy do koszykdwki, zgodnie z zaleceniami producenta.

Stupki do siatki

Wymiary wysoko$¢: 2,5 m;

Rurowy profil stalowy 76,1 mm, ocynkowany, malowany proszkowo;

Stupki do siatki montowane w tulejach;

Haczyki do montowania siatki na wysokosci 2,43 m, 2,24 m, 1,07 m;

Zgodnos¢ z przepisami do gry w pitke reczng, oraz normg PN-EN 1271-2006 oraz PN-EN
1510-2006;

Certyfikat bezpieczenistwa wydany przez Instytut Sportu;

Tuleja osadzeniowa do stupkéw z rura drenujaca;

Siatka do siatkéwki oczko 100x100 mm, Polietylen;

Sposéb montazu stupkéw, zgodnie z zaleceniami producenta.

Bramka do pitki recznej

Wymiary bramki: 3,0x2,0 m, gteboko$¢ 80/100 cm (géra/dot);

Kwadratowy profil stalowy 80x80 mm, ocynkowany, malowany proszkowo;
Stupki bramki montowane bezposrednio w fundamencie;

Mocowanie siatki do ramy gtéwnej za pomoca haczykéw z tworzywa sztucznego;
Luki i tylna poprzeczka z rur stalowych ocynkowanych 60 mm;

Kolor : szaro-czerwony badZ zbliZony;

Zgodnos$¢ z przepisami do gry w pitke reczng, oraz norma PN-EN 749-2006 oraz PN-EN
748-2006;

Certyfikat bezpieczenistwa wydany przez Instytut Sportu;

Siatka oczko 100x100 mm, Polietylen, Grubos$¢ splotu 3 mm, Siatka z tapaczem,
Spos6b montazu bramki do pitki recznej, zgodnie z zaleceniami producenta.
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ST 11.0 - BUDOWA FUNDAMENTOW PREFABRYKOWANYCH

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem fundamentéw zelbetowych prefabrykowanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych
z doSwiadczenia oraz uznanych regul i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepiséw bhp.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robot zwigzanych z wbudowaniem zelbetowych
fundamentéw prefabrykowanych.

1.4. OKreSlenia podstawowe

Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, sluzaca do utrzymania stupa
o$wietleniowej w pozycji pracy

Konstrukcje zelbetowe - sktadaja sie z betonu i celowo utozonych w nim pretéw ze stali zwyklej
zbrojeniowej. Wymienione materiaty, dzieki przyczepnosci, wspoétpracuja ze soba w tych
konstrukcjach i stanowig monolityczna cato$¢. Stal przejmuje naprezenia rozciagajace, a beton
naprezenia $ciskajagce. Ponadto beton nadaje konstrukcjom okreslony ksztatt, zapewnia im
odpowiednig sztywno$¢ oraz chroni stal przed szkodliwymi wptywami $rodowiska, w jakim
pracuje konstrukcja, a takze przed dziataniem wysokiej temperatury, np. podczas pozaru.

Wykop fundamentowy - wykop, w ktérym s3g wykonywane podbudowy obiektéw budowlanych,
1.5. Wymagania ogélne dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é
z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robot wykonywanych na tej budowie podano w ST 0.0 -
WYMAGANIA OGOLNE

2. Materialy
2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu musza posiadac¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z
danego Zrddia nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego Zrédta.
Jezeli materialy z akceptowanego Zrddia sa niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ Zrédto zaopatrywania w materiaty. 0dbiér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w spos6b okreslony aktualnymi normami.
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale oznakowane.
Poszczegélne partie elementéw tego samego typu powinny posiada¢ Swiadectwo jakosci (atest).

55



2.2. Podklad kruszywowy

Materiat musi by¢ dobrze uziarnionym kruszywem zageszczalnym, od ok 5 mm do 38 mm,
przy czym nie wiecej niz 10% frakcji pylastej

2.3. Prefabrykowane stopy fundamentowe

Stopy prefabrykowane z betonu klasy C 20/25 W6 zbrojone stalg A-IIIl N (RB500W), otulenie
5,0 cm. Wymiary zgodnie z dokumentacjg projektowa.

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE.
3.2. Sprzet do wykonania rob6t budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktoére nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda
przyjazne dla srodowiska. Do wykonywania robot betonowych nalezy stosowa¢ nastepujacy
sprzet i narzedzia pomocnicze:

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu
powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet
nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegaja oddzielnej zaptacie.

4. Transport
4.1. Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzadzen wykonawca robét stosowac
bedzie nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

e samochod ciezarowy, skrzyniowy 10+5 Mg,

e samochod dostawczy 3-5 Mg.

e zuraw samochodowy 18+20t,

e zuraw wiezowy torowy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ robét i wtasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, oraz projektu organizacji robo6t, ktéry uzyskat akceptacje
Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé wymagania przepiséw
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ruchu drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak
i rzeczowym. Transport powinien odbywac sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego

4.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i
wtlasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatdw musi sie odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w spos6b skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu
rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami
obowiazujacych PN i EN-PN i postanowieniami umowy.

5.2. Podklad kruszywowy

Material podtoza nalezy uktada¢ zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym. Gérna czesc¢
podstawy powinna by¢ umieszczona tak, aby umozliwi¢ zakopanie dolnych jednostek Sciennych
na odpowiednig glebokos$¢, zgodnie z wysokoscia $ciany i specyfikacja. Materiat podstawowy
nalezy zainstalowa¢ na nienaruszonych gruntach rodzimych lub na odpowiednich wypeieniach
zastepczych zageszczonych do minimum 95% standardowego Proctora (ASTM D698). Podstawe
nalezy zagesci¢ w 95% standardowym procencie (ASTM D698), aby zapewni¢ poziomg twarda
powierzchnie, na ktorej nalezy umiescic pierwszy rzad blokow. Podstawa zostanie wykonana tak,
aby zapewni¢ prawidtowe osadzenie $ciany i ostateczng elewacje pokazang na rzutach. Aby
wygtadzi¢ gorng cze$¢ 13 mm materiatu bazowego, mozna uzy¢ piasku. Materiat podtoza
powinien mie¢ minimalng grubo$¢ 300 mm.

5.3. Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentéw nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji pozyskanej od producenta. Fundament powinien
by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu, na utwardzonym podtozu . W kazdym z przypadkow nalezy
konsultowa¢ to z inspektorem nadzoru. W przypadku gruntu sypkiego, niestabilnego nalezy
zages$ci¢ dno wykopu 10 cm warstwg betonu B10, spelniajgcego wymagania PN-88/B-06250 lub
zageszczonego zwiru speiniajgcego wymagania BN-66/6774-01. Przed jego zasypaniem nalezy
sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek i poziom gornej
powierzchni, do ktdrej przytwierdzona jest ptyta mocujaca. Maksymalne odchylenie gérne;j
powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500 z dopuszczalng tolerancja
rzednej posadowienia + 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z
doktadnoscia * 30 cm.

6. Kontrola jakosci roboét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robét
Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE.
6.2. Kontrola fundamentéw
Program badan powinien obejmowaé sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu
zewnetrznego oraz wytrzymatosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi

w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000. Ponadto
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nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ ustawienia w planie i rzedne posadowienia. Wykonawca dostarczy
wszelkie atesty i dopuszczenia producenta w przedtozonej inwestorowi dokumentacji
powykonawczej.

7. Obmiar roboét

7.1. 0Ogolne zasady

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE.
7.2. Szczegdélowe zasady obmiaru rob6t betonowych

Jednostka obmiaru jest 1 sztuka [szt.] wbudowanej stopy fundamentowe;j.

8. 0dbior robot
8.1. Ogodlne zasady

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE.
8.2.  0dbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej
specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, Zze roboty
betoniarskie zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uzna¢ za niezgodne
z wymaganiami. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy przedstawi¢ je do ponownego
odbioru.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. 0Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czeSciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze koncowym robot. Celem odbioru czeSciowego jest wczesne wykrycie
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbiér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy. Protokot odbioru cze$ciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego
rozliczenia robot, jezeli taka forme przewiduje.

8.4. Odbior koncowy

Odbidér koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich zakresu (iloSci), jakosci i zgodnosSci z dokumentacja projektowa. Odbiér koncowy
przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedlozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
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e dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

o szczegétowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,

e dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

e dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobéw budowlanych,

e protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbioréw cze$ciowych,

e wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, porownac je
z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robot
betoniarskich (szczegétowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamdwienia, oraz
dokona¢ oceny wizualne;.

Konstrukcje betonowe i Zelbetowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan
sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny konstrukcje nie powinny by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

e jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé nieprawidtowosci
wykonania Kkonstrukcji w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej (szczegétowej) i przedstawic je ponownie
do odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatos$ci
konstrukcji zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych.

e w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany
jest usung¢ wadliwie wykonany element konstrukcyjny, wykona¢ go ponownie i
powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynnosSci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy. Protoko6t powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

ocene wynikow badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnos$ci wykonania konstrukcji z zaméwieniem.

Protok6t odbioru kornicowego jest podstawa do dokonania rozliczenia kornicowego
pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

9. Podstawa ptlatnosci
9.1. Odbidr koncowy
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE.
9.2. Zasady rozliczania i ptatnosci
Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukcji betonowych lub zelbetowych lub kwoty

ryczattowe uwzgledniaja:
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przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu,

wykonanie podsypki piaskowe;j,

wbudowanie fundamentéw,

wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak réwniez

osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

demontaz deskowan, rusztowan i pomostéw wraz z ich oczyszczeniem,

e oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wtasnoscig wykonawcy, materiatow
rozbiérkowych i urzadzen,

e wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

e Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie

obejmuje podatku VAT.

10.Przepisy zwigzane

PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradZwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

PN-74/B-06262 - Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci na $ciskanie za pomoca mtotka Schmidta typu N.

PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-19701:1997 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-88/B- 32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw 22

BN-6736-01 Beton zwykty. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na $ciskanie
BN-6736-02 Beton zwykty. Beton towarowy.

BN-6738-0S Badania betonu

PN-EN 1992-1-1:2008 ,Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Cze$¢ 1-1: Reguty
ogolne i reguty dla budynkéw”

PN-EN 1992-2:2010 ,,Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu -- Cze$¢ 2: Mosty z betonu -
- Obliczanie i reguty konstrukcyjne”

PN-H-93220:2018-02 ,Stal do zbrojenia betonu -- Spajalna stal zbrojeniowa B500SP -- Prety i
walcéwka zebrowana”

PN-EN 10080:2007 ,Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogdlne”
PN-EN 10204:2006 ,Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli”

PN-EN 10168:2006 ,Wyroby stalowe. Dokumenty kontroli. Wykaz informacji wraz z opisem”
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ST 12.0 - ROBOTY CIESIELSKIE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowa konstrukcji drewnianej zadaszenia boiska.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robét remontowych, ktére
obejmuja:

e wykonanie i montaz dzwigaréw zadaszenia z drewna klejonego, wg projektu,

e wykonanie i montaz ptatwi z drewna klejonego, wg projektu

e wykonanie i montaz stupkéw i rygli w $cianie szczytowej z drewna klejonego, wg projektu
e wykonanie i montaz stupkéw i rygli zadaszenia bocznego z drewna klejonego, wg projektu

1.4. OKreSlenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujagcymi normami oraz
Dokumentacjg Projektowa i definicjami podanymi w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE.”. Wykaz niezbednych materiatéw wynika z przyjetych
w dokumentacji projektowej rozwigzan projektowych.

2.2. Wymagania szczegotowe

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczeg6étowe informacje dotyczace
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Szczegbtowe wymagania dotyczacej materialéw zawarto w czeSci opisowej i rysunkowej
projektu. Do wykonania poszczegdlnych robét ogélnobudowlanych nalezy stosowaé materiaty
zgodne z:

e dokumentacjg projektowa.
e zestawieniem materiatéw zatagczonym do kosztorysu przedmiarowego.

Wiasciwosci uzytych materiatéw musza odpowiada¢ polskim normom, $wiadectwom oraz
instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie Instytuty
Badawcze.

2.3. Odchyiki wymiarowe

Odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2
mm.
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2.4. Laczniki
2.4.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
2.4.2. Sruby
Nalezy stosowaé: Sruby z tbem sze$ciokatnym wg PN-EN - ISO 4014:2002
2.4.3. Nakretki
Nalezy stosowac¢: Nakretki szeSciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
2.4.4. Podkladki pod Sruby
Nalezy stosowac: Podktadki wg PN-59/M-82030
2.4.5. WKkrety do drewna

Nalezy stosowac:

e  Wkrety do drewna z tbem sze$ciokagtnym wg PN-85/M-82501
e  Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

2.4.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wytgcznie Srodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87

z 05.08.1989 .

e Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
e Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem
e Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.5. Skladowanie materiatléw i konstrukcji
2.5.1. Materialy i elementy z drewna

Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym
lub odizolowanym od elementéw warstwg folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji
poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowac ich deformacji.
Odlegto$¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.5.2. Laczniki i materialy do ochrony drewna

Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach
w zamKknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

2.5.3. Preparaty do impregnacji drewna
Na przyktad preparat Fobos M-2, lub réwnowazny
2.6. Badaniana budowie

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru. Materialy uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego
wbudowania kwalifikuje Inspektor Nadzoru.
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3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktoéry nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zar6wno w miejscu tych robot, jak
réwniez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych. Sprzet uzywany do prac musi by¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do pracy, musi speinia¢ normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

4. Transport
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE.

Realizacja kontroli jako$ci na budowie powinna odbywac¢ sie w postaci kontroli biezace;j
(wykonywanej zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udzialem Inspektora nadzoru) lub
odbioru, ktory powinien by¢ dokonany zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzadzenia
odpowiedniego protokotu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Wykonawca
powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie prdby, atesty, deklaracje zgodnosci
producenta dla stosowanych materiatéw, o$wiadczenie, Ze zastosowane materiaty spetniajg
wymagane normami warunki techniczne przed rozpoczeciem robét

5. Wykonanie robot
5.1. 0gdlne warunki wykonania robét

Ogélne warunki wykonania robét podano w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ustawienia rusztowania
i zabezpieczenia robét na wysokos$ciach.

5.3. Konstrukcja drewniana

Przekroje i rozmieszczenie wymienianych elementéw powinno by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowa i zaleceniami Inspektora Nadzoru. Przy wykonywaniu jednakowych
elementéw nalezy stosowac wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania
wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

Dtugo$¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ sie od
projektowanych wiecej jak 0,5 mm.

Dopuszcza sie nastepujace odchytki:

e wrozstawie dzwigarow: do 1 cm w osiach rozstawu dzwigarow.
e w dtugosci elementu: do 20 mm
e w odlegto$ci miedzy weztami: do 5 mm w wysokosci do 10 mm.

Elementy drewniane stykajace sie z betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane
jedng warstwa papy.

5.4. Wykonanie impregnacji drewna

Metoda malowania lub natrysku polega na naniesieniu roztworu impregnujacego przy
uzyciu pedzla, watka lub metoda natrysku. Catkowita ilos¢ 20% roztworu FOBOSU M-2
naniesionego na 1 m2 drewna powinna wynosi¢ 1 kg, co oznacza zuzycie 200 g suchego preparatu
na 1 m2. Zabieg nalezy powtarza¢ kilkakrotnie, aZ do wymaganej ilosci preparatu. Kolejne
malowania lub natryski nalezy wykonywac¢ po wyschnieciu uprzednio naniesionej warstwy.
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6. Kontrola jakosci robot
6.1. Wymagania ogélne

Ogélne warunki kontroli robét podano w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE
6.2. Kontrola jako$ci wykonania rob6t

Kontrola jakos$ci wykonania robot polega na zgodnos$ci wykonania robét z dokumentacjg
techniczna, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Pozostate roboty
nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
oraz warunkami okreslonymi w pkt.5.

6.3. Kontrola jakos$ci materialow

Wszystkie materialty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i Specyfikacji technicznej oraz musza posiada¢ $wiadectwo jakosci producentéw
i uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Wszystkie materiaty musza odpowiadaé¢ parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowej. Materialy musza odpowiada¢ takze warunkom
okreslonym w pkt. 2 i 5.

7. Obmiar robot
Ogélne warunki przedmiaru i obmiaru podano w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE.
8. 0dbidr robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nast. dokumenty:

dokumentacja techniczna

dziennik budowy

zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe
protokoty odbioru materiatéw i wyrobow

wyniki badan laboratoryjnych, jesli byty zlecane przez budowe.

©

Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcza jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé
czynno$ci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST
i dokumentacji techniczne;j.

10.Przepisy zwigzane

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, Tom I -
Warszawa 1990,ARKADY,

Instrukcje ITB, Aprobaty Techniczne,

Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

Karty i instrukcje techniczne producentéw materiatéw i urzadzen,

Przepisy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych. Atesty i aprobaty producentéw.
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ST 13.0 - DOSTAWA I MONTAZ POSZYCIA ZADASZENIA

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem poszycia zadaszenia.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowig wymagania dotyczace robét:

e Dostawa i montaz poszycia zadaszenia.
1.4. OKkreSlenia podstawowe

OkreSlenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi normami oraz
Dokumentacjg Projektows i definicjami podanymi w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE.

2. Materialy
2.1. Poszycie

Pokrycie hali wykonane w systemie podwdjnej powtoki z poduszka powietrznag miedzy
powlokami. Podwéjna warstwa PCV tworzy dobrg izolacje cieplng, eliminuje efekt topotania
powtok i skraplania sie pary wodnej oraz przenikania promieni stonecznych, co ogranicza
nagrzewanie sie hali latem.

Na pokrycie stosowac tkanine o wytrzymatosci (w kierunku watku i osnowy) nie mniej niz
2,3 kN/5cm. Materiat powtok o klasie odpornosci ogniowej Broof t1 oraz z atestem trudno-
zapalnos$ci. Charakteryzujg sie odpornoscig na zimno do -30 st. C oraz odporno$cia na ciepto do
+70 st. C. Sciany hali: rozsuwane boki hali. Tymczasowo zamykane w okresie ziomowym

3. Sprzet

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wymaganiom
zawartym w PZ], zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

3.1. Sprzet do rob6t montazowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt montazowych powinien wykazac sie
mozliwo$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

zuraw samochodowy,

samocho6d dostawczy,

rusztowania systemowe,

inne narzedzia pomocne przy prowadzeniu rob6t montazowych.
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4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 1.0 "Wymagania ogélne" .

5. Wykonanie robot
5.1. 0godlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST 1.0 "Wymagania ogdlne" .
5.2. Szczegdélowe wymagania wykonania rob6t

Roboty nalezy prowadzi¢ przez wyszkolonych pracownikéw, z najwyzsza starannoscia.
Niedopuszczalne s3 szczeliny i/lub dziury w materiale poszycia oraz w miejscach tgczen.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Kontrola jakos$ci materialéw i wyrobéow

Kontrola jako$ci materiatéw i wyrobéw powinna sie odby¢ przy odbiorze dostawy od
producenta i przed skierowaniem do produkcji. Kontrola wykonania ztagczy Wszystkie potaczenia
powinny by¢ sprawdzone optycznie pod wzgledem prawidtowego przylegania czesci,
kompletnosci oraz wtasciwej klasy Srub i nakretek. Dokrecanie $rub nalezy sprawdza¢ mtotkiem.
Potaczenia poprawiane lub uzupeiniane nalezy poddaé¢ powtérnemu odbiorowi. Po wstepnym
scaleniu i montazu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ przylegania cze$ci tgczonych oraz
zadysponowac niezbedne przektadki.

6.2. Kontrola wymiaréw elementéw

Przy odbiorze elementéw nalezy sprawdzi¢ ich zgodnos$¢ z Dokumentacja projektowa
oraz przeprowadzi¢ kontrole wymiaréw geometrycznych z uzyciem wlasciwych metod i urzadzen
pomiarowych. Gdy dopuszczalne odchytki sg przekroczone, to nalezy postepowac nastepujaco: -
jesli nadmierne odchytki mozna usung¢ bez wiekszych trudnosci, nalezy je usunac¢ a element
powtdrnie skontrolowa¢, -jesli jest trudne usuniecie nadmiernych odchylek to mozna
wprowadzi¢ w konstrukcji odpowiednie modyfikacje, kompensujac wptyw tych odchytek, pod
warunkiem uzgodnienia z projektantem konstrukcji.

6.3. Kontrola montazu

Ocena montazu obejmuje:

e kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczeciem montazu, podczas montazu i
po jego ukonczeniu,

stan podpor oraz $rub fundamentowych,

spetnienie wymagan bhp,

stan elementdéw konstrukcji przed montazem i po zamontowaniu,

wykonanie i kompletno$¢ potaczen,

naprawy elementéw konstrukcji, potaczen i powtok ochronnych oraz usuwanie
innych niezgodnosci,

e kontrole utoZzenia membrany,

7. Obmiar robot

Ogoélne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru podano w ST 1.0 "Wymagania
ogolne".
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8. 0dbior robot

Jezeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory czeSciowe robdt oraz odbior
koncowy wykazuja, Ze zostaty spetnione wymagania okreslone w Dokumentacji projektowej i w
obowiazujacej normie, to wykonane roboty montazowe nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.

W przypadku gdy choéby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbioréw dat wynik
negatywny i nie zostaly dokonane poprawki doprowadzajace stan rob6t montazowych hali do
ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbior koncowy robét jest negatywny, wykonane roboty
nalezy uznac¢ za niezgodne z wymaganiami. Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z
Dokumentacjg projektowa i obowigzujacymi normami nalezy poprawi¢ w ustalonym terminie.
Roboty, ktére po wykonaniu poprawek nadal wykazuja brak zgodnosSci z wymaganiami, nalezy
rozebra¢, a nastepnie wykonac¢ ponownie..

9. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest wynagrodzenie ryczattowe okreslone w umowie . Wynagrodzenie
ryczattowe obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zaméwienia. Obejmuje
réwniez wszelkie roboty konieczne, ktére umozliwiajg uzytkowanie i funkcjonowanie obiektu
zgodnie z przepisami ( art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego).

10. Przepisy zwigzane

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych .

e Dz U.178/1745/2005 - w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas
uzytkowania maszyn przez pracownikdéw podczas pracy.

e Ustawa o systemie oceny zgodnoSci .

e Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.

e Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkéw ochrony
indywidualnej 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét - dz.5 - Rusztowania-
Instrukcja Instytutu Techniki Budowlane;j.

e Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e PN-M-47900-Rusztowania stojgce metalowe robocze .0gélne wymagania i badania i
eksploatacja.

e PN-EN 39 - Rury stalowe do budowy rusztowan.

e PN-EN 74 - Ztacza, Sruby centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych no$nych
wykonywanych z rur stalowych.

e PN-EN 12811-Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na
placu budowy

e PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementéow
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ST 14.0 - SLUSARKA DRZWIOWA

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem $lusarki drzwiowej dla projektowanego obiektu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowig wymagania dotyczace robdt zwigzanych
z wykonaniem $lusarki drzwiowej

1.4. Wymagania ogolne dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano
w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania
robét, ich zgodnosci z Dokumentacja Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢
z dokumentacja projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiatly
2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé
z Dokumentacja Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
materiatéw podano w ogélnej Specyfikacji Technicznej ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE.

2.2. Parametry techniczne materiatow

Za rownowazne, uwaza sie materialy inne niz wskazane w dokumentacji przetargowe;j,
lecz o parametrach nie gorszych niz wskazanych w dokumentacji, zgodnie z ich kartami
technicznymi.

Drzwi zewnetrzne:

- aluminiowe, wg zestawienia stolarki

- kolor wg rysunkoéw stolarki drzwiowej, ustalony z inwestorem
3. Sprzet
3.1. Wymagania ogélne
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie

robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej oraz ST.

Roboty zwigzane z wykonaniem powinny by¢ wykonane recznie oraz z wykorzystaniem
elektronarzedzi. Sprzet powinien mie¢ odpowiednie dokumenty dopuszczajace
go do stosowania.
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Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowo$ci do pracy oraz zabezpieczony w odpowiedni dla niego
sposéb.

4. Transport
4.1. Wymagania ogélne
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE

4.2, Transport materialéw

Transport materiatéw nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy. Wyroby ustawione
w $rodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajgce stabilno$¢ i zwarto$¢ tadunku.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania og6lne
Ogé6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE
5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw
okiennych i drzwiowych.

Zamontowac¢ wg zalecen producenta.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Wymagania ogolne

Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakoSci robét podano w ST 0.0 - WYMAGANIA
OGOLNE.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania
kontrolne i dostarcza¢ je Inspektorowi Nadzoru. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca
powinien wykona¢ z czestotliwo$ciag gwarantujacg zachowanie wymagan jakosci robot, lecz
nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

7. Obmiar robot

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE.

8. 0dbioér robot
8.1. Ogolne zasady odbioru

Ogoélne zasady odbioru rob6t podano w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE.

Podane w projekcie gotowe materiaty oraz urzadzenia i elementy wyposazenia stanowig
przyktad i maja na celu okre$lenie parametréw technicznych, wytrzymatosciowych i cech
produktu.

Dopuszcza sie zastosowanie réwnowaznych rozwigzan technicznych i parametréw
wytrzymatosciowych materiatow jednakze nie gorszy i mniejszy od podanych w projekcie.

Nalezy wiec wszystkie podane parametry traktowac jako minimalne.
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Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uznac za zgodne z ST.

9. Podstawa ptatnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 12365-1:2004(U) Okucia budowlane. Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien
..Wymagania eksploatacyjne, klasyfikacja.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane.

PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odporno$¢ na korozje. Wymagania i metody badan.
PN-EN 1279-1 :2005 Szkto w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne.

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Metoda badan.

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Metoda badan.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.
PN-ENV 927-2 :2003 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powtokowe do drewna
zastosowane na zewnetrz. Cz.2 Wymagania

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Karty katalogowe wybranego producenta
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych
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