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ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE 

Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

45100000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych i roboty ziemne 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45111220-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45233250-6  Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 

45252210-6 Fundamentowanie 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

45223000-6 Roboty w zakresie konstrukcji 

45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych  

37410000-5 Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu  

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych  

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

71221000-8 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i kontrolne 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, które 
zostaną wykonane w ramach niniejszego Projektu. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania ogólne, wspólne  
dla poszczególnych asortymentów robót opisanych w poniższych specyfikacjach: 

 

ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE 

ST 1.0 – ROBOTY POMIAROWE 

ST 2.0 – ROBOTY ZIEMNE 

ST 3.0 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

ST 4.0 – WARSTWY MROZOOCHRONNE 

ST 5.0 – PODBUDOWA Z BETONU JAMISTEGO 

ST 6.0 – PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 

ST 7.0 – OBRZEŻA BETONOWE 
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ST 8.0 – NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA 

ST 9.0 - NAWIERZCHNIA UTWARDZONA Z KOSTKI BETONOWEJ 

ST 10.0 – ELEMENTY WYPOSAŻENIA BOISKA 

ST 11.0 – BUDOWA FUNDAMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 

ST 12.0 – ROBOTY CIESIELSKIE 

ST 13.0 – DOSTAWA I MONTAŻ POSZYCIA ZADASZENIA 

ST 14.0 – ŚLUSARKA DRZWIOWA 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 Użyte w ST wymienione niżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu , remoncie  
lub rozbiórce obiektu budowlanego, 

Dokumentacja budowy –pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki  
i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książki obmiarów, 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność  
do stosowania w budownictwie,  

Dokumentacja Projektowa – dokumentacja techniczna, na którą składa się projekt budowlany, 

Czas na ukończenie - czas na zakończenie Robót lub odcinka robót (w zależności  
od przypadku), tak jak został podany w Ofercie, obliczony od Daty rozpoczęcia robót, 

Data rozpoczęcia - data rozpoczęcia Robót określona w Umowie, 

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących  
w toku wykonywania robót, 

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadająca wymagane przepisami, 
stosowne uprawnienia, do pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi, oraz aktualny wpis  
do Izby zawodowej, 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca wymagane przepisami 
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, oraz aktualny wpis do Izby zawodowej, 
upoważniona do kierowania robotami i do występowania w imieniu Wykonawcy w sprawach 
realizacji kontraktu, 

Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia, 

Koryto - element uformowany w powierzchni terenu w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
 
Materiały - wszystkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, 

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń  
od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu 
i czynników atmosferycznych, 
b) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 
istniejącej nawierzchni. 
c) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 
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d) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się 
do nawierzchni. 
 
Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju  
w osi drogi (lub chodnika), 
Wskazanie Inspektora Nadzoru - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych  
z prowadzeniem budowy, 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji projektowej, 

Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
Przemarzania, 

Zamawiający - osoba(y) wymieniona(e) jako Zamawiający w Umowie, 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  
z dokumentacją projektową i ST. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz 
egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność 
za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili końcowego odbioru robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali  
na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

 Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne  
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 

 Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące 
dla Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności  
w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona  
w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić 
Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności 
opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty  
o dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone  
w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów  
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, 
a różnice tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy 
materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową  
lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a roboty z tym związane - wykonane na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

 W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowiązany  
do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia  
i odbioru ostatecznego robót.  
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 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Fakt 
przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez 
Zamawiającego tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 
Wykonawca jest zobowiązany do:  

▪ utrzymywania terenu budowy i wykopów w stanie bez wody stojącej;  
▪ podejmowana wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu stosowanie  

się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz unikanie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej  
i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania;  

 Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację 
budynków oraz na środki ostrożności zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami 
i gazami oraz możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie budowy.  

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
▪ Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone  

do użycia;  
▪ Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  

o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami;  
▪ Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania 
tych materiałów na środowisko;  

▪ Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania – jeżeli wymagają  
tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej;  

▪ Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, 
a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiający;  
 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 
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ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest 
umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być 
wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 
powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora 
Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać  
za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi  
i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o 
każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczane na świeżo ukończony fragment budowy  
w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót  
w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać,  
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i z wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 
zakończenia przez Zamawiającego). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru 
ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla  
lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami  
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót.  

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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2. Wymagania dotyczące własności wyrobów budowlanych 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

 Co najmniej na jeden tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia prze 
Zamawiającego. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w 
sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

▪ Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz  
na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  

▪ Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych  
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji  
do zatwierdzenia Zamawiającemu.  

▪ Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.  

▪ Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów na budowę.  

▪ Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku  
i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu  
po ukończeniu robót.  

▪ Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub  
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiedni do wymagań umowy lub wskazań Zamawiającego.  

▪ Wykonawca nie będzie - za wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiającego -
prowadzić żadnych wykopów w Obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy.  

▪ Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze.  
 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów 
mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą 
akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Zamawiający 
będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki:  

 Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji; 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. Każdy 
rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
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2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą  
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej jeden tydzień przed użyciem materiału, albo  
w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Zamawiającego. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST lub w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Zamawiającego 
 - w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony  
i zaakceptowany przez Zamawiającego.  

 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie  
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiającego  
w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty  
do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie  
on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa 
lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt - po akceptacji Zamawiającego - nie może być później zmieniany bez jego zgody.  

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone  
do robót. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie  
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego,  
w terminie przewidzianych umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na 
osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Zamawiającego pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  
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 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej  
lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną - jeśli wymagać 
będzie tego Inspektor Nadzoru - poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego  
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

 Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji 
Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający 
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji  
i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane  
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę,  
pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. Opis działań związanych z kontrolą jakości robót 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

▪ Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,  
aby osiągnąć założoną jakość robót.  

▪ Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  
▪ Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może 
zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadowalający.  

▪ Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie  
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.  

▪ Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone  
w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały tam określone, Zamawiający 
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie  
z umową. 

▪ Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane  
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Zamawiający będzie 
mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji.  

▪ Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  
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▪ Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca.  

6.2. Pobieranie próbek 

 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą  
być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zamawiający będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca 
będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości,  
co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte  
lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko  
w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 

6.3. Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Zamawiającego. 

6.4. Raporty z badań 

 Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań  
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wg dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. 

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego 

 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest  
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów, źródła ich wytwarzania  
i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami  
ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  

 Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie  
od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy  
są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie 
Wykonawca. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  

a) Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych;  
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b) Deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną -  
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt 6.6.a), które spełniają ST. W przypadku materiałów, dla których w/w 
dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać  
te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą 
posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 
wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone.  

6.7. Dokumenty budowy 

6.7.1. Dziennik budowy 

a) Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie  
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  

b) Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis 
w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.  

c) Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego.  

d) Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

▪ datę przekazania Wykonawcy terenu budowy;  
▪ datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej; - uzgodnienie  

prze Zamawiającego harmonogramów robót:  
▪ terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót;  
▪ przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w robotach;  
▪ uwagi i polecenia Zamawiającego;  
▪ daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu;  
▪ zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

ostatecznych odbiorów robót;  
▪ wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;  
▪ stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi;  
▪ zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej;  
▪ dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed  

i w trakcie wykonywania robót;  
▪ dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót;  
▪ dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki  
▪ przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał;  
▪ wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał; - inne 

istotne informacje o przebiegu robót;  

e) Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Zamawiającemu do ustosunkowania się.  

f) Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
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g) Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania  
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót.  

h) Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnione w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Zamawiającego.  

i) Dokumenty laboratoryjne.  

j) Pozostałe dokumenty budowy:  

▪ pozwolenie na realizację zadania budowlanego;  
▪ protokoły przekazania terenu budowy;  
▪ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;  
▪ protokoły odbioru robót;  
▪ protokoły z narad i ustaleń;  
▪ korespondencja na budowie;  

 
6.7.2. Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  
z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Ślepym Kosztorysie. 
Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)  
w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej  
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 
częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli Szczegółowe Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych 
robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez 
średni przekrój.  

 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami ST. 

7.3. Wagi i zasady ważenia 

 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając  
w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
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7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót,  
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru 
oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone  
w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony  
z Inspektorem Nadzoru. 

8. Odbiór robót 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru. 

8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór w/w robót 
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek  
bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający.  

 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 
ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. Obowiązkiem Wykonawcy jest kontrola i odbiór 
poszczególnych warstw podbudowy pod nawierzchnię syntetyczną, potwierdzone przez badania 
laboratoryjne. 

8.1.2. Odbiór częściowy 

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Zamawiający. 

8.1.3. Odbiór ostateczny 

 Odbiór ostateczny robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  

a) Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie  
o tym fakcie Zamawiającego.  

b) Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru dokona 
obecności Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiającego. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST.  

c) W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót 
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poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

d) W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

e) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

f) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

▪ dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy;  

▪ szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy  
i ew. uzupełniające lub zamienne); - recepty i ustalenia technologiczne; - dzienniki 
budowy i rejestry obmiarów;  

▪ wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST;  
▪ deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie  

z SST; - opinia technologiczna sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań  
i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST;  

▪ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia, itp.) oraz protokoły odbioru  
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń;  

▪ geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu;  
▪ kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;  

g) W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego  
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  

h) Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja.  

9. Opis sposobu rozliczenia robót 

9.1. Ustalenia ogólne 

 Podstawą płatności jest cena ryczałtowa obejmująca wykonanie wszystkich robót 
wykazanych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
i w Dokumentacji Projektowej. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST 

 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych 
w ST 0.0 obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione  
w kosztorysie. 

9.3. Objazdy, przejazdy  i organizacja ruchu 

a) Koszt wybudowania objazdów/przejazdów obejmuje:  

▪ opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektorowi Nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających  
z postępu robót;  
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▪ ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu;  

▪ opłaty/dzierżawy terenu;  
▪ przygotowanie terenu;  
▪ konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu;  
▪ tymczasowa przebudowa urządzeń obcych;  

b) Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

▪ oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł;  

▪ utrzymanie płynności ruchu publicznego;  

c) Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

▪ usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania;  
▪ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;  

10. Dokumenty odniesienia 

▪ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414)  
▪ Zarządzanie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. 

w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. nr 2 z 1995 r., poz. 29)  
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ST 1.0 – ROBOTY POMIAROWE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
pomiarowych. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót 
pomiarowych i prac geodezyjnych obejmujących: 

a) Roboty pomiarowe  
a. Wytyczenie punktów charakterystycznych (sytuacyjnych i wysokościowych)  
b. Stabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie; 

1.4. Określenia podstawowe 

a) Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
Dokumentacją Projektową; 

b) Uprawniony geodeta – osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane 
zgodnie z Ustawą z dnia 17 maj 1989 r. „Prawo Geodezyjne i Kartograficzne”  
z późniejszymi zmianami z zakresu geodezji i kartografii, upoważniona przez Wykonawcę, 
do kierowania pracami do występowania w jego imieniu w sprawach dotyczących 
realizacji zamówienia; 

c) Inwentaryzacja powykonawcza – jest to geodezyjna dokumentacja wykonana  
i przekazana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej  
Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.; 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

2. Materiały 

Materiałami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i roboczych punktów wysokościowych  
wg zasad niniejszej ST są: 

• Paliki drewniane o średnicy 5÷8cm i długości 0,5 ÷ 1,5m; 
• Słupki betonowe; 
• Farba chlorokauczukowa 

3. Sprzęt 

 Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem punktów głównych oraz roboczych 
punktów wysokościowych będą wykonywane ręcznie. Roboty pomiarowe związane  
z wytyczeniem oraz określeniem wysokościowym powyższych elementów wykonywane będą 
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specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robót teodolity,  
lub tachimetry, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe). 

Sprzęt pomiarowy powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

4. Transport 

 Materiały (paliki drewniane oraz słupki betonowe) mogą być przewożone dowolnymi 
środkami transportu. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

 Prace pomiarowe powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami 
GUGiK. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane 
zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych oraz reperów. W oparciu o materiały 
dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary 
geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

 Prace pomiarowe powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. 

 Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach 
wykrytych w wytyczeniu punktów i reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt 
Zamawiającego. 

 Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 

 Punkty wierzchołkowe i główne muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające  
ich charakterystykę i położenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów 
pomiarowych. 

5.2. Sprawdzenie wyznaczania punktów głównych i punktów wysokościowych 

 Punkty te powinny być stabilizowane przy użyciu palików drewnianych lub słupków 
betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych. Repery robocze należy założyć poza 
granicami robót. Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd 
niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4mm/km, stosując niwelację podwójną  
w nawiązaniu do reperów państwowych. 

5.3. Odtworzenie planowanej inwestycji 

 Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonych nawierzchni utwardzonych oraz 
w stosunku do Dokumentacji Projektowych nie może być większe niż 1,0cm. Rzędne 
wysokościowe należy wyznaczyć z dokładnością do 1,0cm w stosunku do rzędnych określonych 
w Dokumentacji Projektowej. 

5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nawierzchni  
na powierzchni terenu. Do wyznaczenia krawędzi należy stosować paliki. 
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6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 0.0 – WYMAGNIA OGÓLNE. Kontrole 
jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych należy 
prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 

7. Obmiar robót 

 Jednostką obmiaru robót jest 1ha (hektar) robót pomiarowych przy wyznaczaniu 
nawierzchni utwardzonych. 

8. Odbiór robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE.  

 Odbiór robót związanych z wyznaczeniem osi trasy następują na podstawie szkiców  
i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przedkłada Inspektorowi Nadzoru. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. Cena 
wykonania robót obejmuje: 

• Wyznaczenie punktów głównych i punktów wysokościowych 
• Uzupełnienie dodatkowymi punktami 
• Wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych 
• Wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnymi wytyczeniem dodatkowych 

przekrojów 
• Zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem  

i oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualnie odtworzenie 

10. Przepisy związane 

• Ustawa z dnia 17 maj 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30 poz. 163 z 
późniejszymi zmianami); 

• Instrukcja techniczna 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych; 
• Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK-1979; 
• Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK-1978; 
• Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa pozioma, GUGiK-1983; 
• Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK-1979; 
• Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK-1983; 
• Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGiK-1983; 
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ST 2.0 – ROBOTY ZIEMNE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
wykopów pod fundamenty, koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni boiska i 
nawierzchni utwardzonej. 

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
Dokumentacją Projektową i definicjami podanymi w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

 Nie występują. 

3. Sprzęt 

3.1. Sprzęt do wykonywania robót  

 Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• Równiarki lub spycharki uniwersalne; 
• Koparki z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt); 
• Walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne; 

 Stosowany sprzęt nie może powodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 
podłoża. 

4. Transport 

4.1. Transport materiałów  

 Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 

 Wykonawca powinien przystąpić do wykonania wykopów bezpośrednio przed 
wykonywaniem robót wykonawczych obiektów. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania 
koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodną Inspektora 
Nadzoru, jeżeli występują korzystne warunki atmosferyczne. 
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5.2. Wykonanie wykopu 

 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 
wcześniej przygotowane. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie 
sznurków lub linek do wytyczenia robót.  

 Należy dostosować rodzaj sprzętu do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty 
ziemne i do trudności jego odspojenia. 

 Koryta należy wykonywać ręczne, w przypadku gdy jego szerokość nie pozwala  
na zastosowanie maszyn (np. poszerzenia lub roboty o małym zakresie). Sposób wykonywania 
musi być zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie  
z ustaleniami Dokumentacji Projektowej i ST – odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez 
Inspektora Nadzoru. 

5.3. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

 Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. Wskaźnik zagęszczenia podłoża nie mniejszy niż Is = 0,95. 

 Należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiając uzyskanie po profilowaniu 
zaprojektowanych rzędnych podłoża. Rzędne terenu przed profilowanie powinny  
być, o co najmniej 5cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 

 Jeżeli nie jest spełniony powyższy warunek i występuje zaniżenie poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 
zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych 
wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia  
nie mniejszego niż Is = 0,95. 

 Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją od -20,0% do + 10,0%. 

 Koryto po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie. Jeżeli 
po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w 
robotach, a Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien 
on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, poprzez rozłożenie folii lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

 Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu,  
to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

 Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie 
niezbędnych napraw.  

6. Kontrola jakości robót  

6.1. Badania w czasie robót 

6.1.1. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 

 Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niż + 5,0cm i -5,0cm. 

6.1.2. Równość koryta (profilowanego podłoża) 

 Nierówności podłużne i poprzeczne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć  
4-metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 2,0cm. 
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6.1.3. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją 
Projektową z tolerancją ±0,5%. 

6.1.4. Spadki poprzeczne 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub profilowanego podłoża  
i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1,0cm i -2,0cm.  

6.1.5. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 

 Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża nie powinien być mniejszy  
od 0,95. Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją  
od -20% do + 10%. 

6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanie 
podłoża) 

 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych  
od określonych w punkcie 6.1 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości  
co najmniej 10cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

7. Obmiar robót 

7.1. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową dla robót ziemnych oraz wywiezienia ziemi jest m3 (metr 
sześcienny) wykonanego i odebranego wykopu.  

 Jednostką obmiarową dla profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy  
jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego wykopu. 

8. Obmiar robót 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  
wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1m3 koryta obejmuje: 

• roboty przygotowawcze 
• odspojenie gruntu 
• załadunek odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład  

w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru 

Cena wykonania 1m2 koryta obejmuje: 

• profilowanie dna koryta lub podłoża 
• zagęszczenie 
• utrzymanie koryta lub podłoża 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w ST 
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10. Przepisy związane 

• PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
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ST 3.0 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z rozbiórką ogrodzenia oraz istniejącej nawierzchni boiska. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót 
rozbiórkowych:  

• rozbiórkę ogrodzenia istniejącego boiska, 
• rozbiórkę nawierzchni istniejącego boiska. 

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
Dokumentacją Projektową i definicjami podanymi w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

2. Materiały 

Nie występują. 

3. Sprzęt 

3.1. Sprzęt do wykonywania robót  

 Wykonawca przystępujący do prac rozbiórkowych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

• szpadle 
• łopaty 
• kilofy 
• spycharki 
• zrywarki przyczepne 
• ładowarki 
• młoty pneumatyczne 
• frezarki nawierzchni 
• samochody samowyładowcze. 

Stosowany sprzęt nie może powodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 
podłoża. 

4. Transport 

4.1. Transport materiałów  

 Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. 



26 

4.2. Wymagania dla transportu 

Wybór środka transportu zależy od warunków lokalnych. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów 
ładunku i innych parametrów technicznych. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

 Wymagania dotyczące robót podano w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 

 Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 
roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Roboty rozbiórkowe i urządzeń 
towarzyszących obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w 
pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją kosztorysową, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Roboty 
rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub przez 
Inżyniera.  

 Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością 
Wykonawcy powinien on przewieść je na miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

 Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparć i pomosty dla robót rozbiórkowych 
wykonawca musi wykonać na własny koszt i przedłożyć ich projekt do zatwierdzenia 
Inżynierowi. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać bezwzględnie 
wszystkie niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie i wygrodzenie terenu robót. Strefy 
gromadzenia odpadów wygrodzić i oznakować. Materiały z rozbiórki usuwać w sposób 
ograniczający rozrzut i pylenie. Przejścia i i przejazdy w zasięgu robót muszą być zabezpieczone. 
Przy rozbiórce gruz i inne drobne materiały należy usuwać przez rynny zsypowe. 
Niedopuszczalne jest ich zrzucanie. Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu robót na 
bieżąco, wywożąc na składowisko odpadów. Przed przystąpieniem do robót należy 
zidentyfikować istniejące uzbrojenie obiektu i odpowiednio je zabezpieczyć i w przypadku 
konieczności odłączyć przepływ mediów (gaz, prąd elektryczny, woda, ścieki). 

6. Kontrola jakości robót  

6.1. Ogólne zasady wykonania robót  

 Wymagania dotyczące robót podano w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

6.2. Kontrola wykonania robót rozbiórkowych 

Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych oraz stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego 
wykorzystania. 

Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły po usuniętych elementach powinno spełniać 
odpowiednie wymagania określone w ST "Roboty ziemne". 
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7. Obmiar robót 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  
wg punktu 7 dały wyniki pozytywne. 

 Jednostkami obmiarowymi są:  

• 1 m3 rozebranych elementów (rozumianych jako objętość zdemontowanych elementów) 
oraz wywozu i utylizacji odpadów. 

8. Odbiór robót 

Roboty związane z rozbiórką podlegają zasadom odbiorowi robót zanikających i ulegających 
zakryciu. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

 Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Cena 
robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST:  

• wyznaczenie zakresu prac,  
• oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie 

zachowywanych elementów przed uszkodzeniem,  
• przeprowadzenie demontażu,  
• rozdrobnienie zdemontowanych elementów,  
• oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach,  
• przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów,  
• selektywne złożenie odpadów w kontenerach.  

 Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów:  

• załadunek odpadów,  
• zabezpieczenie ładunku,  
• przewóz odpadów do miejsca utylizacji,  
• utylizację odpadów 

10. Przepisy związane 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN; EN) i branżowe 
(BN). 
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ST 4.0 – WARSTWY MROZOOCHRONNE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem warstwy mrozoochronnej. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
konstrukcji nawierzchni boiska i nawierzchni utwardzonej. 

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami  
oraz Dokumentacją Projektową i definicjami podanymi w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

2. Materiały 

2.1. Rodzaje materiałów 

 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy mrozoochronnej: 

• Piasek 

2.2. Wymagania dla kruszywa 

 Kruszywa do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać 
następujące warunki: 

a) Szczelności, określony zależnością: 

𝐷15
𝑑85

≤ 5,0 

Gdzie: 

D15 – wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy mrozoochronnej 

d85 – wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża 

𝑈 =
𝑑60
𝑑10

≥ 5,0 

Gdzie: 

U – wskaźnik różnoziarnistości, 

d60 – wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę mrozoochronną 

d10 – wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę mrozoochronną 
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3. Sprzęt 

3.1. Sprzęt do wykonania robót 

 Do wykonania warstwy mrozoochronnej należy korzystać z następującego sprzętu: 
równiarki, koparko-spycharki, walce statyczne, płyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne. 

4. Transport 

4.1. Transport materiałów 

 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zamieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym 
wysuszeniem i zawilgoceniem. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wykonanie warstwy mrozoochronnej 

5.1.1. Przygotowanie podłoża 

 Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w ST 2.0 – ROBOTY ZIEMNE 

 Warstwy powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie  
z Dokumentacją Projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszej ST. 

5.1.2. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 

 Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 
sprzętu wymienionego w punkcie 3.1. niniejszej ST z zachowaniem wymaganych spadków  
i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, 
aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 

 Jeżeli Dokumentacja Projektowa przewiduje wykonanie warstwy o grubości powyżej 
20cm, w związku z tym wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie 
układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inspektora Nadzoru 
warstwy poprzedniej. W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed 
zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 

 Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy mrozoodpornej należy przystąpić do 
jej zagęszczania. Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i 
stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. 
Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i 
przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 

 Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny  
być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie 
materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 

 W miejscach niedostępnych dla walców kruszywo powinno być zagęszczana płytami 
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 

 Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od 
wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W 
przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy 
zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 
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5.1.3. Utrzymanie warstwy mrozoochronnej 

 Warstwa mrozoochronna po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny 
być utrzymywane w dobrym stanie. Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej 
warstwie. 

 W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych  
dla wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni. 

 Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę 
robót. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa. 

6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Szerokość warstwy 

 Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +5,0cm 
i -5,0cm. 

6.2.2. Równość warstwy 

 Nierówności poprzeczne warstwy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą 
przekraczać 2,0cm. 

6.2.3. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne warstwy mrozoochronnej na prostych i łukach powinny być zgodne  
z Dokumentacją Projektową z tolerancją ±0,5%. 

6.2.4. Rzędne wysokościowe 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi  
nie powinny przekraczać +1,0cm i – 1,0cm. 

6.2.5. Grubość warstwy 

 Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w Dokumentacji Projektowej  
z tolerancją +1,0cm i -2,0cm.  

 Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, 
należy mierzyć łączną grubość tych warstw. 

 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona 
naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość, co najmniej 10 cm, uzupełnienie 
nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 

 Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi 
ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 

6.3. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonami 

 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych  
od określonych w p. 6.2, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości, co najmniej 
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10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia 
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

7. Obmiar robót 

7.1. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy. 

8. Odbiór robót 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1m2 wykonanej warstwy obejmuje: 

• Prace pomiarowe 
• Dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału  

o grubości i jakości określonej w Dokumentacji Projektowej i ST 
• Wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu 
• Zagęszczenie wyprofilowanej warstwy 
• Przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w ST 
• Utrzymanie warstwy 

10. Przepisy związane 

• PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
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ST 5.0 – PODBUDOWA Z BETONU JAMISTEGO 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem podbudowy z betonu jamistego pod nawierzchnie poliuretanową 
boiska. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
podbudowy z betonu jamistego pod nawierzchnie poliuretanową boiska. 

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami  
oraz Dokumentacją Projektową i definicjami podanymi w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

Podbudowa z betonu jamistego – jedna lub więcej warstw betonu jamistego- beton lekki 
charakteryzujący się wysoką porowatością (ponad 15% objętości stanowią pustki 
międzyziarnowe) spowodowaną brakiem lub niską zawartością piasku, która stanowi warstwę 
nośną nawierzchni boiska. 

2. Materiały 

 Materiałem do wykonania podbudowy pod nawierzchnię poliuretanową boiska jest beton 
jamisty klasy C16/20 przepuszczalny z kruszywem fr 4-16m,  spełniający wymagania  
niniejszej ST.  

2.1. Wymagania dla materiałów 

2.1.1. Składniki mieszanki betonowej 

 Mieszanka betonowa winna być wyprodukowana o recepturę dostawcy betonu. Ustalona 
receptura mieszanki betonowej winna być przechowywana przez wykonawcę robót i dołączona 
do dokumentacji powykonawczej obiektu. Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium w 
ostatniej recepturze powinny być odnotowywane w dzienniku budowy lub dzienniku 
betonowania. W okresie przygotowywania mieszanek betonowych, ich transportu i układania 
należy prowadzić dziennik zmian atmosferycznych. Mieszanka betonowa winna być zagęszczana 
za pomocą urządzeń mechanicznych. 

3. Sprzęt 

3.1. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z betonu jamistego powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• równiarek do rozkładania mieszanki betonowej,  
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4. Transport 

4.1. Transport materiałów 

 Mieszankę betonową podawać za pomocą pomp do mieszanki betonowej, wykorzystując 
rurociąg składający się z prostych odcinków długości od 0,5 do 3 m i kolan o różnym kącie 
nachylenia. Pompy z rurociągami są zazwyczaj umieszczane na samochodach lub przyczepach 
samochodowych. Mieszankę betonową za pomocą pompy można podawać na znaczne odległości 
w poziomie i w pionie. Przy doborze konkretnej pompy bierze się pod uwagę sumę długości 
poziomych i pionowych odcinków podawania mieszanki oraz liczbę załamań rurociągów i kąty 
nachylenia kolan. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Przygotowanie podłoża 

 Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w ST 2.0 – ROBOTY 
ZIEMNE. Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych 
cząstek gruntu do podbudowy. 

5.2. Betonowanie 

 Wysokość zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej nie 
powinna być większa, niż 1,5m a o kompensacji ciekłej 0,5m. W czasie betonowania należy 
obserwować deskowania (obrzeża) , czy nie następuje utrata prawidłowego kształtu konstrukcji. 
Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie 
zabezpieczona przed nadmierną utratą wody. Przy betonowaniu w czasie deszczu należy 
zabezpieczyć mieszankę przed wodą opadową. Przebieg układania mieszanki betonowej  
w deskowaniu winien być rejestrowany w dzienniku robót. Po zakończeniu betonowania należy 
zapewnić właściwą pielęgnację betonu. 

5.3. Układanie mieszanki betonowej 

 Układanie musi odbywać się w sposób ciągły, bez przestojów. Beton jamisty B-15 winien 
być przygotowany w profesjonalnej betoniarni wg receptury laboratoryjnej.  

 Betonu jamistego nie wolno zagęszczać. 

5.4. Kontrola i pielęgnacja betonu 

 Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowywaniu wody z betonu  
i chroniącymi beton przed deszczem i inną wodą. Czas i sposób pielęgnacji musi być 
zaaprobowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Pielęgnację wykonać wg wytycznych 
dostawcy betonu. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mieszanki 
betonowej przeznaczonej do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań w celu akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości. 

6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Równość podbudowy 
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 Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać 6 mm. Nierówności poprzeczne 
podbudowy należy mierzyć łatą 4-metrową. Nierówności nie mogą przekraczać 6 mm 

6.2.2. Wytrzymałość na ściskanie, nasiąkliwość 

 Sprawdzenie polega na wycięciu lub odwierceniu próbek z wykonanej nawierzchni i 
przebadaniu w sposób określony w PN-S-96015:1975. 

7. Obmiar robót 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy. 

8. Odbiór robót 

 Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1m2 podbudowy obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, 
• sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
• przygotowanie, transport i ułożenie mieszanki z odpowiednią pielęgnacją 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji 

technicznej, 
• utrzymanie podbudowy w czasie robót 

10. Przepisy związane 

• PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości  
• PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu  
• PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości 

objętości  
• PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia  
• PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementu powszechnego użytku  
• PN-EN 206-1:2000 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  
• PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie 

charakterystyki porów powietrznych w stwardniałym betonie  
• PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. 

Definicje i wymagania  
• PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 1. Pobieranie próbek  
• PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 2. Badanie konsystencji 

metoda stożka opadowego  
• PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 3. Badanie konsystencji 

metoda VeBe  
• PN-EN 12350-4:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 4. Badanie konsystencji 

metoda oznaczania stopnia zagęszczalności  
• PN-EN 12350-5:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 5. Badanie konsystencji 

metoda stolika rozpływowego  
• PN-EN 12350-6:2001 Badania mieszanki betonowej. Cześć 6. Gęstość  
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• PN-EN 12350-7:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 7. Badanie zawartości 
powietrza. Metody ciśnieniowe  

• PN-EN 12390-1:2001 Badania betonu. Część 1. Kształt, wymiary i inne wymagania 
dotyczące próbek do badania i form  

• PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu. Część 2. Wykonywania i pielęgnacja próbek do 
badan wytrzymałościowych  

• PN-EN 12390-3:2001 Badania betonu. Cześć 3. Wytrzymałość na ściskanie próbek do 
badania  

• PN-EN 12390-4:2001 Badania betonu. Część 4. Wytrzymałość na ściskanie – Specyfikacja 
maszyn wytrzymałościowych  

• PN-EN 12390-5:2001 Badania betonu. Część 5. Wytrzymałość na zginanie próbek do 
badania  

• PN-EN 12390-6:2001 Badania betonu. Część 6. Wytrzymałość na rozciąganie przy 
rozłupywaniu próbek do badania  

• PN-EN 12390-7:2001 Badania betonu. Część 7. Gęstość betonu  
• PN-EN 12390-8:2001 Badania betonu. Część 8. Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem  
• PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjach. Część 1. Odwierty rdzeniowe – 

Wycinanie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie 
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ST 6.0 – PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO 
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 

11. Wstęp 

11.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw naturalnych stabilizowanych mechanicznie. 

11.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

11.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
konstrukcji nawierzchni utwardzonej. 

11.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami  
oraz Dokumentacją Projektową i definicjami podanymi w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

Stabilizacja mechaniczna – proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu  
w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie – jedna lub więcej warstw 
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni. 

12. Materiały 

 Materiałem do wykonania podbudowy pod kostkę brukową betonową jest kruszywa 
naturalne stabilizowane mechanicznie – mieszanka żwiru z dodatkiem kruszywa łamanego 
spełniająca wymagania niniejszej ST. Kruszywa łamane może pochodzić z przekruszenia ziaren 
żwiru lub kamieni narzutowych albo surowca skalnego. Kruszywo powinno być jednorodne bez 
zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

12.1. Wymagania dla materiałów 

12.1.1. Uziarnienie kruszywa  

 Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy 
układanej jednorazowo. 

13. Sprzęt 

13.1. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• Mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. 
Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności 
optymalnej 

• Równiarek lub układarek do rozkładania mieszanki 
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• Walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania.  
W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki lub 
małe walce wibracyjne 

14. Transport 

14.1. Transport materiałów 

 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zamieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym 
wysuszeniem i zawilgoceniem.  

15. Wykonanie robót 

15.1. Przygotowanie podłoża 

 Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w ST 2.0 – ROBOTY 
ZIEMNE. Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych 
cząstek gruntu do podbudowy. 

15.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

 Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy 
wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na 
konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez 
mieszanie poszczególnych frakcji w korycie. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu 
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i 
wysychaniu. 

15.3. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 

 Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, 
aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość 
pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa 
podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to 
każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków 
i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po 
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera.  

 Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora, (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, 
powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki 
kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona 
określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki 
kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 

 Wskaźnik zagęszczenia podbudowy Is=1,0. 

15.4. Utrzymanie podbudowy 

 Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna  
być utrzymana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał gotową podbudowę 
do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, 
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy 
obciąża Wykonawcę robót. 
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16. Kontrola jakości robót 

16.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań w celu akceptacji. Badania 
te powinny obejmować wszystkie właściwości. 

16.2. Badania w czasie robót 

16.2.1. Zagęszczenie podbudowy 

 Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia równego 1,0. 

16.2.2. Właściwości kruszywa 

Próbki do badań pełnych kruszywa powinny być pobierane w sposób losowy. 

16.3. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

16.3.1. Szerokość podbudowy 

 Szerokość podbudowy nie może różnic się od szerokości projektowanej o więcej  
niż +5,0cm i -5,0cm. 

16.3.2. Równość podbudowy 

 Nierówności podłużne i poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową  
łatą. Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać 1,0cm. 

16.3.3. Spadki poprzeczne podbudowy 

 Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne  
z dokumentacją projektową z tolerancją ±0,5%. 

16.3.4. Rzędne wysokościowe podbudowy 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi 
nie powinny przekraczać +1,0cm i – 1,0cm. 

16.3.5. Grubość podbudowy 

 Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej  
niż +/- 10%. 

16.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami 
podbudowy 

16.4.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 

 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia  
od określonych w punkcie 6.3 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie  
do głębokości, co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego 
materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

 Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej  
niż 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny 
koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości 
pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
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16.4.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 

 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona 
naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie 
warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją inspektora nadzoru, uzupełnione nowym 
materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 

 Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi 
ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

17. Obmiar robót 

17.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy. 

18. Odbiór robót 

 Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

19. Podstawa płatności 

19.1. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1m2 podbudowy obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, 
• sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
• przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
• dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
• rozłożenie mieszanki, 
• zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji 

technicznej, 
• utrzymanie podbudowy w czasie robót 

20. Przepisy związane 

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
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ST 7.0 – OBRZEŻA BETONOWE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego na ławie betonowej. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót przy ustawieniu obrzeży 
betonowych, które obejmują: 

• Ustawienie obrzeży betonowych 8x25 cm na ławie betonowej na krawędzi zewnętrznej 
nawierzchni boiska, 

• Ustawienie obrzeży betonowych 6x20 cm na ławie betonowej na krawędzi zewnętrznej 
nowych nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
Dokumentacją Projektową i definicjami podanymi w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

Obrzeże chodnikowe – prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie  
lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

2. Materiały 

 Materiałami stosowanymi przy robotach związanych z ustawieniem obrzeży na ławie 
betonowej według zasad niniejszej ST są: 

2.1. Obrzeża betonowe szare z betonu klasy C25/30 (B30) wg PN-EN 206-
1:2003 

2.1.1. Obrzeża  

Zastosowane obrzeża pod względem jakości powinny odpowiadać następującym normom: 

• BN-80/6775-03 arkusz 01 – „”Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania” 

• BN-80/6775-03 arkusz 04 - „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża”, Ponadto 
nasiąkliwość betonu w obrzeżu nie powinna być większa niż 4% 

2.2. Ława betonowa 

 Ława betonowa pod obrzeża oraz opór wykonane będą z betonu klasy C12/15, 
odpowiadającemu normie PN-EN206-1:3004. Wymagania dla cementu i wody wg norm   
PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC :2004. 

Zaprawa cementowo-piaskowa do wypełnienia spoin między obrzeżami: 

• cement klasy 32,5 - odpowiadający wymaganiom PN-EN-197-01:2002, 
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• piasek - należy stosować drobny, ostry piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06711, 
• woda - należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-EN1008:2004.  

3. Sprzęt 

 Roboty związane z wykonaniem ławy betonowej i ustawieniem obrzeży wykonane będą 
ręcznie. 

4. Transport 

4.1. Obrzeża 

 Transport i składowanie obrzeży betonowych na miejsce wbudowania zgodnie z normą 
BN-80/6775-03 arkusz 1 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. „Wspólne wymaganiami badania.”  

4.2. Beton na ławę 

 Transportowany będzie dowolnymi środkami przeznaczonymi do przewożenia 
wytworzonego betonu.  

 Piasek oraz cement przewożony być może na miejsce wbudowania dowolnymi środkami 
transportu, zapewniającymi trwałość własności materiałów podczas transportu.  

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

Transport materiałów przewidzianych niniejszą ST do wykonania powyższych robót. 
Transport i składowanie obrzeży betonowych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1.  

5.2.1. Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe miejsc wbudowania obrzeży  

Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe odcinków wbudowania obrzeży, wykonane będzie  
na podstawie Dokumentacji Projektowej.  

5.2.2. Wykonanie koryta pod ławę betonową  

Roboty ziemne (wykopy) związane z wykonaniem koryta gruntowego pod ławę betonową, 
wykonane będę ręcznie. Geometria wykopu oraz głębokość -zgodnie z „Katalogiem 
Powtarzalnych Elementów Drogowych” i Dokumentacją Projektową.  

5.2.3. Wykonanie betonowej ławy pod obrzeża  

 Przed przystąpieniem do wytworzenia betonu na ławę betonową, Wykonawca jest 
zobowiązany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna być opracowana dla 
konkretnych materiałów.  

Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-EN 206- 1:2003.   

Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania omówiono w punkcie 4.2 
niniejszej ST. Ława betonowa wykonana będzie z betonu klasy C12/15, we wcześniej 
przygotowanym korycie gruntowym.  
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Wykonanie ławy betonowej polega na rozścieleniu dowiezionego betonu oraz 
odpowiednim jego zagęszczeniu. Wykonana ława wraz po zagęszczeniu betonu powinna 
odpowiadać wymiarami oraz kształtem - rysunkowi w Dokumentacji Projektowej.  

5.2.4. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeża 

 Na wykonanej ławie betonowej należy rozścielić ręcznie podsypkę piaskowej grubości  
3 cm, celem prawidłowego osadzenia obrzeża. 

5.2.5. Wbudowanie obrzeży betonowych  

 Roboty związane w wbudowaniem obrzeży winny być wykonane w okresie  
od 1 kwietnia do 15 października przy temperaturze otoczenia nie niżej niż 5 stopni Celsjusza. 
Wbudowanie obrzeży należy dokonać zgodnie z „Dokumentacją Projektową”. Przy 
wbudowywaniu obrzeży należy bezwzględnie przestrzegać wytyczonej trasy przebiegu obrzeży 
oraz usytuowania wysokościowego, zgodnego z Dokumentacją Projektową. Dopuszczalne 
odstępstwa od Dokumentacji Projektowej, to ± 1 cm w niwelecie obrzeża i ± 5 cm  
w usytuowaniu poziomym.  

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

6.1. Kontrola jakości materiałów przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych 
badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin 
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach 
elementu. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru 
stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1mm. 

 Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie 
kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

 Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w 
normach dla odpowiednich materiałów. 

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót 

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 

• koryta pod podsypkę (ławę), 
• podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku, 
• ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego : 

▪ linii obrzeża w planie, dopuszczalna odchyłka może wynosić ± 2 cm  
na każde 100 m długości obrzeża, 

▪ niwelety górnej płaszczyzny obrzeża, której odchyłka może wynosić  
±1 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

• wypełnienia spoin, sprawdzane, co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite 
wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 

7. Obmiar robót 

 Jednostka obmiaru jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 
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8. Odbiór robót  

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne.  

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

▪ Wykonane koryto 
▪ Wykonana podsypka 

9. Podstawa płatności 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

Cena ułożenia 1m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 

• Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
• Dostarczenie materiałów 
• Wykonanie koryta 
• Rozścielenie i ubicie podsypki 
• Ustawienie obrzeża 
• Wypełnienie spoin 
• Obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża 
• Wykonanie badań i pomiarów wymaganych w ST 

10. Przepisy związane 

• Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze 
Dróg i Mostów w Warszawie.  

• BN-80/6775-03  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.  

• BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.  

• PN-EN 206-1:2003  Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność   
• PN-EN 197-1:2002  Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności  dotyczące 

cementu powszechnego użytku.  
• PN-B-06711  Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.  
• PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania próbek,                                   

badania i ocena przydatności wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji 
procesu betonu  

• PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.  
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ST 8.0 – NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej boiska. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowią wymagania dotyczące robót związanych  
z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
Dokumentacją Projektową i definicjami podanymi w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

Nawierzchnia poliuretanowa – nawierzchnia sportowa, składająca się z dwóch warstw, układana 
na podbudowie z betonu lub kruszywa z asfaltobetonem. 

2. Materiały 

2.1. Nawierzchnia poliuretanowa  

 Nawierzchnia poliuretanowa z natryskiem strukturalnym, elastyczna, bezspoinowa, 
przepuszczalna dla wody, instalowana maszynowo „in situ” (bezpośrednio na placu budowy). 
Łączna grubość nawierzchni 13 mm. Kolor zgodnie z rysunkiem zagospodarowania. Linie torów i 
boisk malowane specjalistyczną farbą poliuretanową. 

 Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni:  

-Parametry techniczne zgodne z normą PN-EN 14877:2014  

-Atest Higieniczny PZH  

-Autoryzacja producenta systemu  

-Karta techniczna systemu  

-Aktualne badania na zawartość pierwiastków śladowych 

3. Sprzęt 

 Rodzaje sprzętu używanego do wykonania poszczególnych robót pozostawia się do 
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem. 3 Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia 
nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez 
Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
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4. Transport 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych materiałów. 

5. Wykonanie robót 

 Dla zachowania w procesie realizacji wymaganej jakości mogą być wykonywane tylko 
przez autoryzowanego (przeszkolonego przez producenta) wykonawcę potwierdzającego swoje 
kwalifikacje stosownym dokumentem wydanym przez producenta nawierzchni (wykonawca 
powinien dołączyć stosowny dokument dotyczący przedmiotowego zadania). Doświadczenie w 
wykonywaniu nawierzchni syntetycznych wykonawca powinien potwierdzić referencjami 
poświadczającymi wykonanie obiektów o powierzchniach nie mniejszych niż projektowane.  

 Wykonawca powinien załączyć kartę techniczna oferowanej nawierzchni (potwierdzona 
przez producenta nawierzchni) lub inne dokumenty określające jednoznacznie jej parametry 
techniczne oraz dokumenty zaświadczające możliwość ich wykorzystania Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacja Projektowa, ST, PZJ, 
harmonogramem robót oraz poleceniami Inspektora. Decyzje Inspektora w sprawach akceptacji 
materiałów i elementów robót musza być oparte na wymaganiach zawartych w Umowie, DP i ST. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez Wykonawcę zostaną 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

 
5.1. Impregnacja podłoża 

 Przygotowanie powierzchni/aplikacja środka gruntującego. Powierzchnia podbudowy 
musi być czysta i sucha. Środek gruntujący należy natryskać na powierzchnie. Warstwa bazowa 
powinna być tworzona w momencie, gdy primer jest jeszcze lepki (proces mokre na mokre).  

5.2. Wykonanie warstwy podkładowej 

 Składa się ona z granulatu gumowego o granulacji 1 - 4 mm, połączonego lepiszczem 
poliuretanowym, jednoskładnikowym. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy 
rozkładarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym 
w specjalnym mikserze do poliuretanów. Tak wykonaną warstwę bazową należy zaszpachlować 
system poliuretanowym. Tą czynność wykonuje się ręcznie. 

5.3. Wykonanie warstwy użytkowej 

 Warstwa użytkowa nawierzchni wykonana jest poprzez dwukrotne nanoszenie metodą 
natryskową. Składa się z mieszanki kleju poliuretanowego oraz atestowanego granulatu EPDM o 
wielkości ziarna od 0,5 m do 1,5 mm. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Badania przed przystąpienie do robót 

Przed przystąpieniem do robót należy: 

• Sprawdzić odpowiednie wyprofilowanie podłoża, 
• odchylenia płaszczyzny powierzchni mierzone łatą 2 m nie powinny być większe niż 2 

mm,  
• podłoże musi być bezwzględnie suche i wolne od zanieczyszczeń (odpylone),  
• nie może być zaolejone (ewentualne plamy usunąć),  
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• prace należy prowadzić przy bezdeszczowej pogodzie, przy wilgotności powietrza 
oscylującej w granicach 40-90% i temperaturze podłoża wyższej o co najmniej 3ºC od 
panującej w tym miejscu temperatury punktu rosy,  

• sprawdzić ilość i rodzaj materiałów dostarczonych do wykonania nawierzchni.  

6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Sprawdzenie podłoża 

 Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją 
projektową i odpowiednimi SST. 

6.2.2. Sprawdzenie wykonanie nawierzchni 

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z poliuretanu polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową.  

• sprawdzenie właściwej przyczepności poszczególnych warstw nawierzchni,  
▪ Sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany 
▪ Sprawdzenie poprawności wrysowania linii boisk 

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych 

6.3.1. Sprawdzenie szerokości 

 Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej  
niż ± 1,5 cm. 

6.3.2. Sprawdzenie niwelety powierzchni 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać ± 1 cm. 

6.3.3. Sprawdzenie profilu podłużnego 
 

 Nierówności podłoża nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową 

6.3.4. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

 Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

7. Obmiar robót 

7.1. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni 
poliuretanowej. 

8. Odbiór robót 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1m2 nawierzchni poliuretanowej obejmuje: 
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• Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
• Dostarczenie materiałów w miejsce wbudowania 
• Wykonanie warstwy klejącej 
• Ułożenie warstw nawierzchni 
• Malowanie linii boiska 
• Przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w ST 

10.  Przepisy związane 

• DIN 18035-6:2014 - 12 Tereny sportowe - Część 6 Nawierzchnie syntetyczne. Badanie 
pierwiastków śladowych.  

• DIN 18202 (Tolerances for building)  
• PN-EN 14877:2014-02 Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenów sportowych – 

Specyfikacja. 
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ST 9.0 - NAWIERZCHNIA UTWARDZONA Z KOSTKI BETONOWEJ 

11. Wstęp 

11.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowej. 

11.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

11.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowią wymagania dotyczące robót związanych  
z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej: 

• Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej 

11.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami  
oraz Dokumentacją Projektową i definicjami podanymi w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

Betonowa kostka brukowa – kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych  
ze sobą trwale w fazie produkcji. 

12. Materiały 

12.1. Betonowa kostka brukowa – wymagania 

 Kostka brukowa betonowa grubości 6,0cm w kolorze wskazanym przez Inwestora. 

 Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę (PN-EN 
1338:2005). 

12.1.1. Wygląd zewnętrzny 

 Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia 
górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie 
powinny przekraczać 2mm. 

12.1.2. Kształt i wymiary kostki brukowej 

 Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 
60mm. Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

• Na długości   ± 3mm 
• Na szerokości   ± 3mm 
• Na grubości  ± 3mm 
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13. Sprzęt 

13.1. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej 

 Do zagęszczenia nawierzchni stosować wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego. 

14. Transport 

14.1. Transport betonowych kostek brukowych 

 Kostkę betonową przewozić samochodami na paletach ofoliowanych. 

15. Wykonanie robót 

15.1. Koryto pod chodnik 

 Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 
spadkami podłużnymi i poprzecznymi. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy 
niż 0,97 według normalnej metody Proctora. 

15.2. Podsypka 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3. 

 Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 4,0cm do 6,0cm. 
Podsypka piaskowa powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

15.3. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych 

 Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 
2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, gdyż w czasie 
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

 Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. 

 Do ubijania ułożonych kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną  
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie 
należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. 

 Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść 
nawierzchnię.  

16. Kontrola jakości robót 

16.1. Badania przed przystąpienie do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 
brukowych posiada aprobatę techniczną. 

16.2. Badania w czasie robót 

16.2.1. Sprawdzenie podłoża 

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową. 
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 
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• Głębokości koryta: 
▪ O szerokości do 3m ± 1cm; 
▪ O szerokości powyżej 3m ± 2cm; 

• Szerokość koryta ± 5cm; 
16.2.2. Sprawdzenie podsypki 

 Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych  
i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową. 

16.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową oraz: 

▪ Pomierzenie szerokości spoin 
▪ Sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania) 
▪ Sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin 
▪ Sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany 

16.3. Sprawdzenie cech geometrycznych 

16.3.1. Sprawdzenie równości 

 Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą, co najmniej raz na każde 
150 do 300 m2 i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50m. Dopuszczalny 
prześwit pod łatą 4m nie powinien przekraczać 1,0cm. 

16.3.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 

 Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc  
pod uwagę punkty charakterystyczne. 

 Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach załamania niwelety nie mogą 
przekraczać ±3,0cm. 

16.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

 Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą,  
co najmniej raz na każde 150 do 300m2 i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej,  
niż co 50m długości. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%. 

17. Obmiar robót 

17.1. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej 
kostki betonowej. 

18. Odbiór robót 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne. 

19. Podstawa płatności 

19.1. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1m2 nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje: 
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▪ Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
▪ Dostarczenie materiałów w miejsce wbudowania 
▪ Wykonanie podsypki 
▪ Ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin 
▪ Przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w ST 

20.  Przepisy związane 

▪ PN-EN 1338:2005P, PN-EN 1338:2005/AC:2007P Betonowa kostka brukowa. 
Wymagania i metody badań. 
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ST 10.0 – ELEMENTY WYPOSAŻENIA BOISKA 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z dostawą i montażem elementów wyposażenia boiska. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót przy dostawie i montażu 
elementów małej architektury w skład, których wchodzą:  

• Bramki do piłki ręcznej 
 
1.3.1. Dostawa urządzeń 
1.3.2. Wykonanie wykopów fundamentów 
1.3.3. Wykonanie fundamentów wylewanych 
1.3.4. Zasypanie fundamentów z zagęszczeniem 
1.3.5. Montaż urządzeń 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 

2.1. Materiały i urządzenia nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 

 Materiały i urządzenia nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy na własny koszt. Każdy rodzaj robót, w którym 
znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.1.1. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, gdy 
będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia zostały przedstawione w opisie technicznym oraz na rysunkach 

2.2. Charakterystyka urządzeń 

Kosze do koszykówki 

• Wymiary: wysokość 3,05 m do obręczy kosza; 
• Kwadratowy profil stalowy 100x100mm, cynkowany, malowany proszkowo; 
• Wysięgnik 95 cm, profil stalowy 100x100 mm 
• Słupki montowane bezpośrednio w fundamencie;  
• Tablica z tworzywa epoksydowego o wymiarach 1200x900 mm;  
• Siatka kosza ze sznurka plecionego;  
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• Zgodność z przepisami do gry w koszykówkę, oraz normą PN-EN 1270-2006;  
• Certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Instytut Sportu; 
• Sposób montażu koszy do koszykówki, zgodnie z zaleceniami producenta. 

Słupki do siatki 

• Wymiary wysokość: 2,5 m; 
• Rurowy profil stalowy ∅76,1 mm, ocynkowany, malowany proszkowo; 
• Słupki do siatki montowane w tulejach;  
• Haczyki do montowania siatki na wysokości 2,43 m, 2,24 m, 1,07 m;  
• Zgodność z przepisami do gry w piłkę ręczną, oraz normą PN-EN 1271-2006 oraz PN-EN 

1510-2006;  
• Certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Instytut Sportu; 
• Tuleja osadzeniowa do słupków z rurą drenującą;  
• Siatka do siatkówki oczko 100x100 mm, Polietylen; 
• Sposób montażu słupków, zgodnie z zaleceniami producenta. 

Bramka do piłki ręcznej 

• Wymiary bramki: 3,0x2,0 m, głębokość 80/100 cm (góra/dół); 
• Kwadratowy profil stalowy 80x80 mm, ocynkowany, malowany proszkowo; 
• Słupki bramki montowane bezpośrednio w fundamencie;  
• Mocowanie siatki do ramy głównej za pomocą haczyków z tworzywa sztucznego;  
• Łuki i tylna poprzeczka z rur stalowych ocynkowanych ∅60 mm;  
• Kolor : szaro-czerwony bądź zbliżony;  
• Zgodność z przepisami do gry w piłkę ręczną, oraz normą PN-EN 749-2006 oraz PN-EN 

748-2006;  
• Certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Instytut Sportu; 
• Siatka oczko 100x100 mm, Polietylen, Grubość splotu 3 mm, Siatka z łapaczem, 
• Sposób montażu bramki do piłki ręcznej, zgodnie z zaleceniami producenta. 
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ST 11.0 – BUDOWA FUNDAMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem fundamentów żelbetowych prefabrykowanych. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko  
w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających 
z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu 
przepisów bhp. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robot związanych z wbudowaniem żelbetowych 
fundamentów prefabrykowanych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Fundament - konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania słupa 
oświetleniowej w pozycji pracy  

Konstrukcje żelbetowe - składają się z betonu i celowo ułożonych w nim prętów ze stali zwykłej 
zbrojeniowej. Wymienione materiały, dzięki przyczepności, współpracują ze sobą w tych 
konstrukcjach i stanowią monolityczną całość. Stal przejmuje naprężenia rozciągające, a beton 
naprężenia ściskające. Ponadto beton nadaje konstrukcjom określony kształt, zapewnia im 
odpowiednią sztywność oraz chroni stal przed szkodliwymi wpływami środowiska, w jakim 
pracuje konstrukcja, a także przed działaniem wysokiej temperatury, np. podczas pożaru.  

Wykop fundamentowy - wykop, w którym są wykonywane podbudowy obiektów budowlanych, 

1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 

 Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robot wykonywanych na tej budowie podano w ST 0.0 – 
WYMAGANIA OGÓLNE 

2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały użyte do wykonania betonu muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z 
danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. 
Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, 
Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów 
powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowę powinny być trwale oznakowane. 
Poszczególne partie elementów tego samego typu powinny posiadać świadectwo jakości (atest). 
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2.2. Podkład kruszywowy 

Materiał musi być dobrze uziarnionym kruszywem zagęszczalnym, od ok 5 mm do 38 mm, 
przy czym nie więcej niż 10% frakcji pylastej 

2.3. Prefabrykowane stopy fundamentowe 

Stopy prefabrykowane z betonu klasy C 20/25 W6 zbrojone stalą A-III N (RB500W), otulenie 
5,0 cm. Wymiary zgodnie z dokumentacją projektową. 

3. Sprzęt 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót budowlanych 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie 
spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robot oraz będą 
przyjazne dla środowiska. Do wykonywania robot betonowych należy stosować następujący 
sprzęt i narzędzia pomocnicze: 

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu 
powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzęt 
należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie 
technicznym i w gotowości do pracy.  

Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację.  

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 
jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie 
podlegają oddzielnej zapłacie. 

4. Transport 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń wykonawca robót stosować 
będzie następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu:  

• samochód ciężarowy, skrzyniowy 10÷5 Mg,  
• samochód dostawczy 3-5 Mg.  
• żuraw samochodowy 18÷20t,  
• żuraw wieżowy torowy.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami ST, oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację 
Inżyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 
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ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak  
i rzeczowym. Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego 

4.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 
potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla 
danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu 
robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.  

5. Wykonanie robót 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN i postanowieniami umowy. 

5.2. Podkład kruszywowy 

 Materiał podłoża należy układać zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym. Górna część 
podstawy powinna być umieszczona tak, aby umożliwić zakopanie dolnych jednostek ściennych 
na odpowiednią głębokość, zgodnie z wysokością ściany i specyfikacją. Materiał podstawowy 
należy zainstalować na nienaruszonych gruntach rodzimych lub na odpowiednich wypełnieniach 
zastępczych zagęszczonych do minimum 95% standardowego Proctora (ASTM D698). Podstawę 
należy zagęścić w 95% standardowym procencie (ASTM D698), aby zapewnić poziomą twardą 
powierzchnię, na której należy umieścić pierwszy rząd bloków. Podstawa zostanie wykonana tak, 
aby zapewnić prawidłowe osadzenie ściany i ostateczną elewację pokazaną na rzutach. Aby 
wygładzić górną część 13 mm materiału bazowego, można użyć piasku. Materiał podłoża 
powinien mieć minimalną grubość 300 mm. 

5.3. Montaż fundamentów prefabrykowanych 

 Montaż fundamentów należy wykonać zgodnie z wytycznymi montażu dla konkretnego 
fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji pozyskanej od producenta. Fundament powinien 
być ustawiany przy pomocy dźwigu, na utwardzonym podłożu . W każdym z przypadków należy 
konsultować to z inspektorem nadzoru. W przypadku gruntu sypkiego, niestabilnego należy 
zagęścić dno wykopu 10 cm warstwą betonu B10, spełniającego wymagania PN-88/B-06250 lub 
zagęszczonego żwiru spełniającego wymagania BN-66/6774-01. Przed jego zasypaniem należy 
sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek i poziom górnej 
powierzchni, do której przytwierdzona jest płyta mocująca. Maksymalne odchylenie górnej 
powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyć 1:1500 z dopuszczalną tolerancją 
rzędnej posadowienia ± 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno być wykonane z 
dokładnością ± 30 cm.  

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

6.2. Kontrola fundamentów 

 Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu 
zewnętrznego oraz wytrzymałości. Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi 
w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000. Ponadto 
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należy sprawdzić dokładność ustawienia w planie i rzędne posadowienia. Wykonawca dostarczy 
wszelkie atesty i dopuszczenia producenta w przedłożonej inwestorowi dokumentacji 
powykonawczej. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót betonowych 

Jednostką obmiaru jest 1 sztuka [szt.] wbudowanej stopy fundamentowej. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

 W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6 niniejszej 
specyfikacji. 

 Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że roboty 
betoniarskie zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną. 

 Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny roboty należy uznać za niezgodne  
z wymaganiami. W takim przypadku należy ustalić zakres prac koniecznych do usunięcia 
nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy przedstawić je do ponownego 
odbioru. 

 Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robot ulegających zakryciu należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3. Odbiór częściowy 

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robot. Odbioru 
częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według 
zasad jak przy odbiorze końcowym robot. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie 
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

 Odbiór częściowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 
kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego 
rozliczenia robot, jeżeli taką formę przewiduje. 

8.4. Odbiór końcowy 

 Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu 
do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór końcowy 
przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robot obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
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• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robot, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 
wykonywania robot, 

• dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 
robot, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, 

• protokoły odbiorów robot ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
• wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

 W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, porównać je 
z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robot 
betoniarskich (szczegółowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz 
dokonać oceny wizualnej. 

 Konstrukcje betonowe i żelbetowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań 
są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod 
względem merytorycznym. 

 Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny konstrukcje nie powinny być odebrane. 
W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

• jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości 
wykonania konstrukcji w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji 
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie 
do odbioru, 

• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 
konstrukcji zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych. 

• w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany 
jest usunąć wadliwie wykonany element konstrukcyjny, wykonać go ponownie i 
powtórnie zgłosić do odbioru. 

 W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 
uzupełnieniu. 

 Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 
zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

• ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
• ocenę wyników badań, 
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania konstrukcji z zamówieniem. 

 Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Odbiór końcowy 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

9.2. Zasady rozliczania i płatności 

 Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukcji betonowych lub żelbetowych lub kwoty 
ryczałtowe uwzględniają: 
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• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
• obsługę sprzętu, 
• wykonanie podsypki piaskowej, 
• wbudowanie fundamentów, 
• wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również 

osadzenie potrzebnych zakotwień, marek, rur itp., 
• demontaż deskowań, rusztowań i pomostów wraz z ich oczyszczeniem, 
• oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością wykonawcy, materiałów 

rozbiórkowych i urządzeń, 
• wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. Cena jednostkowa i kwota ryczałtowa nie 

obejmuje podatku VAT. 

10. Przepisy związane 

PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne.  

PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  

PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie.  

PN-74/B-06262 - Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 
wytrzymałości na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.  

PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.  

PN-B-19701:1997 - Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.  

PN-88/B- 32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 22  

BN-6736-O1 Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie  

BN-6736-02 Beton zwykły. Beton towarowy.  

BN-6738-OS Badania betonu  

PN-EN 1992-1-1:2008 „Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły 
ogólne i reguły dla budynków” 

PN-EN 1992-2:2010 „Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 2: Mosty z betonu -
- Obliczanie i reguły konstrukcyjne” 

PN-H-93220:2018-02 „Stal do zbrojenia betonu -- Spajalna stal zbrojeniowa B500SP -- Pręty i 
walcówka żebrowana”  

PN-EN 10080:2007 „Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogólne” 

PN-EN 10204:2006 „Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli” 

PN-EN 10168:2006 „Wyroby stalowe. Dokumenty kontroli. Wykaz informacji wraz z opisem” 
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ST 12.0 – ROBOTY CIESIELSKIE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z budową konstrukcji drewnianej zadaszenia boiska. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót remontowych, które 
obejmują: 

• wykonanie i montaż dźwigarów zadaszenia z drewna klejonego, wg projektu,  
• wykonanie i montaż płatwi z drewna klejonego, wg projektu  
• wykonanie i montaż słupków i rygli w ścianie szczytowej z drewna klejonego, wg projektu  
• wykonanie i montaż słupków i rygli zadaszenia bocznego z drewna klejonego, wg projektu 

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
Dokumentacją Projektową i definicjami podanymi w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE.”.  Wykaz niezbędnych materiałów wynika z przyjętych 
w dokumentacji projektowej rozwiązań projektowych.  

2.2. Wymagania szczegółowe 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.  

Szczegółowe wymagania dotyczącej materiałów zawarto w części opisowej i rysunkowej 
projektu. Do wykonania poszczególnych robót ogólnobudowlanych należy stosować materiały 
zgodne z:  

• dokumentacją projektową.  
• zestawieniem materiałów załączonym do kosztorysu przedmiarowego.  

Właściwości użytych materiałów muszą odpowiadać polskim normom, świadectwom oraz 
instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie Instytuty 
Badawcze.  

2.3. Odchyłki wymiarowe  

Odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 
mm.  
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2.4. Łączniki  

2.4.1. Gwoździe  

Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12  

2.4.2. Śruby  

Należy stosować: Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002  

2.4.3. Nakrętki  

Należy stosować: Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002  

2.4.4. Podkładki pod śruby  

Należy stosować: Podkładki wg PN-59/M-82030  

2.4.5. Wkręty do drewna  

Należy stosować:  

• Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501  
• Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503  

2.4.6. Środki ochrony drewna  

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia 
powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87  
z 05.08.1989 r.  

• Środki do ochrony przed grzybami i owadami  
• Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem  
• Środki zabezpieczające przed działaniem ognia.  

2.5. Składowanie materiałów i konstrukcji  

2.5.1.  Materiały i elementy z drewna  

Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym 
lub odizolowanym od elementów warstwą folii. Elementy powinny być składowane w pozycji 
poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. 
Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 

2.5.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna  

Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach  
w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników 
atmosferycznych.  

2.5.3. Preparaty do impregnacji drewna  

Na przykład preparat Fobos M-2, lub równoważny  

2.6. Badania na budowie  

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptację Inspektora Nadzoru. Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego 
wbudowania kwalifikuje Inspektor Nadzoru. 
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3. Sprzęt 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie powoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
również przy wykonywaniu czynności pomocniczych. Sprzęt używany do prac musi być 
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy, musi spełniać normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

4. Transport 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli bieżącej 
(wykonywanej zespołowo lub jednoosobowo zawsze z udziałem Inspektora nadzoru) lub 
odbioru, który powinien być dokonany zawsze komisyjnie, z obowiązkiem sporządzenia 
odpowiedniego protokołu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Wykonawca 
powinien przedłożyć Inspektorowi nadzoru wszystkie próby, atesty, deklaracje zgodności 
producenta dla stosowanych materiałów, oświadczenie, że zastosowane materiały spełniają 
wymagane normami warunki techniczne przed rozpoczęciem robót 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ustawienia rusztowania  
i zabezpieczenia robót na wysokościach. 

5.3. Konstrukcja drewniana 

Przekroje i rozmieszczenie wymienianych elementów powinno być zgodne  
z dokumentacją projektową i zaleceniami Inspektora Nadzoru. Przy wykonywaniu jednakowych 
elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Dokładność wykonania 
wzornika powinna wynosić do 1 mm.  

Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od 
projektowanych więcej jak 0,5 mm.  

Dopuszcza się następujące odchyłki:  

• w rozstawie dźwigarów: do 1 cm w osiach rozstawu dźwigarów. 
• w długości elementu: do 20 mm  
• w odległości między węzłami: do 5 mm w wysokości do 10 mm.  

Elementy drewniane stykające się z betonem powinny być w miejscach styku odizolowane 
jedną warstwą papy. 

5.4. Wykonanie impregnacji drewna  

Metoda malowania lub natrysku polega na naniesieniu roztworu impregnującego przy 
użyciu pędzla, wałka lub metodą natrysku. Całkowita ilość 20% roztworu FOBOSU M-2 
naniesionego na 1 m2 drewna powinna wynosić 1 kg, co oznacza zużycie 200 g suchego preparatu 
na 1 m2. Zabieg należy powtarzać kilkakrotnie, aż do wymaganej ilości preparatu. Kolejne 
malowania lub natryski należy wykonywać po wyschnięciu uprzednio naniesionej warstwy. 
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6. Kontrola jakości robót 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne warunki kontroli robót podano w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE 

6.2. Kontrola jakości wykonania robót 

Kontrola jakości wykonania robot polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją 
techniczną, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Pozostałe roboty 
należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 
oraz warunkami określonymi w pkt.5. 

6.3. Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robot muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 
projektowej i Specyfikacji technicznej oraz muszą posiadać świadectwo jakości producentów  
i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Wszystkie materiały muszą odpowiadać parametrom 
określonym w dokumentacji projektowej. Materiały muszą odpowiadać także warunkom 
określonym w pkt. 2 i 5. 

7. Obmiar robót 

Ogólne warunki przedmiaru i obmiaru podano w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

8. Odbiór robót  

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne.  

 Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić nast. dokumenty:  

• dokumentacja techniczna  
• dziennik budowy  
• zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę  
• protokoły odbioru materiałów i wyrobów  
• wyniki badań laboratoryjnych, jeśli były zlecane przez budowę. 

9. Podstawa płatności 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawczą jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST  
i dokumentacji technicznej. 

10. Przepisy związane 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, Tom I – 
Warszawa 1990,ARKADY,  

• Instrukcje ITB, Aprobaty Techniczne,  
• Świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,  
• Karty i instrukcje techniczne producentów materiałów i urządzeń,  
• Przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-

montażowych. Atesty i aprobaty producentów.  
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ST 13.0 – DOSTAWA I MONTAŻ POSZYCIA ZADASZENIA 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem poszycia zadaszenia. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowią wymagania dotyczące robót: 

• Dostawa i montaż poszycia zadaszenia. 

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
Dokumentacją Projektową i definicjami podanymi w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

2. Materiały 

2.1. Poszycie 

 Pokrycie hali wykonane w systemie podwójnej powłoki z poduszką powietrzną między 
powłokami. Podwójna warstwa PCV tworzy dobrą izolację cieplną, eliminuje efekt łopotania 
powłok i skraplania się pary wodnej oraz przenikania promieni słonecznych, co ogranicza 
nagrzewanie się hali latem.  

Na pokrycie stosować tkaninę o wytrzymałości (w kierunku wątku i osnowy) nie mniej niż 
2,3 kN/5cm. Materiał powłok o klasie odporności ogniowej Broof t1 oraz z atestem trudno- 
zapalności. Charakteryzują się odpornością na zimno do -30 st. C oraz odpornością na ciepło do 
+70 st. C. Ściany hali: rozsuwane boki hali. Tymczasowo zamykane w okresie ziomowym 

3. Sprzęt 

 Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  

3.1. Sprzęt do robót montażowych  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót montażowych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

• żuraw samochodowy,  
• samochód dostawczy,  
• rusztowania systemowe,   
• inne narzędzia pomocne przy prowadzeniu robót montażowych. 
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4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 1.0 "Wymagania ogólne" .  

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 1.0 "Wymagania ogólne" . 

5.2. Szczegółowe wymagania wykonania robót 

Roboty należy prowadzić przez wyszkolonych pracowników, z najwyższą starannością. 
Niedopuszczalne są szczeliny i/lub dziury w materiale poszycia oraz w miejscach łączeń. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Kontrola jakości materiałów i wyrobów  

Kontrola jakości materiałów i wyrobów powinna się odbyć przy odbiorze dostawy od 
producenta i przed skierowaniem do produkcji. Kontrola wykonania złączy Wszystkie połączenia 
powinny być sprawdzone optycznie pod względem prawidłowego przylegania części, 
kompletności oraz właściwej klasy śrub i nakrętek. Dokręcanie śrub należy sprawdzać młotkiem. 
Połączenia poprawiane lub uzupełniane należy poddać powtórnemu odbiorowi. Po wstępnym 
scaleniu i montażu należy sprawdzić prawidłowość przylegania części łączonych oraz 
zadysponować niezbędne przekładki.  

6.2. Kontrola wymiarów elementów 

 Przy odbiorze elementów należy sprawdzić ich zgodność z Dokumentacją projektową 
oraz przeprowadzić kontrolę wymiarów geometrycznych z użyciem właściwych metod i urządzeń 
pomiarowych. Gdy dopuszczalne odchyłki są przekroczone, to należy postępować następująco: -
jeśli nadmierne odchyłki można usunąć bez większych trudności, należy je usunąć a element 
powtórnie skontrolować, -jeśli jest trudne usunięcie nadmiernych odchyłek to można 
wprowadzić w konstrukcji odpowiednie modyfikacje, kompensując wpływ tych odchyłek, pod 
warunkiem uzgodnienia z projektantem konstrukcji.  

6.3. Kontrola montażu  

Ocena montażu obejmuje:  

• kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczęciem montażu, podczas montażu i 
po jego ukończeniu,  

• stan podpór oraz śrub fundamentowych,  
• spełnienie wymagań bhp,  
• stan elementów konstrukcji przed montażem i po zamontowaniu,  
• wykonanie i kompletność połączeń,  
• naprawy elementów konstrukcji, połączeń i powłok ochronnych oraz usuwanie 

innych niezgodności,  
• kontrolę ułożenia membrany,  

7. Obmiar robót 

 Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru podano w ST 1.0 "Wymagania 
ogólne". 
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8. Odbiór robót 

 Jeżeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory częściowe robót oraz odbiór 
końcowy wykazują, że zostały spełnione wymagania określone w Dokumentacji projektowej i w 
obowiązującej normie, to wykonane roboty montażowe należy uznać za zgodne z wymaganiami.  

W przypadku gdy choćby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorów dał wynik 
negatywny i nie zostały dokonane poprawki doprowadzające stan robót montażowych hali do 
ustalonych wymagań oraz gdy dokonany odbiór końcowy robót jest negatywny, wykonane roboty 
należy uznać za niezgodne z wymaganiami. Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z 
Dokumentacją projektową i obowiązującymi normami należy poprawić w ustalonym terminie. 
Roboty, które po wykonaniu poprawek nadal wykazują brak zgodności z wymaganiami, należy 
rozebrać, a następnie wykonać ponownie.. 

9. Podstawa płatności 

 Podstawą płatności jest wynagrodzenie ryczałtowe określone w umowie . Wynagrodzenie 
ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty związane z realizacja przedmiotu zamówienia. Obejmuje 
również wszelkie roboty konieczne, które umożliwiają użytkowanie i funkcjonowanie obiektu 
zgodnie z przepisami ( art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego).  

10.  Przepisy związane 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych .  

• Dz. U.178/1745/2005 – w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp podczas 

użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.  

• Ustawa o systemie oceny zgodności .  

• Rozporządzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.  

• Rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych w sprawie środków ochrony 

indywidualnej 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – dz.5 – Rusztowania-

Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej.  

• Rozporządzenie w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

• PN-M-47900-Rusztowania stojące metalowe robocze .Ogólne wymagania i badania i 

eksploatacja.  

• PN-EN 39 – Rury stalowe do budowy rusztowań.  

• PN-EN 74 – Złącza , śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nośnych 

wykonywanych z rur stalowych.  

• PN-EN 12811–Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na 

placu budowy  

• PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementów  
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ST 14.0 – ŚLUSARKA DRZWIOWA  

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem ślusarki drzwiowej dla projektowanego obiektu. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowią wymagania dotyczące robót związanych  
z wykonaniem ślusarki drzwiowej 

1.4. Wymagania ogólne dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano  
w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania 
robót, ich zgodności z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność  
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
materiałów podano w ogólnej Specyfikacji Technicznej ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

2.2. Parametry techniczne materiałów 

Za równoważne, uważa się materiały inne niż wskazane w dokumentacji przetargowej, 
lecz o parametrach nie gorszych niż wskazanych w dokumentacji, zgodnie z ich kartami 
technicznymi. 
Drzwi zewnętrzne: 

- aluminiowe, wg zestawienia stolarki 

- kolor wg rysunków stolarki drzwiowej, ustalony z inwestorem 

3. Sprzęt 

3.1. Wymagania ogólne 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej oraz ST. 

 Roboty związane z wykonaniem powinny być wykonane ręcznie oraz z wykorzystaniem 
elektronarzędzi. Sprzęt powinien mieć odpowiednie dokumenty dopuszczające  
go do stosowania.  



69 

 Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w 
dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy oraz zabezpieczony w odpowiedni dla niego 
sposób. 

4. Transport 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE 

4.2. Transport materiałów 

Transport materiałów należy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy. Wyroby ustawione 
w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wymagania ogólne 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do prac montażowych należy sprawdzić wymiary otworów 
okiennych i drzwiowych. 

Zamontować wg zaleceń producenta. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Wymagania ogólne 

 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 0.0 – WYMAGANIA 
OGÓLNE.  

 W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania 
kontrolne i dostarczać je Inspektorowi Nadzoru. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca 
powinien wykonać z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz  
nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji. 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

 Podane w projekcie gotowe materiały oraz urządzenia i elementy wyposażenia stanowią 
przykład i mają na celu określenie parametrów technicznych, wytrzymałościowych i cech 
produktu. 

 Dopuszcza się zastosowanie równoważnych rozwiązań technicznych i parametrów 
wytrzymałościowych materiałów jednakże nie gorszy i mniejszy od podanych w projekcie.  

 Należy więc wszystkie podane parametry traktować jako minimalne. 
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 Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 
uznać za zgodne z ST. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

10. Przepisy związane 

PN-EN 12365-1:2004(U) Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien 
...Wymagania eksploatacyjne, klasyfikacja. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. 
PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i metody badań. 
PN-EN 1279-1 :2005 Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. 
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badań. 
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badań. 
PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. 
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja. 
PN-ENV 927-2 :2003 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe do drewna 
zastosowane na zewnętrz. Cz.2 Wymagania 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
 
Karty katalogowe wybranego producenta 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych 

 


