
 

 

PROGRAM  

FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
 

 

Zadanie: 

„Przebudowa dróg w Gminie Trzcińsko-Zdrój” 

z podziałem na 11 zadań inwestycyjnych 

 

Inwestor: 

 
Gmina Trzcińsko-Zdrój 

Rynek 15,  

74-510 Trzcińsko-Zdrój 

Adres: 

Dz. ewid. nr 142, 56, 145, 143 o. Trzcińsko-Zdrój 1, 

Dz. ewid. nr 142, 56, 64 o. Trzcińsko-Zdrój 2, 

Dz. ewid. nr 159, 167, 220/15, 167, 113/3, 97, 190/1, 189, 188, 187 o. Trzcińsko-Zdrój 4, 

Dz. ewid. nr 207/1, 268, 351 o. Czarnołęka, 

Dz. ewid. nr 344, 192, 366, 345, 262/6, 347, 512/2, 497, 547/1, 195/8, 199/6, 508/8, 210/7, 210/7, 194/1, 

195/5, 195/7, 337/2, 169/11, 170/2, 226/6, 512/2, 534, 360, 346, 343, 337/2, 341, 335, 217/11 o. Strzeszów 

 
 
 PODPIS 

Projektant: 

mgr inż. Mateusz Zdun, upr. bud. ZAP/0061/PWBD/21  

 
 
 
 
 
 
 

Szczecin, styczeń 2022 
 

EGZ…… 



„Przebudowa dróg w Gminie Trzcińsko-Zdrój” 

 Strona | 2 

NAZWY I KODY CPV 
 

I - grupy robót 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 

inżynierii lądowej i wodnej 

II - klasy robót 

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, 

lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

III - kategorie robót 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę 

i roboty ziemne 

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów 

i rurociągów do odprowadzania ścieków 

45232452-5 Roboty odwadniające, 

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

45233124-4 Drogi dojazdowe 

45233140-2 Roboty drogowe 

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45233221-4 Malowanie nawierzchni 

45233222-1 Roboty w zakresie chodników 

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 

45236000-0 Wyrównywanie terenu 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
1. DEFINICJE I SKRÓTY. 
• PFU - Program Funkcjonalno-Użytkowy 

• Zamawiający (Inwestor) – Gmina Trzcińsko-Zdrój, Rynek 15, 74-510 Trzcińsko-Zdrój, 

• Wykonawca – podmiot realizujący niniejsze zamówienie publiczne, obejmujący wszystkie osoby fizyczne i 

podmioty zatrudnione do realizacji Zamówienia, w tym do projektowania i dostawy wszelkich materiałów, 

sprzętu, ekspertyz, konsultantów, itp. 

• Projektant – Zatrudnione przez Wykonawcę podmioty działające w zgodzie z polskim prawem budowlanym, 

które wykonają projekt budowlany i projekty wykonawcze i wszystkie inne dokumenty i projekty niezbędne do 

realizacji i ukończenia budowy i oddania do użytku. 

• Oferta – oznacza oferta przygotowana na formularzu ofertowym i złożoną przez Wykonawcę, na podstawie 

której podpisana jest Umowa na realizację niniejszego zamówienia publicznego. 

• Kontrakt – Umowa pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na wykonanie dokumentacji budowlanej, 

wybudowanie określonych w PFU zamierzeń i oddanie jej do użytkowania. 

• SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia (Specyfikacja) – podstawowy dokument w procedurze 

przetargowej zawierający wymogi Zamawiającego związane z udzieleniem zamówienia składający się m.in. z 

wymagań dla Wykonawców, sposobu przygotowania oferty, wzoru umowy, Programu Funkcjonalno-

Użytkowego i Ogólnych Specyfikacji Technicznych. 

• Zamówienie – zestaw czynności, których wykonanie przez Wykonawcę przewiduje SIWZ oraz Kontrakt 

zawarty między Zamawiającym a Wykonawcą. 

• Inwestycja – przedsięwzięcie inwestycyjne wchodzące w skład Zamówienia. 

• STWiORB – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

• OST – Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

• Droga – w rozumieniu ustawy o drogach publicznych: budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, 

urządzeniami oraz instalacjami, stanowiąca całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia 

ruchu drogowego, zlokalizowanego w pasie drogowym;  

 

 

2. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy (dalej zarwany także jako „PFU”) opracowano zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1129). Opracowanie ma za zadanie umożliwienie 

potencjalnemu Wykonawcy sporządzenia oferty a Zamawiającemu określenia wartości zamówienia. Ponadto program 

funkcjonalno-użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do przeprowadzenia procedury wyboru 

Wykonawcy w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 

1579 z późn. zm) a w dalszej części zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych. 

Niniejsze zamówienie obejmuje wykonanie następujących czynności: 

• Wykonanie opracowań przygotowawczych do sporządzenia projektów budowlanych lub dokumentacji dla 
zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę (wraz z niezbędnymi decyzjami, opiniami, 
pozwoleniami i uzgodnieniami) i wykonawczych 

• Sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (zgodnie z Rozdziałem 3 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno użytkowego (Dz. U. poz. 1129 z 24.09.2013 r.). 

• Sporządzenie przedmiarów robót. 
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• Zapewnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót. 

• Wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższych projektów i specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych. 

• Uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego - decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. 
 

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania dróg 
gminnych publicznych i wewnętrznych, a także placów (utwardzeń) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami 
technicznymi, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia w tym 
zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, decyzje w tym pozwolenie na budowę i zgody niezbędne dla wykonania 
zadania zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i warunkami kontraktu oraz zbudować i uzyskać w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na użytkowanie (jeżeli jest wymagana). Szczegółowy zakres rzeczowy Robót 
przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy przedstawiono w dalszej treści Programu 
Funkcjonalno-Użytkowego (PFU). Zamawiający wraz z PFU udostępnia jako dokumenty wiążące wykonawcę: 

• mapę zasadniczą z określeniem działek przeznaczonych pod przebudowę/rozbudowę drogi gminnej i budowę 
drogi wewnętrznej oraz ciągów pieszych, 

• koncepcję remontu/ przebudowy/ rozbudowy lub budowy dróg gminnych publicznych i wewnętrznych, a także 
utwardzeń działek budowlanych, 

• dokumentacja badań podłoża gruntowego dla wszystkich zadań inwestycyjnych, 
 
Załączone projekty koncepcyjne przebiegu i zakresu dróg gminnych i placów określają wymagania minimalne, 
niezbędne do opracowania niniejszego PFU. Rozwiązania szczegółowe winny zawierać uściślenie jej 
przebiegu uwzględniające istniejące uwarunkowania terenowe. 
 

Badania i analizy uzupełniające 
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane przez 

Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego 
wykonania Dokumentów Wykonawcy.  
 
Projekty i koncepcje Zamawiającego  

Przedstawione w niniejszym Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU) opracowania mają charakter 
wyłącznie pomocniczy dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadań wchodzących w skład 
przedmiotów zamówienia.  

Przedstawione w PFU wielkości i miary są parametrami szacunkowymi. Ostateczne wielkości zostaną 
ustalone na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt 
wykonawczy, a także inne opracowania). W przypadku rozbieżności Wykonawca nie będzie rościł praw do 
dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiający informuję, że rozpoznanie podłoża – na podstawie którego opracowano 
PFU – miało charakter punktowy. W przypadku uznania przez Wykonawcę, że przekazane wyniki badań wymagają 
uzupełnienia lub określenia dodatkowych specjalistycznych parametrów, należy uwzględnić w ofercie wykonanie 
stosownego rozpoznania. Wykonawca uwzględni w ofercie zmiany położenia zwierciadła wód podziemnych wywołane 
naturalnymi wahaniami sezonowymi w zakresie określonym w dokumentach przekazanych przez Zamawiającego i 
wywołane nimi ewentualne zmiany w wilgotności i stanie gruntu. 

 

2.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU LUB ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

2.2.1. LOKALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Województwo – zachodniopomorskie, 

Powiat – gryfiński, 

Gmina – Trzcińsko-Zdrój 

Miejscowości – Trzcińsko-Zdrój, Strzeszów, 

Długość inwestycji – łącznie ok. 5,00 km (w tym 3 place o nieliniowym charakterze), 
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Rys. 1. Lokalizacja inwestycji na tle Polski. 

 

 
 

Rys. 2. Lokalizacja inwestycji na tle woj. 

zachodniopomorskiego 

 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa, a także rozbudowa, budowa i remont dróg gminnych i 

wewnętrznych na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój w m. Trzcińsko-Zdrój oraz Strzeszów. Całą inwestycję podzielono na 

11 zadań inwestycyjnych obejmujących wskazany odcinek drogi. Poniżej, w dwóch grafikach, przedstawiono 

orientacyjny zakres inwestycji. 

 

Rys. 3. Orientacyjna lokalizacja inwestycji w m. Trzcińsko-Zdrój. 
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Rys. 4. Orientacyjna lokalizacja inwestycji w m. Strzeszów. 

 

2.2.2. ZAKRES POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 

Zakres poszczególnych inwestycji w odniesieniu do działek ewidencyjnych przedstawiono w tabeli poniżej. 

Poszczególnym zadaniom przypisano wszystkie potencjalne działki, które mogą być wykorzystane w trakcie prac 

projektowych, bądź na które poszczególne inwestycje mogą oddziaływać. 

 

Tabela nr 1. Zakres inwestycji – działki z na których potencjalnie prowadzone będą prace budowlane. 

Np. 

Nr 

działki: Użytek: Obręb: Powierzchnia: Własność: 

[-] [ewid] [-] [-] [ha] [-] 

1. 

„Przebudowa drogi gminnej - ul. Spokojnej w m. Trzcińsko-Zdrój na dz. ewid. nr 207/1 , 268 o. Czarnołęka 

oraz 142, 56 o. Trzcińsko-Zdrój 1.” 

142 dr Trzcińsko-Zdrój 1 0,3037 Gmina Trzcińsko-Zdrój 

56 dr Trzcińsko-Zdrój 1 1,3713 Powiat Gryfiński 

145 dr Trzcińsko-Zdrój 1 0,016 Gmina Trzcińsko-Zdrój 

143 dr Trzcińsko-Zdrój 1 0,0436 Gmina Trzcińsko-Zdrój 

268 dr Czarnołęka 0,07 Gmina Trzcińsko-Zdrój 

351 dr Czarnołęka 0,34 Gmina Trzcińsko-Zdrój 

207/1 dr Czarnołęka 0,47 Gmina Trzcińsko-Zdrój 

2. 

"Rozbudowa drogi gminnej na dz. ewid. nr 344, 497, 547/1, 195/8, 199/6, 508/8, 210/7, o łącznej długości 

około 700,0 m." 

344 dr Strzeszów 0,0809 Gmina Trzcińsko-Zdrój 

192 Br-RIVa, S-RIVa Strzeszów 0,4554 <prywatna> 

547/1 dr Strzeszów 0,2571 Gmina Trzcińsko-Zdrój 

508/8 Bp Strzeszów 0,012 Gmina Trzcińsko-Zdrój 
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210/7 RIVa, PsIV Strzeszów 0,0672 <prywatna> 

497 Wp Strzeszów 85,6659 Skarb Państwa 

194/1 RIVa, PsIV, Br-RIVa Strzeszów 0,6758 <prywatna> 

195/8 RIVa, PsIV Strzeszów 0,0134 <prywatna> 

195/5 RIVa, PsIV Strzeszów 0,0471 <prywatna> 

195/7 RIVa, PsIV Strzeszów 0,1254 <prywatna> 

199/6 RIVa, PsIV Strzeszów 0,1012 <prywatna> 

3. 

„Budowa drogi gminnej na dz. ewid. nr 336 o. Strzeszów, na długości około 550,0 m.” 

336 dr Strzeszów 0,6629 Gmina Trzcińsko-Zdrój 

337/1 dr Strzeszów 0,8995 Powiat Gryfiński 

4. 

„Budowa drogi gminnej w m. Strzeszów, gmina Trzcińsko-Zdrój na dz. ewid. nr 345, na długości około 150,0 

m.” 

345 dr Strzeszów 0,0982 Gmina Trzcińsko-Zdrój 

337/2 dr Strzeszów 1,3448 Powiat Gryfiński 

169/11 ŁIV Strzeszów 0,0958 <prywatna> 

170/2 dr Strzeszów 0,0504 Skarb Państwa 

5. 

"Budowa dróg gminnych wraz z parkingiem w m. Strzeszów, na dz. ewid. nr 262/6, 347, 512/2 o łącznej 

długości około 650,0 m." 

262/6 dr Strzeszów 1,3268 Gmina Trzcińsko-Zdrój 

347 dr Strzeszów 0,0631 Gmina Trzcińsko-Zdrój 

512/2 PsV Strzeszów 1,1983 Gmina Trzcińsko-Zdrój 

534 dr Strzeszów 0,8775 Gmina Trzcińsko-Zdrój 

360 W Strzeszów 0,1106 Gmina Trzcińsko-Zdrój 

346 dr Strzeszów 1,2432 Gmina Trzcińsko-Zdrój 

6. 

"Budowa drogi gminnej w m. Trzcińsko-Zdrój, na dz. ewid. nr 159 na długości około  

300,0 m." 

159 dr Trzcińsko-Zdrój 4 0,1961 Gmina Trzcińsko-Zdrój 

167 dr Trzcińsko-Zdrój 4 0,6136 Powiat Gryfiński 

7. 

"Remont ist. drogi w m. Strzeszów, gmina Trzcińsko-Zdrój, na dz. ewid. nr 343, na długości około 900,00 m." 

343         

337/2 dr Strzeszów 1,3448 Powiat Gryfiński 

341 dr Strzeszów 0,9913 Powiat Gryfiński 

56 dr Trzcińsko-Zdrój 1 1,3713 Powiat Gryfiński 

335 dr Strzeszów 2,1411 Gmina Trzcińsko-Zdrój 

8. 

„Remont ist. drogi w m. Strzeszów, gmina Trzcińsko-Zdrój na dz. ewid. nr 217/11 na długości około 600,0 m 

– osiedle Zacisze” 

217/11 RIVa, PsIV, PsV Strzeszów 0,5712 Gmina Trzcińsko-Zdrój 

337/1 dr Strzeszów 0,8995 Powiat Gryfiński 

9. 
„Utwardzenie terenu przy ośrodku zdrowia, na działce budowlanej nr 64 obręb m. Trzcińsko-Zdrój 2” 

64 Bp Trzcińsko-Zdrój 2 0,0426 Gmina Trzcińsko-Zdrój 

10. 

„Utwardzenie terenu na działce budowlanej nr 220/15 obręb m. Trzcińsko-Zdrój 4” 

220/15 Bi Trzcińsko-Zdrój 4 0,0858 Gmina Trzcińsko-Zdrój 

167 dr Trzcińsko-Zdrój 4 0,6136 Powiat Gryfiński 

190/1 B Trzcińsko-Zdrój 4 - - 

189 B Trzcińsko-Zdrój 4 - - 
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188 B Trzcińsko-Zdrój 4 - - 

187 B Trzcińsko-Zdrój 4 - - 

11. 

„Utwardzenie terenu na działce budowlanej nr 113/3 obręb m. Trzcińsko-Zdrój 2” 

113/3 Bp Trzcińsko-Zdrój 4 0,1089 Gmina Trzcińsko-Zdrój 

97 dr Trzcińsko-Zdrój 4 0,2701 Powiat Gryfiński 

2.2.3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 

 

ZADANIE nr 1 
ul. Spokojna w m. Trzcińsko-Zdrój 

 

Przedmiotem zadania inwestycyjnego nr 1 jest przebudowa ul. Spokojnej w m. Trzcińsko-Zdrój na długości 

około 800 mb. Początkowe 300 m zakłada się wykonać z kostki betonowej pełnej o szerokości 4,5-5,0 m. Wzdłuż ww. 

odcinka należy zlokalizować miejsca postojowe o nawierzchni utwardzonej kostką brukową, zapewniające obsługę 

przylegającego do drogi cmentarza. Wzdłuż pierwszego odcinka występują zjazdy do przyległych nieruchomości i 

budynków gospodarczych.  

Pozostałe 500 mb opracowania stanowi dojazd do zlokalizowanej na końcu opracowania oczyszczalni 

ścieków. Dojazd zakłada się zapewnić poprzez wykonanie nawierzchni z płyt śladowych w technologii pióro-wpust, a 

przestrzenie pomiędzy i na zewnątrz płyt wypełnić nawierzchnią z kruszywa łamanego, zamiałowanego miałem 

kamiennym.  

  
Zdj. nr 1-2. Ul. Spokojna w m. Trzcińsko-Zdrój (początek opracowania i dalszy przebieg z płyt) 

 

ZADANIE nr 2 
Dz. ewid. nr 344, 497, 547/1, 195/8, 199/6, 508/8, 210/7 o. Strzeszów 

 

Zadanie inwestycyjne nr 2 stanowi droga dojazdowa do nieruchomości prywatnych (domy mieszkalne i 

letniskowe) zlokalizowanych nad linią brzegową jeziora Strzeszowskiego. Łączna długość wszystkich dróg i dojazdów 

to około 755 mb. Drogi należy wykonać o nawierzchni z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, z 

zamiałowaniem drobną frakcją. Początek opracowania zlokalizowany jest na skrzyżowaniu z drogą powiatową (dz. 

ewid. nr 337/2). Szerokość istniejącego pasa drogowego nie pozwala na zlokalizowanie wszystkich niezbędnych 

elementów drogi, w związku z czym dla przedmiotowej inwestycji przewidziano wykup przyległych gruntów. Zgodnie z 

przyjętą koncepcją niezbędne jest wykonanie 9 podziałów nieruchomości. Drogę należy zaprojektować o szerokości 

minimum 3,5 m z mijankami bądź o dwóch pasach ruchu i szerokości 4,5 m. Wzdłuż dróg należy wykonać obustronne 

pobocza. Koniec opracowania stanowić będzie plac do zawracania o średnicy 12,0 m. Skrzyżowanie z drogą 

powiatową (początek opracowania) należy wykonać z kostki betonowej. 
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Zdj. nr 3-4. Zadanie nr 2 – droga dojazdowa na dz. ewid. nr 344. 

 

 

ZADANIE nr 3 
dz. ewid. nr 336 o. Strzeszów 

 

Inwestycja nr 3 zlokalizowana jest w północnej części miejscowości Strzeszów, w gminie Trzcińsko-Zdrój i 

stanowi drogę dojazdową do granic gminy Trzcińsko-Zdrój i Chojna. Długość odcinka to około 540,0 mb. Szerokość 

drogi przyjęto na 4,5 m z poszerzeniami na łukach. Nawierzchnię jezdni należy wykonać w technologii mineralne, z 

mieszanki kruszyw, zamknięta miałem kamiennym. W ramach realizacji inwestycji należy wykonać zjazdy z kruszywa 

do przyległych inwestycji. Skrzyżowanie z drogą powiatową (początek opracowania) należy wykonać z kostki 

betonowej. Ist. rów odwodnieniowy należy wyprofilować i doprowadzić do pełnej funkcjonalności. 

  
Zdj. nr 5-6. Zadanie nr 3 – droga na dz. ewid. nr 336 o. Strzeszów (północna część opracowań). 
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ZADANIE nr 4 
dz. ewid. nr 345 o. Strzeszów 

Przedmiotem inwestycji jest utwardzenie drogi gruntowej o długości około 150,0 mb. Droga w stanie 

istniejącym zapewnia dojazd do zabudowy mieszkaniowej i nieruchomości przeznaczonych pod przyszłą zabudowę. 

Drogę należy wykonać w technologii kruszywowej z obustronnymi poboczami. Szerokość drogi została przyjęta na 4,5 

m, a szerokość poboczy to 0,75 m. Nawierzchnię jezdni należy zamiałować drobną frakcją kruszywa.  

Początek opracowania (skrzyżowanie z drogą powiatową) należy wykonać o odpowiednich parametrach, co 

wymusza wykup nieruchomości działki przyległej. Geometria działki drogowej oraz lokalizacja przyległych urządzeń 

infrastruktury towarzyszącej i pozostałych działek nie pozwala na odpowiednie wyprofilowanie skrzyżowania w ramach 

istniejących linii rozgraniczających. 

  
Zdj. nr 7-8. Zadanie nr 4 – droga na dz. ewid. nr 345 o. Strzeszów. 

 

ZADANIE nr 5 
dz. ewid. nr 262/6, 347, 512/2 o. Strzeszów 

Zadanie inwestycyjne nr 5 obejmuje utwardzenie szeregu dróg na działce nr 262/6, a także budowę drogi na 

dz. ewid. nr 347 oraz budowy parkingu na dz. ewid. nr 512/2 gdzie znajduje się plaża miejska. Długość wszystkich 

dróg do utwardzenia wynosi około 782,0 mb. Szerokość wszystkich dróg określono na 4,5 m z obustronnymi 

poboczami o szerokości 0,75 m. Szerokość dojazdów do działek/zjazdów to 3,5 m z obustronnymi poboczami 0,5 m. 

Powierzchnia parkingu to 1060 m2, na co składa się 49 miejsc postojowych. Parking założono do 

zabezpieczenia ogrodzeniem drewnianym uniemożliwiającym wyjazd poza przystosowaną strefę. W celu wyznaczenia 

linii miejsc postojowych od drogi manewrowej wbudować należy krawężniki betonowej. W zachodniej części działki nr 

262/6 występują niekorzystne warunki geologiczne, w związku z czym wykonanie tam drogi wiąże się z 

uszczegółowieniem badań geotechnicznych i dobraniem odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych. 

  

Zdj. nr 9-10. Zadanie nr 5 Szereg dróg w m. Strzeszów na dz. ewid. nr 262/6. 
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ZADANIE nr 6 
dz. ewid. nr 159 obręb Trzcińsko Zdrój 4 

 

Inwestycja nr 6 zlokalizowana jest w południowej części miejscowości Trzcińsko-Zdrój i stanowi drogę 

dojazdową do budynków mieszkalnych. Długość odcinka to około 300,0 mb. Szerokość drogi przyjęto na 3,5 m z 

poszerzeniami na łukach i mijankami. Szerokość jezdni na wysokości mijanek to 5,0 m. Nawierzchnię jezdni należy 

wykonać w technologii mineralne, z mieszanki kruszyw, zamknięta miałem kamiennym. Skrzyżowanie z ul. Ceglaną 

(początek opracowania) należy wykonać z kostki betonowej. Na długości opracowania założono obustronne pobocza 

o szerokości 0,75 m. 

  
Zdj. nr 11-12. Zadanie nr 6 – droga od ul. Ceglanej na dz. ewid. nr 158 w m. Trzcińsko-Zdrój 

 

 

ZADANIE nr 7 
dz. ewid. nr 343 o. Strzeszów 

 

Zadanie nr 7 stanowi drogę dojazdową łączącą miejscowość Trzcińsko-Zdrój z miejscowością Strzeszów – 

stanowić będzie drogę skrótową. Długość odcinka to około 915,0 m. Początek opracowania stanowi dowiązanie do ist. 

zjazdu z dz. ewid. nr 56 i 341. Drogę należy wykonać w technologii kruszywowej z obustronnymi poboczami. Szerokość 

drogi została przyjęta na 4,5 m, a szerokość poboczy to 0,75 m. Nawierzchnię jezdni należy zamiałować drobną frakcją 

kruszywa. Wzdłuż większości odcinka zlokalizowane są rowy odwadniające, które należy odtworzyć w możliwie dużym 

zakresie. W zakresie opracowania zlokalizowane są nieliczne zjazdy, które należy wykonać z kruszywa.  
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Zdj. nr 13-14. Zadanie nr 7. Droga łącząca m. Trzcińsko-Zdrój i m. Strzeszów – dz. ewid. nr 343 o. Strzeszów, 

 

ZADANIE nr 8 
dz. ewid. nr 217/11 o. Strzeszów – osiedle Zacisze 

 

Zadanie nr 8 w swoim zakresie obejmuje utwardzenie szeregu dróg na działce nr 217/11. Długość wszystkich 

dróg do utwardzenia wynosi około 534,0 mb. Szerokość wszystkich dróg określono na 4,5 m z obustronnymi 

poboczami o szerokości 0,75 m. W miejscu łuków o małych promieniach wprowadzono poszerzenia jezdni (do 2,0 m). 

Szerokość ewentualnych dojazdów do działek/zjazdów to 3,5 m z obustronnymi poboczami 0,5 m. Skrzyżowanie z 

drogą powiatową (początek opracowania) należy wykonać z kostki betonowej. Do poszczególnych posesji wykonano 

dodatkowo zjazdy z kruszywa. 

  
Zdj. nr 15-16. Zadanie nr 8. Osiedle Zacisze – dz. ewid. nr 217/11 o. Strzeszów. 

. 

 

ZADANIE nr 9 
dz. ewid. nr 64 obręb Trzcińsko Zdrój 2 

 

W ramach inwestycji nr 9 należy utwardzić działkę budowlaną nr 64 w obrębie Trzcińsko-Zdrój 2. Utwardzenie 

terenu powinno umożliwić swobodne i wygodne parkowanie na wyznaczonym terenie a także zachować możliwość 

wyjazdu z ist. bram. Zjazd na działkę nr 64 należy zaprojektować jako publiczny – z kostki betonowej pełnej. Utwardzić 

należy całą powierzchnię działki – około 420 m2. Nawierzchnię należy wykonać z kostki betonowej, pełnej przy 

jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego odwodnienia. W ramach inwestycji niezbędne będzie przestawienie słupa 

energetycznego wraz z oprawą oświetleniową, który koliduje z normatywnym zjazdem. W celu odprowadzenia wody 



„Przebudowa dróg w Gminie Trzcińsko-Zdrój” 

 Strona | 15 

opadowej należy wykonać odcinek kolektora KD/ przyłącza kanalizacji deszczowej. Wzdłuż jezdni drogi gminnej należy 

odtworzyć ist. chodnik, a zlokalizowany nieopodal wpust uliczny przebudować lub oczyścić. 

  
Zdj. nr 17-18. Zadanie nr 9. Utwardzenie działki bud. nr 64 o. Trzcińsko-Zdrój 2 

 

 

ZADANIE nr 10 
dz. ewid. nr 220/15 obręb Trzcińsko Zdrój 4 

 

Inwestycja nr 10 polega na utwardzeniu ist. placu działki budowlanej pomiędzy blokami wielorodzinnymi, a 

garażami. W stanie istniejącym nawierzchnia utwardzona jest częściowo mieszanką żużlu, frezu i gruzu, a częściowo 

nawierzchnią betonowa (laną/ płytkami itp.). Na plac prowadzi zjazd publiczny z ul. Ceglanej (dz. ewid. nr 167). Zjazd 

należy wykonać z kostki betonowej pełnej. W celu zachowania obecnego przebiegu drogi dojazdowej do garaży należy 

utwardzić ponadto część działek nr 190/1, 189, 188 i 187. 

Plac należy utwardzić kostką betonową, pełną. Ponadto z kostki betonowej należy również wykonać/połączyć 

wszelkie dojścia i chodniki – około 80 m2. Powierzchnia utwardzonego placu to około 800 m2.  

Na utwardzanym placu zlokalizowane są liczne sieci, które należy zabezpieczyć lub częściowo przebudować 

(np. lampa oświetleniowa). Zlokalizowana sieć kanalizacji deszczowej może zostać wykorzystana do dodatkowego 

odwodnienia placu poprzez wpusty deszczowe bądź przyłączenie drenaży z warstwy odsączającej. W przypadku braku 

takiej możliwości należy wykonać odcinek kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami. 

  

Zdj. nr 19-20. Zadanie nr 10. Utwardzenie placu na dz. ewid. nr 220/15 o. Trzcińsko-Zdrój 4 
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ZADANIE nr 11 
dz. ewid. nr 113/3 obręb Trzcińsko Zdrój 2 

 

Inwestycja nr 10 polega na utwardzeniu ist. placu działki budowlanej pomiędzy blokami wielorodzinnymi, a 

garażami. W stanie istniejącym nawierzchnia utwardzona jest częściowo mieszanką żużlu, frezu i gruzu, a częściowo 

nawierzchnią betonowa (laną/ płytkami itp.). Na plac prowadzi zjazd publiczny, który należy wykonać z kostki 

betonowej pełnej. Ponadto z kostki pełnej założono również 3 inne zjazdy, które należy przebudować w celu 

poprawnego funkcjonowania inwestycji jako całości. Wszystkie zjazdy mają powierzchnię około 66,5 m2. 

Plac należy utwardzić kostką betonową, pełną. Ponadto z kostki betonowej należy również wykonać/połączyć 

wszelkie dojścia i chodniki – około 25 m2. Powierzchnia utwardzonego placu to około 615 m2. 

Zlokalizowane ist. urządzenia odwadniające może wykorzystać do dodatkowego odwodnienia placu. 

Istniejący wpust należy przebudować bądź udrożnić i wyremontować. Wszelkie pozostałe sieci i urządzenia należy 

zabezpieczyć bądź wyregulować do poziomu wykonywanej nawierzchni. Wodę należy doprowadzić do wpustów 

poprzez spadki podłużne, poprzeczne i ścieki liniowe. 

  
Zdj. nr 21-22. Zadanie nr 11. Utwardzenie placu na dz. ewid. nr 113/3 o. Trzcińsko-Zdrój 2 

 

2.3 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie, uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji a także 
wybudowanie i oddanie do użytkowania w stanie wolnym od usterek i wad dróg gminnych publicznych i wewnętrznych 
oraz utwardzeń placów na odcinkach i w zakresie opisanym powyżej. Wykonawca opracuje kompletne dokumentacje 
projektowe przedmiotowych zamierzeń budowlanych na podstawie niniejszego PFU i dokumentów, do których się 
odwołuje. 

Dokumentacja następnie wymagać będzie zaakceptowania przez Zamawiającego. Wszystkie materiały 
wyjściowe, uzgodnienia, decyzje Wykonawca pozyska własnym staraniem. Zamawiający w tym celu udzieli 
Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw. Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż dokumentacja jest 
wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Przewidziane w zakresie inwestycji roboty 
budowlane zostaną wykonane w oparciu o decyzje o zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę, 
pozwolenie na budowę, zezwolenie na realizację inwestycji drogowej bądź oświadczenie Projektanta, że dany zakres 
prac nie wymaga uzyskania wyżej wymienionych decyzji (np. utwardzenie działki budowlanej). Wykonawca 
podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do wykonania zamówienia, przekazania go do 
użytkowania zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U 2017 poz. 1332 z późn. zm.) lub 
zgłoszenia zakończenia budowy. Wykonanie i oddanie do użytku/ zgłoszenie zakończenia budowy musi być również 
zgodne z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, 
obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 



„Przebudowa dróg w Gminie Trzcińsko-Zdrój” 

 Strona | 17 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 
 

I.Sporządzenie dokumentacji projektowych w oparciu o niniejszy program funkcjonalno-użytkowy: 
a) opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego z 
wyszczególnieniem kamieni milowych dla części projektowej oraz części wykonawczej oraz z podziałem na 
poszczególne zadania inwestycyjne, 
b) wykonanie koncepcji – propozycji rozwiązań geometrycznych budowy dróg/placów wraz z ew. miejscami 
postojowymi, zasadniczymi elementami stałej organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz przedłożenie 
Zamawiającemu do akceptacji, zawierającej opis techniczny oraz materiał graficzny (plan orientacyjny, plan sytuacyjny 
z opracowaną geometrią dróg/placów organizacji ruchu i lokalizacji urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
przekroje normalne projektowanych elementów, ocenę stanu technicznego istniejących warstw nawierzchniowych, 
koncepcję budowy (rozbudowy), remontu lub przebudowy) – 2 egz. 

 
Wykonawca po uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiającego wystąpi do stosownych zarządców sieci 

o wydanie warunków zabezpieczenia bądź przełożenia uzbrojenia kolidującego z budową zatwierdzonych 
elementów zagospodarowania pasa drogowego (jeżeli zajdzie konieczność) a także uzgodni dokumentację z 
zarządcami dróg innych klas. 

 
c) wykonanie mapy do celów projektowych (dotyczy zadań inwestycyjnych zakwalifikowanych do uzyskania decyzji o 
pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej) wersja papierowa wraz zapisem na 
CD/DVD (*.dxf) – 1 egz. 
d) wykonanie projektów budowlanych (lub dokumentacji technicznych dla zgłoszenia robót niewymagających 
pozwolenia na budowę) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, uwzględniających ewentualne zabezpieczenia lub 
usunięcia kolizji istniejącej sieci infrastruktury technicznej z projektowanym zagospodarowaniem terenu – po 3 egz. 
e) wykonanie projektów wykonawczych wraz z uwzględnioną infrastrukturą towarzyszącą, uwzględniających 
ewentualne zabezpieczenia lub usunięcia kolizji istniejącej sieci infrastruktury technicznej z projektowanym 
zagospodarowaniem terenu – po 3 egz. 
f) wykonanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem zatwierdzenia (dla dróg publicznych – dla dróg 
wewnętrznych i placów organizacja uzgodniona z Zamawiającym) – 2 egz. 
g) wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem w niezbędnym zakresie – 2 egz. 
h) wykonanie uzupełniających badań geotechnicznych i opinii geotechnicznej (w przypadku stwierdzenia przez 
Projektanta takiej konieczności) – 2 egz. 
i) wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewów kolidujących z zagospodarowaniem terenu oraz uzyskanie decyzji na ich 
usunięcie (jeżeli drzewa się kwalifikują) – 2 egz. 
j) wykonanie inwentaryzacji istniejącego odwodnienia wzdłuż projektowanych dróg (m.in. inwentaryzacja przepustów i 
rowów) ze wskazaniem potrzebnych napraw lub przebudów - 2 egz. 
k) opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót wszystkich realizowanych robót budowlanych z podziałem na poszczególne zadania 
inwestycyjne – 2 egz. 
l) opracowanie przedmiarów robót (wszystkie branże) uwzględniających powołanie się przy każdej pozycji na numer 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; przedmiar powinien zawierać szczegółowe wyliczenia ilości robót 
oraz być podzielony na poszczególne zadania inwestycyjne – 2 egz. 
m) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ) uwzględniającej wszystkie 
występujące branże (dla zadań wymagających sporządzenia projektów budowlanych) – 2 egz. 
n) uzyskania akceptacji Zamawiającego wykonanej dokumentacji projektowej przed złożeniem wniosku o 
zatwierdzenie projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę. 
o) uzyskanie we własnym zakresie wszelkich wymaganych opinii, warunków, decyzji, uzgodnień dokumentacji 
koniecznych do uzyskania zezwolenia na realizację robót (pozwolenie na budowę lub innych) wraz z uzyskaniem w 
imieniu Zamawiającego tego prawa. 
p) opracowanie karty informacyjnej planowanego przedsięwzięcia, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko (jeżeli zajdzie konieczność) oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia (jeżeli zajdzie konieczność). 
q) opracowanie zgłoszeń i operatów wodnoprawnych (jeżeli zajdzie konieczność) na przebudowy rowów i przepustów 
wraz z ich zatwierdzeniem przez właściwe jednostki terenowe Wód Polskich. 
r) uzyskania w imieniu Zamawiającego prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane. 
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s) przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formie papierowej oraz cyfrowej (na nośniku 
CD/DVD, całość w plikach *.pdf i wersjach edytowalnych tj. *.dxf, *.dwg, *.rtf, *.doc, *.odt, *.ath) – 2 egz. 
 
II. Wykonanie robót budowlanych na podstawie wykonanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej: 
a) opracowanie harmonogramu realizacji robót budowlanych lub ich aktualizacja w stosunku do wstępnych 
harmonogramów, 
b) opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia planu zagospodarowania terenu dla potrzeb 
realizacji robót budowlanych. 
c) przygotowanie harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji robót, 
d) wykonanie robót budowlanych w oparciu o zatwierdzoną dokumentację w sposób umożliwiający finalne korzystanie 
z wykonanych budowlany zgodnie z ich przeznaczeniem oraz wszelkimi założeniami niniejszego PFU, 
e) uporządkowanie obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót oraz odtworzenia trawników i terenów 
zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robot drogowych. 
f) prowadzenia dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót. W stosunku do inwestycji 
niewymagających pozwolenia na budowę należy prowadzić dzienniki wewnętrzne (dopuszcza się wspólny dziennik 
dla kilku pomniejszych inwestycji), 
g) sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dostarczenie jej na nośniku CD oraz w formie papierowej. 
h) przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST; wyniki badań podlegają 
akceptacji przez Zamawiającego lub działającego w jego imieniu Inspektora Nadzoru. 
i) przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenia w 2 egz. operatu kolaudacyjnego, który zawierać 
powinien: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, tabele elementów rozliczeniowych, polisę 
ubezpieczeniową, protokoły przekazania terenu budowy, protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, badania 
materiałów, recepty, wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty,  
sprawozdanie technicznej Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, rozliczenie finansowe, 
potwierdzenie zakończenia robót, oświadczenie uprawnionych kierowników robót o wykonaniu robót zgodnie z 
przepisami. Dopuszcza się częściowy odbiór końcowy – w powyższym przypadku należy przygotować zestawienie 
wszystkich wymienionych powyżej dokumentów dla zakresu, który Wykonawca planuje przekazać Zamawiającemu. 
 
III. Sprawowanie kompleksowych nadzorów autorskich nad realizacją robót budowlanych prowadzonych w 
oparciu o dokumentację stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia w zakresie obejmującym: 
 
a) wykonanie czynności nadzoru autorskiego określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst 
jednolity Dz. U. 2017 poz. 1332 z późn. zm.) 
b) uzgodnienie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia wnioskowanych przez Wykonawcę robót zmian w 
dokumentacji projektowej lub rozwiązań zamiennych, uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej oraz 
wyjaśnienie wątpliwości w tym zakresie w toku realizacji inwestycji. 
c) pilnowanie, aby zakres ewentualnie wprowadzanych zmian nie powodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu 
budowlanego, wymagającej uzyskania nowej decyzji pozwolenia na budowę. 
d) bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przebywanie na terenie budowy bądź do miejsca 
wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w 
toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien 
nastąpić w terminie 3 dni od daty zawiadomienia (telefon, fax, mail) lub w innym umówionym z Zamawiającym 
terminem. 
e) ścisłą współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, 
f) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie. 
 
IV. Przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem realizowanej inwestycji w użytkowanie. 
 
V. Przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji  

Dokumentację należy przekazać w formatach: *.dxf, *.dwg, *.rtf, *.doc, *.odt, jak również w formacie *.pdf na 
nośniku CD/DVD. Ponadto przedmiary należy przedłożyć w formie pozwalającej na otwarcie pliku w programie 
kosztorysowym NORMA (format *.ath). Dokumentacja w wersji elektronicznej powinna być spójna z dokumentacją w 
wersji papierowej. 
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Wykonawca w ramach ustalonej ceny wykona dokumentację projektową dla zadania inwestycyjnego. W 
przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby dokonania w dokumentacji projektowej odstępstw od 
obowiązujących warunków technicznych, rozstrzygnięcie co do sposobu dalszego postępowania będzie zależało od 
Zamawiającego – albo uzna argumentację Wykonawcy i wyrazi zgodę się na złożenie wniosku do właściwego Organu 
Administracji Architektoniczno - Budowlanej w tej sprawie, albo Projektant będzie zobowiązany poszukiwać innego 
rozwiązania projektowego. 

W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca wykonywać będzie wszelkie niezbędne czynności konieczne do 
realizacji robót. Obejmować będą one m.in. budowę obiektów i instalacji tymczasowych (np. dróg technologicznych i 
obiektów inżynierskich w ich ciągach, dróg objazdowych, zaplecza budowy, itp.), jak i uzyskanie wszystkich 
niezbędnych zezwoleń i uzgodnień dla wykonania tych obiektów tymczasowych z wyjątkiem sytuacji, w których z ostało 
t o inaczej uregulowane. Cena Kontraktowa obejmie wszystkie czynności, których obowiązek wykonania przez 
Wykonawcę wynika lub może wynikać z niniejszego PFU o raz j ego załączników. Obejmie o na także wszelkie o płaty 
i płatności, jakie Wykonawca będzie zobowiązany ponieść na rzecz właścicieli nieruchomości, instytucji i organów, itp. 
w związku z realizacją zamówienia. 

Wszystkie części PFU oraz dokumenty i przepisy, do których PFU się odwołuje, traktowane są jako wzajemnie 
uzupełniające się. Gdziekolwiek zaistnieje wątpliwość, co do warunków i wymagań zawartych w różnych dokumentach, 
jako wiążące Wykonawcę należy uwzględnić warunki i wymagania bardziej rygorystyczne. Wraz z odbiorem 
opracowań projektowych Zamawiający nabywa prawo do używania opracowań projektowych wykonanych przez 
Wykonawcę. Na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe do opracowań projektowych wykonanych w 
ramach Zamówienia. Zamawiający uzyskuje prawo odpowiednio do używania opracowań projektowych 
rozporządzania opracowaniami projektowymi bez odrębnej zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na 
jego rzecz oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych w następującym zakresie: 

a) rozporządzania opracowaniami projektowymi oraz użytkowania ich na własne potrzeby i potrzeby jednostek 
podległych, w tym w szczególności przekazania opracowań projektowych lub ich dowolnej części, także ich 
kopii: 

o innym wykonawcom jako podstawy lub materiału wyjściowego do wykonania innych opracowań 
projektowych, 

o innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania robót budowlanych, 
o stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym. 

b) wprowadzania zmian nieistotnych do dokumentacji projektowej przez Projektanta przejmującego obowiązki 
Nadzoru autorskiego, 

c) edycję dokumentacji w zakresie dopuszczonym przez obowiązujące prawo, a w przypadku wprowadzania 
istotnych zmian z punktu widzenia prawa budowlanego, uzyskanie wszystkich niezbędnych zmian 
wydanych decyzji administracyjnych na podstawie nowej/zmienionej dokumentacji, podpisanej przez osoby 
posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

d) wykorzystywania opracowań projektowych lub ich dowolnej części do prezentacji oraz działań promocyjnych 
i informacyjnych, w tym udostępniania opracowań projektowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich 
dostęp (m.in. w sieci Internet), 

e) wprowadzania opracowań projektowych lub ich części do pamięci komputera na dowolnej liczbie własnych 
stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podległych, 

f) zwielokrotniania opracowań projektowych lub ich części dowolną techniką. 

2.4 WYMAGANIA W STOSUNKU DO OCHRONY ŚRODOWISKA 

W razie potrzeby dla przedmiotowej Inwestycji polegającej na budowie dróg, zgodnie z par. 3 ust. 1 pkt. 60 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko (Dz. U. z 2016 r. nr 71) należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia.  

Do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko tj.: „60) drogi o nawierzchni twardej o 
całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w par. 2 ust. 1 pkt. 31 i 32 oraz obiekty mostowe 
w ciągu drogi o nawierzchni twardej z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi 
stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody o których mowa w 
art. 6 ust. 1 pkt. 1 do 5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.” 
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Pozostałe przyczynki stanowiące o zakwalifikowaniu inwestycji jako potencjalnie znacząco oddziałowującej 
na środowisko określa przywołane powyżej rozporządzenie. Wykonawca w trakcie opracowywania dokumentacji 
przetargowej winien wziąć pod uwagę wszelkie możliwości wystąpienia wyszczególnionych w ustawie warunków. 

2.5. WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY WÓD 

W zakresie planowanych inwestycji znajdują się dwa większe wody powierzchniowe – jezioro Strzeszowskie 
(w m. Strzeszów), a także jezioro Trzygłowskie (w m. Trzcińsko-Zdrój). Oba jeziora łączy kanał wodny. Ponadto w 
sąsiedztwie inwestycji znajduje się szereg mniejszych zbiorników wodnych. Na etapie prac projektowych należy 
przewidzieć inwentaryzację stanu istniejących urządzeń wodnych (rowów i przepustów) oraz ich ewentualny remont 
lub przebudowę. Na prace w obrębie urządzeń wodnych Wykonawca uzyska niezbędne decyzje i uzgodnienia. 

2.6. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA PLACU BUDOWY I CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Placów Budowy w okresie od ich przejęcia aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu (drogi gminne i 
powiatowe), Wykonawca wyraźnie oznakuje Plac Budowy i ogrodzi zaplecza budowy, w sposób uzgodniony z 
zarządcą drogi i poinformuje Zamawiającego wraz z przekazaniem mu odpowiednich dokumentów. Na Placu Budowy 
Wykonawca oznaczy w sposób widoczny miejsca niebezpieczne określone przepisami BHP oraz wskazane przez Plan 
BIOZ. Wjazdy i wyjazdy z Placu Budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji Robót 
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z zarządcą drogi oraz poinformuje Zamawiającego wraz z 
przekazaniem mu odpowiednich dokumentów.  

Wykonawca wyposaży Plac Budowy w stanowiska do czyszczenia kół zapewniając w ten sposób, że 
ewentualne zabrudzenia kół pojazdów budowy zostaną usunięte przed ich wjazdem na drogi publiczne. W przypadku 
zanieczyszczenia gruntem lub błotem dróg publicznych przez transport budowy będą one odpowiednio czyszczone. 
Wymaga się, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie pozostawiał na nawierzchni jezdni i 
poboczy uskoków poprzecznych lub podłużnych, mogących stanowić zagrożenie warunków bezpieczeństwa ruchu 
drogowego lub utrudniać prowadzenie robót utrzymaniowych. W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Urządzenia te zostaną 
zaakceptowane przed wbudowaniem przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień 
i w nocy urządzeń i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  

Wykonawca zapewni stały dojazd/dostęp do wszystkich działek w rejonie Placów Budowy, do których 
dotychczasowe drogi dojazdu/dostępu zostaną zlikwidowane/zamknięte w związku z prowadzeniem Robót. Dojazdy 
do działek zlokalizowanych w pobliżu Placów Budowy winny być utrzymywane przez Wykonawcę przez cały czas 
prowadzenia Robót. Wykonawca opracuje, uzgodni i wdroży tymczasowe organizacje ruchu na drogach publicznych 
na czas przebudowy tych dróg (dotyczy to również dróg wewnętrznych, z których korzystają regularnie właściciele 
przyległych posesji). Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt czasowej 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy (obejmujący m.in. objazdy tymczasowe), 
zaopiniowany przez odpowiedni zarząd drogi i zatwierdzony przez organ zarządzania ruchem drogowym. W zależności 
od potrzeb i postępu Robót, projekt czasowej organizacji ruchu będzie na bieżąco aktualizowany i dostosowywany 
przez Wykonawcę.  

Każda zmiana zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga ponownego zatwierdzenia projektu przez 
organ zarządzania ruchem drogowym i przekazania go Zmawiającemu. Wprowadzenie poszczególnych etapów 
czasowej organizacji ruchu dokonuje Wykonawca, a odbiera je Zamawiający przy udziale zarządcy drogi i policji, aby 
stwierdzić czy są zgodne z zatwierdzonym projektem. Projekt czasowej organizacji ruchu powinien uwzględniać 
ustawienie tablic informujących użytkowników dróg o ewentualnej zmianie organizacji ruchu. Wykonawca niezwłocznie 
po rozpoczęciu realizacji Robót dostarczy, zainstaluje i utrzyma w dobrym stanie w czasie trwania Robót tablice 
informacyjne budowy, przedstawiające informacje dotyczące Robót. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania 
ruchu publicznego oraz utrzymania w stałej sprawności technicznej istniejących obiektów (jezdnie, znaki drogowe, 
bariery ochronne, urządzenia odwodnienia, zieleń, pozostałe elementy wyposażenia drogi etc.) na Placach Budowy, 
w okresie od dnia przejęcia Placów Budowy do dnia przekazania danego odcinka w utrzymanie odpowiedniemu 
organowi administracji drogowej.  

Powyższe zobowiązanie Wykonawcy nie obejmuje utrzymania tzw. „zimowego utrzymania”, polegającego na 
zwalczaniu śliskości zimowej i odśnieżaniu odcinków dróg publicznych dopuszczonych do ruchu, za które 
odpowiedzialny jest odpowiedni organ administracji drogowej. Ponadto na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność 
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za ochronę punktów pomiarowych zlokalizowanych na terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

2.7. WYMAGANIA W ZAKRESIE OGRANICZENIA NIEDOGODNOŚCI ZWIĄZANYCH Z ROBOTAMI 

Wykonawca będzie stosować się przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z Placu Budowy do 
obowiązujących ograniczeń na drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 
parametrów technicznych. W przypadku konieczności przewozu ewentualnych nienormatywnych ładunków 
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz i o każdym takim przewozie 
będzie powiadamiał Zamawiającego. W celu wyjaśnienia zasadności ewentualnych roszczeń odszkodowawczych ze 
strony zarządców przed przystąpieniem do Robót Wykonawca sporządzi dokumentację stanu technicznego wszystkich 
dróg, przewidzianych do wykorzystania przez ciężki, nienormatywny transport Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne 
zawarte w dokumentacji stanu technicznego dróg lokalnych Wykonawca potwierdzi u zarządców dróg za zgodne ze 
stanem faktycznym w danym dniu i zgłosi ten fakt do lokalnych władz samorządowych. Nieodłączną częścią tej 
dokumentacji będą zdjęcia przedstawiające obecny stan techniczny nawierzchni i urządzeń BRD, skatalogowane w 
sposób niebudzący wątpliwości, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują. Wykonawca będzie 
realizować Roboty w sposób powodujący możliwie minimalne niedogodności dla okolicznych mieszkańców. 
Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy 
spowodowane jego działalnością. W celu wyjaśnienia zasadności ewentualnych roszczeń odszkodowawczych ze 
strony właścicieli istniejących nieruchomości, Wykonawca przed rozpoczęciem Robót sporządzi i uzyska 
potwierdzenie przez właścicieli inwentaryzacji stanu istniejącej zabudowy zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie 
Placu Budowy, dokumentując stan techniczny tych obiektów. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, 
skatalogowane w sposób niebudzący wątpliwości, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują. 

2.8. WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY WŁASNOŚCI PRYWATNEJ 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę znajdujących się w rejonie Placu Budowy sieci naziemnych, 
podziemnych i napowietrznych. Uzyska on od odpowiednich zarządców infrastruktury uzgodnienia planowanej 
inwestycji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
w czasie trwania Robót. Wykonawca każdorazowo zobowiązany będzie powiadomić Zamawiającego, właściciela 
instalacji oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót w zakresie ewentualnego przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Zamawiającego i zainteresowanego właściciela sieci oraz (w zależności od potrzeb) władze lokalne, jak również będzie 
z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca musi 
uwzględnić w Harmonogramie rezerwę czasową na tego typu zdarzenia.  

Zamawiający będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a 
właścicielami nieruchomości dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Zamawiający nie będą 
ingerowali w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z Kontraktem. 

2.9. WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz działać zgodnie ze sporządzonym Planem BiOZ. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dołoży 
wszelkich starań dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

2.10. WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać na terenie ewentualnych baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach, sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany na podstawie odpowiednich przepisów. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. 
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2.11. WYMAGANIA W ZAKRESIE MATERIAŁÓW SZKODLIWYCH DLA OTOCZENIA 

Wykonawca zobowiązany jest do niestosowania materiałów, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia 
i są niedopuszczone do użycia. Wszelkie ewentualne materiały odpadowe użyte przez Wykonawcę do Robót będą 
miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po 
zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Zgodnie z wymaganiami 
przepisów ustawy o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 21) do obowiązków Wykonawcy będzie należeć 
opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i złożenie wniosku o jego zatwierdzenie przed 
rozpoczęciem ewentualnych robót rozbiórkowych, uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi, sporządzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania 
wytworzonymi odpadami i złożenie jej do właściwego organu ochrony środowiska przed rozpoczęciem robót 
rozbiórkowych. Wykonawca będzie na bieżąco informował Zamawiającego o wypełnianiu powyższych obowiązków. 

2.12. WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY I UTRZYMANIA ROBÓT 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia używane do 
Robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
budowla drogowa lub jej elementy pozostawały w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu końcowego 
odbioru. W przypadku zaniedbania przez Wykonawcę utrzymania, Zamawiający ma prawo wydać mu polecenie 
prowadzenia robót utrzymaniowych, a Wykonawca ma obowiązek rozpocząć te roboty nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. W przypadku prowadzenia Robót w warunkach wysokiego poziomu wód gruntowych, 
odwodnienie wykopów na czas budowy Wykonawca wykona we własnym zakresie. Jeżeli na skutek zaniedbań 
Wykonawcy dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek części budowli drogowej lub jej elementów, Wykonawca dokona 
naprawy takiego uszkodzenia doprowadzając budowlę drogową lub jej element do zgodności z wymaganiami 
Kontraktu. 

2.13. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZNAJOMOŚCI I STOSOWANIA PRZEPISÓW 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować aktualne przepisy (w tym także ich wchodzące w życie zmiany) 
wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy, wytyczne (w zakresie, w jakim są dla 
Wykonawcy wiążące), które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami, i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych przepisów i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia Robót. Ponadto Wykonawca będzie 
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń 
użytych lub związanych z wykonywaniem Robót. 

2.14. WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU W FAZIE REALIZACJI 

Plac budowy, zaplecze oraz drogi technologiczne należy zorganizować w sposób zapewniający oszczędne 
korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, z poszanowaniem uzasadnionych interesów osób trzecich. 
Za szkody powstałe na skutek działań Wykonawcy w terenie przyległym lub w istniejącej infrastrukturze odpowiadać 
będzie Wykonawca.  

Magazyny, składy i bazy transportowe należy lokalizować poza obszarami zabudowy mieszkaniowej, 
granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. Powstające w trakcie budowy odpady należy segregować i 
magazynować w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty. 
Odpady niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach Robót budowlanych, należy segregować i oddzielać od 
odpadów obojętnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się ich 
unieszkodliwianiem. W całym okresie realizacji robót budowlanych należy zapewnić dojazd do wszelkich posesji 
będących w obszarze oddziaływania inwestycji.  

Należy ograniczyć do niezbędnego minimum wycinkę drzew i krzewów, natomiast drzewa znajdujące się w 
obrębie prowadzonych robót, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
Wycinkę drzew i krzewów należy przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków. Warstwę gleby zdjętą z pasa Robót 
należy odpowiednio przechowywać tak, aby składowany materiał ponownie wykorzystać do rekultywacji terenu. 
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3. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE 
3.1 WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNE 

Realizowane drogi i utwardzenia placów muszą spełniać warunek infrastruktury ogólnodostępnej. Należy ją 
zaprojektować i wykonać uwzględniając istniejące uwarunkowania gruntowo wodne, terenowe, lokalizację działek 
przylegających do budowanych elementów. Z planowaną inwestycją koliduje istniejąca zieleń – drzewa i krzewy, które 
należy przewidzieć do wycinki, po uzyskaniu stosownych pozwoleń. Oprócz wycinki pod drogi gminne i pozostałe 
elementy zagospodarowania działek należy przewidzieć wycinkę w obszarze skrajni poziomej i pionowej oraz 
przewidzieć cięcia sanitarne drzew, w celu usunięcie suchych gałęzi w obrębie oddziaływania inwestycji. Projektowane 
obiekty należy wyposażyć w oznakowanie pionowe i poziome w niezbędnym zakresie. 

3.2 WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE 

Przewidziana do wykonania: 
­ remont/przebudowa ist. dróg, 
­ budowy/rozbudowy dróg publicznych i wewnętrznych, 
­ utwardzenia placów na działkach budowlanych 

ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu i dostępności na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój oraz zwiększenia 
bezpieczeństwa mieszkańców oraz turystów gminy. Spodziewanym efektem niniejszych inwestycji jest poprawa 
atrakcyjności turystycznej i dostępności lokalnej poprzez budowę/przebudowę infrastruktury drogowej. Realizacja 
projektów przyczyni się do: 

➢ udostępnienia nowych terenów dla mieszkańców, 
➢ połączenia dróg publicznych z działkami budowlanymi wydzielonymi przez Gminę Trzcińsko-Zdrój, 
➢ podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój 

poprzez uregulowanie ruchu w obrębie realizacji zadań, 
➢ wybudowana infrastruktura przyczyni się do rozwoju Gminy, zachęci potencjalnych inwestorów, 
➢ rozwoju turystyki lokalnej i ponadlokalnej (w obrębie jeziora w m. Strzeszów), 
➢ wybudowane drogi będzie miała pozytywny wpływ na efekt ekologiczny, poprzez zmniejszenie poziomu 

zanieczyszczenia powietrza oraz hałasu na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój, dzięki poprawie jakości 
nawierzchni, 

➢ uregulowanie stanów prawnych poszczególnych działek, 
Nowoutworzona infrastruktura będzie stanowiła ważny element dalszego rozwoju gminy w aspekcie 

mieszkaniowym i turystycznym. 

 
4. KONCEPCJA MATERIAŁOWO TECHNICZNA (SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – 

UŻYTKOWE) 
4.1 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWANIE TERENU 

Przed przystąpieniem do budowy dróg publicznych, wewnętrznych i utwardzeń działek budowlanych należy 
tereny inwestycji oczyścić z krzewów, drzew, usunąć z niego warstwę humusu i spryzmować w hałdy, wykonać roboty 
ziemne w zakresie wynikającym z opracowanego przez Wykonawcę projektu budowlanego uwzględniając w trakcie 
tych prac uwarunkowania wynikające z dokumentacji geotechnicznej. W przypadku wykorzystania procedury ZRID 
(zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) nie ma potrzeby uzyskiwania zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów. 

Należy wykonać rozbiórki wszelkich nawierzchni i urządzeń kolidujących z zaprojektowanymi elementami 
zagospodarowania pasa drogowego (zakresu inwestycji). Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego 
wykorzystania stanowią własność Inwestora i należy je przewieźć we wskazane przez niego miejsce, w granicach 
Gminy Trzcińsko-Zdrój. 

4.2 ROBOTY DROGOWE 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami STWiORB, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera/Inspektora. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody 
wykonywania Robót. Wykonawca winien po zakończeniu wszystkich robót, uporządkować i doprowadzić do 
należytego stanu teren, na którym prowadził prace, w tym również jego otoczenie. 
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4.3 ODWODNIENIE DRÓG 

Należy dążyć do odwodnienia zaprojektowanych dróg poprzez spadki podłużne, poprzeczne i istniejące 
urządzenia odwadniające. W przypadku braku możliwości odwodnienia poszczególnych zakresów należy 
zaprojektować i wykonać system odwodnienia drogi gminnej, dróg wewnętrznych i pozostałych nawierzchni, na 
podstawie wykonanej w ramach zamówienia dokumentacji. System odwodnienia powinien spełniać wymagania 
wynikające z wydanych decyzji administracyjnych i przepisów prawa oraz zapewniać skuteczne odprowadzenie wody 
z powierzchni ciągu i pasa drogowego na etapie realizacji oraz eksploatacji.  

Przed zaprojektowaniem systemu odwodnienia należy przeanalizować i uwzględnić, w dokumentacji 
projektowej, możliwości techniczne odbiorników oraz uzgodnić warunki odbioru wód z właścicielem odbiornika. System 
odwodnienia powinien opierać się na studniach chłonnych/zbiornikach rozsączających bądź kolektorze deszczowym 
z odprowadzeniem wód do przyległego zbiornika wód stałych. 

W m. Trzcińsko-Zdrój miejscami występuje sieć kanalizacji deszczowej, zwieńczona wpustami deszczowymi. 
W przypadku występowania wpustów w obszarze opracowania należy je wykorzystać do sprawnego odwodnienia 
zaprojektowanych nawierzchni. Ist. wpusty należy przebudować w niezbędnym zakresie. Po uzyskaniu zgody od 
zarządcy sieci dopuszcza się wykonanie nowych przyłączy kanalizacji deszczowej. 

W obrębie m. Strzeszów występują lokalnie rowy przydrożne, które w miarę możliwości należy zachować i 
odtworzyć poprzez ich odpowiednie wyprofilowanie. W przypadku konieczności odprowadzenia wody pod wykonanym 
zjazdem wzdłuż rowu należy wykonać przepust. 

W zakresie opracowania zadania nr 5 występują wyloty kanalizacji deszczowej, która odprowadzana jest do 
jeziora. Wyloty należy przebudować w sposób zapewniający szczelność i odpowiedni przepływ wody. 

4.4 KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI 

Podbudowa zasadnicza 
Podbudowa z kamiennego kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm C90/3 (przekrusz z litej skały) lub 
podbudowa z mieszanki kruszyw stabilizowanych spoiwem hydraulicznym, a dla kostki kamiennej podbudowa 
cementowa, 
 
Podbudowa pomocnicza 
Podbudowa z kamiennego kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm C90/3 lub C60/30 oraz kruszywa 0/63 
mm, a także wszelkie mieszanki kruszyw, gruntów stabilizowane spoiwem hydraulicznym (np. cementem) i gruntów 
niewysadzinowych o odpowiednim wskaźniku nośności. 
 
Warstwa mrozoochronna 
Warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed wysadzinami powodowanymi przez szkodliwe 
działanie mrozu i zwiększenie nośności warstw dolnych konstrukcji nawierzchni. Warstwę mrozoochronna należy 
zaprojektować i wykonać na całej szerokości korpusu drogowego – w przypadku konieczności stosowania wynikającej 
z obliczeń. Grubość warstwy mrozoochronnej należy obliczyć w oparciu o warunek mrozoodporności.  
 
Warstwa odsączająca 
W przypadku konieczności odwodnienia podłoża nawierzchni należy zaprojektować warstwę odsączającą – warstwę 
zapewniająca odprowadzenie wody przedostającej się do spodu nawierzchni. 
 
Warstwa odcinająca 
Warstwa separująca dolne warstwy konstrukcji nawierzchni lub warstwę ulepszonego podłoża, o ile wykonane są z 
materiału ziarnistego, od przenikania do nich drobnych cząstek ze spoistego podłoża gruntowego. Materiałami do 
wykonania warstwy odcinającej mogą być geotekstylia (geowłókniny i geotkaniny separacyjne) lub w ekonomicznie 
uzasadnionych przypadkach odpowiednio uziarniony piasek. 
 
Podłoże gruntowe 
Podłoże gruntowe nawierzchni - strefa gruntu rodzimego lub nasypowego poniżej spodu konstrukcji nawierzchni, której 
właściwości mają wpływ na projektowanie, wykonanie i eksploatację nawierzchni. Zakres i częstotliwość badań 
podłoża nawierzchni są uzależnione od złożoności warunków gruntowych.  
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PRZYJĘTE DOLNE WARSTWY KONSTRUKCYJNE NA POTRZEBY PFU: 
 
Konstrukcja nawierzchni jezdni z kostki betonowej pełnej: 

➢ - nawierzchnia jezdni - 
➢ podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw stabilizowanych mechanicznie 0/31,5 C90/3, przekrusz z litej 

skały, gr. 20 cm, 
➢ podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszyw stabilizowanych cementem C1,5/2,5 – gr. 15 cm, 

 
Konstrukcja nawierzchni z kruszywa/płyt PDTP dla podłoża gruntowego niespoistego, przepuszcz.: 

➢ - nawierzchnia jezdni kruszywowej/płyt PDTP –  
➢ podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw stabilizowanych mechanicznie 0/31,5 C60/40, gr. 25 cm, 

 

Konstrukcja nawierzchni z kruszywa/płyt PDTP dla podłoża gruntowego spoistego: 
➢ - nawierzchnia jezdni kruszywowej/płyt PDTP –  
➢ podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw stabilizowanych cementem C3/4 – 25 cm, 
➢ warstwa odcinająca z geowłókniny (w miejscach szczególnie narażonych na wahania zwierciadła wody 

gruntowej i możliwość podmywania podbudowy), 
 

Konstrukcja zjazdów z kruszywa: 
➢ - nawierzchnia zjazdów z kruszywowa –  
➢ podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw stabilizowanych mechanicznie 0/31,5 C60/40, gr. 15 cm, 

 
Konstrukcja nawierzchni zjazdów i parkingów z kostki bet. pełnej: 

➢ - nawierzchnia jezdni - 
➢ podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw stabilizowanych mechanicznie 0/31,5 C90/3 przekrusz z litej 

skały, gr. 15 cm, 
➢ podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszyw stabilizowanych cementem C1,5/2,5 – gr. 15 cm, 

 
Konstrukcja nawierzchni z kamienia 

➢ - nawierzchnia z kamienia - 
➢ podbudowa zasadnicza cementowa C16/20, gr. 15 cm, 
➢ podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszyw stabilizowanych cementem C1,5/2,5 – gr. 10 cm, 

 

Konstrukcja chodników/ dowiązań do ist. chodników 
➢ - nawierzchnia jezdni –  
➢ podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw stabilizowanych mechanicznie 0/31,5 C90/3, przekrusz z litej 

skały, gr. 10 cm, 
➢ podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszyw stabilizowanych cementem C1,5/2,5 – gr. 10 cm, 

 

Konstrukcja miejsc postojowych z kostki brukowej typu „EKO”: 
➢ - nawierzchnia miejsc postojowych –  
➢ podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw stabilizowanych mechanicznie 0/31,5 C90/3, przekrusz z litej 

skały, gr. 15 cm, 
➢ podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszyw stabilizowanych mechanicznie 0/63 gr. 15 cm, 
➢ warstwa odcinająca z geowłókniny wodoprzepuszczalnej (dla gruntów wątpliwych), 

 
Ostateczną konstrukcję poszczególnych nawierzchni dobiera Projektant. Wszystkie nawierzchnie, a w 
szczególności dolne warstwy konstrukcyjne należy dobrać w oparciu o warunki gruntowo-wodne określone 
w załączonych badaniach, oraz uszczegółowione przez Wykonawcę. 
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4.5 NAWIERZCHNIE 

  Nawierzchnie poszczególnych jezdni należy dobrać w oparciu o wskazania w załączonych rysunkach oraz 
ostateczne ustalenia z Zamawiającym. 
 
 Dla jezdni z kruszywa naturalnego przyjęto następującą nawierzchnię: 

• górna warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm (C90/3), gr. 20 cm 
zamiałowana (zamknięta) dodatkowo z wierzchni miałem kamiennym #0/5 mm, 

 
 Dla zjazdów z kruszywa naturalnego przyjęto następującą nawierzchnię: 

• górna warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm (C90/3), gr. 10 cm 
zamiałowana (zamknięta) dodatkowo z wierzchni miałem kamiennym #0/5 mm, 

 
 Dla jezdni z kostki betonowej pełnej: 

• kostka betonowa 10x20 cm lub w inny kształcie i kolorystyce ustalonymi z Zamawiającym. Należy stosować 
kostkę o gr. 8 cm, na podsypce cem.-piaskowej gr. 5 cm,  

  
Dla nawierzchni z płyt drogowych PDTP przyjęto następującą nawierzchnię: 

• płyty drogowe typu PDTP 120x80x16 cm, na podsypce cem.-piaskowej gr. 4 cm, 
/ 

• górna warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm (C90/3), gr. 20 cm 
zamiałowana (zamknięta) dodatkowo z wierzchni miałem kamiennym #0/5 mm, 

 

 
Rys. 4. Nawierzchnia z płyt drogowych na piór-wpust PDTP 

 
 Dla nawierzchni chodników przyjęto następującą nawierzchnię: 

• kostka betonowa 10x20 cm w kolorze szarym/grafitowym, gr. 8 cm, na podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm, 
(dopuszcza się zastosowanie płytek 50x50x7 cm w celu dowiązania do stanu istniejącego), 
 

 Dla nawierzchni zjazdów przyjęto następującą nawierzchnię: 

• kostka betonowa 10x20 cm w kolorze grafitowym lub kostka dwuteowa typu behaton, gr. 8 cm, na podsypce 
cem.-piaskowej gr 5 cm,  
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Dla nawierzchni poboczy gruntowych: 

• warstwa gruntu przepuszczalnego o CBR>20% i k10>8m/dobę, gr. 15 cm, zagęszczona i odpowiednio 
wyprofilowana, 

 
 Dla nawierzchni poboczy z kruszywa łamanego: 

• pobocze z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm (C90/3), gr. 15 cm zamiałowane 
(zamknięta) dodatkowo z wierzchni miałem kamiennym #0/5 mm, zagęszczone i odpowiednio wyprofilowane, 

 
Pobocza z kruszywa łamanego należy stosować w miejscach szczególnie narażonych na rozjeżdżanie przez 

pojazdy mechaniczne i w miejscach gdzie występują nagłe odchylenia toru ruchu pojazdów. 
 

 Dla nawierzchni dróg, placów i miejsc postojowych z kostki przepuszczalnej 

• kostka betonowa dwuteowa z wypustkami umożliwiającymi wchłanianie wód opadowych „typu „EKO”, gr. 8 
cm, na podsypce piaskowej gr. 5 cm. Powstałe przestrzenie należy uzupełnić grysem kamiennym #2/5 lub 
#5/12 w kolorze grafitowym. 

 
Rys. 5. Przykładowa nawierzchnia z kostki dwuteowej z wypustkami, typu „EKO” 

 
Nawierzchnię z kostki betonowej typu „EKO”, częściowo przepuszczalnej, należy stosować w miejscach gdzie 

warunki gruntowo-wodne są sprzyjające do ciągłego odbioru wód opadowych, a z uwagi na brak kanalizacji 
deszczowej i innych możliwości odwodnienia danego miejsca, nie ma możliwości zastosowania nawierzchni szczelnej. 

 
Zamawiający dopuszcza wykorzystanie ist. nawierzchni z kruszywa jako warstwy podbudowy pomocniczej 

lub zasadniczej. Niemniej powyższe należy potwierdzić stosownymi badaniami, a w przypadku wykorzystania 
kruszywa należy je odpowiednio doziarnić. 

4.6 ORGANIZACJA RUCHU 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek opracowania projektów organizacji ruchu: czasowej i stałej wraz z 
uzyskaniem niezbędnych opinii i zatwierdzeń oraz jego ustawienie. Oznakowanie należy wykonać w oparciu o 
poniższe akty prawne: 

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity) (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137) 

• Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku 
w sprawie znaków i sygnałów drogowych. (Dz. U. Nr 170 poz. 1393 z dnia 12 października 2002 roku z 
późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku). 
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Wykonawca w przygotowywanym Projekcie Stałej Organizacji Ruchu w zakresie oznakowania dróg gminnych i 
wewnętrznych, a także utwardzeń działek budowlanych winien uwzględnić zapisy wynikające z §7 ustawy z dnia 21 
marca 1985 r. o drogach publicznych – Dz.U z 2016, poz. 1440 z późniejszymi zmianami.  

 
Tarcze znaków 

Tarcze znaków należy wykonać z blachy ocynkowanej ogniowo grub. 1.25 mm o podwójnie giętych krawędziach 
na obwodzie. Powierzchnia czołowa tarczy znaku powinna być równa – bez wgięć, pofałdowań i otworów 
montażowych. Dopuszczalna nierówność wynosi 1 mm/m. Na odwrotnej stronie tarczy znaku należy umieścić 
informacje zawierające dane identyfikujące wyrób i producenta w sposób trwały oraz szczegółowo określające 
parametry techniczne danego produktu: 

• nazwę producenta, 

• miesiąc i rok produkcji znaku, 

• typ folii odblaskowej użytej do wykonania lica znaku, 

• oznakowanie znakiem budowlanym lub znakiem CE i numer certyfikatu. 
 
Lico znaku 

Znak powinien być wykonany w technice odblaskowej z folii typu II. Zastosowane folie odblaskowe muszą 
posiadać ważną aprobatę techniczną wydaną przez IBDiM. Nie jest dopuszczalne stosowanie folii różnych typów i 
producentów na danej tarczy znaku lub tablicy.  
 
Konstrukcje wsporcze 

Znaki należy umieścić na słupkach ocynkowanych z rur Ø 60 mm i długości wynikającej z wysokości 
zamontowania znaku. Góra słupka winna być zabezpieczona korkiem przed warunkami atmosferycznymi. Drobne 
elementy takie jak śruby, podkładki, kątowniki mocujące, uchwyty winny być ocynkowane.  

Lokalizacja pionowych znaków drogowych nie może utrudniać ruchu pieszych. Należy w miarę możliwości 
znaki lokalizować poza ciągami pieszymi. W zależności od warunków lokalnych na drodze znaki powinny być 
umieszczane na wysięgnikach z zachowaniem skrajni poziomej i pionowej.  

W przypadku umieszczenia znaków na wysięgnikach należy je umieścić w układzie poziomym stosując 
zasadę umieszczenia zgodnie z rys. 1.5.2 [Sposoby umieszczenia dwóch znaków w układzie poziomym] 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach [Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku]. 

4.7 URZĄDZENIA OŚWIETLENIOWE 

Wykonawca winien uwzględnić przepisy, wynikające z Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki z 
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 
dotyczące oświetlenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu, w szczególności w obrębie przejść dla pieszych. 
Wykonawca powinien ocenić zasadność stosowania oświetlenia i w uzgodnieniu z Zamawiającym dobrać niezbędny 
zakres. Na drogach, na których występuje ist. oświetlenie z oprawami sodowymi, zaleca się ich wymianę na oprawy 
typu LED. 

4.8 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ INWESTYCJI – ZIELEŃ 

Należy zaprojektować i wykonać zagospodarowanie terenu polegające na wykonaniu obustronnych 
poboczy ziemnych, a także zagospodarowanie przyległego terenu poprzez: 

• na odcinku dróg gminnych wykonać pobocza o szerokości min. 0,75 m od granicy jezdni lub do granicy 
pasa drogowego (min. 0,50 m), ze spadkiem poprzecznym 6-8% z obsianiem mieszanką traw. 

• na odcinku dróg wewnętrznych i placów utwardzeń działek budowlanych należy wykonać profilację 
przyległego terenu celem dowiązania wraz z obłożeniem humusem i obsianiem mieszanką traw.  

• W ramach wycinki drzew należy zaproponować nasadzenia kompensacyjne, które zostaną wysadzone w 
obszarze poszczególnych inwestycji. Gatunki drzew należy dobrać z Inwestorem, 

• Obszar zaznaczony na koncepcji projektowej kolorem zielonym należy oczyścić krzewów i podrostów, 
zostawiając jedynie niekolidujące, dorosłe drzewa, 
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Mieszankę traw należy wysiać na wyprofilowanej i zagęszczonej warstwie czarnoziemu o gr. min. 10 cm. 
Trawnik nie może być zachwaszczony, w przypadku obecności chwastów należy dokonać odchwaszczenia trawnika. 

W przypadku występowania nasypów o pochyleniu powyżej 1:1,5 należy je umocnić poprzez wbudowanie 
geokraty w celu zabezpieczenia ich przed rozmywaniem. W przypadku ziemi pozyskiwanej w innym miejscu i 
dostarczanej na plac budowy nie dopuszcza się ziemi zagruzowanej, przerośniętej korzeniami, wyjałowionej, 
zasolonej, lub zanieczyszczonej chemicznie. Należy przewidzieć do wycinki kolidujące z inwestycją drzewa i krzewy.  

Na terenie bezpośrednio przyległym do projektowanych dróg należy uporządkować istniejącą zieleń, w 
obrębie ich oddziaływania, poprzez ewentualne cięcia pielęgnacyjne. 

 
 
5. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Użyte w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie 

oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod 

warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego przedmiotu 

zamówienia oraz rozwiązania równoważne, odnoszące się do zaprezentowanej w niniejszym opracowaniu stylistyki 

opisanych elementów realizujących przedmiot zamówienia.  

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia wykonano zgodnie ze wszystkimi elementami 

opracowanych projektów, przepisami oraz wiedzą inżynierską. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych 

robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową i poleceniami Zamawiającego. 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych prac projektowych i robót budowlanych. Kontroli 

Zamawiającego będą poddane w szczególności: 

­ rozwiązania projektowane zawarte w projekcie budowlanym, wykonawczym i Specyfikacjach 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz pozostałych opracowaniach; 

­ stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu oraz zgodność parametrów z projektami i specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowalnych, 

­ wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawcę, będą poddane sprawdzeniu na okoliczność: 

użytych w produkcji materiałów, receptury, sposobu przygotowania i jakości wyrobu przed i po 

wbudowaniu, 

­ sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z projektami i 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.  

Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów lub opuszczeń w Programie Funkcjonalno-

Użytkowym, a o ich odkryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który podejmie decyzję o wprowadzeniu 

odpowiednich zmian lub poprawek. Dane zawarte w Programie Funkcjonalno Użytkowym będą uważane za wytyczne 

do opracowania przez Wykonawcę Dokumentów Wykonawcy a w tym Szczegółowych Specyfikacji Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

 

5.1 FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DO OPRACOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ 

Przygotowanie i realizację inwestycji należy przeprowadzić w szczególności zgodnie z wymaganiami 
wynikającymi z: 

­ ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(Dz.U.2017.0.1496) w przypadku pozyskania nowego terenu; 

­ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 ze zmianami); 
­ ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska; 
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­ ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r., poz. 1235, z późniejszymi 
zmianami). 

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej należy opracować wszelkie opracowania jakie mogą okazać się 
niezbędne dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. W 
szczególności, jeśli sytuacja będzie tego wymagała, należy przeprowadzić niezbędne czynności i opracować niżej 
wymienione projekty i dokumenty: 

­ sporządzić bądź pozyskać mapy sytuacyjno - wysokościowe do celów projektowych wraz z wznowieniem i 
zastabilizowaniem granic obejmujących działki przeznaczone pod budowy, rozbudowy dróg oraz przebudowy 
sieci, a także dla wszystkich zadań inwestycyjnych wymagających sporządzenia projektu budowlanego; 

­ dokonać inwentaryzacji zieleni i uzyskać zgodę na wycinkę w zakresie zieleni, która tego wymaga. Pozostała 
zieleń powinna zostać szczegółowo zinwentaryzowana i wyszczególniona w przedmiarach robót z podziałem 
na odpowiednie przedziały średnic drzew i powierzchni krzewów/podrostów/gęstwin. 

­ wykonać badania geotechniczne służące do opracowania rozwiązań konstrukcyjno-projektowych, w zakresie 
określony przez Projektanta jako niezbędny do szczegółowego rozpoznania podłoża gruntowego. Opinia 
geotechniczna winna być opracowana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych (Dz. U. poz. 463 z dnia 27.04.2012 r.). 

­ materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, w 
szczególności w odniesieniu do ewentualnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przepisy 
wynikające z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566). Wszelkie skrzyżowania 
z drogami zarządzanymi przez inne jednostki/podmioty lub wejścia z zakresem opracowań na działki 
niebędące we władaniu Zamawiającego wiąże się z koniecznością uzyskania odpowiedniego uzgodnienia 
oraz prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

­ Projekt Budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącym. Forma i zakres Dokumentacji 
Projektowej winny być zgodne z zapisami Rozporządzenia MinistraInfrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. poz. 1129 z 24.09.2013 r.) w 
formie planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu 
robót budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania. Wykonawca ma obowiązek 
zapewnić sprawdzenie Projektu Budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno – 
budowlanymi przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w 
odpowiedniej specjalności. Dla zadań inwestycyjnych niewymagających sporządzeń projektów budowlanych 
należy sporządzić dokumentację techniczną niezbędną do uzyskania zgłoszenia, która stanowić będzie 
załącznik do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę, 

­ dokumentację projektową instalacji i urządzeń towarzyszących (obcych), 
­ w ramach realizowanych zadań należy wystąpić do gestorów urządzeń podziemnych i uzyskać uzgodnienie 

planowanego zagospodarowania terenu a w przypadku stwierdzenia przez Projektanta kolizji warunki 
techniczne na likwidację kolizji lub wytyczne w celu zabezpieczenia infrastruktury podziemnej w miejscach 
skrzyżowań z nowoprojektowanymi elementami. Wykonawca uzyskując warunki techniczne budowy i 
przebudowy infrastruktury działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego, w związku z powyższym w jego 
zakresie jest sprawdzenie poprawności wydanych warunków i uzyskanie warunków zgodnych z 
obowiązującymi przepisami. Uzgodnienia dokumentacji z Gestorami nie mogą zawierać żadnych 
uwarunkowań i zastrzeżeń, mają być „bez uwag”. 

­ Projekty organizacji ruchu na czas budowy wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i zatwierdzeń; 
­ Projekt stałej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i zatwierdzeń; 
­ Dokumentacje geodezyjno-kartograficzna w celu nabycia prawa do dysponowania nieruchomościami na cele 

budowy - do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w tym projekty podziału 
nieruchomości (po uzgodnieniu przebiegu linii rozgraniczających z Zamawiającym) oraz dokumentacja 
formalno-prawna dotycząca nabycia praw do nieruchomości znajdujących się w projektowanym pasie 
drogowym oraz poza nim),  

­ opracować materiały do uzyskania stosownych uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, zatwierdzeń, 
zgłoszeń/pozwoleń do właściwych organów lub instytucji; 

­ w razie potrzeby w przypadku istotnego zakłócenia stosunków wodnych (np. przecięcie naturalnego spływu 
wód przez korpus budowanej drogi), należy zaprojektować i wybudować zbieracz drenarski lub inne 
urządzenie regulujące wprowadzone zmiany, 
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­ Dokumentacja niezbędna do wznowienia/ustalenia pozostałych granic projektowanego pasa drogowego 
(poza odcinkami ustalonymi w wyniku podziałów nieruchomości) i szkic przebiegu granic całego pasa 
drogowego; 

­ Informacje i Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), a także Plan Zapewnienia Jakości (PZJ) 
­ Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub 

zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę wraz z wszelkimi wymaganymi 
załącznikami; 

­ Projekty Wykonawcze dla wszystkich branż wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi; 
­ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odpowiadające rozwiązaniom Projektu 

Budowlanego i Projektu Wykonawczego; 
­ Wykonać Przedmiary Robót z podziałem na poszczególne zadania inwestycyjne oraz branże, 
­ Zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 ze zmianami), 
­ Sporządzić dokumentację powykonawczą i przekazać ją Inwestorowi; 
­ Mapę powykonawczą; 
­ Przygotować wniosek wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami i w imieniu Inwestora o pozwolenie na 

użytkowanie lub zgłoszenie zakończenia budowy (o ile jest wymagane). W obowiązkach Wykonawcy jest 
uzyskanie ww. dokumentów. 

 
Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje Wykonawca pozyskuje własnym kosztem i staraniem. 

Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień. Z aktualnie dostępnych materiałów i pozyskanych na 
etapie opracowywania niniejszego PFU informacji wynika, iż teren, na którym będą projektowane będą drogi gminne 
wewnętrzne itp. posiada uzbrojenie podziemne takie jak: sieć elektroenergetyczna, teletechniczna, wodociągowa i 
kanalizacja sanitarna/deszczowa. Należy również przewidzieć możliwość, istnienia nienaniesionego na mapach 
uzbrojenia podziemnego oraz konieczność jego zabezpieczenia lub przełożenia. Ewentualne wszelkie koszty 
związane z zabezpieczeniem lub przełożeniem uzbrojenia ponosi Wykonawca. 

 
Uwaga: 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy prowadzenia dziennika korespondencji urzędowej dotyczącej 
uzyskiwania wszelkich: uzgodnień, decyzji administracyjnych, itp. który będzie zawierał informacje dotyczące daty 
wystąpienia z wnioskiem oraz daty uzyskania odpowiedzi właściwego urzędu. 

Wykonawca robót budowlanych podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany 
będzie do: 

­ realizacji robót w oparciu o zatwierdzone projekty budowlane, wykonawcze i wykonanie 
pełnego zakresu robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacja techniczną; 

­ prowadzenia pomiarów kontrolnych; 
­ prowadzenia dziennika budowy (także wewnętrznego), 
­ sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 
­ przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego zgodnie z niniejszym PFU, 

Realizacja powyższego zakresu winna być wykonywana w oparciu o przepisy Prawa Budowlanego przez Wykonawcę 
posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał Wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach, 
określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

Dokumentacja projektowa będzie przekazywana Zamawiającemu do zatwierdzenia w następujących 
etapach: 
- Etap I Koncepcje przebiegu i proponowanych rozwiązań projektowych; 
Wykonanie opracowania pn. „koncepcja” rozwiązania projektowego wszystkich zadań i przedłożenia jej 
Zamawiającemu w terminie 45 dni od dnia podpisania umowy. Zamawiający w ciągu 14 dni od dnia otrzymania 
koncepcji, zaakceptuje ją bądź zgłosi ewentualne uwagi. Po zaakceptowaniu koncepcji przez Zamawiającego, 
Wykonawca przystąpi do opracowania dokumentacji projektowej. 
- Etap II Projekty Budowlane i dokumentacje techniczne dla zgłoszenia robót wykonane w oparciu o uzgodnione 
koncepcje, z niezbędnymi uzgodnieniami, pozwoleniami, Decyzją pozwolenie na budowę, Decyzję ZRID, zgłoszeniemi 
itp. 
- Etap III Projekty Wykonawcze, STWiORB, Przedmiary robót. Jeżeli projekt budowlany będzie zawierał 
uszczegółowienia w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do wykonania robót budowlanych, opracowanie 



„Przebudowa dróg w Gminie Trzcińsko-Zdrój” 

 Strona | 32 

Projektu Wykonawczego można pominąć rozszerzając Projekt Budowlany o STWiORB i przedmiar robót. Z chwilą, 
gdy Zamawiający uzna, że przekazane do odbioru opracowania wraz z innymi dokumentami są zgodne z wymogami 
Umowy, podpisze Protokół Odbioru Częściowego na Wykonanie Dokumentacji Projektowej dla Etapu II i III. 
 
Protokół odbioru powinien zawierać: 

­ datę wystawienia dokumentu, 
­ nazwę dokumentacji projektowych, których protokół przekazania dotyczy, 
­ nazwę strony przekazującej i odbierającej dokumentację, 
­ nazwy opracowań będących przedmiotem odbioru wraz z podaniem ilości egzemplarzy, 
­ listę załączników, 
­ oświadczenie, że dokumentacje zostały wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, 

normami i wytycznymi, oraz że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma 
służyć. 

 
Z uwagi na podział PFU na 11 odrębnych zadań inwestycyjnych Zamawiający dopuszcza częściowy odbiór 

poszczególnych etapów prac projektowych. 
Wszystkie parametry techniczne, informacje o zastosowanych materiałach winny, przed sporządzeniem projektu 

budowlanego, uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Akceptacja Projektu przez Zamawiającego nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za błędy projektowe lub niezgodność projektu ze stanem istniejącym. Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu Projekt w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej na nośniku CD 
– 1 egz. Wersja elektroniczna winna być zapisana w formacie pdf., dwg., doc., ath lub równoważnym. Wykonawca z 
chwilą przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji, dołączy do Projektu oświadczenie, że jest on wykonany 
zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi i zasadami wiedzy inżynierskiej oraz że został 
wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

5.1.1 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ  

Wszystkie wymagane materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje, mapy geodezyjne itp. Wykonawca 
pozyskuje własnym staraniem w ramach Ceny Kontraktowej. W razie potrzeby wystąpi do Zamawiającego o udzielenie 
stosownych upoważnień. Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z odpowiednimi przepisami 
prawa budowlanego, Polskimi Normami, zasadami wiedzy inżynierskiej, wymaganiami technicznymi i wymaganiami 
Zamawiającego. Zakres i treść dokumentacji projektowej powinna być dostosowana do specyfiki i charakteru obiektu 
oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych.  
 
Szata graficzna: 
Wykonawca wykona dokumenty w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania: 

­ zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 
­ część opisowa będzie sporządzona na komputerze, 
­ jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 
­ ilość arkuszy będzie ograniczona do niezbędnego minimum, 
­ całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, a na odwrocie okładki będzie umieszczony spis 

treści, 
­ rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej, 
­ każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych 

części składowych opracowania projektowego, 
­ całość dokumentacji musi zawierać uzyskane uzgodnienia, decyzje administracyjne, pozwolenia. 

 

5.2 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DLA CZYNNOŚCI WYKONAWCY I ZAWARTOŚCI MAPY DO CELÓW 

PROJEKTOWANIA TRASY DRÓG 

Szczegółowość i dokładność mapy odpowiednia jak dla mapy w skali 1:500. Zakres mapy, szerokość i długość 
pasa terenu objętego mapą dla potrzeb projektowanych obiektów budowlanych, sprawdzenia widoczności itp. określi 
Wykonawca odpowiednio do potrzeb wynikających z zakresu i rodzaju prac projektowych. Mapa do celów projektowych 
powinna zawierać pomiar rzędnych wysokościowych ist. drogi co min. 20 m (tzw. Poprzeczki) oraz rzędne 
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wysokościowe wszystkich wjazdów, bram i furtek. W graniach opracowania powinny się także znajdować wszelkie 
drzewa zgodnie z ich rzeczywistą lokalizacją. 

5.2.1 ZEBRANIE NIEZBĘDNYCH MATERIAŁÓW I INFORMACJI 

Prace powinny być poprzedzone: 
­ zgłoszeniem pracy we właściwym miejscowo ośrodku dokumentacji geodezyjno-kartograficznej; 
­ uzyskaniem z ośrodka dokumentacji danych dotyczących: osnowy poziomej i wysokościowej, mapy 

zasadniczej, map ewidencyjnych, inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu, opracowań jednostkowych; 
­ pobraniem z katastru nieruchomości danych liczbowych i opisowych dotyczących gruntów i budynków oraz 

lokali, a także danych dotyczących właścicieli nieruchomości; 
­ dokonaniem wywiadu branżowego dotyczącego sieci podziemnego uzbrojenia terenu (energetycznej, 

telefonicznej, gazowej, wodnej, kanalizacyjnej, c.o., i innej); 
­ uzyskanie wypisów z Ksiąg wieczystych i zbioru dokumentów; 
­ Na terenach zamkniętych należy wykonać uzgodnienia z właściwą terenowo jednostką zarządzającą tymi 

terenami.  
Z przeprowadzonej analizy będzie wynikać, które dokumenty bazowe w ośrodku dokumentacji, w jakim zakresie i 

w jaki sposób muszą być zaktualizowane przez Wykonawcę w związku z wykonywanymi pracami. 

5.2.2 ZAŁOŻENIE I POMIAR OSNOWY POZIOMEJ I WYSOKOŚCIOWEJ 

Podstawą nawiązania pomiarów jest osnowa geodezyjna. Jeżeli istniejąca w terenie osnowa nie umożliwia właściwego 
nawiązania, należy ją uzupełnić lub założyć nową. Osnowa geodezyjna powinna być opracowana w układzie 
państwowym. Za zasadę należy przyjąć lokalizację punktów osnowy poziomej i wysokościowej w miejscach poza 
zasięgiem przewidywanych robót budowlanych. 

5.2.3 PRZYJĘCIE GRANIC NIERUCHOMOŚCI 

Granice nieruchomości w zasięgu opracowania Wykonawca zobowiązany jest wykazać na mapie według 
istniejącego stanu prawnego lub z ewidencji gruntów, jeżeli granice nie posiadają ustalonego stanu prawnego. Za 
granice nieruchomości ustalone według stanu prawnego przyjmuje się granice wyznaczone przez punkty graniczne, 
których położenie zostało określone w trybie postępowania: 

­ rozgraniczeniowego, 
­ podziałowego, 
­ scaleniowego i podziału nieruchomości (wymiany gruntów), 
­ innego niż wymienione wyżej, zakończonego decyzją lub uchwałą przenoszącą własność lub decyzją 

dotyczącą stwierdzenia nabycia własności z mocy prawa, 
­ sądowego, 
­ dotyczącego założenia katastru nieruchomości. 

Punkty graniczne ustalone wg stanu prawnego podlegają wznowieniu zgodnie z przepisami ustawy Prawo 
geodezyjne i kartograficzne. Jeżeli punkty graniczne nie zostały ustalone wg stanu prawnego lub brak jest danych 
geodezyjnych do ich wznowienia, należy granice przyjąć według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości 
(ewidencji gruntów).  

Przy ustalaniu granic gruntów pod drogami, należy uwzględnić przepisy ustawy o drogach 
publicznych. oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

5.2.4 POMIARY SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWE 

Pomiarem należy objąć szczegóły stanowiące treść mapy zasadniczej (ze szczególnym uwzględnieniem 
elementów sieci uzbrojenia terenu) oraz dodatkowo szczegóły konieczne do sporządzenia mapy dla celów 
projektowania dróg tj.: 

• granice według istniejącego stanu prawnego lub stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości, 

• wszystkie drzewa w pasie drogowym i w granicach terenu niezbędnego pod obiekty budowlane, 
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• zabytki i pomniki przyrody, 

• wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy) z podziałem na trwałe i nietrwałe, 

• rowy i cieki w zasięgu oddziaływania korzystania z wód, 

• studnie (średnice), 

• zjazdy (wraz z wlotami do rur pod zjazdami), 

• inne elementy niezbędne do projektowania (w tym: bariery drogowe, oświetlenie, sygnalizacje świetlne, 
odwodnienie, itp.). 

W szczególności, pomiarem objąć należy niektóre charakterystyczne punkty takie jak: góra i dół krawężnika, brzegi i 
dna rowów, przyziemia i górne krawędzie wszelkiego rodzaju murków itp. Dodatkowo należy ustalić i pomierzyć 
krawędzie załamań terenu. Punkty dla określenia profili podłużnych i przekrojów poprzecznych na istniejących 
nawierzchniach oraz trwałe elementy uzbrojenia terenu należy pomierzyć metodą niwelacji technicznej. 

Pomiar sytuacyjno-wysokościowy należy wykonać zgodnie z przepisami Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 9.11.2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych 
pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572 ze zm.). 
 

5.3 MAPA STANOWIĄCA ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O WYDANIE SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DLA CZYNNOŚCI 

WYKONAWCY I ZAWARTOŚCI MAPY DO CELÓW PROJEKTOWANIA TRASY DRÓG 

Przedmiotowa mapa winna być sporządzona na podstawie projektu zagospodarowania terenu oraz projektu 
budowlanego i zawierać w swej treści elementy istotne z punktu widzenia lokalizacji inwestycji i podstawowe 
rozwiązania projektowe, w tym m.in. treść mapy ewidencji gruntów w części dotyczącej stanu władania 
nieruchomościami z uwzględnieniem projektowanych podziałów nieruchomości, istniejącą zabudowę w 
projektowanym pasie drogowym oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie, sieci uzbrojenia terenu zlokalizowane w 
zasięgu inwestycji oraz poza terenem inwestycji, które w związku z inwestycją wymagają przebudowy, urządzenia 
wodne lub urządzenia melioracji wodnych szczegółowych, które w związku z realizacją inwestycji wymagają 
przebudowy, projektowane linie rozgraniczające teren inwestycji z uwzględnieniem linii rozgraniczających przebudowy 
dróg innych kategorii oraz granice terenu niezbędne pod obiekty budowlane, projektowane przejazdy gospodarcze, 
skrzyżowania, zjazdy itp. 

 Skala mapy powinna zapewniać dobrą czytelność jej treści a jednocześnie należy dążyć aby była możliwie 
jak najmniejsza (powielanie skali odpowiadającej skali projektu budowlanego nie jest wskazane). W celu umożliwienia 
wygodnego korzystania z tej mapy należy sporządzić je w formatach umożliwiających ich zbroszurowanie do formatu 
A4.  

5.4 MAPA ZAWIERAJĄCA PROJEKTY PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI 

Podziału nieruchomości dokonuje się zgodnie z projektowanymi liniami rozgraniczającymi teren inwestycji w 
przypadku konieczności poszerzenia pasa drogowego dla dróg publicznych. W związku z tym linie rozgraniczające 
powinny być projektowane z uwzględnieniem uwarunkowań dotyczących podziałów nieruchomości, a w szczególności: 

• konieczność zapewnienia dostępu do dróg publicznych dla działek powstałych w wyniku podziału; 
• brak możliwości racjonalnego zagospodarowania części nieruchomości pozostających poza liniami 

rozgraniczającymi (tzw. działek „resztujących") na skutek: zbyt małej ich powierzchni, małej szerokości, 
niekorzystnego kształtu działek (granice skośne lub łamane) uniemożliwiające wykonywanie prac 
agrotechnicznych, itd. 

Z uwagi na powyższe na etapie sporządzania dokumentacji projektowej do wniosku o wydanie decyzji o ZRID 
wymagana jest ścisła współpraca projektantów z bezpośrednimi wykonawcami podziałów nieruchomości. Ponadto 
projekty podziałów nieruchomości (mapy podziałowe) powinny być przedłożone Zamawiającemu do wglądu jeszcze 
przed ich przyjęciem do zasobu geodezyjnego i kartograficznego w celu dokonania ich szczegółowej weryfikacji przez 
służby Zamawiającego. Zaleca się, aby mapy zawierające projekty podziałów nieruchomości sporządzane były jako 
mapy wstęgowe obejmujące poszczególne odcinki drogi, np. w granicach danego obrębu lub kilku kolejnych obrębów 
w skalach zaleconych przez podgik i zapewniających ich czytelność. Mapy te winny uwzględniać wszystkie 
nieruchomości objęte liniami rozgraniczającymi teren inwestycji. 

Mapy podziałowe winny zawierać wykazy zmian danych ewidencyjnych z wyraźnym wyróżnieniem działek 
niezbędnych do realizacji inwestycji oraz wykazy synchronizacyjne stanu prawnego nieruchomości wykazanego w 
katastrze nieruchomości ze stanem uwidocznionym w księgach wieczystych. 
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Dla nieruchomości nie podlegających podziałowi do wniosku o wydanie decyzji ZRID należy załączyć wyrysy 
i wypisy z operatu ewidencji gruntów lub mapy do celów prawnych, które należy sporządzić w przypadku gdy stan 
prawny nieruchomości nie jest zgodny ze stanem wykazanym w ewidencji gruntów. 

Mapy zawierające projekty podziału nieruchomości stanowiące załącznik do wniosku o wydanie decyzji ZRID 
muszą być opatrzone klauzulą podgik świadcząca o uprzednim ich przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego. Wymaga się, aby w ramach prac związanych z geodezyjnym opracowaniem projektów podziałów 
wykonawca tych prac wykonał badanie ksiąg wieczystych (aktualnych wpisów we wszystkich działach KW) dla 
wszystkich nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi teren inwestycji oraz nieruchomości niezbędnych do 
przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu, których przebudowa wymaga wyjścia poza teren. Protokoły z badania 
ksiąg wieczystych i/lub zamiennie aktualne wypisy z ksiąg wieczystych oprócz zamieszczenia ich w operatach 
technicznych przekazywanych do podgik i organu prowadzącego ewidencję gruntów i budynków winny być również 
przekazywane Zamawiającemu łącznie z mapami podziałowymi lub mapami do celów prawnych (w tym wyrysy z 
katastru nieruchomości) dla nieruchomości nie podlegających podziałowi. 

Nowe punkty graniczne powstałe w wyniku podziału nieruchomości oraz zlokalizowane na załamaniach linii 
rozgraniczających (pozostałych punktach załamania granicy pasa drogowego) należy zastabilizować znakami 
granicznymi po zatwierdzeniu projektów podziałów decyzją ZRID i uzyskaniu przez tą decyzję klauzuli ostateczności. 
Projekty podziału nieruchomości powinny zawierać dane dotyczące dzielonej nieruchomości i nowo wydzielanych 
działek gruntu. Numeracja działek wchodzących w pas drogowy powstałych z podziału działek (pierwotnych) powinna 
mieć zawsze mniejszy mianownik, niż działka pozostała (tzw. resztująca lub pozostająca u właściciela). 

5.5 DOKUMENTACJA GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA ZWIĄZANA Z NABYWANIEM NIERUCHOMOŚCI I Z CZASOWYM 

KORZYSTANIEM Z NIERUCHOMOŚCI 

5.5.1 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DLA CZYNNOŚCI WYKONAWCY I ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJ GEODEZYJNEJ I 

KARTOGRAFICZNEJ ZWIĄZANEJ Z NABYWANIEM NIERUCHOMOŚCI I Z CZASOWY KORZYSTANIEM Z NIERUCHOMOŚCI 

Rzeczywista ilość działek podlegających stałemu zajęciu, w tym niezbędnym podziałom, będzie wynikiem 
koniecznych zajęć gruntu, wynikających z rozwiązań przyjętych w opracowaniu. Rzeczywista ilość działek 
przeznaczonych do czasowego korzystania z nieruchomości (w tym wymagających dodatkowych podziałów) będzie 
zależała od rozwiązań przyjętych w dokumentacji inwestycji. 

5.5.2 UZYSKANIE DECYZJI O PODZIALE NIERUCHOMOŚCI 

Zatwierdzenie projektu podziału następuje w ramach wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej. Po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wyznaczyć projektowane granice pasa 
drogowego w terenie poprzez zamarkowanie nowych punktów granicznych za pomocą pali drewnianych. 
Ostateczna decyzja zatwierdzająca projekt podziału stanowi podstawę do utrwalenia przez Wykonawcę w terenie nowo 
wyznaczonych punktów granicznych pasa drogowego znakami granicznymi i dokonania wpisów w katastrze 
nieruchomości. 

5.5.3 STABILIZACJA GRANIC W TERENIE 

Ostateczne wyznaczenie i utrwalenie w terenie znakami granicznymi punktów granicznych projektowanego 
pasa drogowego Wykonawca dokonuje w obecności osób zainteresowanych – po uzyskaniu ostatecznej decyzji 
zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości (decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej). Utrwaleniu 
podlegają wszystkie punkty załamania lub przecięcia linii podziałów oraz dodatkowo punkty na odcinkach linii prostej 
granicy w odległości nie większej niż 200 m. Z czynności stabilizacji granic Wykonawca sporządza protokół okazania 
znaków granicznych właścicielom nieruchomości. 
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5.6 MATERIAŁY PROJEKTOWE DO UZYSKANIA DECYZJI, OPINII, UZGODNIEŃ I POZWOLEŃ WYMAGANYCH PRZEPISAMI 

SZCZEGÓLNYMI 

Poniżej przedstawiono wykaz i zawartość materiałów projektowych wykonywanych dla uzyskania opinii, 
uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, które mogą wystąpić w trakcie uzgadniania Projektu 
budowlanego. 
 

5.6.1 MATERIAŁY DO UZYSKANIA POZWOLENIA WODNO-PRAWNEGO 

Pozwolenie wodnoprawne jest to decyzja administracyjna wydawana na podstawie ustawy z dnia 18.07.2001 
roku - Prawo Wodne (Dz.U.2001 nr 115 poz.1229 z późn. zm.), upoważniająca do szczególnego korzystania z wód 
oraz wykonywania urządzeń wodnych. Pozwolenie wodnoprawne wydawane na wniosek, do którego należy dołączyć 
operat wodnoprawny oraz opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym. 
Organem właściwym do wydawania pozwoleń wodnoprawnych jest marszałek województwa lub starosta (zakres 
właściwości reguluje art.140 ustawy Prawo Wodne). Przepisy ustawy dotyczące wykonania urządzeń wodnych stosuje 
się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót 
związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji. Zakres oraz forma operatu 
wodnoprawnego powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w art. 132 ustawy z dnia 18.07.2001 roku - Prawo 
Wodne (Dz.U.2001 nr 115 poz.1229 z późn. zm.). 
 

5.6.2 MATERIAŁY DO UZGODNIENIA SIECI UZBROJENIA TERENU 

Opracowanie projektowe ma służyć uzyskaniu uzgodnienia (opinii) dla rozwiązań projektowych związanych z 
projektowanym zagospodarowaniem terenu i usytuowaniem sieci uzbrojenia terenu. Czynności uzgadniania dokonuje 
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP). Uzgodnienie wydaje się po zbadaniu usytuowania 
projektowanych (nowych i przebudowywanych) przewodów i urządzeń i stwierdzeniu ich bezkolizyjności w stosunku 
do innych przewodów i urządzeń, obiektów budowlanych i zieleni wysokiej oraz ustaleń ewentualnej decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach oraz materiałów do decyzji ZRID. Materiały do uzgodnienia powinny spełniać m.in. 
aktualne wymagania ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad 
i trybu zakładania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgodnień i współdziałania w tym 
zakresie. Należy także uwzględnić zapisy regulaminów poszczególnych ZUDP. Projekt powinien być sporządzony na 
kopii mapy zasadniczej (lub jednostkowej). Zawartość zgodna z wymaganiami ZUDP. W pasie drogowym sieć 
uzbrojenia podziemnego powinna być przedstawiona kompleksowo. 
 

5.6.3 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, KTÓRE OKREŚLAJĄ WARUNKI 

ORAZ SPOSÓB WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA W RAMACH 

ZADANIA 

Podstawą do opracowania STWiORB jest Projekt budowlany oraz wszelkie dalsze opracowania wykonywane 
w ramach Projektu wykonawczego, opracowane przez Wykonawcę w ramach Umowy. 
 

5.7 INNE USTALENIA 

Odkryty w czasie robót budowlanych gruz budowlany, kamienie itp. winny być przez Wykonawcę usunięte z 
placu budowy i jego otoczenia. Utrzymywanie wyjazdu, sprzętu budowlanego i środków transportowych z terenu 
prowadzonych robót na drogi publiczne w należytym stanie należy do obowiązków Wykonawcy. Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Należy przewidzieć obsługę geodezyjną inwestycji; wykonanie 
niezbędnych badań laboratoryjnych w celu oceny jakości wykonanych robót. 

Przedmiotowe PFU podzielone zostało na 11 odrębnych zadań inwestycyjnych. W związku z powyższym 
Wykonawca realizować może prace równolegle w czasie trwania prac projektowych pozostałych badań. 
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Na etapie opracowywania ofert przez Wykonawców zaleca się aby dokonali oni wizji w terenie pod 

kątem założonego zakresu prac. Zakres prac i ich ilości podane w niniejszym punkcie są ilościami 
szacunkowymi i mogą ulec zmianie po opracowaniu ostatecznej dokumentacji projektowej. Szczegółowe 
rozwiązania wpływające na zwiększenie robót stanowią ryzyko potencjalnego Wykonawcy i nie będą 
traktowane przez Zamawiającego jako roboty dodatkowe. 

 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 

1. INFORMACJE OGÓLNE 
Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy (dalej zarwany także jako „PFU”) opracowano zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1129). Opracowanie ma za zadanie umożliwienie 

potencjalnemu Wykonawcy sporządzenia oferty a Zamawiającemu określenia wartości zamówienia. Ponadto program 

funkcjonalno-użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do przeprowadzenia procedury wyboru 

Wykonawcy w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 

1579 z późn. zm) a w dalszej części zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych. 

  Inwestycje zlokalizowane są w miejscowościach Trzcińsko-Zdrój oraz Strzeszów w gminie Trzcińsko-Zdrój. 

Cały zakres przedmiotowego programu funkcjonalno-użytkowego podzielony został na 11 zadań inwestycyjnych, z 

których 5 inwestycji zlokalizowanych jest w Trzcińsko-Zdrój, a 6 w m. Strzeszów.  

W głównej mierze przedmiotem opracowania są ist. drogi gminne o nawierzchni z mieszanki kruszyw naturalnych, 

żużli i gruzu. Drogi zostaną poddane modernizacji. Zadania nr 9-11 stanowią utwardzenia terenu działek gminnych, 

które zlokalizowane są pomiędzy budynkami mieszkalnymi bądź stanowią ich podwórza. 

Wraz z przebudową dróg planuje się wykonanie normatywnych poboczy, przebudowę rowów odwadniających, a 

w przypadku nawierzchni ulepszonych również wykonanie zjazdów. 

 

2. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA Z WYMOGAMI WYNIKAJĄCYMI Z 

ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 
Planowana inwestycja jest zgodna z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego gminy Trzcińsko-Zdrój. Część zadania inwestycyjnego nr 1 (ul. Spokojna) przebiega przez obszar 

obowiązującego planu miejscowego uchwalonego na podstawie Uchwały XXVI/194/2020 z dnia 2020-12-18. 
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Rys. 1. Wycinek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – dz. ewid. nr 142 o. Trzcińsko-Zdrój 1. 

Zadanie inwestycyjne nr 1 

 

 
Rys. 2. Wycinek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – dz. ewid. nr 343 o. Strzeszów. 

Zadanie inwestycyjne nr 7 

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 

nr 80 poz. 717 ze zmianami) par. 4 ust. 2 „W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym: 

➢ Lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

➢ Sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o 

warunkach zabudowy. 

W miejscach, gdzie brak jest obowiązujących planów, a zamierzenie budowlane stanowią nowe obiekty 

Projektant zobowiązany jest wystąpić o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego w określonym zakresie. 
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OCHRONA KONSERWATORSKA 
 

Z uwagi na bliskość strefy ograniczonej ochrony konserwatorskiej zabytków stałych, na której należy uzgadniać 
zamierzenia inwestycyjne i inne związane z pracami ziemnymi przez odpowiedni organ do sprawy ochrony 
zabytków; 

W strefie zasięgu ochrony konserwatorskiej zlokalizowane są zadania inwestycyjne nr 9 i 10, stanowiące 
utwardzenia placów/ budowę miejsc postojowych na dz. ewid. nr 167 obręb Trzcińsko-Zdrój 4 i 64 obręb Trzcińsko-
Zdrój 2. 

W miejscowości Strzeszów ochroną konserwatora zabytków objęta jest działka nr 140 obręb Strzeszów, na 
której zlokalizowany jest rzymskokatolicki cmentarz przykościelny. 

 
Wykonawca, zobowiązany jest do przeprowadzenia uzgodnień z odpowiednim konserwatorem 

zabytków przed rozpoczęciem robót budowlanych. 
 

 
Rys. 3. Obszar starego miasta w m. Trzcińsko-Zdrój. W zakresie zadania inwestycyjne nr 9 (kolorem 

czerwonym/pomarańczowym) i 10 (kolorem niebieskim).  
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Rys. 4. Obszar ochrony konserwatorskiej w m. Strzeszów.  

W zbliżeniu do obszaru znajduje się zadanie nr 2.  

 

3. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA 

NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUD. 
Inwestor (Gmina Trzcińsko-Zdrój) dla wszystkich działek których jest właścicielem posiada prawo do 

dysponowania nieruchomościami na cele budowlane. Zadaniem Wykonawcy będzie na etapie prac projektowych 

uzyskanie takiego prawa dla działek niebędących w posiadaniu Gminy Trzcińsko-Zdrój. Zamawiający, jeżeli zajdzie 

potrzeba, udzieli niezbędnej pomocy w pozyskaniu takiego prawa. 

Uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomością nie dotyczy zadań inwestycyjnych, które realizowane 

będą na podstawie specustawy drogowej w celu uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. 

 

4. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY, NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

4.1. KOPIE MAP ZASADNICZYCH 

Kopie map zasadniczych dla zakresu niezbędnego do opracowania przedmiotowego opracowania stanowią 

załącznik do niniejszego opracowania. Mapy zostały pobrane z zasobu wydziału geodezji, kartografii i katastru 

Starostwa powiatowego w Gryfinie w dniu 01.12.2021 r., co potwierdza dokument licencyjny będący również 

załącznikiem do opracowania. 

4.2. OPINIE GEOTECHNICZNE 

Dla przedmiotowych zadań inwestycyjnych opracowano opinie geotechniczne warunków gruntowo-wodnych. 

Badania zostały przeprowadzono na podstawie próbek pobranych w dniach 01-09.2021 r. 

Temperatura powietrza w czasie pobierania próbek i kontroli poziomu zwierciadła wody wynosiła 2-5 stopni 

Celsjusza. W analizowanym tygodniu nie występowały znaczące opady atmosferyczne. 
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Opracowania geotechniczne oraz przekroje gruntu stanowią załącznik do przedmiotowego programu 

funkcjonalno-użytkowego. 

Pod względem geomorfologicznym wszystkie zadania zlokalizowane są na terenie pojezierza Myśliborskiego 

(314,412 w podziale J. Kondrackiego), stanowiącej fragment pojezierza Zachodniopomorskiego. 

Należy podkreślić, że proponowane w poniższym opisie i zestawieniu parametry geotechniczne są proponowane, 

a ostateczną grupę nośności podłoża oraz kategorię obiektu budowlanego dobiera projektant. 

 

ZADANIE nr 1 
ul. Spokojna w m. Trzcińsko-Zdrój 

 

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA 

Konstrukcję nawierzchni stanowią płyty drogowe z betonu cementowego gr. 20 cm, a także nawierzchnia 

żużlowo kruszywowa o gr. około 20 cm. 

 

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

 W rejonie opracowania wykonano trzy odwierty. Dwa pierwsze odwierty (od strony skrzyżowania z drogą 

powiatową) kształtują charakter podłoża gruntowego na poziomie wartości G1. Podłoże w tym obszarze budują piaski 

drobne, piaski drobne na pograniczu piasku pylastego i piaski średnie. Lokalnie występują domieszki gruzu ceglanego. 

Wskaźnik piaskowy oznaczony na podstawie próbek z odwiertu P2 wskazał wynik 36 co świadczy o braku 

wysadzinowości. Ostatni odwiert wykazał wilgotne piaski gliniaste co świadczy o wysadzinowym charakterze podłoża 

gruntowego. 

W trakcie wiercenia do głębokości 2,0 m p.p.t. nie nawiercono wody gruntowej. W związku z powyższym warunki 

wodne należy uznać za dobre. 

 Uwzględniając warunki wodne oraz zalegające w podłożu grunty, jak również charakter planowanych do 

realizacji prac proponuje się zaliczyć podłoże do grupy nośności G1 dla pierwszego odcinka i G4 dla odcinka nr 2. 

 W podłożu przedmiotowej inwestycji występują typowe dla danego obszaru grunty mineralne, w związku z 

powyższym warunki gruntowe omawianego podłoża proponuje się uznać za proste. Planowany obiekt proponuje się 

zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

 

ZADANIE nr 2 
Dz. ewid. nr 344, 497, 547/1, 195/8, 199/6, 508/8, 210/7 o. Strzeszów 

 

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA 

Konstrukcję nawierzchni stanowią mieszanka żużli, gruzu i kruszyw naturalnych o grubości około 40 cm. 

Miejscowo nawierzchnia została wzmocniona frezem bitumicznym.  

Nośność warstwy kruszyw, określony na podstawie oznaczenia płytą dynamiczną charakteryzuje się 

wartością Evd = 34,4 MPa. W przeliczeniu na teoretyczną wartość wtórnego modułu odkształcenia odpowiada to 

wartości 70,0 MPa.  

 

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

 W rejonie opracowania wykonano cztery odwierty. We wszystkich odwiertach od spodu nawierzchni do 

głębokości około 1,2-1,4 m nawiercono piaski średnie. Z uwagi na wysoki stan wód gruntowych piaski poniżej 1,0 m 

były mokre/nawodnione.  

 

W trakcie wiercenia na głębokości 1,0 m p.p.t. nawiercono wodę gruntową. W związku z powyższym warunki 

wodne należy uznać za złe. 
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 Uwzględniając warunki wodne oraz zalegające w podłożu grunty, jak również charakter planowanych do 

realizacji prac proponuje się zaliczyć podłoże do grupy nośności G1. 

 W podłożu przedmiotowej inwestycji występują typowe dla danego obszaru grunty mineralne, w związku z 

powyższym warunki gruntowe omawianego podłoża proponuje się uznać za proste. Planowany obiekt proponuje się 

zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

 

 

ZADANIE nr 3 
dz. ewid. nr 336 o. Strzeszów 

 

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA 

Nawierzchnię przedmiotowej drogi stanowi mieszanka kruszyw naturalnych o grubości około 20,0 cm. 

Miejscowo nawierzchnia została wzmocniona frezem asfaltowym. 

Nośność warstwy kruszyw, określony na podstawie oznaczenia płytą dynamiczną charakteryzuje się 

wartością Evd = 39,5 MPa. W przeliczeniu na teoretyczną wartość wtórnego modułu odkształcenia odpowiada to 

wartości 80,0 MPa.  

 

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

 W rejonie opracowania wykonano dwa odwierty. Pierwszy odwiert wykazał w strefie przypowierzchniowej 

piaski średnie (do głębokości 0,8 m), a także piaski gliniaste poniżej 0,8 m – do około 1,8 m. W punkcie P2 odwiercono 

analogiczne miąższości poszczególnych warstw. 

W trakcie wiercenia na głębokości 1,0 m p.p.t. nawiercono wodę gruntową. W związku z powyższym warunki 

wodne należy uznać za złe. 

 Uwzględniając warunki wodne oraz zalegające w podłożu grunty, jak również charakter planowanych do 

realizacji prac proponuje się zaliczyć podłoże do grupy nośności G2/G3. 

 W podłożu przedmiotowej inwestycji występują typowe dla danego obszaru grunty mineralne, w związku z 

powyższym warunki gruntowe omawianego podłoża proponuje się uznać za proste. Planowany obiekt proponuje się 

zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

 

ZADANIE nr 4 
dz. ewid. nr 345 o. Strzeszów 

 

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA 

Nawierzchnię przedmiotowej drogi stanowi grunt rodzimy.  

 

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

 W rejonie opracowania wykonano jeden odwiert. Do głębokości 0,5m nawiercono humus/glebę, a poniżej, do 

głębokości 2,0 m nawiercono piaski średnie.  

 Uwzględniając warunki wodne oraz zalegające w podłożu grunty, jak również charakter planowanych do 

realizacji prac proponuje się zaliczyć podłoże do grupy nośności G1. 

W trakcie wiercenia na głębokości 1,0 m p.p.t.  nawiercono wody gruntowe. W związku z powyższym warunki 

wodne należy uznać za złe. 

 W podłożu przedmiotowej inwestycji występują typowe dla danego obszaru grunty mineralne, w związku z 

powyższym warunki gruntowe omawianego podłoża proponuje się uznać za proste. Planowany obiekt proponuje się 

zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej. 
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ZADANIE nr 5 
dz. ewid. nr 262/6, 347, 512/2 o. Strzeszów 

 

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA 

Nawierzchnię przedmiotowej drogi stanowi grunt rodzimy. Miejscami występują uzupełnienia powstałych 

uskoków z mieszanki kruszyw naturalnych, gruzu i żużli. 

Nośność ist. nawierzchni określony na podstawie oznaczenia płytą dynamiczną charakteryzuje się wartością 

Evd = 41,4-44,5 MPa. W przeliczeniu na teoretyczną wartość wtórnego modułu odkształcenia odpowiada to wartości 

około 80,0 MPa. 

 

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

 W rejonie opracowania wykonano dziewięć odwiertów geotechnicznych. W punktach P1-P6 do głębokości 30 

cm nawiercono grunt organiczny w postaci gleby i gytii (osad organiczny powstający na dnie jezior). Od głębokości 0,3 

do 1,4 m zalegają piaski drobne oraz piaski średnie. W otworach P7-P9 odwiercono grunty organiczne w postaci 

osadów gytii oraz torfów. Miejscowo występuje kreda jeziorna. 

W trakcie wiercenia na głębokości 0,8 m p.p.t.  nawiercono wody gruntowe. W związku z powyższym warunki 

wodne należy uznać za złe. 

 Uwzględniając warunki wodne oraz zalegające w podłożu grunty, jak również charakter planowanych do 

realizacji prac proponuje się zaliczyć podłoże do grupy nośności G1 dla odwiertów P1-P2 (plaża), G2 dla odwiertów 

P3-P6 oraz G4 (i poniżej G4) dla odwiertów P7-P9.   

 W podłożu przedmiotowej inwestycji występują typowe dla danego obszaru grunty mineralne, w związku z 

powyższym warunki gruntowe omawianego podłoża proponuje się uznać za proste. Planowany obiekt proponuje się 

zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

 

ZADANIE nr 6 
dz. ewid. nr 159 obręb Trzcińsko Zdrój 4 

 

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA 

W rejonie opracowania nr 6 występuje istniejąca nawierzchnia stanowiąca mieszankę żużli, gruzu i kruszyw 

naturalnych o grubości około 40,0 cm. 

Nośność warstwy kruszyw, określony na podstawie oznaczenia płytą dynamiczną charakteryzuje się 

wartością Evd = 35,7 MPa. W przeliczeniu na teoretyczną wartość wtórnego modułu odkształcenia odpowiada to 

wartości 70,0 MPa.  

 

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

 W rejonie opracowania występują głównie piaski drobne i piaski pylaste. Wykonane badanie wskaźnika 

piaskowego (około 17,0) klasyfikuje podłoże gruntowe jako wysadzinowe.  

 W trakcie wiercenia do głębokości 2,0 m p.p.t. nie nawiercono wody gruntowej. W związku z powyższym 

warunki wodne należy uznać za dobre. 

 Uwzględniając warunki wodne oraz zalegające w podłożu grunty, jak również charakter planowanych do 

realizacji prac proponuje się zaliczyć podłoże do grupy nośności G3. 

 W podłożu przedmiotowej inwestycji występują typowe dla danego obszaru grunty mineralne, w związku z 

powyższym warunki gruntowe omawianego podłoża proponuje się uznać za proste. Planowany obiekt proponuje się 

zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej. 
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ZADANIE nr 7 
dz. ewid. nr 343 o. Strzeszów 

 

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA 

Nawierzchnię przedmiotowej drogi stanowi grunt rodzimy. Miejscami występują uzupełnienia powstałych 

uskoków z mieszanki kruszyw naturalnych, gruzu i żużli. 

Nośność ist. nawierzchni określony na podstawie oznaczenia płytą dynamiczną charakteryzuje się wartością 

Evd = 31,9-34,5 MPa. W przeliczeniu na teoretyczną wartość wtórnego modułu odkształcenia odpowiada to wartości 

około 60-70,0 MPa. 

 

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

 W rejonie opracowania wykonano trzy odwierty. Pierwszy odwiert do głębokości 2,0 m wykazał piaski średnie. 

W punktach P2 i P3 do głębokości 0,2 m nawiercono kruszywo naturalne od 0,2 m do 2,0 m zalegają piaski pylaste 

oraz piaski gliniaste (grunty wysadzinowe).   

W trakcie wiercenia do głębokości 2,0 m p.p.t. nie nawiercono wody gruntowej. W związku z powyższym 

warunki wodne należy uznać za dobre. 

 Uwzględniając warunki wodne oraz zalegające w podłożu grunty, jak również charakter planowanych do 

realizacji prac proponuje się zaliczyć podłoże do grupy nośności G1 dla odwiertu nr 1 i piasków średnich oraz G4 

dla odwiertów nr 2/3 i gruntów wysadzinowych. 

 W podłożu przedmiotowej inwestycji występują typowe dla danego obszaru grunty mineralne, w związku z 

powyższym warunki gruntowe omawianego podłoża proponuje się uznać za proste. Planowany obiekt proponuje się 

zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

 

ZADANIE nr 8 
dz. ewid. nr 217/11 o. Strzeszów – osiedle Zacisze 

 

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA 

Nawierzchnię przedmiotowej drogi stanowi kruszywo naturalne o grubości od 5,0 do 20,0 cm. Humus 

występujący poza ist. jezdnią ma miąższość około 20 cm. 

Nośność warstwy kruszyw, określony na podstawie oznaczenia płytą dynamiczną charakteryzuje się 

wartością Evd = 44,4-47,5 MPa. W przeliczeniu na teoretyczną wartość wtórnego modułu odkształcenia odpowiada to 

wartości około 80,0 MPa. 

 

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

 W rejonie opracowania wykonano trzy odwierty. Pierwszy odwiert wykazał w strefie przypowierzchniowej 

piaski średnie (do głębokości 1,0 m), a także piaski gliniaste poniżej 1,0 m. W punktach P2 i P3 do głębokości 1,4 m 

odwiercono piaski średnie, miejscowo przewarstwione humusem.  

W trakcie wiercenia na głębokości 1,0 m p.p.t. nawiercono wodę gruntową. W związku z powyższym warunki wodne 

należy uznać za złe. 

 Uwzględniając warunki wodne oraz zalegające w podłożu grunty, jak również charakter planowanych do 

realizacji prac proponuje się zaliczyć podłoże do grupy nośności G1. 

 W podłożu przedmiotowej inwestycji występują typowe dla danego obszaru grunty mineralne, w związku z 

powyższym warunki gruntowe omawianego podłoża proponuje się uznać za proste. Planowany obiekt proponuje się 

zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej. 
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ZADANIE nr 9 
dz. ewid. nr 64 obręb Trzcińsko Zdrój 2 

 

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA 

W rejonie opracowania nr 10 występuje istniejąca nawierzchnia zjazdu wykonana z betonu cementowego. W 

dalszym przebiegu nawierzchnia stanowi mieszankę żużli, gruzu i kruszyw naturalnych o grubości około 40,0 cm. 

Nośność warstwy kruszyw, określony na podstawie oznaczenia płytą dynamiczną charakteryzuje się 

wartością Evd = 34,4 MPa. W przeliczeniu na teoretyczną wartość wtórnego modułu odkształcenia odpowiada to 

wartości około 70,0 MPa.  

 

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

 W rejonie opracowania nawiercono nasyp niekontrolowany z piasku gliniastego przewarstwionego gruzem 

ceglanym.  

W trakcie wiercenia do głębokości 2,0 m p.p.t. nie nawiercono wody gruntowej. W związku z powyższym warunki 

wodne należy uznać za dobre. 

 Uwzględniając warunki wodne oraz zalegające w podłożu grunty, jak również charakter planowanych do 

realizacji prac proponuje się zaliczyć podłoże do grupy nośności G4. 

 W podłożu przedmiotowej inwestycji występują typowe dla danego obszaru grunty mineralne, w związku z 

powyższym warunki gruntowe omawianego podłoża proponuje się uznać za proste. Planowany obiekt proponuje się 

zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

 

ZADANIE nr 10 
dz. ewid. nr 220/15 obręb Trzcińsko Zdrój 4 

 

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA 

W rejonie opracowania nr 10 występuje istniejąca nawierzchnia stanowiąca mieszankę żużli, gruzu i kruszyw 

naturalnych o grubości około 40,0 cm. 

Nośność warstwy kruszyw, określony na podstawie oznaczenia płytą dynamiczną charakteryzuje się 

wartością Evd = 44,5 MPa. W przeliczeniu na teoretyczną wartość wtórnego modułu odkształcenia odpowiada to 

wartości około 80,0 MPa.  

 

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

 W rejonie opracowania występują głównie piaski drobne na pograniczu piasków pylastych z 

przewarstwieniami gruzu ceglanego do głębokości około 140 cm. Poniżej ww. warstwy występują piaski drobne. 

W trakcie wiercenia do głębokości 2,0 m p.p.t. nie nawiercono wody gruntowej. W związku z powyższym warunki 

wodne należy uznać za dobre. 

 Uwzględniając warunki wodne oraz zalegające w podłożu grunty, jak również charakter planowanych do 

realizacji prac proponuje się zaliczyć podłoże do grupy nośności G2/3. 

 W podłożu przedmiotowej inwestycji występują typowe dla danego obszaru grunty mineralne, w związku z 

powyższym warunki gruntowe omawianego podłoża proponuje się uznać za proste. Planowany obiekt proponuje się 

zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej. 
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ZADANIE nr 11 
dz. ewid. nr 113/3 obręb Trzcińsko Zdrój 2 

 

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA 

W rejonie opracowania nr 10 występuje istniejąca nawierzchnia stanowiąca mieszankę żużli, gruzu i kruszyw 

naturalnych o grubości około 40,0 cm. 

Nośność warstwy kruszyw, określony na podstawie oznaczenia płytą dynamiczną charakteryzuje się 

wartością Evd = 39,6 MPa. W przeliczeniu na teoretyczną wartość wtórnego modułu odkształcenia odpowiada to 

wartości około 80,0 MPa.  

 

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

 W rejonie opracowania występują piaski drobne na pograniczu piasków gliniatych z przewarstwieniami gruzu 

ceglanego do głębokości około 140 cm (rejon otworu nr 2), a także piaski gliniaste z przewarstwieniami gruzu 

ceglanego do głębokości 140 cm. Poniżej ww. warstwy występują piaski drobne/piaski gliniaste. 

W trakcie wiercenia do głębokości 2,0 m p.p.t. nie nawiercono wody gruntowej. W związku z powyższym warunki 

wodne należy uznać za dobre. 

 Uwzględniając warunki wodne oraz zalegające w podłożu grunty, jak również charakter planowanych do 

realizacji prac proponuje się zaliczyć podłoże do grupy nośności G3. 

 W podłożu przedmiotowej inwestycji występują typowe dla danego obszaru grunty mineralne, w związku z 

powyższym warunki gruntowe omawianego podłoża proponuje się uznać za proste. Planowany obiekt proponuje się 

zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

 

ZESTAWIENIE: 

Nr. zadania Warunki wodne: Wysadzinowość: Grupa nośności podłoża: 

1. dobre + G1, G4 

2. złe - G1 

3. złe -/+ G2/3 

4. złe - G1 

5. złe -/+ G1, G2, G4 

6. dobre + G3 

7. dobre -/+ G1, G4 

8. złe - G1 

9. dobre + G4 

10. dobre -/+ G2/3 

11. dobre -/+ G3 

4.3. ZLECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKÓW. 

 Zamawiający nie dysponuje zleceniami konserwatorskimi konserwatora zabytków. 

4.4. INWENTARYZACJA ZIELENI. 

 Zamawiający nie dysponuje inwentaryzacjami zieleni dla przedmiotowych inwestycji. Wykonawca zadania 

zobowiązany jest wykonać stosowną inwentaryzację, która będzie podstawą do wydania decyzji o zezwoleniu na 

wycinkę drzew i krzewów. Zakres wycinki zostanie ustalony na podstawie docelowego rozwiązania.  
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 W zakresie Wykonawcy zawiera się wycięcie wszystkich drzew, które kolidują z zaakceptowanym przez 

Zamawiającego rozwiązaniem, a także wykonanie nasadzeń kompensacyjnych, narzuconych przez organ wydający 

decyzję zezwalającą na wycinkę, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. Jeżeli uzyskana decyzja obliguje 

Wykonawcę do sporządzenia operatu ornitologicznego, to Wykonawca zobowiązany jest takowy przedstawić. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca winien wziąć pod uwagę zapisy wynikające z Ustawy Prawo Budowlane art. 10 [Wyroby 

budowlane] Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały o właściwościach 

użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie 

podstawowych wymagań, można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały 

wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi, a w przypadku 

wyrobów budowlanych – również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem. Źródła uzyskania materiałów co najmniej 

na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 

wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 

Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 

że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań 

w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w czasie postępu robót.  

Wykonawca winien posiadać odpowiednie dokumenty potwierdzające, iż wszystkie materiały użyte do 

wbudowania pochodzą z legalnego źródła.  

5.1. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH  

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. Wykonawca 

powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace 

pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. 

5.2. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

5.3. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 

zakończenia i odbioru końcowego robót. Po przeprowadzeniu rozbiórek Wykonawca ma obowiązek: 

a) zgromadzenia powstających odpadów w sposób selektywny, 

b) zapewnienia właściwego postępowania w czasie rozbiórki z odpadami niebezpiecznymi i zgromadzenia ich 

w sposób zapewniający ochronę środowiska, 

c) przekazania odpadów niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia działalności w zakresie 

transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych; 

d) zagospodarowania wszystkich odpadów powstających w fazie budowy. 

 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 

zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 

rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Zamawiającego. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu Odbioru Końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w 

taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 

końcowego. Roboty prowadzić tylko w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Przy prowadzeniu robót nie należy 

dopuszczać do powstania szkód w przyległych obiektach. Należy unikać przerw w prowadzeniu robót. Wykonawca 

winien zabezpieczyć budowę przed kradzieżą i dewastacją oraz zapewnić bezpieczeństwo na placu budowy, 

przejmując skutki finansowe z tego tytułu. Wykonawca jest zobowiązany dbać o porządek na placu budowy, schludny 

jego wygląd na zewnątrz a także niezwłoczne usuwanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, 

urobku, gruzu, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzań prowizorycznych a po zakończeniu robót na dzień 

odbioru końcowego uporządkuje teren. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia na placu 

budowy do czasu odbioru końcowego i protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu. Fakt 

przystąpienia do Robót Wykonawca umieści w widocznym miejscu tablice informujące o prowadzeniu robót i zakazie 

wstępu dla osób postronnych na teren budowy. 

Wykonawca w okresie realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru winien umożliwić dojazd do działek 

przyległych do placu budowy. Wykonawca winien umieścić tablicę informacyjną wynikającą z zapisów ustawy Prawo 

Budowlane. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

Cenę ofertową. Przed przystąpieniem do prac budowlanych Wykonawca przygotuje i zatwierdzi projekty 

tymczasowych organizacji ruchu. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając 

w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy 

tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

5.4. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 

ludzi, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania,  

b) podczas wykonywania wycinki drzew i krzewów należy zwrócić uwagę na ptasie gniazda. „Na podstawie art. 

52 ustawy o ochronie przyrody w terminie od 1 marca do 15 października zakazuje się usuwania gniazd 

ptasich z obiektów budowlanych i terenów zieleni. Nieprzestrzeganie bądź naruszenie któregokolwiek z 

zakazów lub ograniczeń obowiązujących w stosunku do ptaków objętych ochroną gatunkową, w tym 

niszczenie ich gniazd w okresie lęgowym (…)” Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny 

wzgląd na:  

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych; 

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

W przypadku prowadzenia robót w sąsiedztwie drzew należy unikać ich mechanicznego uszkodzenia i 

przesuszenia w wyniku prowadzenia robót odwodnieniowych. W bezpośrednim zasięgu koron drzew nie powinny być 

lokalizowane place składowe i drogi dojazdowe. Wokół każdego zagrożonego drzewa należy wydzielić strefę 

bezpieczeństwa. 
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5.5. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać, 

wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, w pomieszczeniach biurowych, 

magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

5.6. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza 

się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 

odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 

materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 

wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 

organów administracji państwowej.  

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. Wykonawca 

zobowiązany jest do utylizacji odpadów zgodnie z odrębnymi przepisami. Dokumenty potwierdzające te czynności 

stanowią element dokumentacji powykonawczej. 

5.7. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 

informacji w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać 

za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 

wykazanych w dokumentach geodezyjnych.  

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty 

w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia 

zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. W celu ograniczenia drgań 

Wykonawca powinien prowadzić Roboty sprzętem niewywołującym nadmiernych wibracji i innych negatywnych 

efektów. 

5.8. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 

zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, sanitarne w tym przenośną toaletę oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 
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5.9. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 

od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego robót. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 

budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera/Inspektora Nadzoru 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

5.10. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować Inżyniera/Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

5.11. RÓWNOWAŻNOŚĆ NORM I ZBIORÓW PRZEPISÓW PRAWNYCH 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 

materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 

wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono 

inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 

mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż 

powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Inspektora 

Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane 

przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi do zatwierdzenia. 

5.12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Po zakończeniu prac budowlanych należy uporządkować otoczenie wykonanego odcinka drogi polegające 

na usunięciu gruzu, dużych kamieni, korzeni drzew i krzewów itp., nawiezieniu 10 cm warstwy czarnoziemu, 

zagęszczeniu go i obsianiu mieszankami traw. Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia do stanu pierwotnego 

terenów które uległy zniszczeniu na skutek prowadzonych robót. 

5.13. WYKOPALISKA 

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (DZ. U. z 2003 

nr 162 poz. 1568) w przypadku odkrycia podczas prowadzenia robót budowlanych obiektu archeologicznego, co do 

którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem, Wykonawca jest zobowiązany do wstrzymania robót, które mogą 

uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczenia przedmiotu i miejsce jego odkrycia. Wykonawca lub osoba 

pełniąca nadzór archeologiczny na budowie jest zobowiązana niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 3 dni przekazać 

zawiadomienie o zaistniałym zdarzeniu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków (WKZ).  

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 

geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Inspektora Nadzoru i postępować zgodnie z jego poleceniami. 

Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/Inspektora 

Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość 

kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów poprzez odpowiedni system 

kontroli, włączając w to personel, laboratorium i sprzęt niezbędny do pobierania próbek i badań materiałów i Robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów i Robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z SSTWiORB. Ponadto dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że 

wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. Raporty z przeprowadzonych badań, Wykonawca będzie 

przekazywał Inspektorowi Nadzoru jak najszybciej, w celu kontroli. 

6.1 POBIERANIE PRÓBEK 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane 

do badań. Wykonawca winien wkalkulować w koszt oferty badania wykonywane z następującą częstotliwością: 

­ roboty ziemne: wskaźniki zagęszczenia - na każde rozpoczęte 450 m2 min. 1 badanie, 

­ podbudowy: wszystkie warstwy - na każde rozpoczęte 450 m2 min. 1 badanie, 

­ warstwa ścieralna: na każde rozpoczęte 450 m2 min. 1 badanie. 

­ spadki poprzeczne mierzone łatą długości 3,0 m – co 10 mb; 

Dopuszcza się dokonanie pomiaru równości podłużnej łatą o długości 4 m w punktach oddalonych od siebie co 

10 m. Na zlecenie Inżyniera/Inspektor Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów i robót, 

które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały i roboty nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 

lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia 

usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.2 BADANIA I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 

nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/Inspektora. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 

powiadomi Inżyniera/Inspektor o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/Inspektora. 

6.3 RAPORTY Z BADAŃ 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niż przed odbiorem robót ulegających zakryciu. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane 

Inżynierowi/Inspektorowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 

zaaprobowanych. 

6.4 ZASADY ROZLICZANIA 

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawców. Dla potrzeb odbioru i rozliczenia robót, 

Zamawiający ustala następujące elementy rozliczeniowe, po wykonaniu i odbiorze których, będą dokonywane 

płatności: 

­ dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem decyzji i pozwoleń; 

­ roboty budowlane po zakończeniu wszystkich robót budowlanych i wprowadzeniu stałej organizacji ruchu. 
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Wykonawca po podpisaniu Umowy winien sporządzić harmonogram rzeczowo – finansowy uwzględniający podział na 

w/w elementy rozliczeniowe, harmonogram winien być sporządzony na wzorze uzgodnionym z Zamawiającym i przez 

Niego zaakceptowany. Płatności częściowe będą dokonywane w oparciu o spisany Protokół Odbioru Częściowego 

przez uczestników Procesu Inwestycyjnego po wykonaniu niżej wymienionych pozycji rozliczeniowych: 

­ dokumentacji projektowej wraz z decyzjami i pozwoleniami 5% wynagrodzenia Umownego; 

­ roboty budowlane: rozliczenie wykonanych robót następować będzie fakturami 

częściowymi za wykonane elementy robót do wysokości nie przekraczającej 85% wynagrodzenia umownego 

oraz fakturą końcową po zakończeniu wszystkich robót i odbiorze końcowym przedmiotu umowy w wysokości 

co najmniej 10% wynagrodzenia umownego. 

Wykonawca przygotuje Zasadniczy Przedmiar Robót Stałych „ZPRS” stanowiący uszczegółowienie Wykazu Płatności, 

służący do celów oszacowania wartości i zaawansowania robót stałych. ZPRS winien być wykonany w formie 

przedmiaru robót o stopniu szczegółowości określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 

2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 z późn. zm.) z 

wyłączeniem obowiązku odnoszenia się do Wspólnego Słownika Zamówień, określonego w §8 ust. 1 niniejszego 

Rozporządzenia, i przedstawienia szczegółowych obliczeń, o których mowa w §10 ust. 1 pkt. 4 niniejszego 

Rozporządzenia. 

Przed rozpoczęciem Robót Stałych Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zasadniczy Przedmiar Robót 

oparty o własne wyliczenia Wykonawcy oparte na rozbiciu cen poszczególnych elementów rozliczeniowych, na 

podstawie Projektu Budowlanego i wykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę zgodnie z Wymaganiami 

Zamawiającego. ZPRS obejmie przewidywane końcowe ilości poszczególnych asortymentów Robót Stałych, objętych 

opisem przedmiotu zamówienia, z przypisaną im ceną jednostkową, wycenionych jako wartości ryczałtowe tak, aby 

suma ich pokrywała odpowiednią część Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej zawartą w Wykazie Płatności, z 

wyłączeniem wartości Dokumentów Wykonawcy (tj. Projekt budowlany). ZPRS jest uszczegółowieniem Wykazu 

Płatności i będzie służył do celów oszacowania wartości i zaawansowania Robót Stałych. ZPRS nie będzie miał 

żadnego wpływu na Cenę Kontraktową należną na mocy Umowy i będzie podlegał zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego bądź powołanego Inspektora, które zawsze może zostać przez Zamawiającego lub Inspektora 

uchylone. Zamawiający/Inspektor nie odmówi ani nie uchyli zatwierdzenia bez ważnego powodu. W szczególności 

Zamawiający bądź Inspektor ma prawo odmowy zatwierdzenia lub uchylenia wcześniej wydanego zatwierdzania 

ZPRS, jeśli jest on przygotowany w sposób zawyżający płatność za jakiekolwiek elementy robót w odniesieniu do 

średnich cen z Sekocenbud tego elementu Robót, z uwzględnieniem kwot wskazanych w Wykazie Płatności. W 

przypadku braku w Sekocenbud porównywalnych rodzajów Robót, należy oprzeć się o średnie ceny rynkowe. 

Szacunkowa Kontraktowa wartość zrealizowanych Robót Stałych zostanie ustalona na podstawie ZPRS i dokonanego 

przez Wykonawcę obmiaru faktycznie wykonanych robót na koniec każdego okresu płatności. Dokumenty dostarczone 

przez Wykonawcę będą podlegały kontroli i zatwierdzeniu przez Inspektora i Zamawiającego. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

a) odbiór dokumentacji projektowej, 

b) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 

c) odbiór robót częściowych; 

d) odbiór końcowy; 

e) odbiór pogwarancyjny. 

 



„Przebudowa dróg w Gminie Trzcińsko-Zdrój” 

 Strona | 53 

7.2. ODBIÓR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

Wykonawca dostarczy projekt w formie cyfrowej na nośniku CD w formie umożliwiającej wgląd do treści 

rysunkowej. Projekt Budowlano - Wykonawczy musi być uzgodniony z Zamawiającym lub upoważnionym przez 

Zamawiającego Inspektorem Nadzoru i przedstawiony do akceptacji z klauzulą o kompletności. Klauzula o 

kompletności musi zawiera oświadczenie, o którym mowa w niniejszym dokumencie. W przypadku stwierdzenia wad 

w opracowaniu projektowym Wykonawca usunie je na koszt własny i wprowadzi uzgodnione poprawki i uzupełnienia.  

Z chwilą, gdy Zamawiający uzna, że przekazane do odbioru opracowania wraz z innymi dokumentami są 

zgodne z wymogami Umowy, podpisze Protokół Odbioru Częściowego na Wykonanie Dokumentacji Projektowej. 

Protokół odbioru powinien zawierać: 

­ datę wystawienia dokumentu, 

­ nazwę dokumentacji projektowej, 

­ nazwę strony przekazującej i odbierającej dokumentację, 

­ nazwy opracowań będących przedmiotem odbioru wraz z podaniem ilości egzemplarzy, 

­ listę załączników, 

­ oświadczenie, że dokumentacja została wykonana zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, 

normami i wytycznymi, oraz że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć. 

7.3. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiory robót ulegających zakryciu będą polegały na finalnej ocenie jakości i kompletności wykonanych robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale Wykonawcy 

Robót. Gotowość do przeprowadzenia odbioru robót zanikających Wykonawca zgłasza wpisem do Dziennika Budowy, 

a odbiór zostanie przeprowadzony niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 2 dni od daty dokonania wpisu 

w Dzienniku Budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i zakres robót ulegających zakryciu 

ocenia Inżynier/Inspektor Nadzoru na podstawie przeprowadzonych pomiarów geometrycznych, dokumentów 

zawierających wyniki badań laboratoryjnych w oparciu o zapisy zawarte w Dokumentacji Technicznej i STWiORB. 

7.4. ODBIÓR ROBÓT CZĘŚCIOWYCH 

Po zakończeniu każdego okresu płatności podanego w Kontrakcie (jeśli nie jest podany, to po zakończeniu 

każdego miesiąca), Wykonawca przedłoży, Zamawiającemu bądź powołanemu Inspektorowi, Rozliczenie wykazujące 

szczegółowo kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnianego, wraz z dokumentami 

uzasadniającymi, zawierającymi takie dokumenty jak: ZPRS, wyniki badań kontrolnych, atesty, deklaracji itp. Do 

każdego Rozliczenia zostanie dołączone pisemne oświadczenie Wykonawcy, zawierające opis udziału wszystkich 

zasobów Podmiotów Udostępniających Zasoby w trakcie realizacji Kontraktu w minionym okresie rozliczeniowym, 

zgodne z dowodami złożonymi na etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

7.5. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 

i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

– Kierownika Budowy wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inżyniera/Inspektora i Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, 

licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera/Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentacji odbiorowej. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inżyniera/Inspektora, Wykonawcy i Kierownika Budowy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny ilościowej i 



„Przebudowa dróg w Gminie Trzcińsko-Zdrój” 

 Strona | 54 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentami kontraktowymi. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją 

ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 

robót uzupełniających w robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i STWiORB z uwzględnieniem tolerancji 

i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 

oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umowy. 

7.6. DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 

sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona 

w trakcie realizacji Umowy. Wymaga się przy tym, aby dokumentacja została tak opracowana graficznie, aby 

wszelkie naniesione zmiany były łatwo rozpoznawalne. 

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

3. Recepty i ustalenia technologiczne, jeżeli były wymagane. 

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z STWiORB. 

6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWiORB. 

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii, energetycznej, 

gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

8. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 

9. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

 

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny, dodatkowo zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzące w skład 

operatu kolaudacyjnego, w rozdzielczości umożliwiającej czytelny wydruk w formacie odpowiadającym oryginałowi i 

zapisze na nośniku danych w 2 egz. w formacie jpg, pdf. Z wyjątkiem kopii mapy zasadniczej, którą należy zapisać w 

formacie dwg. Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersją elektroniczną jest 

zawarty w cenie kontraktowej i nie podlega odrębnej zapłacie. W przypadku, gdy według komisji, Roboty pod względem 

przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 

wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

7.6. ODBIÓR POGWARANCYJNY 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 

oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.5. „Odbiór końcowy robót”. 

 

8. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO. 
Zamówienie należy zrealizować w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, z których podstawowe 

wymieniono poniżej. Poniżej wymienione normy (oraz ewentualne inne, na które powołano się w niniejszym PFU) 
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należy uznać za wiążące dla Wykonawcy. W przypadku ewentualnej sprzeczności tych dokumentów z treścią PFU 
przeważają treści zapisane w PFU, chyba że Zamawiający zdecydują inaczej. Dla wszystkich niżej wymienionych 
aktów prawnych obowiązuje ich aktualny stan prawny. Źródło aktów prawnych stanowią odpowiednie Dzienniki Ustaw. 
 
USTAWY: 

➢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 08.06.2017 
r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy, Dz. U. 2017, poz. 1332 z póżn. zm), 

➢ ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych 

➢ rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Obwieszczenie Ministra 
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23.12.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 
Dz. U. 2016 poz. 124), 

➢ rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie (Dz. U. 2010 nr 63 poz. 735 z późn. 
zm.), 

➢ rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462 z dnia 27.04.2012 r. 
z późn. zm.), 

➢ rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953 z późn. zm.), 

➢ rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie 
rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących 
w budownictwie (Dz. U. 1995 nr 25 poz. 133) 

➢ rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278), 

➢ rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126 z dnia 
10.07.2003 r.), 

➢ rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 
463 z dnia 27.04.2012 r.), 

➢ rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie obiektów i robót budowlanych, w 
sprawach, których organem pierwszej instancji jest wojewoda (Dz. U. 2010 nr 235 poz. 1539), 

➢ ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 
23.08.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2016 poz. 1440 z późn. zm.), 

➢ rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania 
zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1.08.2016 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Dz. U. 2016 poz. 1264), 

➢ ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 
dnia 03.10.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2017, poz. 2101), 

➢ rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków (Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 10.06.2016 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia, Dz. U. 2016, poz. 1034 z późn. zm.), 

➢ ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 
10.02.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2017, poz. 519 z późn. zm.), 

➢ ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 
08.12.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2018 poz. 142), 

➢ ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Obwieszczenie 
Marszałka Sejmu RP z dnia 22.06.2017 r., w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy, Dz. U. 2017, 
poz. 1405 z późn. zm.), 
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➢ rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21.12.2015 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Dz. U. 2016, poz. 71), 

➢ ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 
08.09.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2016, poz. 1570), 

➢ rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobów 
deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966), 

➢ ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 8.12.2017 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2018 poz. 21), 

➢ ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017, poz. 1566 z późn. zm.), 
➢ rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić 

przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800), 

➢ ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 
(Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 10.02.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
ustawy, Dz. U. 2017, poz. 328 z późn. zm.), 

➢ rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązku 
dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych 
(Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28.09.2016 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia, Dz. U. 2016, poz. 1757), 

➢ ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 
dnia 21.03.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy, Dz. U. 2017, poz. 736 z późn. zm.), 

➢ rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030), 

➢ rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie 
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2015 poz. 2117), 

➢ ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 
dnia 16.10.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy, Dz. U. 2017, poz. 2126), 

➢ rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji 
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033), 

➢ ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Obwieszczenie 
Marszałka Sejmu RP z dnia 11.05.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2017, 
poz. 1073 z późn. zm.), 

➢ ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 
dnia 14.12.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2018, poz. 121), 

➢ ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Obwieszczenie Marszałka 
Sejmu RP z dnia 08.11.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2017, poz. 2187 z 
późn. zm.), 

➢ ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 
11.05.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2017, poz. 1023 z późn. zm.), 

➢ ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 
dnia 20.07.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy, Dz. U. 2017, poz. 1579 z póżn. zm), 

➢ rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 
nr 130 poz. 1389), 

➢ rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016 poz. 1126), 

➢ rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 10.05.2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Dz. U. 2013, poz. 
1129), 
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➢ ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Obwieszczenie Marszałka 
Sejmu RP z dnia 8.06.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2017, poz. 1257 z 
późn. zm.), 

➢ ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 
08.06.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2017, poz. 1260 z późn. zm.), 

➢ rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w 
sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2002 nr 170 poz, 1393 z późn. zm), 19.2 rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków 
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181 z późn. zm.), 

➢ rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Obwieszczenie 
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24.03.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Dz. U. 2017, poz. 784), 

➢ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 8.12.2017 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2018, poz. 108 z późn. zm.), 

➢ rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych 
lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8.12.2016 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Dz. U. 2016, poz. 2057), 

➢ rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych 
młodocianym i warunków ich zatrudnienia przy niektórych z tych prac (Obwieszczenie Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 29.08.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Dz. U. 2016, poz. 
1509), 

➢ rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 
1993 nr 96 poz. 437), 

➢ rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac 
wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. 1996 nr 62 poz. 287), 

➢ rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 28.08.2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Dz. U. 2003, nr 
169 poz. 1650 z późn. zm.), 

➢ rozporządzenia Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z 
dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i 
mostowych (Dz. U. 1977 nr 7 poz. 30), 

➢ rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. 2013 poz. 492), 

➢ rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. 2000 nr 26 poz. 313 z późn. zm.), 

➢ rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1263 z późn. zm.), 

➢ rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas 
pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596 z późn. zm.), 

➢ rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401), 

➢ Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych opracowany przez Politechnikę 
Gdańską, 2012 r., 

➢ Katalog Przebudów i Remontów Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych KPRNPP-2013, IBDiM 2013 r., 
➢ Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg i Mostów w 

Warszawie, 
➢ Wymagania Techniczne WT-1 2014, Kruszywa do mieszanek mineralno – asfaltowych i powierzchniowych 

utrwaleń na drogach krajowych, 
➢ Wymagania Techniczne WT-2 2014 – część I Mieszanki mineralno –asfaltowe, 
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➢ Wymagania Techniczne WT-2 2016 – część II Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych, 
➢ Wymagania Techniczne WT-3 2009 Emulsje asfaltowe. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach 

publicznych, 
➢ Wymagania Techniczne WT-4 2010 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych, 
➢ Wymagania Techniczne WT-5 2010 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych, 
➢ PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów. Warunki techniczne wykonania, 
➢ PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne, 
➢ PN-B-04452: 2002 Geotechnika. Badania Polowe, 
➢ PN-EN 1997-1:2008 (U) Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne, 
➢ PN-EN 1997-2:2007 (U) Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 2: Badania podłoża gruntowego, 
➢ PN-EN ISO 22475-1: 2006 (U) Rozpoznania i badania geotechniczne. Pobieranie próbek metodą 

wiercenia i odkrywek oraz pomiary wód gruntowych. Część 1: Techniczne zasady wykonania, 
➢ PN-B-04481: 1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu, 
➢ PN-B-02480: 1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów, 
➢ PN-B-04493: 1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej, 
➢ PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania, 
➢ PN-S-02201: 1987 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziały, nazwy i określenia, 
➢ BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego, 
➢ PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna, 
➢ PN-EN 1097-2: 2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody oznaczania 

odporności na rozdrabianie. 
➢ PN-EN 1097-5:2008 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: oznaczanie 

zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją. 
➢ PN-EN 933-1: 2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. 

Metoda przesiewania. 
➢ PN-EN 933-4:2008 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: oznaczanie kształtu ziaren. 

Wskaźnik kształtu, 
➢ PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena zawartości drobnych 

cząstek. Badania wskaźnika piaskowego, 
➢ PN-EN 1367-1:2007 Badanie właściwości cieplnych i odporności kruszywa na działanie czynników 

atmosferycznych. Część 1: oznaczanie mrozoodporności, 
➢ PN-EN 1744-1: 2000 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna, 
➢ PN-EN 13043: 2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń na drogach, 

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 
➢ PN-S-06102: 1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, 
➢ PN-S-96011: 1998 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntów wapnem do celów drogowych, 
➢ PN–EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych, 
➢ PN–EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalenie. Metody badań. Część 1. Dozowanie i poprzeczny rozkład 

lepiszcza i kruszywa 
➢ PN-EN 13924:2006 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych twardych, 
➢ PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego, 
➢ PN-B-06250 Beton zwykły, 
➢ PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego, 
➢ PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności, 
➢ PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw, 
➢ BN-68/8931-04 Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą, 
➢ PKN-CEN/TS 1852-3:2007 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 

bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Polipropylen (PP), 
➢ PN-EN 13598-1:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 

bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVCU) 
polipropylen (PP) i polietylen (PE), 

➢ PN-EN 14636-1:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej - Polimerobeton (PRC), 

➢ PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy 
przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu; (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji, 
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➢ PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania, 

➢ wszystkie rozporządzenia i normy powołane w ST, PFU oraz w WWiORB. 
 

9. DOKUMENTY BUDOWY 
Podstawowym dokumentem budowy dla Inwestycji realizowanych na podstawie pozwolenia na budowę bądź 

zezwolenia na realizację inwestycji drogowe, będzie Dziennik Budowy, przekazany przez Zamawiającego w czasie 
przekazania placu budowy.  

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy tj. Kierowniku Budowy a zapisy w nim dokonywane muszą być prowadzone na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku 
Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
muszą być czytelne, dokonane techniką w porządku chronologicznym, bezpośredni jeden po drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane 
na terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Dla zadań realizowanych na podstawie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę 
Wykonawca prowadzić będzie wewnętrzny dziennik budowy, który zostanie zakupiony i przekazany przez Wykonawcę 
Zamawiającemu. Dziennik wewnętrzny zostanie opieczętowany przez Zamawiającego i zwrócony Wykonawcy do 
regularnego uzupełniania w trakcie prowadzenia prac budowlanych. Dziennik budowy dla zadań realizwanych na 
podstawie zgłoszenia stanowić będzie wewnętrzny dokument, sankcjonujący postęp prac, wydane przez 
Zamawiającego i jego przedstawicieli polecenia, a także potwierdzający chronologię i długość trwania poszczególnych 
asortymentów prac budowlanych. 
 

10. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

Dokumentacja fotograficzna została wykonana w grudniu 2021 r. i stanowi załącznik do przedmiotowego 
opracowania. Niemniej Wykonawca przed przystąpieniem do wyceny prac projektowych i wykonawczych powinien 
dokonać wizji w terenie, w celu oceny uwarunkowań terenowych. 
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III. ZAŁACZNIKI 
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IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

 

 


