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1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przepustu zlokalizowanego 

w km 0+156,95 projektowanej drogi gminnej nr 49001Z. Opracowanie jest częścią projektu rozbudowy 

dr. Gminnej nr 490011Z na odcinku od skrzyżowania z DP nr 1716Z do granicy m. Stargard. 

Numery działek, na których zlokalizowano obiekt, znajdują się w planie zagospodarowania 

terenu, będącym częścią projektu budowlano-wykonawczego branży drogowej. 

1.2. Inwestor 

Zleceniodawcą jest Gmina Stargard (Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard). 

1.3. Lokalizacja inwestycji 

Inwestycja zlokalizowana jest w granicach województwa zachodniopomorskiego, w powiecie 

starogardzkim na terenie gminy Stargard. 

 Trasa drogi gminnej na przedmiotowym odcinku przebiega na kierunku południe - północ. 

Zawarte na rysunkach współrzędne geodezyjne określono w układzie geodezyjnym 2000, 

strefa V.  

1.4. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu 

 Projektowany przepust służy do przeprowadzenie cieku rzeki Mała Ina pod projektowaną drogą 

gminną wraz z przyległą ścieżką pieszo – rowerową. 

1.5. Materiały wyjściowe 

Materiały wyjściowe do projektowania stanowią następujące opracowania: 

• Plan Zagospodarowania Terenu oraz profil projektowanej drogi gminnej– branża drogowa. 

„Pro-Trans” Consulting, 11.2020r. ; 

• Dokumentacja Badań Podłoża Gruntowego. Laboratorium Drogowe Szczecin, 12.2020r. ; 

• Opracowanie hydrologiczne. Przepływ maksymalny roczny o prawdopodobieństwie 

przewyższenia p=1%. IMGW – PIB. 01.2021r. ; 

• Informacja na temat rzędnej wody o prawdopodobieństwie przewyższenia p=1% w Rzece 

Mała Ina. Państwowe Gospodarstwo Wodne. Wody Polskie. 01.2021r. 

• Inwentaryzacja istniejącego obiektu mostowego. „Pro-Trans” Consulting, 02.2021r. 

1.6. Uprawnienia budowlane autorów 

Kopie uprawnień oraz wpisów do Izby Inżynierów Budownictwa Projektanta i Sprawdzającego 

zostały zamieszczone w załączniku do Projektu Budowlano-Wykonawczego nr 1. 
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1.7. Materiały pomocnicze i uzupełniające 

Podczas projektowania korzystano z następujących materiałów pomocniczych 

i uzupełniających: 

normy: 

[1] PN-EN 1990:2004 Eurokod 0. Podstawy projektowania konstrukcji. 

[2] PN-EN 1991  Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje. 

[3] PN-EN 1992  Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. 

[4] PN-EN 1993  Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. 

[5] PN-EN 1997  Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. 

[6] Design of soil steel composite bridges. L. Pettersson, H. Sundquist. 2007r. 

 

wytyczne: 

[7] Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

 (DZ. U. 1999 nr 43 poz.430) 

[8] Rozporządzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych,  

  jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. 

 (DZ. U. 2000 nr 63 poz.735) 

[9]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

(DZ. U. 2012 poz.462) 

[10]  Rozporządzenie MTiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 

(DZ. U. 2012 poz.463) 

2. STAN ISTNIEJĄCY 

 W miejscu planowanej inwestycji znajduje się stary, mały most łukowy o konstrukcji łuku 

ceglanego. Obecnie, ze względu na zły stan mostu, Zleceniodawca zamierza usunąć stary obiekt 

mostowy. Aby zachować ciągłość nasypu drogowego oraz ograniczyć zmiany w konstrukcji 

nawierzchni, zdecydowano się w jego miejsce wybudować nowo projektowany przepust. 

Podstawowe parametry techniczne istniejącego obiektu, pomierzone na etapie inwentaryzacji: 

- wysokość konstrukcyjna w kluczu: 0,9 m, 

- szerokość użytkowa:   5,5 m, 

- szerokość całkowita:   6,3 m, 

- światło mostu:    6,7 m, 

- kąt przecięcia osi mostu z przeszkodą: 90 st. 
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3. WARUNKI GEOTECHNICZNE I HYDROGEOLOGICZNE 

3.1. Warunki geotechniczne 

 Na podstawie Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego, wykonanej przez Laboratorium 

Drogowe Szczecin w grudniu 2020 r. w miejscu projektowanego przepustu stwierdzono następujący 

układ warstw geologicznych: 

- nasyp niekontrolowany: torf z domieszką piasku gliniastego i fragmentami cegieł, występujący 

do głębokości 0,80 m p.p.t. (t.j. 20,77 m n.p.m.), 

- piasek drobny w stanie średnio zagęszczonym (warstwa geotechniczna IIIa), występujący 

do głębokości 1,2 m p.p.t. (t.j. 20,37 m n.p.m.), 

- torf przewarstwiony piaskiem drobnym (warstwa geotechniczna I), występujący do głębokości 

2,7 m p.p.t. (t.j. 18,87 m n.p.m.), 

- piasek średni ze żwirem w stanie średnio zagęszczonym (warstwa geotechniczna IIIa), występujący 

do głębokości 3,4 m p.p.t. (t.j. 18,17 m n.p.m.), 

- piasek drobny w stanie średnio zagęszczonym (warstwa geotechniczna IIIb), występujący 

do głębokości wykonania otworu geologicznego – 5 m p.p.t. (t.j. 16,57 m n.p.m.). 

 Grunty warstw geologicznych IIIa oraz IIIb cechują się korzystnymi parametrami 

geotechnicznymi i są uznawane za grunty nośne. Organiczne grunty warstwy I cechują się 

niekorzystnymi parametrami geotechnicznymi i są uznawane za słabonośne. Wykonując posadowienie 

konstrukcji przepustu należy usunąć grunty słabonośne warstwy I i wbudować w ich miejsce grunty 

nośne, zagęszczalne, zgodne z Projektem. 

 Ze względu na jedynie punktowe rozpoznanie podłoża gruntowego, na etapie wykonawstwa 

należy potwierdzić założone na etapie Projektu Budowlano-Wykonawczego warunki geotechniczne 

oraz w przypadku ich odmienności, opracować projekt technologiczny wzmocnienia podłoża 

gruntowego. 

 Na etapie wykonawstwa należy wykonać rozpoznanie podłoża do głębokości min. 8,0 m poniżej 

rzędnej dna cieku oraz w przypadku występowania w tym zakresie gruntów słabonośnych, opracować 

projekt technologiczny posadowienia przepustu.  

3.2. Warunki hydrogeologiczne 

Na etapie prowadzonych badań podłoża gruntowego, stwierdzono występowanie zwierciadła 

wody gruntowej na głębokości 0,8 m p.p.t. (t.j. 20,77 m n.p.m.). Swobodne zwierciadło wody może 

ulegać znacznym wahaniom ze względu na warunki atmosferyczne oraz stan wód powierzchniowych. 

Podczas badań wykonano niwelację zwierciadła wody w rzece Mała Ina. Rzędna poziomu rzeki 

wynosiła 20,75 m n.p.m. 



Rozbudowa dr. gminnej nr 49001Z na odcinku od skrzyżowania z DP nr 1716Z di granicy m. Stargard 

8 
Projekt Budowlano - Wykonawczy 

Przepust w km 0+156,95 

 

3.3. Określenie kategorii geotechnicznej obiektu 

Na podstawie przeprowadzonych badań geologicznych, określono warunki gruntowe jako 

złożone. Obiekt zakwalifikowano do II kategorii geotechnicznej. 

4. PRACE ROZBIÓRKOWE 

4.1. Uwagi ogólne 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

- wykonać race przygotowawcze polegające na przygotowaniu placu budowy, wykarczowaniu 

ewentualnych drzew i krzewów porastających teren planowanej inwestycji a także usunięciu warstwy 

ziemi urodzajnej, 

- wykonać inwentaryzację ew. instalacji podziemnych, 

- wyznaczyć trasy dróg technologicznych dla sprzętu mechanicznego i przygotować stanowiska 

robocze. W przypadku konieczności, należy wykonać wzmocnienie dróg technologicznych 

oraz stanowisk roboczych wg odrębnego opracowania. 

4.2. Zakres rozbiórki 

Zakres prac rozbiórkowych obejmuje: 

- istniejący obiekt mostowy: wyposażenie (balustrady, bariery ochronne, gzymsy, nawierzchnie, 

izolacje), ustrój nośny, podpory, fundamenty, 

- dojazdy do obiektu: nawierzchnia, nasypy, w minimalnym stopniu wymaganym do zrealizowania robót 

zgodnie z projektami branży drogowej oraz mostowej. 

4.3. Zagospodarowanie materiałów z rozbiórki 

Materiały z rozbiórki należy składować w specjalnie wyznaczonych miejscach (prowadząc przy 

tym odpowiednią segregację) a następnie zutylizować. Należy przy tym przestrzegać zapisów ustawy 

o odpadach oraz pokrewnych obowiązujących aktów prawnych. 

Składując odpady, należy mieć na uwadze, aby nie stały się źródłem zanieczyszczenia 

środowiska, w szczególności wód rzeki Mała Ina. 

Sposób zagospodarowania odpadów nadających się do ponownego wbudowania, należy 

skonsultować ze Zleceniodawcą. 

4.4. Sposób prowadzenia robót rozbiórkowych 

Przed przystąpieniem do rozbiórki obiektu mostowego należy utrwalić geodezyjnie położenie 

poszczególnych elementów obiektu mostowego oraz potwierdzić założenia projektowe ze stanem 

faktycznym. 
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Roboty budowlane rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z odrębnymi opracowaniami (projekt 

technologiczny rozbiórki, projekt organizacji ruchu) oraz w sposób gwarantujący bezpieczeństwo 

użytkowników drogi, pracowników budowlanych oraz osób przebywających na terenach przyległych. 

Roboty należy prowadzić z zastosowaniem odpowiednich maszyn budowlanych, a gdy to 

konieczne, przy użyciu lekkich narzędzi ręcznych. 

Prowadząc roboty rozbiórkowe należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP 

oraz odpowiednich ustaw. 

4.5. Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia 

Wykonawca robót rozbiórkowych zapewni technologię oraz sprzęt niezbędny do bezpiecznego 

prowadzenia robót. 

Prace rozbiórkowe należy prowadzić w sposób niedopuszczający do zanieczyszczenia 

przestrzeni w pobliżu prowadzonej inwestycji (w szczególności koryta rzeki Mała Ina). 

Podczas prowadzenia robót, należy zapewnić w miarę możliwości ograniczenie 

zanieczyszczenia środowiska pyłem, hałasem oraz wibracjami, które mogą wystąpić. Prowadząc roboty 

rozbiórkowe należy mieć na uwadze sąsiedztwo terenów zamieszkałych. Należy mieć na szczególnej 

uwadze bezpieczeństwo osób postronnych oraz mienia zlokalizowanego na przyległym terenie. 

Celem uniknięcia zanieczyszczenia koryta rzeki oraz terenów przyległych, należy przewidzieć 

zastosowanie szczelnych ekranów, lub innej technologii pozwalającej na uniknięcie tego 

zanieczyszczenia. 

5. STAN PROJEKTOWANY 

5.1. Forma projektowanego przepustu 

Przepust zaprojektowano w formie ustroju nośnego z blach falistych. Zastosowano konstrukcję 

o przekroju zamkniętym, łukowo-kołowym ze ścianami czołowymi w formie konstrukcji oporowych 

z gruntu zbrojonego. 

Obiekt zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia MTiGM z dnia 30 maja 2000 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, 

na klasę I obciążenia taborem samochodowym (wg modelu LM1 z PN-EN 1991-2). 

5.2. Parametry techniczno-geometryczne 

- materiał:    stalowa blacha falista, 

- posadowienie:    bezpośrednie, na materacu kruszywowym, 

- światło pionowe:   3,89 m, 

- szerokość przepustu:   6,95 m, 

- długość przepustu:   13,67 m, 
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- rzędna wlotu:    20,46 m n.p.m., 

- rzędna wylotu:    20,39 m n.p.m., 

- pochylenie dna:   0,5 %, 

- kąt skrzyżowania z osią drogi:  90 ° 

- klasa obciążenia:   kl. I (wg LM1 z PN-EN 1991-2), 

 

Przekrój poprzeczny drogi: 

- szerokość całkowita korony drogi w osi:  13,80 m, 

- szerokość użytkowa jezdni 

 kierunek do ul. Starowiejskiej:   3,00 m, 

 kierunek do ul. Wierzbowej:   3,00÷3,40 m, 

- szerokość ścieżki pieszo-rowerowej:   3,50 m, 

- szerokość gzymsów z balustradą/barieroporęczą: 2x 0,56 m, 

- szerokość w świetle balustrady/barieroporęczy: 13,15 m. 

5.3. Dane materiałowe 

a) Ustrój nośny 

- stal konstrukcyjna:  S355, 

- grubość blachy: 6 mm. 

b) Fundamenty ścian oporowych 

- beton:   C30/37, W8, F150, 

- stal zbrojeniowa: kl. A-IIIN (B500SP), o wysokiej ciągliwości (kl. C). 

c) Wieniec konstrukcji stalowej, fundament wieńca 

- beton:   C30/37, W8, F150, 

- stal zbrojeniowa: kl. A-IIIN (B500SP), o wysokiej ciągliwości (kl. C). 

d) Gzymsy ścian oporowych 

- beton:   C30/37, W8, F150, 

- stal zbrojeniowa: kl. A-IIIN (B500SP), o wysokiej ciągliwości (kl. C). 

e) Fundament bariery drogowej 

- beton:   C30/37, W8, F150, 

- stal zbrojeniowa: kl. A-IIIN (B500SP), o wysokiej ciągliwości (kl. C). 

 

5.4. Posadowienie obiektu 

Zaprojektowano posadowienie bezpośrednie przepustu na fundamencie kruszywowym 

o grubości 50 cm, wzmocnionym geotkaniną dwukierunkową o wytrzymałości na rozciąganie min. 

80 kN/m w obie strony, wydłużeniu przy zerwaniu max. 24% i wskaźniku CBR min. 9,5 kN. 

Fundament kruszywowy należy wykonać z gruntu o parametrach jak zasypka inżynierska, 

zagęszczonego do wskaźnika zagęszczenia Is=0,98, pozostawiając górne 2÷5 cm z luźnej podsypki 

żwirowo – piaskowej. 
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Uwaga: Jeżeli w wyniku uzupełniających badań geologicznych, przeprowadzonych na etapie 

wykonawstwa stwierdzi się występowanie gruntów słabonośnych (organicznych lub spoistych w stanie 

plastycznym lub miękkoplastycznym) na głębokości większej niż przewidziano w niniejszym projekcie 

(otwór nr 3 na Rys.02) należy wykonać wymianę tych gruntów lub wzmocnienie podłoża gruntowego, 

zgodnie z odrębnym opracowaniem sporządzonym przez dostawcę technologii wzmocnienia podłoża 

gruntowego. 

5.5. Ustrój nośny 

Ustrój nośny stanowi blacha falista o profilu fali 200x55 mm współpracująca z otaczającą ją 

zasypką inżynierską. Blacha stalowa poprzez współpracę z gruntem zasypowym zapewnia 

przeniesienie obciążeń przy zachowaniu wymaganych zapasów bezpieczeństwa. Wymiary konstrukcji 

w świetle to 6,90 x 3,89 m (szerokość x wysokość). 

5.6. Wyposażenie obiektu oraz pozostałe elementy przepustu 

a) Elementy bezpieczeństwa ruchu 

Na obiekcie przewidziano zastosowanie elementów bezpieczeństwa ruchu. Od strony wlotu do 

przepustu przewidziano zastosowanie balustrady stalowej o wysokości 1,10 m na gzymsie 

żelbetowym wieńczącym ściany oporowe oraz bariery ochronnej min. N1W1 przy krawędzi jezdni. 

Od strony wylotu z przepustu przewidziano wykonanie barieroporęczy (bariery ochronnej min. 

N1W6 z poręczą na wysokości 1,20 m) na gzymsie żelbetowym wieńczącym ściany oporowe. 

Bariery zostaną kontynuowane poza obiektem inżynierskim, zgodnie z opracowaniem branży 

drogowej. 

b) Kapy i krawężniki 

Przewidziano wykonanie gzymsów żelbetowych wieńczących ściany oporowe na wlocie oraz na 

wylocie z przepustu. Gzymsy wyposażone zostaną w deski gzymsowe polimerobetonowe, których 

kolorystykę należy uzgodnić ze Zleceniodawcą na etapie wykonawstwa. Przekrój drogowy (układ 

jezdni, krawężników, ścieżki pieszo–rowerowej) jest kontynuacją przekroju występującego poza 

przepustem, krawężniki występują po obu stronach jezdni oraz na krawędzi ścieżki pieszo-

rowerowej, zgodnie z opracowaniem branży drogowej. 

c) Płyty przejściowe 

W projektowanym przepuście nie występują płyty przejściowe. 

d) Łożyska 

W projektowanym przepuście nie występują łożyska. 

e) Odwodnienie 

W celu zabezpieczenia konstrukcji z blach falistych przed wodą przenikającą przez warstwy 

nawierzchni oraz przez pobocza, należy ponad jej kluczem na zasypce o grubości 10÷15 cm ułożyć 



Rozbudowa dr. gminnej nr 49001Z na odcinku od skrzyżowania z DP nr 1716Z di granicy m. Stargard 

12 
Projekt Budowlano - Wykonawczy 

Przepust w km 0+156,95 

 

ekran z geowłókniny i geomembrany odcinający dopływ wody. Materiał geokompozytu powinien być 

odporny na ewentualne przebicie podczas zagęszczania zasypki nad konstrukcją. 

Na końcach ekranu z geokompozytu należy wykonać drenaż z rury drenarskiej z pełnym dnem 

PVC ф160 mm z obsypką żwirową. Rurę drenarską należy poprowadzić do komina filtracyjnego 

za licem ściany oporowej, skąd woda zostanie odprowadzona sączkami ф100 mm przed lico ścian 

oporowych na umocniony teren (ścieki skarpowe). 

f) Zabezpieczenie przerw dylatacyjnych 

Dylatacje, występujące pomiędzy fundamentem wieńca konstrukcji stalowej a fundamentami 

ścian oporowych, należy wypełnić je masą trwale plastyczną. 

Dylatacje pozorne, występujące w wieńcu konstrukcji stalowej, gzymsie żelbetowym 

wieńczącym ściany oporowe oraz w fundamencie bariery, należy wykonać w rozstawie zgodnym z 

dokumentacją rysunkową oraz uzupełnić nacięcia materiałem trwale plastycznym. 

g) Oświetlenie 

Oświetlenie nad przepustem nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. Należy określić je 

w odpowiednim opracowaniu branżowym. 

h) Urządzenia zapewniające dostęp do przepustu w celach utrzymaniowych 

Celem zapewnienia dostępu serwisowego do przepustu, przewidziano wykonanie schodów 

skarpowych dla obsługi z dwóch przeciwległych stron nasypu – od strony północno-zachodniej oraz 

południowo-wschodniej. Geometrię schodów przedstawiono w dokumentacji rysunkowej, należy jednak 

(w razie potrzeby) dostosować ją do rzeczywistej geometrii terenu przyległego, mając na uwadze 

przebieg granicy poszczególnych działek. 

i) Umocnienie skarp 

Na powierzchni skarp nasypu o pochyleniu 1:1,5 należy zastosować umocnienie podatne. 

W przypadku zastania faktycznego kształtu terenu odbiegającego od założeń projektowych 

i konieczności wykonania skarp o większym nachyleniu (bardziej stromych) należy wykonać ich 

zabezpieczenie zgodnie z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną (w razie konieczności wg odrębnego 

opracowania), tak aby zapewnić ich stateczność. 

j) Urządzenia obce 

Zakres prac branży mostowej obejmuje ułożenie w konstrukcji mostu, odcinka kanału 

technologicznego zgodnie z rysunkami nr 01 oraz przekrojem na rysunku nr 03. Układać dwie rury typu 

RHDPE125/7,1. Rury w długości powinny wystawać poza konstrukcję mostu na 0,5m z obu stron celem 

dowiązania projektowanych w odrębnym opracowaniu rur kanału technologicznego. Szczegóły 

dotyczące projektowanego kanału technologicznego zawarte są w telekomunikacyjnym projekcie 

branżowym. 
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k) Nawierzchnie na obiekcie 

Przekrój drogowy (układ jezdni, krawężników, ścieżki pieszo–rowerowej) jest kontynuacją przekroju 

występującego poza przepustem. Nawierzchnię na obiekcie należy wykonać taką jak na przyległych 

odcinkach projektowanej drogi, zgodnie z opracowaniem branży drogowej.  

l) Ściany oporowe z gruntu zbrojonego 

Ściany czołowe przepustu (na wlocie oraz wylocie z przepustu) należy wykonać w technologii muru 

oporowego z gruntu zbrojonego. Oblicowanie wykonane zostanie z bloczków betonowych. Na etapie 

projektu technologicznego należy potwierdzić ukształtowanie przyległego terenu oraz w razie 

konieczności zaktualizować geometrię ścian oporowych, schodów skarpowych oraz balustrad.  

Na etapie Projektu Budowlano-Wykonawczego zaprojektowano zbrojenie gruntu za ścianami 

oporowymi w postaci geosiatek jednokierunkowych o wytrzymałości długoterminowej (120 lat) równej 

35,9 kN/m i maksymalnym wydłużeniu przy zerwaniu 12%, o długości 4,0 m i w rozstawie pionowym 

co 0,40 m. Na etapie projektu technologicznego, należy porównać założenia projektowe (ukształtowanie 

terenu, geologia) ze stanem faktycznym oraz dokonać w razie potrzeby aktualizacji sposobu zbrojenia 

gruntu oraz geometrii ściany oporowej.  

Sposób posadowienia murów oporowych przyjęto jako posadowienie bezpośrednie z wymianą 

gruntu słabonośnego (gruntów organicznych oraz spoistych w stanie plastycznym i miękkoplastycznym) 

w poziomie posadowienia ściany oporowej na całej powierzchni występowania zbrojenia 

geosyntetycznego. 

m) Zasypka inżynierska 

Całą konstrukcję należy obsypać zasypką i zagęścić warstwami do wskaźnika zagęszczenia min. 

0.98 wg Proctora. W bezpośrednim sąsiedztwie konstrukcji na grubości 20cm od ścianki wskaźnik 

zagęszczenia powinien wynosić 0,95. 

Zasypkę i podsypkę należy wykonać z kruszywa mrozoodpornego o frakcji zawierającej się 

w przedziale 032 mm, o wskaźniku różnoziarnistości Cu>4, wskaźniku krzywizny 1<Cc<3 

oraz wodoprzepuszczalności k10>6m/dobę. Zasypkę należy wykonywać warstwami grubości 

max 30cm i zagęszczać do wartości podanej w dokumentacji projektowej przy użyciu ręcznych ubijaków 

lub lekkich zagęszczarek mechanicznych. Przy zagęszczaniu należy kierować się zasadą ruchu sprzętu 

równolegle do ścian konstrukcji. Układanie musi być wykonane symetrycznie, aby wysokość zasypki 

była taka sama po obydwu stronach konstrukcji stalowej, przy czym dopuszcza się różnicę wysokości 

równą jednej warstwie. Przed przystąpieniem do układania kolejnej warstwy należy upewnić się 

czy poprzednia została właściwie zagęszczona. 

Zakres zasypki inżynierskiej należy wykonać zgodnie z dokumentacją rysunkową.  

W trakcie prowadzenia prac zasypkowych należy prowadzić pomiary wielkości deformacji 

poziomych i pionowych konstrukcji. Sprawdzanie tych wielkości należy przeprowadzać każdorazowo 

po ułożeniu i zagęszczeniu 3 kolejnych warstw zasypki. Dopuszczalne tolerancje wymiarów (rozpiętości 

i wysokości) konstrukcji po jej zasypaniu wynoszą ±2% rozpiętości konstrukcji zmierzonej po skręceniu. 
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Przekroczenie tej wartości wymaga konsultacji z Nadzorem, Projektantem i dostawcą konstrukcji. 

Całkowita wielkość deformacji nie może ograniczyć skrajni pod obiektem.  

n) Znaki pomiarowe 

Należy osadzić znaki wysokościowe (min. 9 szt.) w trzech przekrojach konstrukcji stalowej: 

- w okolicy wlotu do obiektu (od czoła) – min. 3 szt., 

- w okolicy osi konstrukcji – min. 3 szt., 

- w okolicy wylotu z obiektu – min. 3 szt. 

Znaki pomiarowe zostaną umiejscowione w kluczu oraz na obu ścianach konstrukcji stalowej, 

w okolicy miejsca, gdzie konstrukcja osiąga maksymalną rozpiętość. Dodatkowo, Wykonawca umieści 

jeden stały punkt wysokościowy dowiązany do niwelacji państwowej, umożliwiający pomiary dla obiektu. 

Czynności te powinien wykonać uprawniony geodeta na zlecenie Wykonawcy. 

o) Zabezpieczenie antykorozyjne 

Jako antykorozyjne zabezpieczenie konstrukcji stalowej przyjęto cynkowanie ogniowe o średniej 

grubości powłoki cynku zgodnej z normą PN-EN ISO 1461 z dodatkową obustronną warstwą powłoki 

malarskiej od wewnątrz i zewnątrz na całym obwodzie. Dokładna technologia zabezpieczenia 

antykorozyjnego konstrukcji stalowej dobrana zostanie przez Dostawcę konstrukcji, tak aby zapewniona 

była jej ochrona przez okres użytkowania 100 lat. 

Poniżej zestawiono wymagane grubości powłoki cynkowej: 
 

Element 

Wymagania wg PN-EN ISO 1461 

Minimalna grubość miejscowa powłoki 

[µm] 

Minimalna grubość średnia powłoki 

[µm] 

Elementy 

konstrukcyjne 
70 85 

Śruby, nakrętki i kotwy 40 50 

Ceowniki 70 85 

 

Powierzchnie betonu monolitycznego, które mają kontakt z gruntem należy pokryć 

cienkowarstwową izolacją bitumiczną układaną w 3 warstwach. 

Górne powierzchnie gzymsów na ścianach oporowych oraz ławy pod barierę ochronną należy 

pokryć żywicą epoksydową. 
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p) Umocnienia dna cieku oraz przyległych skarp 

Na długości 20,6 m po obu stronach (mierząc od wlotu oraz od wylotu przepustu) zaprojektowano 

wzmocnienie dna cieku w postaci narzutu kamiennego. Brzegi rzeki należy umocnić za pomocą palików 

drewnianych, skarpy umocnieniem podatnym. 

5.7. Etapowanie budowy 

Ze względu na konstrukcję obiektu przewiduje się następujące etapowanie budowy: 

ETAP 0 – Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne*, 

ETAP 1 – Wykonanie materaca kruszywowego w poziomie posadowienia, 

ETAP 2 – Montaż konstrukcji stalowej, 

ETAP 3 – Stopniowe zasypywanie konstrukcji zasypką inżynierską. (Równocześnie z zasypywaniem 

konstrukcji należy wykonywać ściany czołowe, występujące w technologii muru oporowego z gruntu 

zbrojonego.) 

ETAP 4 – Wykonanie izolacji, gzymsów i nawierzchni, montaż wyposażenia, inne roboty przyobiektowe. 

* - ze względu na prawdopodobną konieczność uregulowania przepływu wody (wykonanie bypassu) na 

etapie montażu konstrukcji obiektu inżynierskiego, zaleca się dostosować termin wykonawstwa robót 

ziemnych i montażowych do okresu, w którym występuje najniższy stan wody w rzece Mała Ina. 

Najodpowiedniejszy termin należy ustalić na etapie wykonawstwa wspólnie z Zamawiającym oraz 

odpowiednim wydziałem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 

Na etapie wykonawstwa należy opracować projekt technologiczny regulacji przepływu cieku oraz 

zabezpieczenia wykopów na czas montażu konstrukcji, w oparciu o aktualne dane dotyczące 

przepływu, wybraną przez Wykonawcę technologię robót oraz warunki hydrogeologiczne. 

5.8. Wyciąg z obliczeń statyczno-wytrzymałościowych 

Wyciąg z obliczeń przedstawiono w załączniku ZAŁ.03 do Projektu Budowlanego. 

5.9. Zabezpieczenie przed wpływami eksploatacji górniczej 

Obiekt nie podlega wpływom od eksploatacji górniczej. 

5.10. Ochrona przeciwpożarowa 

Nie dotyczy projektowanego obiektu. 

5.11. Wpływ obiektu na środowisko 

Projektowany przepust nie wpłynie negatywnie na środowisko. 
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6. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

6.1. Zakres robót przewidzianych do wykonania w ramach inwestycji 

• Roboty rozbiórkowe, 

• Roboty ziemne, 

• Roboty fundamentowe, 

• Roboty montażowe, 

• Roboty wykończeniowe i porządkowe, 

• Transport materiałów budowlanych. 

6.2. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

• Rejon obiektu, dojścia i dojazdy do obiektu, 

• Nierówności w ukształtowaniu terenu, 

• Rejon pracy maszyn budowlanych, 

• Zaplecze techniczne i tymczasowy magazyn materiałów budowlanych. 

6.3. Główne elementy stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występują 

podczas: 

• Prac rozbiórkowych, 

• Prac na wysokościach, 

• Robót ziemnych, 

• Robót wykończeniowych i porządkowych, 

• Prac z użyciem sprzętu budowlanego (sprzęt ręczny, mechaniczny, maszyny 

budowlane), 

• Transportu elementów budowlanych oraz odpadów. 

6.4. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych 

• Teren placu budowy należy wydzielić, ogrodzić i oznakować. Zabezpieczenie terenu 

placu budowy powinno się odbyć zgodnie z polskim prawem, Instrukcją Bezpiecznego 

Wykonania Robót oraz planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, które zostaną 

opracowane przez Wykonawcę oraz przekazane do akceptacji Inwestorowi, 

• Przed przystąpieniem do prac z użyciem dźwigów, koparek, żurawi samochodowych 

i innych maszyn budowlanych lub sprzętu budowlanego, należy wytyczyć i 

zabezpieczyć strefy pracy urządzeń, jako strefy niebezpieczne, 

• W przypadku prowadzenia prac po zmroku, przy braku naturalnego oświetlenia, należy 

zapewnić oświetlenie wszelkich terenów, na których będą prowadzone prace światłem 

o natężeniu min. 100 lux. 
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6.5. Środki zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót 

budowlanych 

Przystępując do robót budowlanych należy przestrzegać następujących zasad: 

• Organizacja oraz realizacja robót powinna być prowadzona zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej, prawa polskiego oraz sztuki budowlanej, 

• Należy bezwzględnie przestrzegać postanowień Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych, 

• Każdy z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie BHP, zapoznany z planem 

BIOZ oraz powinien posiadać aktualne orzeczenie o braku przeciwwskazań do pracy 

na danym stanowisku, 

• Każdy z pracowników powinien być wyposażony w odzież, obuwie i sprzęt ochronny 

dostosowane do warunków pracy na danym stanowisku oraz do występujących 

zagrożeń, 

• Maszyny, urządzenia i sprzęt budowlany powinien spełniać wymogi w zakresie ich 

bezpiecznej i higienicznej eksploatacji, powinien posiadać odpowiednie i sprawne 

urządzenia bezpieczeństwa (w szczególności osłony i zabezpieczenia elementów 

stwarzających niebezpieczeństwo), 

• Maszyny, urządzenia i sprzęt powinny być obsługiwane przez osoby 

o udokumentowanych uprawnieniach określonych w przepisach, 

• Każda maszyna, urządzenie i sprzęt po zakończeniu pracy powinny być 

unieruchamiane, w celu zapobieżenia ich nieuprawnionego użytku, 

• Materiały, urządzenia i sprzęt powinny być składowane w sposób zabezpieczający 

przed ich zniszczenie oraz wykluczający zagrożenie bezpieczeństwu ludzi i mienia 

(wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, spadku elementów), 

• Każdy z pracowników powinien być poinstruowany na temat miejsca, gdzie znajduje się 

apteczka oraz instrukcja udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 

6.6. Postępowanie w razie wypadku przy pracy 

• Zapewnienie bezpieczeństwa osobie poszkodowanej, 

• Zabezpieczenie miejsca wypadku, 

• Ostrzeżenie o wypadku osób nie biorącym w nim udziału, 

• Przystąpienie do pierwszej pomocy przedmedycznej, 

• Wezwanie służb ratowniczych, 

• Powiadomienie Kierownika Robót. 
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6.7. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych 

Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych, każdy z pracowników powinien zostać 

przeszkolony w zakresie BHP przez osobę uprawnioną do prowadzenia szkoleń w tym zakresie. 

Fakt odbycia szkolenia powinien być każdorazowo odnotowany w odpowiedniej dokumentacji 

oraz potwierdzony przez pracownika własnoręcznym podpisem. 

Szkolenie powinno uwzględniać stanowisko pracownika oraz specyfikę i rodzaj pracy przez niego 

wykonywanej. 

W szkoleniu należy uwzględnić warunki wykonywania robót wynikające z dokumentacji technicznej. 

Wszelkie prace należy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem Kierownika Robót, wyznaczonych 

przez niego majstrów robót lub innych osób upoważnionych przez nich. Każda z tych osób powinna 

zostać wskazana do karty szkolenia BHP. 

6.8. Dokumentacja budowy 

Należy bezwzględnie przechowywać kompletną dokumentację budowy w biurze Kierownika Robót. 

Dotyczy to dokumentacji technicznej, zaświadczeń pracowniczych, kart szkoleń, dokumentów 

niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych oraz wszelkich innych 

dokumentów niezbędnych w procesie realizacji robót. 

7. UWAGI KOŃCOWE 

• Wszystkie prace budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

• Należy bezwzględnie przestrzegać warunków zawartych w uzgodnieniach 

oraz w pozwoleniu na budowę, 

• Należy używać tylko i wyłącznie materiałów dopuszczonych do stosowania 

w budownictwie. 
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Zał.01. Kopie uprawnień oraz wpisów do Izby Inżynierów Budownictwa 
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Zał.02. Wyciąg z obliczeń hydraulicznych 
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Zał.03. Wyciąg z obliczeń konstrukcji 
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