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A. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej /ST/ sa standardy techniczne dotyczace wykonania i odbioru robdét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem rozbudowy dr. Gminnej nr 490011z na odcinku od skrzyzowania z DP nr 1716z do granicy m.

Stargard, dz. geod. nr 125, 61/2, 35/2, 35/3, obr. Witkowo. CzeS¢: Instalacje oswietlenia zewnetrznego

Standardy wykonania, materiaty, typy konstrukcyjne, itp. okreslone przez zamawiajgcego w Specyfikacji Technicznej oraz w
Projekcie Budowlano-Wykonawczym majg na celu zdefiniowanie wiasciwosci obiektdw. Tego typu wiasciwosci wymagac

bedzie Zamawiajacy od Wykonawcy podczas realizacji Umowy.

Przez wymagany standard rozumiec sie bedzie, iz Wykonawca ma obowigzek zastosowac standard techniczny nie gorszy niz
to w Specyfikacji i w Projekcie Budowlano-Wykonawczym okre$lono, pod sankcjg uznania kazdej czesci Robdt nie
spetniajacych tego wymogu za wadliwg, z przewidzianymi Umowa konsekwencjami. Nie podlega sankcji odstepstwo od
Specyfikacji Technicznej i Projektu Budowlano-Wykonawczego, dla ktérego Wykonawca wczesniej uzyskat aprobate

Przedstawiciela Zamawiajacego .

Wykonawca ma mozliwo$¢ zastosowania standardu wyzszego w odniesieniu do jakiejkolwiek czesci Robot, a w szczegdlnosci
wszedzie i zawsze tam, gdzie stuzy¢ to bedzie osiggnieciu gwarantowanych przez Wykonawce parametréw techniczno -

technologicznych.

Wykonawca nie moze powotywacé sie na jakikolwiek zapis Specyfikacji Technicznej dla usprawiedliwienia swojego nie
wywigzania sie z jakiegokolwiek obowigzku przypisanego Umowa.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji robdt dla wyzej wymienionego

przedmiotu zamdwienia.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne wspdine dla robdt objetych wymienionymi w pkt.1.1

wymaganiami.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Uzyte w specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec nastepujgco:

ST - Specyfikacja Techniczna
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Dokumenty odniesienia i Projekt Budowlano-Wykonawczy —-dokumenty bedace podstawg do wykonania robét
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i
ustalenia, a takze wszelkie inne rysunki, obliczenia, programy komputerowe, probki, wzory, modele, podreczniki obstugi i
konserwacji oraz inne podreczniki i informacje o podobnym charakterze, do przedtozenia ktérych zobowigzuje Wykonawce

Umowa lub przepisy prawa.
Dokumentacja powykonawcza- w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Dziennik budowy - stanowi urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w

toku wykonywania robét.

Przedstawiciel Zamawiajacego - oznacza Przedstawiciela Zamawiajacego wg definicji klauzuli Umowy oraz kazda osobe

przez niego upowazniong .

Materialy - wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niezbedne do wykonania Robdt zgodnie z Wymaganiami Technicznymi i

Projektem Budowlano-Wykonawczym, zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Odbior miedzyoperacyjny - odbidér majacy na celu sprawdzenie zgodnosci wykonanego czesciowo elementu Robét z

Projektem Budowlano-Wykonawczym, obowigzujacymi normami, przepisami i Wymaganiami Zamawiajgcego.

Odbioér czesciowy - odbidér majacy na celu sprawdzenie zgodnosci z Umowg wykonanych elementéw Robdt w celu

okreslenia ich zakresu, jakosci i ilosci.
Odbioér koncowy - odbidr przeprowadzony po pomysinym zakonczeniu Robdt i usunieciu usterek.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreSlony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot

budowlanych.

Polecenie Przedstawiciela Zamawiajgcego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem

budowy.

Roboty - oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie od kontekstu sytuacyjnego lub

treSciowego.
Roboty State - oznaczajg roboty state do realizacji zamdwienia zgodnie z Umowa,

Roboty Tymczasowe - oznaczajg roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju (poza Sprzetem Wykonawcy) potrzebne do

realizacji i ukoficzenia Robdt oraz usuniecia wszelkich wad.

Roboty Towarzyszace — prace niezbedne do wykonania robot podstawowych nie zaliczane do robdt tymczasowych, w tym

inwentaryzacja powykonawcza.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Budowlanej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego

przedmiotem Roboét.

Plac Budowy - oznacza Plac Budowy w rozumieniu Umowy.
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1.5.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z Projektem Budowlano-Wykonawczym,

Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego, nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z

Art.

22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

1.6. ZAKRES ROBOT I ICH UTRZYMANIE PODCZAS BUDOWY.

1.6

.1. Zakres robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem rozbudowy dr.

Gm

obr

1.6

1.

innej nr 490011z na odcinku od skrzyzowania z DP nr 1716z do granicy m. Stargard, dz. geod. nr 125, 61/2, 35/2, 35/3,

. Witkowo. Czes¢: Instalacje o$wietlenia zewnetrznego.

.2. Utrzymanie robét podczas budowy.

Wykonawca powinien utrzymywaé Roboty do czasu korcowego lub czeSciowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajagcym stanie przez caty czas, do momentu

odbioru.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania budowli w zadowalajacym stanie, to na polecenie
Przedstawiciela Zamawiajgcego powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego

polecenia. W przeciwnym razie Przedstawiciel Zamawiajgcego moze natychmiast zatrzymac Roboty.

1.7. ZASADY KONTROLI I ODBIORU ROBOT

1.7.1. Przedstawiciel Zamawiajacego

1.

Decyzje Przedstawiciela Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw elementéw Robdt bedg oparte
na osadzie inzynierskim. Przedstawiciel Zamawiajacego uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z rozwazang kwestig,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie, wtaczajgc
wszelkie uwarunkowania sformutowane w Umowie i dokumentacji wykonawczej, wymaganiach technicznych, a takze

normy i wytyczne panstwowe.

Przedstawiciel Zamawiajgcego jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatéw
dostarczonych na budowe. Przedstawiciel Zamawiajacego odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktore nie spetniajg

wymagan jakosciowych okreslonych w Projekcie Budowlano-Wykonawczym i Specyfikacji.

1.7.2. Projekt Budowlano-Wykonawczy

1.

1.1.

1.2,

Zgodnie z Umowg Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego:

Projekt Budowlano-Wykonawczy, pt. ,O$wietlenie drogowe” w zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 3 lipca 2003 /Dziennik Ustaw Nr 120, poz.1133/

Pozwolenie na budowe,
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Koszty opracowania dokumentacji powykonawczej obcigzajag Wykonawce i mieszczg sie w kosztach

poszczegdlnych elementéw Robot.

Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robét powinny by¢ wprowadzane na pismie i

autoryzowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.7.3. Zgodnosc robot z Projektem Budowlano-Wykonawczym i Specyfikacja Techniczna

1.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne ze standardami zawartymi w Specyfikacji

Technicznej i w Projekcie Budowlano-Wykonawczym.

Cechy materiatdw i elementdw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, albo z wartosciami Srednimi okreSlonego przedziatu tolerancji. Przedziat tolerancji okresla sie w celu
uwzglednienia przypadkowych, matych odchylen od wartosci docelowych, ktére sg nieuniknione ale mieszczace sie w

dopuszczalnych granicach

Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna albo obie te wartosci, to roboty powinny by¢
prowadzone w taki sposéb, aby cechy materiatow lub elementdéw nie znajdowaty sie w przewazajacej mierze w poblizu

wartosci Srednich,

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg budowlang lub Specyfikacjg Techniczng i

wplyneto to na niezadowalajaca jakos¢ elementu Robdt, to takie materiaty i roboty powinny by¢ odrzucone.

1.7.4. Koordynacja dokumentéw umownych

1.

Projekt Budowlano-Wykonawczy, oraz wszystkie dodatkowe dokumenty umowne, w tym Specyfikacja Techniczna, sa
istotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek wymaganie wystepujgce w jednym z tych dokumentdw jest tak samo

wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach.

Wykonawca nie moze wykorzystat na swojg korzys¢ jakichkolwiek wyraznych btedéw lub brakéw w Specyfikacji
Technicznej. W przypadku, gdy wykonawca wykryje takie btedy lub braki, to powinien natychmiast powiadomi¢ o tym

Przedstawiciela Zamawiajgcego celem ich poprawy lub uzupetnienia.

1.8. PLACBUDOWY I DOKUMENTY BUDOWY

1.8.1. Przekazanie Placu Budowy.

1.

Przedstawiciel Zamawiajacego przekaze wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami

prawnymi i administracyjnymi i lokalizacja.

2. W okresie od przekazania Placu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiajgcego odbioru robét, wykonawca odpowiada

za utrzymanie terenu budowy , istniejgcych znakdéw geodezyjnych i istniejgcej infrastruktury na Placu Budowy.

Uszkodzone lub zniszczone powyzsze elementy wykonawca naprawi lub odtworzy na wiasny koszt.
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1.8.2. Tablice informacyjne.

1. Przed przystgpieniem do Robdt wykonawca dostarczy i zainstaluje 1 tablice informacyjng. Tablica bedzie podawata
informacje o budowie zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002 (Dz.. U.. Nr
108, poz.953) z uwzglednieniem zmian, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 27 sierpnia 2004 r (Dz.. U.
Nr 198, poz.2042.

2. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie, przez caty okres realizacji Robdt. Koszt

utrzymania tablicy informacyjnej obcigza Wykonawce.

1.8.3. Zabezpieczenie Placu Budowy.

1. Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz oséb zatrudnionych na Placu Budowy wykonawca ma obowigzek
wykona¢ lub dostarczy¢, a takze zapewni¢ obstuge wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych takich jak:

ptoty, zapory, znaki, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty oraz zatrudni¢ dozorcéw.

2. Wykonawca zapewni odpowiednie o$wietlenie catodobowe zapdr i znakéw dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgleddw

bezpieczenstwa.

3. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiajacego

przed ich ustawieniem.

4. Koszt wykonania lub dostarczenia i zainstalowania urzadzen oraz elementéw zabezpieczajacych obcigza Wykonawce.

1.8.4. Dziennik budowy.

1. Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania

Wykonawcy Placu Budowy do zakonczenia Umowy.

2. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na kierowniku
budowy.
3. Do dziennika budowy wpisuje sie:
a) date dostarczenia Projektu Budowlano-Wykonawczego lub jej czesci,
b) date przekazania Placu Budowy Wykonawcy,
C) uwagi i polecenia Przedstawiciela Zamawiajacego,
d) daty rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdinych elementéw Robdt,
e) daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
f) zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych,

g) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom lub

wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
h) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt,
i) daty czesciowych odbioréw,

j) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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k) dane dotyczace pobierania probek,

1) zgloszenie zakonczenia Robdt,

m) wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
n) inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢ przedtozone Przedstawicielowi

Zamawiajacego do ustosunkowania sie.

Decyzje Przedstawiciela Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

1.8.5. Pozostale dokumenty budowy.

1. Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprdcz dziennika budowy, nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu Wykonawcy,
c) protokoty odbioru robdt,
d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencja budowy.

1.8.6. Przechowywanie dokumentéw budowy.

1. Dokumenty budowy powinny byé przechowywane przez Wykonawce na Placu Budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

2. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowaé jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.
3. Zaginiecie dziennika budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowoddéw mdwigcych o przyczynach zaistniatych wypadkow
albo zagrozenia zycia lub mienia powinno spowodowac¢ natychmiastowe powiadomienie wtasciwych organéw.

1.9. POWIAZANIA PRAWNE I ODPOWIEDZIALNOSC WOBEC PRAWA

1.9.1. Przestrzeganie prawa.

1. Wykonawca ma obowigzek znac¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wiadz centralnych, zarzadzenia wtadz lokalnych, inne
przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposob sg zwigzane z realizacjg Robdt lub mogg wptywac na

sposdb przeprowadzenia robot.

2. W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien przestrzegac i stosowacé wszystkie przepisy wymienione w ust. 1.

Rozbudowa dr. Gminnej nr 490011z na odcinku od skrzyzowania z DP nr 1716z do granicy m. Stargard, dz. geod. nr 125, 61/2, 35/2, 35/3, obr. Witkowo: 8

instalacje oswietlenia zewnetrznego



1.9.2. Stosowanie rozwigzan opatentowanych.

1.

Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione uzycie rozwigzania projektowego,
urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sa chronione patentem lub innym prawem wiasnosci, to Wykonawca powinien
spetni¢ wszystkie wymagania okreslone prawem, dotyczace zasad zastosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia,

materiatu lub metody.

Wymagania okreslone w ust. 1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystapieniem do robdt, w ktérych maja
zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materiaty lub metody. Wykonawca powinien poinformowac

Przedstawiciela Zamawiajgcego o uzyskaniu wymaganych uzgodnien, a w razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w ust. 1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne, to w catosci

obcigzajg one Wykonawce.

1.9.3. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej.

1.

2.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej oraz prywatnej.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoéj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosc¢.

Stan odtworzonej lub naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i nadziemne o prowadzonych robotach i
spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych robdét w obrebie
Placu Budowy w mozliwie najkrétszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym harmonogramem tych

robot. Wykonawca okaze wspdtprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych robdt.

Zaktada sie. ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem ewentualnych robét prowadzonych w bezposrednim sasiedztwie
Placu Budowy uwzgledni ich przeprowadzenie planujgc swoje roboty. Wykonawca okaze wspdtprace i ufatwi
przeprowadzenie wymienionych robét. W zwigzku z tym ewentualne roboty prowadzone w bezposrednim sasiedztwie w
zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem Umowy, nie modg by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji
Umowy.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednig instytucje
uzytkujaca lub bedaca wiascicielem instalacji, a takze Przedstawiciela Zamawiajacego. Wykonawca bedzie wspétpracowat

W usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

1.9.4. Ochrona srodowiska.

1. Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

2. W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujgcych warunkow:

a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby

nie powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym.
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b) Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

» zanieczyszczeniem ciekow wodnych pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami, oraz

innymi szkodliwymi substancjami,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
« przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
» mozliwoscig powstania pozaru.

c) Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji Rob6t nie moze powodowac zniszczen w
$rodowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robot.

3. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach

dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.9.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb

trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo

przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy.

1.9.6. Utrzymanie ruchu publicznego.

1.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na drogach publicznych na ktérych bedzie prowadzit
roboty.

Ruch publiczny moze by¢ skierowany zaakceptowanga trasg objazdowa lub dla zapewnienia ruchu moze by¢ wykorzystana

czes¢ jezdni, na ktorej nie beda prowadzone roboty.

W czasie wykonywania rob6t na drodze publicznej Wykonawca ustawi i bedzie obstugiwat wymagane znaki drogowe

i elementy zabezpieczenia ruchu, zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo ruchu pojazddw i pieszych.

W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego, wahadtowego, Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednig liczbe

0sob z choragiewkami lub tymczasowg sygnalizacje $wieting do kierowania ruchem.

1.9.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.

1.

Wykonawca powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczenn obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
materiatdw na drogach publicznych poza granicami Placu Budowy okre$lonymi w Umowie. Specjalne zezwolenia na
uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich
wtadz, nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég, ktére moga by¢ spowodowane ruchem tych

pojazdow.
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2. Wykonawca nie moze uzywac¢ pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na wykonanych konstrukcjach

nawierzchni w obrebie granic Placu Budowy.

3. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i powinien naprawi¢
lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wiasny koszt, w sposéb zaakceptowany przez Przedstawiciela

Zamawiajgcego..

1.9.8. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

1. Podczas realizacji Robdt Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

2. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet dla ochrony zycia i zdrowia oséb

zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa osobom postronnym.

3. Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywa¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzacego
roboty objete Umowa.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 120, poz. 1126/, kierownik budowy sporzadza

tzw. ,Plan bioz” na podstawie obowigzujacych przepiséw i ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”,
opracowanej przez projektanta i zawartej w projekcie.

2. MATERIALY

Ilekro¢ uzywa sie w Specyfikacji Zamawiajgcego nazwy materiatéw lub wyrobdw budowlanych, to nalezy rozumieé, ze w ten
sposéb okresla sie wymagane parametry, a nie konkretny Srodek. Tym samym dopuszcza sie (za zgodg Przedstawiciela
Zamawiajgcego) mozliwos¢ zastosowania materiatdw réwnowaznych lub lepszych posiadajgcych wymagane $wiadectwo
dopuszczenia lub aprobate techniczng wydang przez wiasciwy organ aprobujacy. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do
ich wydawania. Dziennik Ustaw nr 249 poz. 2496.

Wszystkie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu muszg spetnia¢ wymogi oznakowan i oceny zgodnosci wymienione w
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych — Dziennik Ustaw nr 92/2004 poz.881 zmieniajgca ustawe z dnia
7 lipca 1994 Prawo Budowlane i ustawe z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci.

Wszelkie materiaty uzyte przez Wykonawce dla wykonania Robdt musza by¢ oryginalnie nowe, o ile innego rozwigzania nie

zaleca dokumentacja lub nie dopuszcza projektant.

2.1. ZRODLA ZAOPATRZENIA W MATERIALY I WYMAGANIA JAKOSCIOWE.

1. Wszystkie materiaty uzyte do robdt powinny byé pobrane przez Wykonawce ze zrddet przez niego wybranych.
Wykonawca powinien zawiadomi¢ Przedstawiciela Zamawiajgcego o proponowanych zrédtach materiatdw mozliwie jak

najszybciej, aby umozliwi¢ kontrole materiatéw przed rozpoczeciem robot.
2. Materiaty mogg by¢ pobierane tylko ze zrédet zaakceptowanych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

3. Jezeli materiaty z zaakceptowanego uprzednio zrédta sg niejednorodne lub o niezadowalajgcej jakosci, Wykonawca

powinien zmieni¢ zrodto zaopatrzenia w materiaty.
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2.2. ZRODLA MATERIALOW.

Wszystkie materiaty powinny by¢ zaaprobowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego przed ich uzyciem do budowy i

spetnia¢ adekwatne parametry techniczne materiatu wymagane przepisami.

2.3. KONTROLA MATERIALOW

1. Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy bedq przed dopuszczeniem do robét podlegac odbiorowi

jakosciowemu i ilosciowemu.

2. Jakiekolwiek roboty, do ktorych uzyto innych materiatdw, bez zgody Przedstawiciela Zamawiajgcego, bedg traktowane
jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiaty o niewtasciwych cechach zostang usuniete i wymienione na wiasciwe na

koszt Wykonawcy.

3. Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze do norm, instrukcji i wytycznych zawarte w Umowie dotyczg ich
wydania aktualnego w dniu podpisania Umowy.

4. Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga sie Swiadectw jakosci, np. aparaty, kable, urzadzenia
prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru
technicznego (np. w przypadku urzadzen prefabrykowanych). Przy odbiorze materiatéw nalezy zwréci¢ uwage na
zgodno$¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy. Swiadectwa jakosci, karty gwarancyjne, protokoty wewnetrznego
odbioru technicznego itp. dokumenty materiatowe nalezy starannie przechowywa¢ w magazynie wraz z materiatem, a po

wydaniu materiatu z magazynu — w kierownictwie robdt (budowy).

5. Urzadzenia dostarczone przez zleceniodawce, np. transformatory, prostowniki itp., powinny by¢ zaopatrzone w

$wiadectwa jakosci.

6. Dostarczone na miejscu sktadowania (budowe) materiaty i urzagdzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatdw, czesci sktadowych urzadzen i
kompletnych urzadzen. Nalezy réwniez wyrywkowo sprawdzi¢ jako$¢ wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen, w tym

spowodowanych korozjg itp.

7. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakos¢ wykonania robot
materiaty i elementy urzadzen nalezy przed ich wbudowaniem podaé badaniom okreslonym przez kierownictwo (dozér

techniczny) robét.

2.4. PRZECHOWYWANIE MATERIALOW

Dostawa materiatéw przeznaczonych do robdt elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu
pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatow,
pomieszczenia magazynowe powinny by¢é zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych wptywdw
atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

Teren sktadowiska powinien by¢ odpowiedni o$wietlony i stosownie do potrzeb ogrodzony.

Masa skladowanych materiatdw nie powinna przekraczaé granic wytrzymatosci poditoza lub danych czesci budynku.
Dopuszczalne obcigzenia (podtoza, poétek itp.) powinny by¢ podane w kazdym pomieszczeniu za pomocg widocznego,
czytelnego napisu, umieszczonego na tablicy.

Sktadowanie materiatdw, aparatow i urzadzen elektrycznych powinno odbywac¢ sie w warunkach zapobiegajgcych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich wtasciwosci technicznych (jakosci) na skutek wplywéw atmosferycznych
lub czynnikéw fizykochemicznych. Nalezy zachowaé wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci materiatéw oraz
wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
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Gospodarke magazynowg nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej dla przedsiebiorstw budowlano-
montazowych i wytycznymi dla przedsiebiorstw wykonujacych elektryczne roboty instalacyjno-montazowe. W przypadku
braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki magazynowej na placu budowy powinny by¢ opracowane przez
generalnego wykonawce robdt, jezeli taki organ zostat powotfany. Jesli generalny wykonawca nie zostat powotany,
wytyczne gospodarki magazynowej powinno opracowac przedsiebiorstwo wykonujace dany rodzaj robét elektrycznych w
porozumieniu z kierownikiem budowy.

3. SPRZET

1. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez dysponowac

sprawnym sprzetem zapasowym, umozliwiajgcym prowadzenie robdt w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

2. Wykonawca na polecenie Przedstawiciela Zamawiajgcego usunie z Placu Budowy sprzet nie odpowiadajacy warunkom

Umowy i wymaganiom sformutowanym w Dokumentacji Budowlanej i ST.

4. TRANSPORT MATERIALOW
1. Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposéb zapewniajacy zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robét.

2. Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢é odpowiednio przystosowane do transportu materiatdw, elementéw,
konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robét elektrycznych. W czasie transportu nalezy

zabezpieczy¢ przemieszczane przedmiot w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

3. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy

przestrzegac zalecen wytwdrcdw, a w szczegolnosci:

transportowane urzadzenia zabezpieczyé przed nadmiernymi drganiami i wstrzagsami oraz przesuwaniem sie wewnatrz
fadowni; na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen zdemontowac, odpowiednio zabezpieczyC i przewozi¢
oddzielnie czute przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujgca, przekazniki do elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowej, komory gasikowe oraz inng aparature mniej odporng nha wstrzasy i drgania,

aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowaé, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok
lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.,

4. W czasie transportu i skladowania konce wszystkich rodzajow kabli powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i

innymi wptywami $rodowiska przez:

szczelne zalutowanie powtoki metalowej lub zatozenie na oczyszczonej powtoce kapturkdéw termokurczliwych pokrytych od
wewnatrz warstwg kleju — w przypadku kabli o izolacji papierowej; dopuszcza sie na czas do 48 godz. wykonanie
zabezpieczenia koncow kabli przez co najmniej trzykrotny obwdj tasma izolacyjng i polanie zalewa bitumiczna,

w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych zatozenie na oczyszczonej powtoce kapturkéw termokurczliwych pokrytych
od wewnatrz warstwg kleju lub natozenie kapturkéw z tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomocg kilku obwojéw
z tasmy przylepne;j.

5. Transport kabli nalezy wykonywac z zachowaniem nastepujacych warunkdw:

kable nalezy przewozi¢ na bebnach; dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli masa kregu nie przekracza 80 kg, a
temperatura otoczenie nie jest nizsza niz +4° C, przy czym wewnetrzna $rednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-
krotna $rednica zewnetrzna kabla,

zaleca sie przewozenie bebndw z kabli na specjalnych przyczepach; dopuszcza sie przewozenie bebndw z kablami w
skrzyniach samochodéw ciezarowych lub w przyczepach,

bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodéw powinny by¢ ustawione na krawedziach tarcz (0$ bebna pozioma), a
tarcze bebnéw powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny nie mogly sie przetacza¢;
stawienie bebndéw z kablami w skrzyni samochodu ptasko (0$ bebna w pionie) jest zabronione; kregi kabla nalezy
uktada¢ poziomo (ptask),

zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z kablami,

umieszczenie i zdejmowanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie wykonywac za pomocg zurawia; swobodne
staczanie bebndw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregéw kabli jest zabronione.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania techniczne obejmujg wykonanie robét budowlanych — polegajacych na rozbudowie dr. Gminnej nr 490011z na
odcinku od skrzyzowania z DP nr 1716z do granicy m. Stargard, dz. geod. nr 125, 61/2, 35/2, 35/3, obr. Witkowo. Cze$¢:
Instalacje o$wietlenia zewnetrznego.

Roboty beda wykonane zgodnie z niniejszg ST, Dokumentacjg budowlang dostarczong przez Zamawiajacego, przy uzyciu
sprzetu, materiatéw i metod pracy gwarantujgcych wysokg jakos¢.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. SYSTEM KONTROLI MATERIALOW PROWADZONY PRZEZ WYKONAWCE.

6.1.1. Dane ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni

system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie, wszystkie urzadzenia niezbedne do badan materiatéw i robét.

System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Przed
zatwierdzeniem systemu Przedstawiciel Zamawiajagcego moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcje
materiatow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie ze standardami zawartymi

w Wymaganiach Technicznych i w Projekcie Budowlano-Wykonawczym.
6.2. BADANIA.

6.2.1. Badania

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy polskie normy nie
obejmujg badania wymaganego w Wymaganiach Technicznych lub w Dokumentacji Budowlanej, stosowaé mozna wytyczne
krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Wykonawca
powinien przekazywa¢ Przedstawicielowi Zamawiajgcego kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej po ich
zakonczeniu. Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Przedstawicielowi Zamawiajgcego na formularzach dostarczonych

przez Przedstawiciela Zamawiajgcego lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.2.2. Raporty z badan.

Wykonawca powinien przechowywaé kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji i udostepniaé je na Zzyczenie

Zamawiajgcemu.

6.2.3. Oplaty za badania.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiatow i robdt, wiaczajgc w to
pobieranie probek, badania i inspekcje w ramach Ceny Umowne;j.
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6.3. BADANIA PROWADZONE PRZEZ PRZEDSTAWICIELA ZAMAWIAJACEGO.

1. Przedstawiciel Zamawiajgcego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, ocenia
zgodnos$¢ materiatdw i robdt z wymaganiami Specyfikacji na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Ponadto moze on przeprowadzac niezalezne badania i inspekcje w celu okreslenia przydatnosci materiatéw do robot.

2. Jezeli przeprowadzona przez Przedstawiciela Zamawiajgcego weryfikacja systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce wykaze, ze system ten nie jest w petni wiarygodny, to Przedstawiciel Zamawiajgcego moze polecic
Wykonawcy przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo moze opiera¢ sie wylacznie na wiasnych

badaniach przy ocenie zgodnosci robdt i materiatéw z Wymaganiami i Projektem Budowlano-Wykonawczym.

3. Powtdrne lub dodatkowe badania zlecone przez Przedstawiciela Zamawiajagcego nie bedg optacone przez

Zamawiajgcego, ale bedg traktowane jako wypetnienie przez Wykonawce warunkéw Umowy.

4. Jezeli okaze sie konieczne przeprowadzenie przez Przedstawiciela Zamawiajgcego badan materiatéw w przypadku gdy
badania Wykonawcy zostaty uznane za niewazne, to catkowitym kosztem tych badan zostanie obcigzony Wykonawca i

koszty te zostang potrgcone z biezgcych ptatnosci za okreslone roboty bedace przedmiotem badan.

5. Niezalezne badania prowadzone przez Przedstawiciela Zamawiajacego poza systemem kontroli Wykonawcy, wykonywane
w ramach biezacej kontroli robdt, do jakosci ktdrych Przedstawiciel Zamawiajgcego nie ma zastrzezen, bedg optacane w

catosci przez Zamawiajgcego.

6.4. APROBATY TECHNICZNE i ATESTY.

1. Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce Przedstawiciel Zamawiajgcego moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce aprobate techniczng wydang przez upowaznione jednostki aprobujgce w my$l postanowien
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r /Dz.U. Nr 249 poz. 2496 stwierdzajacg ich petng

zgodno$¢ z warunkami Umowy.

2. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty s wymagane przez warunki Umowy, kazda partia dostarczona do robét

powinna posiadac atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

3. Produkty przemystowe powinny posiadaC atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan powinny by¢ dostarczone do Przedstawiciela Zamawiajgcego

na jego zyczenie.

4. Materiaty i urzadzenia stosowane w oparciu o atesty mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zatwierdzona zostanie
niezgodnos$¢ wiasciwosci z warunkami Umowy, to takie materiaty i (lub) urzadzenia zostang odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca na etapie przetargu w oparciu o szczegdtowe zestawienie przewidywanych robot do

wykonania dostarczanych przez Zamawiajgcego.
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8. ODBIOR ROBOT.

8.1 ZASADY OGOLNE.

Odbidr robdt powinien byé przeprowadzany w miare mozliwosci w czasie umozliwiajgcym dokonanie napraw wadliwie

wykonanej czesci lub catosci robdt bez hamowania ich postepu w przypadku robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu.
8.2  RODZAJE ODBIOROW.

8.2.1. Odbior czesciowy.

Jezeli Wykonawca zakonczy catkowicie roboty na wydzielonej czesci Robot, okreslonej w Umowie, to moze on wystgpi¢ na

pismie do Przedstawiciela Zamawiajgcego o dokonanie odbioru czesciowego.

8.2.2. O0dbidr robot zanikajacych, lub ulegajacych zakryciu.

Polega on na ocenie jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacyjnym zanikajg lub ulegajg zakryciu.
Odbioru tych robdt dokonuje Przedstawiciel Zamawiajacego po zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
gotowosci do odbioru. Odbiér powinien by¢ wykonany nie pozniej niz 3 dni od daty powiadomienia Przedstawiciela
Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Przedstawiciel Zamawiajacego
zarzadza rozbidrke wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzje odbioru, ocene jakosci, oraz zgode na
kontynuowanie robét Przedstawiciel Zamawiajgcego dokumentuje wpisem do dziennika budowy.

8.2.3. Odbior koncowy.

Na podstawie zawiadomienia Wykonawcy skierowanego do Przedstawiciela Zamawiajacego informujacego o catkowitym
zakonczeniu Robét, Przedstawiciel Zamawiajgcego dokona odbioru koncowego Robét. Procedura odbioru (préb) koficowego

winna by¢ zgodna z warunkami Umowy.

Jezeli Roboty zostaty wykonane zgodnie z Umowg, to zostang one odebrane i Zamawiajacy zawiadomi na pismie
Wykonawce o dokonaniu koncowego odbioru Robdt. Jezeli jednak inspekcja koncowa wykaze, ze Roboty wykonano w
sposob niezadowalajacy, to Wykonawca niezwtocznie przystgpi do wykonania wszystkich niezbednych korekt na wiasny

koszt. Po wykonaniu korekt zostanie przeprowadzony powtdrny odbidr koncowy Robot.

Przedstawiciel Zamawiajgcego dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan, oraz

wnikliwej oceny wizualnej wykonanych Robdét.

W wypadku gdy Przedstawiciel Zamawiajgcego stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub

zakresu robdt nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru.

Przedstawiciel Zamawiajgcego moze powota¢ komisje odbioru ztozong z przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i
instytucji opiniujacych (PIOS, PIP, Straz Pozarna, itp.) oraz instytucji ktore poniosty czesciowe koszty zwigzane z Robotami.
Przedstawiciele tych instytucji, poza Zamawiajgcym bedg miec jednak tylko gtos doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie

sam Zamawiajacy.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptatno$¢ na podstawie odbioréw zgodnie z Umowa.
Ceny wykonania rob6t obejmuja :

wszystkie roboty niezbedne do prawidtowej realizacji zadania polegajaca na rozbudowie dr. Gminnej nr 490011z na odcinku
od skrzyzowania z DP nr 1716z do granicy m. Stargard, dz. geod. nr 125, 61/2, 35/2, 35/3, obr. Witkowo. Cze$¢: Instalacje

o$wietlenia zewnetrznego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

Dla celdw realizacji Umowy strony przyjmuja jako obowigzujace do stosowania:
e Polskie Normy,
« Branzowe Normy,
« Aprobaty techniczne
« instrukcje (w tym instrukcje ITB),
e wytyczne,

e inne dokumenty.

kazdorazowo wymienione w odnosnych rozdziatach Specyfikacjach Technicznych Szczegdtowych. Jezeli nie wskazano
inaczej, odsytacze do norm, instrukcji, wytycznych zawarte w Wymaganiach Zamawiajacego dotycza ich wydania aktualnego

w dacie podpisania Umowy.

Normy dotyczgce wykonania poszczegdlnych asortymentow robét podano na kofdcu kazdego rozdziatu Specyfikacji
Technicznej.

10.2. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane z wykonaniem poszczegolnych asortymentéw robdt podano na koncu kazdego rozdziatu Specyfikacji

Technicznej.

B. SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGOLOWE

B. 1. ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ELEKTRYCZNEGO (CPV):45311100-1 ORAZ
INSTALACII ZEWNETRZNEGO SPRZETU OSWIETLENIOWEGO (CPV):45316100-6

1.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem przebudowy
odcinka drogi gminnej, polegajacej na rozbudowie dr. Gminnej nr 490011z na odcinku od skrzyzowania z DP nr 1716z do
granicy m. Stargard, dz. geod. nr 125, 61/2, 35/2, 35/3, obr. Witkowo. Cze$¢: Instalacje o$wietlenia zewnetrznego.
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Rodzaje instalacji elektrycznych:
Kabel zasilajgcy YAKY 4x25mm? od SO do projektowanych stupow.

Instalacja o$wietlenia zewnetrznego — kabel YAKY 4x25mm? wraz z osprzetem (stupy o$wietleniowe, oprawy os$wietlenia

zewnetrznego

Instalacja uziemiajgca — bednarka FeZn 25x4mm, pionowe uziomy szpilkowe

Rodzaje robot:

- wyznaczenie trasy ukfadania kabli i miejsc ustawiania stupéw os$wietleniowych

- wykonanie wykopdw dla kabla zasilajgcego, kabli oswietleniowych, stupdw oswietleniowych, instalacji uziemiajacej
- uktadanie kabla zasilajagcego

- wykonanie przepustow kablowych - rury DVK, SRS

- uktadanie kabli o$wietleniowych

- ukladanie instalacji uziemiajacej — bednarka FeZn 25x4mm, pogragzanie pionowych uziomoéw szpilkowych |=6m

- przygotowanie ustoi dla posadowienia stupéw oraz montaz stupéw na stopie ustojowej typu G

- montaz osprzetu o$wietleniowego (wciggniecie przewoddéw w stupy, mocowanie opraw, wprowadzenie kabli do wnek,
montaz tabliczek bezpiecznikowych, montaz wysiegnikdw)

- podiaczenia przewodow
- prace wykoniczeniowe

Prace zwigzane z ukfadaniem kabli i przewoddéw elektrycznych oraz montazem osprzetu oswietleniowego i instalacji

uziemiajgcej winny by¢ wykonane zgodnie z niniejszg ST oraz normami przywotanymi w p. 1.10.2.

1.2, MATERIALY

Do realizacji instalacji o$wietlenia drogowego moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych
posiadajace aprobaty techniczne wymagane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, a zwlaszcza posiada¢ Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz, wymagane (Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r.) certyfikaty bezpieczenstwa. Ponadto powinny
by¢;

Nowe i nieuzywane,

Znajdowac sie w biezacej produkcji

Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisdw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach i Projektach budowlanych oraz

innym normom i przepisom.
1.3. SPRZET

Wymagania odnosnie sprzetu zawarte s w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej — narzedzia i urzadzenia bez specjalnych

wymagan, dostosowane do przyjetych materiatdéw i technologii.
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1.4. TRANSPORT MATERIALOW

Wymagania odnosnie transportu zawarte s3 w Specyfikacji Technicznej Ogolnej. Przewiduje sie przew6z urzadzen
i materiatéow z hurtowni i magazynéw bezposrednio na plac budowy. Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnym Srodkami
transportu, rozmieszczone réwnomiernie na powierzchni tadunkowej i zabezpieczonej przed uszkodzeniem, spadaniem lub

przesuwaniem.
1.5. WYKONANIE ROBOT.

1.5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Nalezy spetni¢ wymagania zawarte w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych w zakresie Robdt

instalacyjnych — Instalacje elektryczne w budynkach uzytecznosci publicznej

Projekt organizacji Robot i harmonogram dostosowany do zaakceptowanych przez Zamawiajgcego materiatéw i urzadzen
oraz uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane Roboty, Wykonawca przedstawi Kierownikowi
budowy do akceptaciji.

1.5.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

W zakresie instalacji elektrycznych — wymagania standardowe.
1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.6.1. WYMAGANIA OGOLNE

Badania jakosci materiatow i urzadzen uzytych do wykonania instalacji poprzez poréwnanie cech materiatéw z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej, ST, odpowiednich atestéw i norm materiatowych podanych. Ponadto winny byé zgodne
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych w zakresie Robdt instalacyjnych — Instalacje
elektryczne w budynkach uzyteczno$ci publicznej (cze$¢: D, zeszyt 2.)

Przy wykonywaniu i odbiorze robdt winny byé przeprowadzone nastepujace badania:
. sprawdzenie zgodnosci z Projektem Budowlano-Wykonawczym,
1.7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robét wg Specyfikacji Technicznej Ogolnej

1.8. ODBIOR ROBOT.

Badania nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioréw czeSciowych i odbioru korcowego robdt. W czasie odbioru czesciowego
nalezy dokonywac odbioru tych robdt, do ktdrych pdzniejszy dostep bedzie niemozliwy. Na podstawie wynikéw badan nalezy

sporzadzi¢ protokoty odbioru robdt czesciowych i koncowych. Roboty zanikajace nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

Odbidr (przejecie) Robdt moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych pomiardw, jak réwniez
wykonania prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i poleceniami Kierownika budowy, a takze odpowiednimi normami oraz

przepisami.
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Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosS¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Kierownika Budowy. Do odbioru koncowego nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i
miedzyoperacyjnych. Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji Wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ zleceniodawcy

dokumentacje Powykonawczg uwzgledniajgcg zmiany wynikte w trakcie robot.

1.9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa ptatnosci wg Specyfikacji Technicznej Ogdinej

1.10. PRZEPISY ZWIAZANE
1.10.1. Ustawy i rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09. 1999 w sprawie w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach elektrycznych. Dz. U.1999 nr 80, poz. 980

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 w sprawie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych. Cze$¢ D: roboty instalacyjne. zeszyt 2, Instytut Techniki

Budowlanej, Warszawa 2004
1.10.2. Normy

PN-IEC 60364-4-41: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-47: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa Srodki
ochrony przed porazeniem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-42: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami cieplnymi

PN-IEC 60364-4-482: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Dobdr $rodkéw w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-4-43: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — dobér przewoddéw

PN-IEC 60364-4-473: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.

PN-IEC 60364-5-51: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogdine.

PN-IEC 60364-5-52: 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.

Oprzewodowanie.
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PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewoddw.

PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-537: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odfaczania izolacyjnego i taczenia.

PN-IEC 60364-3: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-6-61: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

N-SEP-E-004, 2004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

PKN-CEN/TR 13201-1 Oswietlenie drég. Czes¢ 1 Wybdr klas oswietlenia

PN-EN 13201-2 Oswietlenie drég. Cze$¢ 2 Wymagania o$wietleniowe

PN-EN 13201-3 Oswietlenie drég. Czes$¢ 3 Obliczanie parametréw o$wietleniowych

PN-EN 13201-4 Oswietlenie drég. Czes¢ 4 Metody pomiaréw parametréw oswietlenia
1.10.3. Katalogi

Kabli i przewodow
Opraw os$wietleniowych
Stupow oswietleniowych

Osprzetu elektrycznego
1.10.4. Uwagi koncowe

Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych polskich przepiséw, norm i instrukgji. Nie
wyszczegolnienie w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek aktow prawnych i normatywnych nie zwalnia

wykonawcy od ich stosowania

Rozbudowa dr. Gminnej nr 490011z na odcinku od skrzyzowania z DP nr 1716z do granicy m. Stargard, dz. geod. nr 125, 61/2, 35/2, 35/3, obr. Witkowo: 21

instalacje oswietlenia zewnetrznego



