

Wykonawca:**eRSbet sp z o.o.**

NIP: 734-353-20-13, REGON: 361570427; BDO 000068644, KRS 0000563676 Sąd Rejonowy Kraków - Śródmieście, XII Wydział Gospodarczy KRS

Adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Węgierska 119

Nr telefonu / e-mail: tel. kom: +48 885 556 681, tel. +48 18 441 50 51, biuro@ersbet.pl,

(pełna nazwa/firma, adres)

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

Dotyczy: postępowania na budowę budynku Przedszkola Miejskiego nr 8 w Pruszkowie przy ul. 3-go Maja 67, nr WSR.271.3.2021.

Lp.	Rodzaj i zakres robót wykonanych przez Wykonawcę (nazwa, opis potwierdzający spełnianie warunku)	Wartość brutto robót	Data wykonania robót budowlanych (zgodnie z zawartą umową)	Nazwa i adres Podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane
1	BUDOWA BUDYNKU HANDLOWO – USŁUGOWEGO WRAZ Z KOMUNIKACJĄ WEWNĘTRZNĄ, MIEJSCAMI POSTOJOWYMI, ZBIORNIKIEM PPOŻ, ZBIORNIKIEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ, ROZBIÓRKĄ ZBIORNIKA PPOŻ, ROZBIÓRKĄ ZBIORNIKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, ROZBIÓRKĄ ZBIORNIKA NA GAZ PŁYNNY, OŚWIETLENIE TERENU I INSTALACJAMI: WODOCIĄGOWĄ, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ I INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ, GRÓJEC UL. ARMII KRAJOWEJ DZIAŁKI 4381/4, 4381/6 Zakres robót obejmował: 1. Organizacja i dokumentacja budowy. 2. Zagospodarowanie terenu -makroniwelacja, wzmocnienie podłoża, drogi, parkingi -roboty drogowe -ciągi pieszce -istniejące powierzchnie komunikacyjne podlegające zmianie rzędnych wysokościowych -zieleń 3. Przyłącza i sieci sanitarne - kanalizacja deszczowa - kanalizacja sanitarna - przebudowa przyłącza wody do istniejącego Budynku - zewnętrzna sieć hydrantowa	13 749 104,97	od 28.07.2017 dd/mm/rr do 28.09.2018 dd/mm/rr	DEKADA GRÓJEC Sp. z o.o. , z siedzibą w Warszawie (02-797) przy ul. Franciszka Klimczaka 1 ,

	<ul style="list-style-type: none"> -zbiornik ppoż. - przyłącza wodociągowe do proj. Budynku C - gaz płynny -przeglądy gwarancyjne urządzeń <p>4. Instalacje zewnętrzne elektryczne</p> <ul style="list-style-type: none"> -oświetlenie zewnętrzne -zasilanie <p>5. Mała architektura</p> <p>6. Stan surowy otwarty</p> <ul style="list-style-type: none"> - konstrukcje betonowe i murowe, konstrukcje stalowe - fundamenty -konstrukcja nadziemna -podłoża i posadzki -zbiornik retencyjny wód opadowych o poj. 480m3 <p>7. Stan surowy zamknięty</p> <ul style="list-style-type: none"> - lekka obudowa + ściany zewnętrzne - dach - stolarka zewnętrzna i ppoż. <p>8. Instalacje wewnętrzne</p> <ul style="list-style-type: none"> - instalacja wentylacji i klimatyzacji - instalacja ogrzewania, instalacja gazowa - przeglądy gwarancyjne <p>9. Instalacje ppoż. Wodne, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej</p> <ul style="list-style-type: none"> - instalacje ppoż. Wodne – hydranty - instalacja wodociągowa -instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej - przeglądy gwarancyjne urządzeń <p>10. Instalacje elektryczne wewnętrzne</p> <ul style="list-style-type: none"> -instalacja elektryczna -instalacja teletechniczna <p>11. Roboty wykończeniowe</p>			
2	<p>BUDOWA KOMPLEKSU BUDYNKÓW HANDLOWO-USŁUGOWYCH „ATUT” PRZY UL.REFORMACKIEJ/ŁĄKOWEJ W WIELICZCE DZIAŁKI NR EW. 546/1; 544/7; 544/8; 544/9; 544/2; 545 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL. REFORMACKIEJ, UL.ŁĄKOWEJ ORAZ SKRZYŻOWANIA DROGI REFORMACKIEJ Z DROGĄ KRAJOWĄ DK94</p> <p><u>Zakres robót obejmował:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prace rozbiórkowe, demontaże istniejącej sieci, usunięcie kolizji. 2. Odwodnienia wykopów, doprowadzenie 	26 691 000,00	<p>od 17.05.2019 dd/mm/rr</p> <p>do 31.07.2020 dd/mm/rr</p>	<p>4 Development Nowa Sól Spółka z Ograniczoną</p> <p>Odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 00-854 przy ulicy Al. Jana Pawła II 25</p>

	<p>niezbędnych mediów, przyłącza zewnętrzne.</p> <p>3. Prace ziemne, nasypy, wzmocnienie podłoża na terenach "utwardzonych"</p> <p>4. Kompleksowa obsługa geodezyjna, geotechniczna, konserwatorska.</p> <p>5. Stan surowy otwarty:</p> <ol style="list-style-type: none"> roboty żelbetowe - pali przemieszczeniowych FDC roboty żelbetowe – min. fundamenty, ściany oporowe konstrukcje stalowe <p>6. Roboty wykończeniowe</p> <ol style="list-style-type: none"> stolarka i ślusarka okienno - drzwiowa ściany wewnętrzne, sucha zabudowa tynki, wylewki, posadzki gres, roboty malarskie, sufity podwieszane obudowa ścian z płyt warstwowych oraz systemowych paneli aluminiowych <p>7. Instalacje sanitarne; <i>wewnętrzne</i>: instalację; wodociągową, hydrantową, kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową, instalację gazową, c.o., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, kotłownię gazową, <i>zewnętrzne</i>: przyłącze wodociągowe, przekładka kanalizacji Ks600, przyłącze kanalizacji sanitarnej, instalacja kanalizacji deszczowej, instalacja kanalizacji deszczowej parkingowej,</p> <p>8. Instalacje elektryczne; <i>wewnętrzne</i>; trasy kablowe, przewody elektroenergetyczne, kable elektroenergetyczne, oprawy oświetleniowe, osprzęt elektroinstalacyjny, rozdzielnice, instalacja odgromowa i uziemienia, instalacja sygnalizacji i pożaru (ssp), okablowanie strukturalne, gniazda końcowe i okablowanie niskoprądowe oraz urządzenia do niskich prądów, system cctv, system kontroli dostępu, system przyzywowy, system videodomofonowy, <i>zewnętrzne</i>; przebudowa linii napowietrznej, kable elektroenergetyczne, oświetlenie, kanalizację teletechniczną, kolizje elektryczne zewnętrzne.</p> <p>9. Roboty drogowe: przebudowa drogi krajowej DK94 , rozbudowa ULICY REFORMACKIEJ, przebudowa ULICY ŁĄKOWEJ, budowa</p>			
--	---	--	--	--

	<p>UKŁADU DROGOWEGO CENTRUM HANDLOWO-USŁUGOWEGO „ATUT” W WIELICZCE, budowa sygnalizacji świetlnej zgodnie z ustaleniami z GDDKiA</p> <p>10. Zagospodarowanie terenu; elementy reklamowe, mała architektura, zbiornik wód deszczowych, tereny zielone z nasadzeniem krzewów ozdobnych o powierzchni 2473 m2</p> <p>11. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie całości inwestycji.</p>			
3	<p>Rozbiórka dworca autobusowego, prace fundamentowe nowego dworca autobusowego oraz prace budowlane zagospodarowania terenu oraz zjazdów i przebudowa ul. Sienkiewicza. - ETAP I</p> <p>Budowa budynku handlowo -usługowego -II Etap budowy dworca autobusowego z wiatą przystankową, miejscami postojowymi oraz infrastrukturą techniczną w tym plac manewrowy w południowej części działki. - ETAP II</p> <p>Zakres realizacji obejmował Etap I oraz Etap II.</p>	<p>ETAP I 1 968 000,00</p> <p>ETAP II 6 150 000,00</p>	<p>od 24.03.2016 dd/mm/rr</p> <p>do 30.03.2017 dd/mm/rr</p>	<p>DEKADA CIECHANÓW Sp. z o.o. Ul. Franciszka Klimczaka 1 02-797 Warszawa</p>

UWAGA – Wykaz robót oraz załączone dokumenty muszą umożliwić potwierdzenie, w sposób nie budzący wątpliwości, spełnienia warunków opisanych w rozdz. II pkt. 7 w SWZ