Zatgcznik nr 5 do SWZ

Wykonawca:

eRShet sp z 0.0.

NIP: 734-353-20-13, REGON: 361570427; BDO 000068644, KRS 0000563676 Sad Rejonowy Krakéw - Srodmiescie, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
Adres: 33-300 Nowy Sacz, ul. Wegierska 119

Nr telefonu / e-mail: tel. kom: +48 885 556 681, tel. +48 18 441 50 51, biuro@ersbet.pl,

(petna nazwa/firma, adres)

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Dotyczy: postepowania na budowe budynku Przedszkola Miejskiego nr 8 w Pruszkowie przy ul. 3-go Maja 67, nr WSR.271.3.2021.

Lp. Rodzaj i zakres rob6t wykonanych przez Wykonawce Wartosc Data wykonania robét Nazwa i adres Podmiotu, na rzecz ktdrego roboty
(nazwa, opis potwierdzajgcy spetnianie warunku) brutto robét budowlanych budowlane zostaty wykonane
(zgodnie z zawartg umowa)

1 | BUDOWA BUDYNKU HANDLOWO - UStUGOWEGO WRAZ 13 749 104,97 DEKADA GROJEC Sp. z 0.0., z siedzibg w Warszawie
Z KOMUNIKACIA WEWNETRZNA, MIEJSCAMI od 28.07.2017 (02-797) przy ul. Franciszka Klimczaka 1,
POSTOJOWYMI, ZBIORNIKIEM PPOZ, ZBIORNIKIEM dd/mm/rr
KANALIZACJI DESZCZOWEJ, ROZBIORKA ZBIORNIKA PPOZ,

ROZBIORKA ZBIORNIKA KANALIZACJI DESZCZOWE], do 28.09.2018
ROZBIORKA ZBIORNIKA NA GAZ PtYNNY, OSWIETLENIEM dd/mm/rr

TERENU | INSTALACJAMI: WODOCIAGOWA, KANALIZACJI
SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEIJ | INSTALACJA
ELEKTRYCZNA, GROJEC UL. ARMII KRAJOWEJ DZIALKI
4381/4, 4381/6
Zakres robo6t obejmowat:
1. Organizacja i dokumentacja budowy.
2. Zagospodarowanie terenu
-makroniwelacja, wzmocnienie podtoza, drogi, parkingi
-roboty drogowe
-Ciagi piesze
-istniejgce powierzchnie komunikacyjne podlegajace
zmianie rzednych wysokosciowych
-zielen
3. Przytacza i sieci sanitarne
- kanalizacja deszczowa
- kanalizacja sanitarna
- przebudowa przytgcza wody do istniejgcego Budynku
- zewnetrzna sie¢ hydrantowa




-zbiornik ppoz.
- przytgcza wodociggowe do proj. Budynku C
- gaz ptynny
-przeglady gwarancyjne urzadzen
4. Instalacje zewnetrzne elektryczne
-oswietlenie zewnetrzne
-zasilanie
5. Mata architektura
6. Stan surowy otwarty
- konstrukcje betonowe i murowe, konstrukcje stalowe
- fundamenty
-konstrukcja nadziemna
-podtoza i posadzki
-zbiornik retencyjny wéd opadowych o poj. 480m3
7. Stan surowy zamkniety
- lekka obudowa + $ciany zewnetrzne
- dach
- stolarka zewnetrzna i ppoz.
8. Instalacje wewnetrzne
- instalacja wentylacji i klimatyzacji
- instalacja odgrzewania, instalacja gazowa
- przeglady gwarancyjne
9. Instalacje ppoz. Wodne, wodociggowa, kanalizacji
sanitarnej i deszczowe;j
- instalacje ppoz. Wodne — hydranty
- instalacja wodociggowa
-instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej
- przeglady gwarancyjne urzadzen
10. Instalacje elektryczne wewnetrzne
-instalacja elektryczna
-instalacja teletechniczna
11. Roboty wykonczeniowe

BUDOWA KOMPLEKSU BUDYNKOW HANDLOWO-
USLtUGOWYCH ,,ATUT” PRZY UL.REFORMACKIEJ/LtAKOWE)
W WIELICZCE DZIALKI NR EW. 546/1; 544/7; 544/8; 544/9;

544/2; 545 WRAZ Z PRZEBUDOWA UL. REFORMACKIEJ,
UL.LAKOWEJ ORAZ SKRZYZOWANIA DROGI
REFORMACKIEJ Z DROGA KRAJOWA DK94
Zakres robét obejmowat:

1. Prace rozbiérkowe, demontaze istniejgcej sieci,

usuniecie kolizji.

2. Odwodnienia wykopow, doprowadzenie

26 691 000,00

od 17.05.2019
dd/mm/rr

do 31.07.2020
dd/mm/rr

4 Development Nowa Sdl Spotka z Ograniczong
Odpowiedzialnoscig z siedzibg w Warszawie 00-854
przy ulicy Al. Jana Pawta Il 25




niezbednych medidw, przytacza zewnetrzne.

Prace ziemne, nasypy, wzmocnienie podtoza na
terenach "utwardzonych"

Kompleksowa obstuga geodezyjna, geotechniczna,
konserwatorska.

Stan surowy otwarty:

a. roboty zelbetowe - pali
przemieszczeniowych FDC
b. roboty Zzelbetowe — min. fundamenty,

Sciany oporowe
c. konstrukcje stalowe
Roboty wykonczeniowe
a. stolarka i $lusarka okienno - drzwiowa
b. Sciany wewnetrzne, sucha zabudowa
c. tynki, wylewki, posadzki gres, roboty
malarskie, sufity podwieszane
d. obudowa $cian z ptyt warstwowych oraz
systemowych paneli aluminiowych
Instalacje sanitarne; wewnetrzne: instalacje;
wodociggowg, hydrantowa, kanalizacje sanitarng,
kanalizacje deszczowg, instalacje gazowg, c.o.,
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, kottownie
gazowa, zewnetrzne: przytacze wodociggowe,
przektadka kanalizacji Ks600, przytgcze kanalizacji
sanitarnej, instalacja kanalizacji deszczowej,
instalacja kanalizacji deszczowej parkingowej,
Instalacje elektryczne; wewnetrzne; trasy kablowe,
przewody elektroenergetyczne, kable
elektroenergetyczne, oprawy oswietleniowe,
osprzet elektroinstalacyjny, rozdzielnice, instalacja
odgromowa i uziemienia, instalacja sygnalizacji i
pozaru (ssp), okablowanie strukturalne, gniazda
koncowe i okablowanie niskopragdowe oraz
urzgdzenia do niskich praddéw, system cctv, system
kontroli dostepu, system przyzywowy, system
videodomofonowy, zewnetrzne; przebudowa linii
napowietrznej, kable elektroenergetyczne,
oswietlenie, kanalizacje teletechniczng, kolizje
elektryczne zewnetrzne.
Roboty drogowe: przebudowa drogi krajowej
DK94 , rozbudowa ULICY REFORMACKIEJ,
przebudowa ULICY tAKOWEJ, budowa




UKtADU DROGOWEGO CENTRUM
HANDLOWO-UStUGOWEGO LATUT” w
WIELICZCE, budowa sygnalizacji sSwietlnej
zgodnie z ustaleniami z GDDKIA

10. Zagospodarowanie terenu; elementy reklamowe,
mata architektura, zbiornik wdéd deszczowych,
tereny zielone z nasadzeniem krzewdéw ozdobnych
o powierzchni 2473 m2

11. Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie catosci
inwestycji.

3 Rozbidrka dworca autobusowego, prace fundamentowe DEKADA CIECHANOW Sp. z 0.0.
nowego dworca autobusowego oraz prace budowlane od 24.03.2016 Ul. Franciszka Klimczaka 1
. . - ETAP |
zagospodarowania terenu oraz zjazddéw i przebudowa ul. dd/mm/rr 02-797 Warszawa
N 1 968 000,00
Sienkiewicza. - ETAP |
Budowa budynku handlowo -ustugowego -Il Etap budowy do 30.03.2017
dworca autobusowego z wiatg przystankowg, miejscami dd/mm/rr
postojowymi oraz infrastrukturg techniczng w tym plac
R . o 4oL ETAP Il
manewrowy w pofudniowej czesci dziatki. - ETAP I
R . 6 150 000,00
Zakres realizacji obejmowat Etap | oraz Etap Il

UWAGA — Wykaz robot oraz zatgczone dokumenty muszg umozliwi¢ potwierdzenie, w sposdb nie budzgcy watpliwosci, spetnienia warunkdw opisanych w rozdz. Il pkt. 7 w SWZ

Elektronicznie
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