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WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Dotyczy: postępowania na budowę budynku Przedszkola Miejskiego nr 8 w Pruszkowie przy ul. 3‐go Maja 67, nr WSR.271.3.2021. 
 

 
Lp.  Rodzaj i zakres robót wykonanych przez Wykonawcę 

 (nazwa, opis potwierdzający spełnianie warunku) 
Wartość 

brutto robót  
Data wykonania robót 

budowlanych 
(zgodnie z zawartą umową) 

Nazwa i adres Podmiotu, na rzecz którego roboty 
budowlane zostały wykonane 

1  BUDOWA BUDYNKU HANDLOWO – USŁUGOWEGO WRAZ 
Z KOMUNIKACJĄ WEWNĘTRZNĄ, MIEJSCAMI 
POSTOJOWYMI, ZBIORNIKIEM PPOŻ, ZBIORNIKIEM 
KANALIZACJI DESZCZOWEJ, ROZBIÓRKĄ ZBIORNIKA PPOŻ, 
ROZBIÓRKĄ ZBIORNIKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, 
ROZBIÓRKĄ ZBIORNIKA NA GAZ PŁYNNY, OŚWIETLENIEM 
TERENU I INSTALACJAMI: WODOCIĄGOWĄ, KANALIZACJI 
SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ I INSTALACJĄ 
ELEKTRYCZNĄ, GRÓJEC UL. ARMII KRAJOWEJ DZIAŁKI 
4381/4, 4381/6 
Zakres robót obejmował: 
1. Organizacja i dokumentacja budowy. 
2. Zagospodarowanie terenu 

‐makroniwelacja, wzmocnienie podłoża, drogi, parkingi 
‐roboty drogowe 
‐ciągi piesze 
‐istniejące  powierzchnie  komunikacyjne  podlegające 
zmianie rzędnych wysokościowych 
‐zieleń 

3. Przyłącza i sieci sanitarne 
‐ kanalizacja deszczowa 
‐ kanalizacja sanitarna 
‐ przebudowa przyłącza wody do istniejącego Budynku  
‐ zewnętrzna sieć hydrantowa 

13 749 104,97   
od 28.07.2017 

dd/mm/rr 
 
do 28.09.2018 

dd/mm/rr 

DEKADA GRÓJEC Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie  
(02‐797)  przy ul. Franciszka Klimczaka 1 , 



‐zbiornik ppoż. 
‐ przyłącza wodociągowe do proj. Budynku C 
‐ gaz płynny 
‐przeglądy gwarancyjne urządzeń 

4. Instalacje zewnętrzne elektryczne 
‐oświetlenie zewnętrzne 
‐zasilanie 

5. Mała architektura 
6. Stan surowy otwarty 

‐ konstrukcje betonowe i murowe, konstrukcje stalowe 
‐ fundamenty 
‐konstrukcja nadziemna 
‐podłoża i posadzki 
‐zbiornik retencyjny wód opadowych o poj. 480m3 

7. Stan surowy zamknięty 
‐ lekka obudowa + ściany zewnętrzne 
‐ dach 
‐ stolarka zewnętrzna i ppoż.  

8. Instalacje wewnętrzne 
‐ instalacja wentylacji i klimatyzacji 
‐ instalacja odgrzewania, instalacja gazowa 
‐ przeglądy gwarancyjne 

9. Instalacje  ppoż.  Wodne,  wodociągowa,  kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej 

‐ instalacje ppoż. Wodne – hydranty 
‐ instalacja wodociągowa 
‐instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
‐ przeglądy gwarancyjne urządzeń 

10. Instalacje elektryczne wewnętrzne 
‐instalacja elektryczna 
‐instalacja teletechniczna 

11. Roboty wykończeniowe 
2  BUDOWA KOMPLEKSU BUDYNKÓW HANDLOWO‐

USŁUGOWYCH „ATUT” PRZY UL.REFORMACKIEJ/ŁĄKOWEJ 
W WIELICZCE DZIAŁKI NR EW. 546/1; 544/7; 544/8; 544/9; 
544/2; 545  WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL. REFORMACKIEJ, 

UL.ŁĄKOWEJ ORAZ SKRZYŻOWANIA DROGI 
REFORMACKIEJ Z DROGĄ KRAJOWĄ DK94 

Zakres robót obejmował: 
1. Prace  rozbiórkowe,  demontaże  istniejącej  sieci, 

usuniecie kolizji. 
2. Odwodnienia  wykopów,  doprowadzenie 

26 691 000,00   
od 17.05.2019 

dd/mm/rr 
 
do 31.07.2020 

dd/mm/rr 

4 Development Nowa Sól Spółka z Ograniczoną 
Odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 00‐854 

przy ulicy Al. Jana Pawła II 25 



niezbędnych mediów, przyłącza zewnętrzne. 
3. Prace  ziemne,  nasypy,  wzmocnienie  podłoża  na 

terenach "utwardzonych"  
4. Kompleksowa  obsługa  geodezyjna,  geotechniczna, 

konserwatorska. 
5. Stan surowy otwarty: 

a. roboty  żelbetowe  ‐  pali 
przemieszczeniowych FDC   

b. roboty  żelbetowe  –  min.  fundamenty, 
ściany oporowe 

c. konstrukcje stalowe 
6. Roboty wykończeniowe 

a. stolarka i ślusarka okienno ‐ drzwiowa 
b. ściany wewnętrzne, sucha zabudowa 
c. tynki,  wylewki,  posadzki  gres,  roboty 

malarskie, sufity podwieszane 
d. obudowa  ścian  z  płyt  warstwowych  oraz 

systemowych paneli aluminiowych 
7. Instalacje  sanitarne;  wewnętrzne:  instalację; 

wodociągową,  hydrantowa,  kanalizację  sanitarną, 
kanalizację  deszczową,  instalację  gazową,  c.o., 
wentylacji  mechanicznej  i  klimatyzacji,  kotłownię 
gazową,  zewnętrzne:  przyłącze  wodociągowe, 
przekładka  kanalizacji  Ks600,  przyłącze  kanalizacji 
sanitarnej,  instalacja  kanalizacji  deszczowej, 
instalacja kanalizacji deszczowej parkingowej,  

8.  Instalacje elektryczne; wewnętrzne; trasy kablowe, 
przewody  elektroenergetyczne,  kable 
elektroenergetyczne,  oprawy  oświetleniowe, 
osprzęt  elektroinstalacyjny,  rozdzielnice,  instalacja 
odgromowa  i  uziemienia,  instalacja  sygnalizacji  i 
pożaru  (ssp),  okablowanie  strukturalne,  gniazda 
końcowe  i  okablowanie  niskoprądowe  oraz 
urządzenia do niskich prądów, system cctv, system 
kontroli  dostępu,  system  przyzywowy,  system 
videodomofonowy,  zewnętrzne;  przebudowa  linii 
napowietrznej,  kable  elektroenergetyczne, 
oświetlenie,  kanalizację  teletechniczną,  kolizje 
elektryczne zewnętrzne. 

9. Roboty  drogowe:  przebudowa  drogi  krajowej 
DK94  ,  rozbudowa  ULICY  REFORMACKIEJ, 
przebudowa  ULICY  ŁĄKOWEJ,  budowa 



UKŁADU  DROGOWEGO  CENTRUM 
HANDLOWO‐USŁUGOWEGO  „ATUT”  W 
WIELICZCE,  budowa  sygnalizacji  świetlnej 
zgodnie z ustaleniami z GDDKiA 

10. Zagospodarowanie  terenu;  elementy  reklamowe, 
mała  architektura,  zbiornik  wód  deszczowych, 
tereny zielone z nasadzeniem krzewów ozdobnych 
o powierzchni 2473 m2 

11. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie całości 
inwestycji. 

   
3  Rozbiórka dworca autobusowego, prace fundamentowe 

nowego dworca autobusowego oraz prace budowlane 
zagospodarowania terenu oraz zjazdów i przebudowa ul. 
Sienkiewicza. ‐ ETAP I 
Budowa budynku handlowo ‐usługowego ‐II Etap budowy 
dworca autobusowego z wiatą przystankową, miejscami 
postojowymi oraz infrastrukturą techniczną w tym plac 
manewrowy w południowej części działki.  ‐ ETAP II 
Zakres realizacji obejmował Etap I oraz Etap II. 
 

ETAP I 
1 968 000,00 

 
 

 
ETAP II 

6 150 000,00 

 
od 24.03.2016 

dd/mm/rr 
 
do 30.03.2017 

dd/mm/rr 

DEKADA CIECHANÓW Sp. z o.o. 
Ul. Franciszka Klimczaka 1 

02‐797 Warszawa 

 
 
UWAGA – Wykaz robót oraz załączone dokumenty muszą umożliwić potwierdzenie, w sposób nie budzący wątpliwości, spełnienia warunków opisanych w rozdz. II pkt. 7 w SWZ 
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