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Chmielewskiego 21 PRZEDMIAR.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNR 4-01
0420-04

Wykonanie daszków zabezpieczających m2

2*3 m2 6,000
RAZEM 6,000

2
d.1

KNR 5-15
1006-01
analiza indy-
widualna

Ogrodzenie prowizoryczne taśmą ostrzegawczą na słupkach drewnianych m

120 m 120,000
RAZEM 120,000

3
d.1

KNR 2-31
0703-01-ana-
logia

Przymocowanie tablic ostrzegawczych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

4
d.1

KNR 4-01
0420-02

Wykonanie poziomych pomostów na dachu m2

1,5*2 m2 3,000
RAZEM 3,000

5
d.1

KNR 19-01
0430-01

Zastawy zabezpieczające na dachu m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

6
d.1

KNR 4-04
0901-05

Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m

11 m 11,000
RAZEM 11,000

7
d.1

KNR 4-04
0901-06

Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m

poz.6 m 11,000
RAZEM 11,000

8
d.1

KNR 4-04
0901-07

Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m

poz.7 m 11,000
RAZEM 11,000

9
d.1

TZKNBK VI -
130
analogia

Czasowe zabezpieczenie odkrytych połaci dachowych z foli na istniejącym de-
skowaniu wraz z rozebraniem zabezpieczenia

m2

410 m2 410,000
RAZEM 410,000

2 Prace zasadnicze
10

d.2
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskichz blachy nie nadającej się do użytku m2

(2,13+8,24+9,63+4,56+3,79+4,36+6,31+8,22+1,28+10,46+8,22+8,88+13,66+
6,33+1,00)*0,20+(2,10*2+1,00+8,88+13,66+6,33+1,28*2+8,22)*0,30+8,24*
0,50

m2 36,989

RAZEM 36,989
11

d.2
KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

2,13+8,24+9,63+4,56+3,79+4,36+6,31+8,22+1,28+10,46+8,22+8,88+13,66+
6,33+1,00

m 97,070

RAZEM 97,070
12

d.2
KNR-W 4-01
0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku m

9,56+10,00+6,50+6,55+4,98+8,65+9,22 m 55,460
RAZEM 55,460

13
d.2

KNR 4-01
0415-03

Uzupełnienie włazów kominiarskich szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

14
d.2

KNR-W 2-02
0536-04

Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych papą lub dachówką - z blachy
z ocynku

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

15
d.2

KNR 4-01
0414-03

Wymiana deskowania z desek o grub.desek obecnychna styk m2

5 m2 5,000
RAZEM 5,000

16
d.2

KNR 4-01
0817-05-ana-
logia

Montaż izoklinów 50x50, laminowanych papą - przy klapie wyłazowej m

(0,80+0,80)*2 m 3,200
RAZEM 3,200

17
d.2

KNR-W 4-01
0518-04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
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Chmielewskiego 21 PRZEDMIAR.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
10,67*0,51*0,5+15,23*4,48*0,5+13,66*3,67*0,5+(5,20+8,88)*7,77*0,5*2+2,10*
2,10+1,17*8,22+(15,86+8,00)*7,10*0,5+(8,00+13,39)*0,5*7,10+(3,15+3,86)*
0,5*4,53+(7,10+4,53)*0,5*1,27+3,15*5,36+(7,55+5,36)*0,5*2,86

m2 404,577

RAZEM 404,577
18

d.2
KNR-W 4-01
0518-05

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa
Krotność = 3

m2

poz.17 m2 404,577
RAZEM 404,577

19
d.2

KNR 2-02
0501-01

Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo, papą podkła-
dową na osnowie z włókna poliestrowego, modyfikowana SBS, grubości 4 mm

m2

10,67*0,51*0,5+15,23*4,48*0,5+13,66*3,67*0,5+(5,20+8,88)*7,77*0,5*2+2,10*
2,10+1,17*8,22+(15,86+8,00)*7,10*0,5+(8,00+13,39)*0,5*7,10+(3,15+3,86)*
0,5*4,53+(7,10+4,53)*0,5*1,27+3,15*5,36+(7,55+5,36)*0,5*2,86

m2 404,577

RAZEM 404,577
20

d.2
KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, wierzchniego krycia, na osnowie z
włókna poliestrowego, modyfikowana SBS, grubości 5,2 mm

m2

poz.19 m2 404,577
RAZEM 404,577

21
d.2

KNR 4-01
0817-05-ana-
logia

Montaż izoklinów 100x100, laminowanych papą [kominy, w części niższej przy
murach]

m

(1,58+0,43+1,71+0,60+1,86+0,44+6,77)*2+2,10 m 28,880
RAZEM 28,880

22
d.2

KNR 0-22
0529-06

Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd mb ob-
wodu

(1,58+0,43+1,71+0,60+1,86+0,44)*2 mb ob-
wodu

13,240

RAZEM 13,240
23

d.2
KNR 0-22
0529-03

Obróbki dachowe włazów dachowych przy zastosowaniu papy termozgrzewal-
nej dkd

mb ob-
wodu

4*0,80*2 mb ob-
wodu

6,400

RAZEM 6,400
24

d.2
KNR 0-22
0529-04
analogia

Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowa-
niu papy termozgrzewalnej dkd

mb

6,77*2+2,10 mb 15,640
RAZEM 15,640

25
d.2

KNR 0-22
0529-05

Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy przy zastosowaniu papy ter-
mozgrzewalnej dkd - dodatek za każde 5 cm szer. ponad 30 cm

mb

poz.24 mb 15,640
RAZEM 15,640

26
d.2

KNR-W 2-02
0514-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa-
nej

m2

(2,13+8,24+9,63+4,56+3,79+4,36+6,31+8,22+1,28+10,46+8,22+8,88+13,66+
6,33+1,00)*0,20

m2 19,414

RAZEM 19,414
27

d.2
KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn-
kowanej

m2

(2,10*2+1,00+8,88+13,66+6,33+1,28*2+8,22)*0,30+8,24*0,50 m2 17,575
RAZEM 17,575

28
d.2

KNR AT-27
0507-04+
analiza włas-
na

Listwy dociskowe z doszczelnieniem m

poz.21 m 28,880
RAZEM 28,880

29
d.2

KNR 2-02
0508-05

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm z blachy ocynkowanej m

poz.11 m 97,070
RAZEM 97,070

30
d.2

KNR 2-02
0508-09
analogia

Montaż kolanek do rur spustowych z blachy ocynkowanej szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

31
d.2

KNR 2-02
0508-09

Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

32
d.2

KNR 2-02
0510-04

Rury spustowe okrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej m

poz.12 m 55,460
RAZEM 55,460

33
d.2

KNR-W 2-15
0212-06
analogia

Montaż i ponowny montaż istniejących rur przechodzących przez dachy i na
kominach

szt.
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Chmielewskiego 21 PRZEDMIAR.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4 szt. 4,000

RAZEM 4,000
3 Kominy

34
d.3

KNR 4-04
0109-04

Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów m3

1,58*0,43*1,96+1,71*0,60*1,42+1,86*0,44*1,20 m3 3,771
RAZEM 3,771

35
d.3

KNR 4-04
0306-02

Rozebranie czap kominowych m3

[1,58*0,43+1,71*0,60+1,86*0,44]*0,10 m3 0,252
RAZEM 0,252

36
d.3

KNR 4-01
0310-01

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 m3

poz.34 m3 3,771
RAZEM 3,771

37
d.3

KNR 4-01
0201-10

Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych m

(1,58+0,43+1,71+0,60+1,86+0,44)*2 m 13,240
RAZEM 13,240

38
d.3

KNR 4-01
0202-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa-
nych o śr. 8 mm

kg

poz.39*9,6 kg 24,230
RAZEM 24,230

39
d.3

KNR 4-01
0203-13

Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego m2

(1,58*0,43+1,71*0,60+1,86*0,44) m2 2,524
RAZEM 2,524

40
d.3

KNR 4-01
0518-05
analogia

Posmarowanie powierzchni czap kominowych m2

poz.39 m2 2,524
RAZEM 2,524

41
d.3

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pi-
lastrach o pow.odbicia do 5 m2

m2

(1,58+0,43)*2*1,96+(1,71+0,60)*2*1,42+(1,86+0,44)*2*1,20 m2 19,960
RAZEM 19,960

42
d.3

KNR 4-01
0735-02

Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem
płaskim + wykonanie pasów tynków na murach ponad dachem.

m2

poz.41 m2 19,960
RAZEM 19,960

43
d.3

KNR 0-23
2612-06
analogia

Wtopienie warstwy warstwy siatki w tynk m2

poz.41 m2 19,960
RAZEM 19,960

44
d.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe m2

poz.41 m2 19,960
RAZEM 19,960

45
d.3

KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową m2

poz.41 m2 19,960
RAZEM 19,960

4 Rury wywiewne
46

d.4
KNR-W 2-15
0213-05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

47
d.4

KNR 4-02
0210-04

Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami
gumowymi

msc.

Obmiar dodatkowy - łączna długość
1 m 1,000
 
5 msc. 5,000

RAZEM 5,000
48

d.4
KNR 2-02
0516-06

Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą, dachówką, eterni-
tem z blachy z cynku

szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

5 Wyłaz dachowy
49

d.5
KNR 4-01
0817-05-ana-
logia

Montaż izoklinów 50x50, laminowanych papą - przy klapie wyłazowej m

(0,80+0,80)*2 m 3,200
RAZEM 3,200

50
d.5

KNR 0-15
0526-01

Osadzenie okien (wyłazu) w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej m
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Chmielewskiego 21 PRZEDMIAR.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 m 1,000

RAZEM 1,000
51

d.5
KNR 0-15
0526-02

Osadzenie okna wyłazowego w połaci dachowej z przeźroczystą kopułą szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

6 Anteny
52

d.6
KNR 5-06
1208-03
analogia

Demontaż anten lokatorskich [R*0,5] szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

53
d.6

KNR 5-06
1208-03
analogia

Montaż anten lokatorskich - według wzoru inwestora szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

54
d.6

KNR-W 5-08
0701-11
analogia

Montaż sztyc antenowych i wsporników - według wzoru inwestora szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

55
d.6 analiza indy-

widualna

Ustalanie użytkowników anten z loktorami kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

7 Inne
56

d.7
KNR 4-04
1101-02

Transport i utylizacja papy, materiałów z rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i
wywózce kontenerem

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

57
d.7 kalk. własna

Dodatek za utylizację papy t

poz.17*4*0,010 t 16,183
RAZEM 16,183

58
d.7

Wywóz gruzui innych odpadów kontenerem wraz z kosztami utylizacji kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

59
d.7

Sprawdzenie przewodów kominowych kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

60
d.7

Kontrola kominiarska- wykonana przez kominiarza kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

61
d.7

Wykonanie drabiny do wyłazu dachowego szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

62
d.7

Zamocowanie linek do systemowych mocowań dachowych - od istniejących
rurowych przewodów kominowych przy elewacji

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

8 Inne
63

d.8
Sprawdzenie przewodów kominowych kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

64
d.8

Kontrola kominiarska - przez kominiarza kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

65
d.8

Koszt organizacji zajęcia pasa drogowego i koszt zajęcia pasa drogowego kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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