

EUROPÄISCHE UNION
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung



UNIA EUROPEJSKA
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



BB-PL
INTERREG V A
2014-2020

"Barrieren reduzieren - gemeinsame Stärken nutzen" / „Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony”



IF.272.39.2022

Nowa Sól, 24 stycznia 2023 r.

UNIEWAZNIENIE DOTYCZY CZĘŚCI 1

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art.275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710.) pn: **Modernizacja kompleksu pracowni ZSP nr 2 i ZSP nr 4 w ramach projektu „ Młodzi rzemieślnicy razem dla pogranicza – rozwój transgranicznych kompetencji ” – Doposażenie ZSP nr 2/ ZSP nr 4**

Działając na podstawie art. 255 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710) **Zamawiający unieważnia** postępowanie *Modernizacja kompleksu pracowni ZSP nr 2 i ZSP nr 4 w ramach projektu „ Młodzi rzemieślnicy razem dla pogranicza – rozwój transgranicznych kompetencji ” – Doposażenie ZSP nr 2/ ZSP nr 4 w zakresie części 1.*

Pismem z dnia 24.01.2023 r. (data wpływu 24.01.2023) Wykonawca Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, **poinformował o odstąpieniu od podpisania umowy w zakresie Części 1.**

Druga ze złożonych na tę część ofert została odrzucona w dniu 18.01.2023 r. na mocy art. 226 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

W związku z powyższym postępowanie w zakresie Części 1 podlega unieważnieniu.

z up. STAROSTY

Waldemar Wrześniak
WICESTAROSTA