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Busznica 01-27-3-06-174 -a -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,55 19 WPOD-N

Busznica 01-27-3-06-202 -a -98 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,12 19 WPOD-N

Busznica 01-27-3-06-202 -c -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,71 19 WPOD-N

Busznica 01-27-3-06-73 -d -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,54 19 WPOD-N

Busznica 01-27-3-06-98 -c -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 3,27 19 WPOD-N

Nowinka 01-27-3-07-5 -b -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 3,56 19 WPOD-N

Nowinka 01-27-3-07-6 -a -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 3,48 19 WPOD-N

Nowinka 01-27-3-07-6 -d -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,56 19 WPOD-N

CP

Busznica 01-27-3-06-207 -b -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,25 112 CW-W

Busznica 01-27-3-06-207 -b -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30% 3 HA 2,24 116 CP-W

Busznica 01-27-3-06-207 -h -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA 0,26 116 CP-W

Busznica 01-27-3-06-207 -h -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50% 3 HA 2,34 116 CP-W

Nowinka 01-27-3-07-23 -m -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA 0,10 116 CP-W

Nowinka 01-27-3-07-23 -m -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50% 2 HA 0,91 116 CP-W

Nowinka 01-27-3-07-9 -p -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,30 112 CW-W

Nowinka 01-27-3-07-9 -p -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,31 116 CP-W

CW

Busznica 01-27-3-06-36 -d -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,40 116 CP-W

Busznica 01-27-3-06-36 -d -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30% 3 HA 2,11 112 CW-W

Busznica 01-27-3-06-98 -g -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,86 112 CW-W

Busznica 01-27-3-06-98 -g -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50% 3 HA 2,01 112 CW-W

Nowinka 01-27-3-07-32 -b -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,13 112 CW-W

Nowinka 01-27-3-07-32 -b -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,31 112 CW-W

Nowinka 01-27-3-07-41 -k -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,31 112 CW-W

Nowinka 01-27-3-07-41 -k -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,31 112 CW-W

ODN-GLEB

Busznica 01-27-3-06- - - GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 0,30 110 OPR-CHWAS

Busznica 01-27-3-06- - - OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 4,00 110 OPR-CHWAS

Busznica 01-27-3-06-113 -a -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 22,96 70 WYK-POGCZ

Busznica 01-27-3-06-126 -c -97 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 9,45 70 WYK-POGCZ

Busznica 01-27-3-06-127 -b -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 20,35 70 WYK-POGCZ

Busznica 01-27-3-06-52 -b -99 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT 0,50 58 PRZ-TALSA

Busznica 01-27-3-06-52 -b -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 28,42 70 WYK-POGCZ

Busznica 01-27-3-06-52 -b -99 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 1 TSZT 0,50 52 WYK-TAL60

Nowinka 01-27-3-07- - - GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 20,00 110 OPR-CHWAS

Nowinka 01-27-3-07- - - OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 5,00 110 OPR-CHWAS

Nowinka 01-27-3-07-14 -a -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 17,00 70 WYK-POGCZ

Nowinka 01-27-3-07-15 -f -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 6,15 70 WYK-POGCZ

Nowinka 01-27-3-07-62 -k -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 3,85 70 WYK-POGCZ

Nowinka 01-27-3-07-8 -f -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 25,54 70 WYK-POGCZ

ODN-POZ

Busznica 01-27-3-06- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 10,00 389 GODZ MH8

Busznica 01-27-3-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 80,00 384 GODZ RH8

Nowinka 01-27-3-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 70,00 384 GODZ RH8

ODN-ZŁOŻ

Nowinka 01-27-3-07-27 -f -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,00 103 DOW-SADZ

Nowinka 01-27-3-07-27 -f -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 9,41 103 DOW-SADZ

Nowinka 01-27-3-07-27 -f -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 16,31 103 DOW-SADZ

Nowinka 01-27-3-07-27 -f -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 5,90 97 SAD-BRYŁ

Nowinka 01-27-3-07-27 -f -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 10,41 95 SADZ WIEL

Nowinka 01-27-3-07-27 -f -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 5,90 103 DOW-SADZ

Nowinka 01-27-3-07-27 -f -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,00 103 DOW-SADZ

Nowinka 01-27-3-07-27 -f -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 9,41 103 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Busznica 01-27-3-06-121 -a -02 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 4,90 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-121 -a -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,50 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-121 -a -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 7,90 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-121 -a -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 2,50 97 SAD-BRYŁ

Busznica 01-27-3-06-121 -a -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 4,90 94 SADZ 1R

Busznica 01-27-3-06-121 -a -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 0,50 95 SADZ WIEL
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Busznica 01-27-3-06-121 -a -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 4,90 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-121 -a -02 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 2,50 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-121 -a -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,50 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-121 -b -02 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 3,50 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-121 -b -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,05 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-121 -b -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 3,55 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-121 -b -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 3,50 94 SADZ 1R

Busznica 01-27-3-06-121 -b -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 0,05 95 SADZ WIEL

Busznica 01-27-3-06-121 -b -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 3,50 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-121 -b -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,05 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-121 -b -03 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 8,50 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-121 -b -03 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,90 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-121 -b -03 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 10,70 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-121 -b -03 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 0,30 97 SAD-BRYŁ

Busznica 01-27-3-06-121 -b -03 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 8,50 94 SADZ 1R

Busznica 01-27-3-06-121 -b -03 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 1,90 95 SADZ WIEL

Busznica 01-27-3-06-121 -b -03 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 8,50 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-121 -b -03 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 0,30 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-121 -b -03 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,90 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-121 -d -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 5,10 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-121 -d -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,35 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-121 -d -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 5,45 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-121 -d -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 5,10 94 SADZ 1R

Busznica 01-27-3-06-121 -d -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 0,35 95 SADZ WIEL

Busznica 01-27-3-06-121 -d -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 5,10 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-121 -d -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,35 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-124 -a -02 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 13,00 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-124 -a -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,51 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-124 -a -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 17,51 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-124 -a -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 3,00 97 SAD-BRYŁ

Busznica 01-27-3-06-124 -a -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 13,00 94 SADZ 1R

Busznica 01-27-3-06-124 -a -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 1,51 95 SADZ WIEL

Busznica 01-27-3-06-124 -a -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 13,00 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-124 -a -02 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 0,10 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-124 -a -02 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT 2,90 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-124 -a -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,51 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-175 -a -02 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,10 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-175 -a -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,01 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-175 -a -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 1,11 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-175 -a -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 1,10 94 SADZ 1R

Busznica 01-27-3-06-175 -a -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 0,01 95 SADZ WIEL

Busznica 01-27-3-06-175 -a -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 1,10 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-175 -a -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,01 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-175 -a -03 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 4,00 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-175 -a -03 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 2,18 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-175 -a -03 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 6,18 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-175 -a -03 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 6,18 95 SADZ WIEL

Busznica 01-27-3-06-175 -a -03 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,00 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-175 -a -03 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,18 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-175 -b -02 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 5,20 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-175 -b -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,60 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-175 -b -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,35 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-175 -b -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 6,15 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-175 -b -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 5,20 94 SADZ 1R

Busznica 01-27-3-06-175 -b -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 0,95 95 SADZ WIEL

Busznica 01-27-3-06-175 -b -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 5,20 103 DOW-SADZ
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Busznica 01-27-3-06-175 -b -02 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,60 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-175 -b -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,35 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-175 -b -03 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 14,00 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-175 -b -03 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,58 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-175 -b -03 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 14,58 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-175 -b -03 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 14,00 94 SADZ 1R

Busznica 01-27-3-06-175 -b -03 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 0,58 95 SADZ WIEL

Busznica 01-27-3-06-175 -b -03 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 14,00 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-175 -b -03 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,58 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-207 -d -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 6,50 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-207 -d -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,00 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-207 -d -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 8,90 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-207 -d -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 1,40 97 SAD-BRYŁ

Busznica 01-27-3-06-207 -d -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 6,50 94 SADZ 1R

Busznica 01-27-3-06-207 -d -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 1,00 95 SADZ WIEL

Busznica 01-27-3-06-207 -d -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 6,50 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-207 -d -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT 1,40 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-207 -d -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,00 103 DOW-SADZ

Nowinka 01-27-3-07-10 -b -02 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 10,80 103 DOW-SADZ

Nowinka 01-27-3-07-10 -b -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,40 103 DOW-SADZ

Nowinka 01-27-3-07-10 -b -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,91 103 DOW-SADZ

Nowinka 01-27-3-07-10 -b -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 15,11 103 DOW-SADZ

Nowinka 01-27-3-07-10 -b -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 10,80 94 SADZ 1R

Nowinka 01-27-3-07-10 -b -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 4,31 95 SADZ WIEL

Nowinka 01-27-3-07-10 -b -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 10,80 103 DOW-SADZ

Nowinka 01-27-3-07-10 -b -02 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,40 103 DOW-SADZ

Nowinka 01-27-3-07-10 -b -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,91 103 DOW-SADZ

Nowinka 01-27-3-07-47 -l -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 9,20 103 DOW-SADZ

Nowinka 01-27-3-07-47 -l -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,30 103 DOW-SADZ

Nowinka 01-27-3-07-47 -l -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 12,80 103 DOW-SADZ

Nowinka 01-27-3-07-47 -l -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 1,70 97 SAD-BRYŁ

Nowinka 01-27-3-07-47 -l -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 0,60 97 SAD-BRYŁ

Nowinka 01-27-3-07-47 -l -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 9,20 94 SADZ 1R

Nowinka 01-27-3-07-47 -l -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 1,30 95 SADZ WIEL

Nowinka 01-27-3-07-47 -l -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 9,20 103 DOW-SADZ

Nowinka 01-27-3-07-47 -l -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 1,70 103 DOW-SADZ

Nowinka 01-27-3-07-47 -l -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 0,60 103 DOW-SADZ

Nowinka 01-27-3-07-47 -l -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,30 103 DOW-SADZ

PIEL

Busznica 01-27-3-06-110 -c -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
4 HA 2,14 108 KOSZ UB

Busznica 01-27-3-06-110 -g -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
4 HA 1,10 108 KOSZ UB

Busznica 01-27-3-06-111 -b -01 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
4 HA 5,49 108 KOSZ UB

Busznica 01-27-3-06-120 -k -01 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
2 HA 2,10 107 KOSZ UA

Busznica 01-27-3-06-121 -a -02 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
4 HA 1,16 108 KOSZ UB

Busznica 01-27-3-06-121 -b -02 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
4 HA 0,38 108 KOSZ UB

Busznica 01-27-3-06-121 -b -03 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
4 HA 1,37 108 KOSZ UB

Busznica 01-27-3-06-121 -d -01 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
4 HA 0,57 108 KOSZ UB

Busznica 01-27-3-06-122 -g -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
3 HA 2,40 108 KOSZ UB

Busznica 01-27-3-06-124 -a -02 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
4 HA 2,40 108 KOSZ UB

Busznica 01-27-3-06-125 -c -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
5 HA 2,40 109 KOSZ UC

Busznica 01-27-3-06-126 -c -03 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
5 HA 2,60 109 KOSZ UC
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Busznica 01-27-3-06-127 -d -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
3 HA 2,28 108 KOSZ UB

Busznica 01-27-3-06-174 -a -01 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
3 HA 1,20 108 KOSZ UB

Busznica 01-27-3-06-175 -a -02 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
4 HA 0,12 108 KOSZ UB

Busznica 01-27-3-06-175 -a -03 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
4 HA 1,36 108 KOSZ UB

Busznica 01-27-3-06-175 -b -02 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
4 HA 0,73 108 KOSZ UB

Busznica 01-27-3-06-175 -b -03 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
4 HA 1,56 108 KOSZ UB

Busznica 01-27-3-06-177 -a -01 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
2 HA 3,73 107 KOSZ UA

Busznica 01-27-3-06-178 -b -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
2 HA 2,40 107 KOSZ UA

Busznica 01-27-3-06-179 -c -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
3 HA 5,00 108 KOSZ UB

Busznica 01-27-3-06-202 -a -01 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
3 HA 0,69 108 KOSZ UB

Busznica 01-27-3-06-202 -c -01 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
3 HA 2,50 108 KOSZ UB

Busznica 01-27-3-06-205 -b -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
2 HA 1,80 107 KOSZ UA

Busznica 01-27-3-06-207 -d -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
2 HA 1,20 107 KOSZ UA

Busznica 01-27-3-06-210 -a -01 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
4 HA 5,29 108 KOSZ UB

Busznica 01-27-3-06-85 -i -01 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
4 HA 2,00 108 KOSZ UB

Busznica 01-27-3-06-97 -h -04 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
4 HA 2,43 108 KOSZ UB

Busznica 01-27-3-06-98 -c -01 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
4 HA 2,80 108 KOSZ UB

Nowinka 01-27-3-07-10 -b -02 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
2 HA 2,02 107 KOSZ UA

Nowinka 01-27-3-07-17 -a -01 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
4 HA 5,11 108 KOSZ UB

Nowinka 01-27-3-07-25 -g -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
4 HA 2,50 108 KOSZ UB

Nowinka 01-27-3-07-27 -f -01 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
4 HA 2,16 108 KOSZ UB

Nowinka 01-27-3-07-29 -a -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
4 HA 2,50 108 KOSZ UB

Nowinka 01-27-3-07-47 -l -00 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
2 HA 1,71 107 KOSZ UA

Nowinka 01-27-3-07-5 -b -01 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
3 HA 3,36 108 KOSZ UB

Nowinka 01-27-3-07-6 -a -01 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
2 HA 3,45 107 KOSZ UA

Nowinka 01-27-3-07-7 -l -02 KOSZ-PWN
Wykasz.w uprawach mechan,

<40%
4 HA 5,50 108 KOSZ UB

PIEL-POZ
Busznica 01-27-3-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 80,00 384 GODZ RH8

Nowinka 01-27-3-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 50,00 384 GODZ RH8

POPR

Busznica 01-27-3-06-122 -g -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,40 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-122 -g -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 0,40 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-122 -g -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 0,40 96 SADZ POP

Busznica 01-27-3-06-122 -g -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,40 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-126 -c -03 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,60 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-126 -c -03 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 0,60 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-126 -c -03 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 0,60 96 SADZ POP

Busznica 01-27-3-06-126 -c -03 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,60 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-179 -c -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,20 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-179 -c -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 2,20 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-179 -c -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 2,20 96 SADZ POP

Busznica 01-27-3-06-179 -c -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,20 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-210 -a -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,20 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-210 -a -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 2,20 103 DOW-SADZ
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Busznica 01-27-3-06-210 -a -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 2,20 96 SADZ POP

Busznica 01-27-3-06-210 -a -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,20 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-85 -i -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,40 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-85 -i -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 0,40 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-85 -i -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 0,40 96 SADZ POP

Busznica 01-27-3-06-85 -i -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,40 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-97 -h -04 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,00 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-97 -h -04 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 1,00 103 DOW-SADZ

Busznica 01-27-3-06-97 -h -04 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 1,00 96 SADZ POP

Busznica 01-27-3-06-97 -h -04 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,00 103 DOW-SADZ

Nowinka 01-27-3-07-25 -g -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,50 103 DOW-SADZ

Nowinka 01-27-3-07-25 -g -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 0,50 103 DOW-SADZ

Nowinka 01-27-3-07-25 -g -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 0,50 96 SADZ POP

Nowinka 01-27-3-07-25 -g -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,50 103 DOW-SADZ

Nowinka 01-27-3-07-29 -a -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,50 103 DOW-SADZ

Nowinka 01-27-3-07-29 -a -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 0,50 103 DOW-SADZ

Nowinka 01-27-3-07-29 -a -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 0,50 96 SADZ POP

Nowinka 01-27-3-07-29 -a -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,50 103 DOW-SADZ

Nowinka 01-27-3-07-7 -l -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 3,00 103 DOW-SADZ

Nowinka 01-27-3-07-7 -l -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 3,00 103 DOW-SADZ

Nowinka 01-27-3-07-7 -l -02 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 3,00 96 SADZ POP

Nowinka 01-27-3-07-7 -l -02 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,00 103 DOW-SADZ

POPR-WPG Busznica 01-27-3-06- - - WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 1 TSZT 1,00 52 WYK-TAL60

NAS

N-ZNGOSP Nowinka 01-27-3-07- - - ZB-NASP Zbiór nasion pozostałych gat. 1 KG 2,00 382 ZB-NASP

N-ZSGOSP Busznica 01-27-3-06- - - N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG 300,00 357 N-ZSGDNSO

OCHRL O-GRODZN

Busznica 01-27-3-06-121 -a -02 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 4,00 141 GRODZ-SRN

Busznica 01-27-3-06-121 -a -02 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 2,00 141 GRODZ-SRN

Busznica 01-27-3-06-121 -a -02 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 40,00 143 WYK-SLUPL

Busznica 01-27-3-06-121 -b -02 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 1,80 141 GRODZ-SRN

Busznica 01-27-3-06-121 -b -02 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 0,90 141 GRODZ-SRN

Busznica 01-27-3-06-121 -b -02 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 18,00 143 WYK-SLUPL

Busznica 01-27-3-06-121 -b -03 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 2,80 141 GRODZ-SRN

Busznica 01-27-3-06-121 -b -03 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 1,40 141 GRODZ-SRN

Busznica 01-27-3-06-121 -b -03 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 28,00 143 WYK-SLUPL

Busznica 01-27-3-06-121 -d -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 6,00 141 GRODZ-SRN

Busznica 01-27-3-06-121 -d -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 3,00 141 GRODZ-SRN

Busznica 01-27-3-06-121 -d -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 60,00 143 WYK-SLUPL

Busznica 01-27-3-06-124 -a -02 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 11,00 141 GRODZ-SRN

Busznica 01-27-3-06-124 -a -02 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 5,50 141 GRODZ-SRN

Busznica 01-27-3-06-124 -a -02 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 110,00 143 WYK-SLUPL

Busznica 01-27-3-06-175 -b -02 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 6,40 141 GRODZ-SRN

Busznica 01-27-3-06-175 -b -02 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 3,20 141 GRODZ-SRN

Busznica 01-27-3-06-175 -b -02 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 64,00 143 WYK-SLUPL

Busznica 01-27-3-06-175 -b -03 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 8,80 141 GRODZ-SRN

Busznica 01-27-3-06-175 -b -03 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 4,40 141 GRODZ-SRN

Busznica 01-27-3-06-175 -b -03 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 88,00 143 WYK-SLUPL

Busznica 01-27-3-06-207 -d -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 8,40 141 GRODZ-SRN

Busznica 01-27-3-06-207 -d -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 4,20 141 GRODZ-SRN

Busznica 01-27-3-06-207 -d -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 84,00 143 WYK-SLUPL

Nowinka 01-27-3-07-10 -b -02 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 10,60 141 GRODZ-SRN

Nowinka 01-27-3-07-10 -b -02 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM 5,30 141 GRODZ-SRN

Nowinka 01-27-3-07-10 -b -02 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 106,00 143 WYK-SLUPL

Nowinka 01-27-3-07-27 -f -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 16,00 141 GRODZ-SRN

Nowinka 01-27-3-07-27 -f -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 5,40 139 GRODZ-SN

Nowinka 01-27-3-07-27 -f -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 2,70 139 GRODZ-SN
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Nowinka 01-27-3-07-27 -f -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM 8,00 141 GRODZ-SRN

Nowinka 01-27-3-07-27 -f -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 214,00 143 WYK-SLUPL

Nowinka 01-27-3-07-47 -l -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 11,00 141 GRODZ-SRN

Nowinka 01-27-3-07-47 -l -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM 5,50 141 GRODZ-SRN

Nowinka 01-27-3-07-47 -l -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 110,00 143 WYK-SLUPL

O-GRODZR

Busznica 01-27-3-06-121 -f -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 21,56 145 GRODZ-DEM

Busznica 01-27-3-06-121 -f -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 10,78 145 GRODZ-DEM

Busznica 01-27-3-06-127 -f -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 11,60 145 GRODZ-DEM

Busznica 01-27-3-06-127 -f -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 5,80 145 GRODZ-DEM

Busznica 01-27-3-06-174 -c -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 9,88 145 GRODZ-DEM

Busznica 01-27-3-06-174 -c -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 4,94 145 GRODZ-DEM

Busznica 01-27-3-06-174 -d -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 11,66 145 GRODZ-DEM

Busznica 01-27-3-06-174 -d -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 5,83 145 GRODZ-DEM

Busznica 01-27-3-06-175 -d -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 18,58 145 GRODZ-DEM

Busznica 01-27-3-06-175 -d -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 9,29 145 GRODZ-DEM

Busznica 01-27-3-06-202 -d -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 23,48 145 GRODZ-DEM

Busznica 01-27-3-06-202 -d -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 11,74 145 GRODZ-DEM

Busznica 01-27-3-06-206 -a -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,78 145 GRODZ-DEM

Busznica 01-27-3-06-206 -a -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 1,39 145 GRODZ-DEM

Busznica 01-27-3-06-36 -j -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 19,54 145 GRODZ-DEM

Busznica 01-27-3-06-36 -j -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 9,77 145 GRODZ-DEM

Nowinka 01-27-3-07-16 -j -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 27,18 145 GRODZ-DEM

Nowinka 01-27-3-07-16 -j -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 13,59 145 GRODZ-DEM

Nowinka 01-27-3-07-27 -f -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 19,78 145 GRODZ-DEM

Nowinka 01-27-3-07-27 -f -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 9,89 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Busznica 01-27-3-06- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 55,00 146 K GRODZEŃ

Busznica 01-27-3-06- - - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 550,00 146 K GRODZEŃ

Nowinka 01-27-3-07- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 45,00 146 K GRODZEŃ

Nowinka 01-27-3-07- - - GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H 5,00 147 PRZYB-1ŻU

Nowinka 01-27-3-07- - - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 450,00 146 K GRODZEŃ

Nowinka 01-27-3-07- - - PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM 5,00 147 PRZYB-1ŻU

O-KONTRU

Busznica 01-27-3-06-121 -a -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,40 131 PUŁ-RYJ

Busznica 01-27-3-06-121 -a -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 10,00 131 PUŁ-RYJ

Busznica 01-27-3-06-121 -d -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,20 131 PUŁ-RYJ

Busznica 01-27-3-06-121 -d -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 5,00 131 PUŁ-RYJ

Busznica 01-27-3-06-124 -a -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,40 131 PUŁ-RYJ

Busznica 01-27-3-06-124 -a -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 10,00 131 PUŁ-RYJ

Busznica 01-27-3-06-175 -a -03 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,40 131 PUŁ-RYJ

Busznica 01-27-3-06-175 -a -03 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 10,00 131 PUŁ-RYJ

Busznica 01-27-3-06-175 -b -03 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,40 131 PUŁ-RYJ

Busznica 01-27-3-06-175 -b -03 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 10,00 131 PUŁ-RYJ

Busznica 01-27-3-06-207 -d -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,40 131 PUŁ-RYJ

Busznica 01-27-3-06-207 -d -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 10,00 131 PUŁ-RYJ

Nowinka 01-27-3-07-10 -b -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,40 131 PUŁ-RYJ

Nowinka 01-27-3-07-10 -b -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 10,00 131 PUŁ-RYJ

Nowinka 01-27-3-07-25 -g -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 1,20 131 PUŁ-RYJ

Nowinka 01-27-3-07-25 -g -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 30,00 131 PUŁ-RYJ

Nowinka 01-27-3-07-27 -f -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,40 131 PUŁ-RYJ

Nowinka 01-27-3-07-27 -f -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 10,00 131 PUŁ-RYJ

Nowinka 01-27-3-07-29 -a -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 1,20 131 PUŁ-RYJ

Nowinka 01-27-3-07-29 -a -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 30,00 131 PUŁ-RYJ

Nowinka 01-27-3-07-47 -l -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,40 131 PUŁ-RYJ

Nowinka 01-27-3-07-47 -l -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 10,00 131 PUŁ-RYJ

O-POZ

Busznica 01-27-3-06- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 40,00 389 GODZ MH8

Busznica 01-27-3-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 140,00 384 GODZ RH8

Nowinka 01-27-3-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 30,00 389 GODZ MH8
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O-POZ Nowinka 01-27-3-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 120,00 384 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Busznica 01-27-3-06- - - SZUK-OWAD
Próbne

poszukiw.owad.m.podokap
3 SZT 12,00 134 SZUK-OWAD

Nowinka 01-27-3-07- - - SZUK-OWAD
Próbne

poszukiw.owad.m.podokap
3 SZT 5,00 134 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Busznica 01-27-3-06- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 15,00 389 GODZ MH8

Busznica 01-27-3-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 150,00 384 GODZ RH8

Nowinka 01-27-3-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 10,00 389 GODZ MH8

Nowinka 01-27-3-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 100,00 384 GODZ RH8

O-SPAŁM

Busznica 01-27-3-06- - - ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT 1,00 122 ZAB-RYS

Busznica 01-27-3-06-174 -d -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki 1 H 0,30 123 ZAB-OSŁON

Busznica 01-27-3-06-174 -d -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 3 TSZT 0,30 123 ZAB-OSŁON

Nowinka 01-27-3-07- - - GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki 1 H 24,00 123 ZAB-OSŁON

Nowinka 01-27-3-07- - - ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 3 TSZT 1,20 123 ZAB-OSŁON

Nowinka 01-27-3-07- - - ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT 1,00 122 ZAB-RYS

O-ZGRYZC

Busznica 01-27-3-06-179 -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,80 117 ZAB-REPEL

Busznica 01-27-3-06-179 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,80 117 ZAB-REPEL

Busznica 01-27-3-06-210 -a -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,80 117 ZAB-REPEL

Busznica 01-27-3-06-210 -a -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,80 117 ZAB-REPEL

Busznica 01-27-3-06-97 -h -04 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,20 117 ZAB-REPEL

Busznica 01-27-3-06-97 -h -04 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,20 117 ZAB-REPEL

Nowinka 01-27-3-07-10 -b -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,80 117 ZAB-REPEL

Nowinka 01-27-3-07-10 -b -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,80 117 ZAB-REPEL

Nowinka 01-27-3-07-7 -l -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,58 117 ZAB-REPEL

Nowinka 01-27-3-07-7 -l -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,58 117 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD
Busznica 01-27-3-06- - - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych . 1 SZT 150,00 158 DRZ-ZGRYZ

Nowinka 01-27-3-07- - - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych . 1 SZT 100,00 158 DRZ-ZGRYZ

O-ZGRYZM

Busznica 01-27-3-06-100 -d -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 0,80 119 ZAB-UPAK

Busznica 01-27-3-06-111 -b -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT 0,80 119 ZAB-UPAK

Busznica 01-27-3-06-120 -b -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,00 119 ZAB-UPAK

Busznica 01-27-3-06-120 -k -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 2,50 119 ZAB-UPAK

Busznica 01-27-3-06-121 -a -02 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 2,00 119 ZAB-UPAK

Busznica 01-27-3-06-121 -b -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 0,40 119 ZAB-UPAK

Busznica 01-27-3-06-122 -g -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 0,80 119 ZAB-UPAK

Busznica 01-27-3-06-124 -a -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 0,90 119 ZAB-UPAK

Busznica 01-27-3-06-124 -a -02 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 2,00 119 ZAB-UPAK

Busznica 01-27-3-06-125 -c -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 1,00 119 ZAB-UPAK

Busznica 01-27-3-06-126 -c -03 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 2,00 119 ZAB-UPAK

Busznica 01-27-3-06-127 -d -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 0,80 119 ZAB-UPAK

Busznica 01-27-3-06-174 -a -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,00 119 ZAB-UPAK

Busznica 01-27-3-06-175 -a -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 2,00 119 ZAB-UPAK

Busznica 01-27-3-06-175 -a -03 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 3,00 119 ZAB-UPAK

Busznica 01-27-3-06-177 -a -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 0,80 119 ZAB-UPAK

Busznica 01-27-3-06-178 -b -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,80 119 ZAB-UPAK

Busznica 01-27-3-06-182 -c -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 0,90 119 ZAB-UPAK

Busznica 01-27-3-06-202 -c -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 2,00 119 ZAB-UPAK

Busznica 01-27-3-06-205 -b -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 0,70 119 ZAB-UPAK

Busznica 01-27-3-06-207 -d -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 1,00 119 ZAB-UPAK

Busznica 01-27-3-06-211 -c -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 1,00 119 ZAB-UPAK

Busznica 01-27-3-06-36 -d -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,50 119 ZAB-UPAK

Busznica 01-27-3-06-55 -f -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,00 119 ZAB-UPAK

Busznica 01-27-3-06-85 -i -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 2,00 119 ZAB-UPAK

Busznica 01-27-3-06-98 -c -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 3,00 119 ZAB-UPAK

Nowinka 01-27-3-07-10 -b -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,20 119 ZAB-UPAK

Nowinka 01-27-3-07-10 -b -02 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 2,00 119 ZAB-UPAK

Nowinka 01-27-3-07-14 -a -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,80 119 ZAB-UPAK

Nowinka 01-27-3-07-17 -a -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 0,30 119 ZAB-UPAK
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O-ZGRYZM

Nowinka 01-27-3-07-25 -g -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,50 119 ZAB-UPAK

Nowinka 01-27-3-07-27 -f -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT 0,80 119 ZAB-UPAK

Nowinka 01-27-3-07-29 -a -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 1,50 119 ZAB-UPAK

Nowinka 01-27-3-07-44 -a -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT 0,20 119 ZAB-UPAK

Nowinka 01-27-3-07-44 -c -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,20 119 ZAB-UPAK

Nowinka 01-27-3-07-47 -l -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 2,00 119 ZAB-UPAK

Nowinka 01-27-3-07-5 -b -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 0,30 119 ZAB-UPAK

Nowinka 01-27-3-07-6 -a -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 1,20 119 ZAB-UPAK

Nowinka 01-27-3-07-7 -l -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 1,00 119 ZAB-UPAK

Nowinka 01-27-3-07-7 -l -02 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 2,00 119 ZAB-UPAK

Nowinka 01-27-3-07-8 -f -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,00 119 ZAB-UPAK

O-ZWGRZMU

Busznica 01-27-3-06- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00 389 GODZ MH8

Busznica 01-27-3-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 2,00 384 GODZ RH8

Busznica 01-27-3-06- - - US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA 2,00 160 US PDRZ U

Nowinka 01-27-3-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 389 GODZ MH8

Nowinka 01-27-3-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00 384 GODZ RH8

Nowinka 01-27-3-07- - - US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA 1,00 160 US PDRZ U

O-ZWRYJK

Busznica 01-27-3-06-121 -a -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 4,00 131 PUŁ-RYJ

Busznica 01-27-3-06-121 -a -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 100,00 131 PUŁ-RYJ

Busznica 01-27-3-06-121 -d -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 2,00 131 PUŁ-RYJ

Busznica 01-27-3-06-121 -d -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 50,00 131 PUŁ-RYJ

Busznica 01-27-3-06-124 -a -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 8,00 131 PUŁ-RYJ

Busznica 01-27-3-06-124 -a -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 200,00 131 PUŁ-RYJ

Busznica 01-27-3-06-175 -a -03 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 4,00 131 PUŁ-RYJ

Busznica 01-27-3-06-175 -a -03 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 100,00 131 PUŁ-RYJ

Busznica 01-27-3-06-175 -b -03 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 4,00 131 PUŁ-RYJ

Busznica 01-27-3-06-175 -b -03 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 100,00 131 PUŁ-RYJ

Busznica 01-27-3-06-207 -d -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 4,00 131 PUŁ-RYJ

Busznica 01-27-3-06-207 -d -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 100,00 131 PUŁ-RYJ

Nowinka 01-27-3-07-10 -b -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 6,00 131 PUŁ-RYJ

Nowinka 01-27-3-07-10 -b -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 150,00 131 PUŁ-RYJ

Nowinka 01-27-3-07-25 -g -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 8,00 131 PUŁ-RYJ

Nowinka 01-27-3-07-25 -g -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 200,00 131 PUŁ-RYJ

Nowinka 01-27-3-07-27 -f -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 4,00 131 PUŁ-RYJ

Nowinka 01-27-3-07-27 -f -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 100,00 131 PUŁ-RYJ

Nowinka 01-27-3-07-29 -a -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 8,00 131 PUŁ-RYJ

Nowinka 01-27-3-07-29 -a -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 200,00 131 PUŁ-RYJ

Nowinka 01-27-3-07-47 -l -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 6,00 131 PUŁ-RYJ

Nowinka 01-27-3-07-47 -l -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 150,00 131 PUŁ-RYJ

O-ZWRYJM

Busznica 01-27-3-06- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00 389 GODZ MH8

Busznica 01-27-3-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 2,00 384 GODZ RH8

Busznica 01-27-3-06- - - US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA 2,00 160 US PDRZ U

O-ZWWTÓRK

Busznica 01-27-3-06- - - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H 5,00 128 KOR-P

Busznica 01-27-3-06- - - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H 5,00 129 KOR-NISZ

Busznica 01-27-3-06- - - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3 10,00 129 KOR-NISZ

Busznica 01-27-3-06- - - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3 10,00 128 KOR-P

Busznica 01-27-3-06- - - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 100,00 127 PUŁ-WT

Nowinka 01-27-3-07- - - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H 5,00 128 KOR-P

Nowinka 01-27-3-07- - - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H 5,00 129 KOR-NISZ

Nowinka 01-27-3-07- - - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3 10,00 129 KOR-NISZ

Nowinka 01-27-3-07- - - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3 10,00 128 KOR-P

Nowinka 01-27-3-07- - - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 100,00 127 PUŁ-WT

O-ZWWTÓRM

Busznica 01-27-3-06- - - GODZ-ZW Zwal.szkod.wtór.zrębko.godz. 1 H 6,00 151 ZW-ZRĘB

Busznica 01-27-3-06- - - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3 20,00 152 KOR-DRWI

Busznica 01-27-3-06- - - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. 1 M3 60,00 151 ZW-ZRĘB

Nowinka 01-27-3-07- - - GODZ-ZW Zwal.szkod.wtór.zrębko.godz. 1 H 5,00 151 ZW-ZRĘB
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O-ZWWTÓRM
Nowinka 01-27-3-07- - - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3 10,00 152 KOR-DRWI

Nowinka 01-27-3-07- - - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. 1 M3 50,00 151 ZW-ZRĘB

O-ZWWTÓRT
Busznica 01-27-3-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 100,00 384 GODZ RH8

Nowinka 01-27-3-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 150,00 384 GODZ RH8

OCHRP

P-INFO

Busznica 01-27-3-06- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 6,00 389 GODZ MH8

Busznica 01-27-3-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 24,00 384 GODZ RH8

Nowinka 01-27-3-07-23 -a -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00 389 GODZ MH8

Nowinka 01-27-3-07-23 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,00 384 GODZ RH8

P-INNE Nowinka 01-27-3-07- - - DYSPO-CIA Dyżur kierowcy z ciągn.i osprz 1 MIES 3,50 393 DYSPO-CIA

P-POŻAR

Busznica 01-27-3-06- - - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 5,00 165 DOZ DOG

Busznica 01-27-3-06- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 3,00 389 GODZ MH8

Nowinka 01-27-3-07- - - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 8,00 165 DOZ DOG

Nowinka 01-27-3-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 5,00 389 GODZ MH8

UT-WODA

Busznica 01-27-3-06-99 -c -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 24,00 384 GODZ RH8

Nowinka 01-27-3-07-21 -ax -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,00 384 GODZ RH8

Nowinka 01-27-3-07-23 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,00 384 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN
Busznica 01-27-3-06- - - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 10,00 155 ZAW-BUD

Nowinka 01-27-3-07- - - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 10,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS

Busznica 01-27-3-06- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT 100,00 157 CZYSZ-BUD

Busznica 01-27-3-06- - - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT 20,00 156 NAPR-BUD

Nowinka 01-27-3-07- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT 40,00 157 CZYSZ-BUD

POZ

IB

Busznica 01-27-3-06-174 -a -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 726,00 1 CWD-P

Busznica 01-27-3-06-174 -a -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 726,00 1 CWD-P

Busznica 01-27-3-06-202 -a -98 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 336,00 1 CWD-P

Busznica 01-27-3-06-202 -a -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 336,00 1 CWD-P

Busznica 01-27-3-06-202 -c -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 642,00 1 CWD-P

Busznica 01-27-3-06-202 -c -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 642,00 1 CWD-P

Busznica 01-27-3-06-73 -d -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 197,00 1 CWD-P

Busznica 01-27-3-06-73 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 197,00 1 CWD-P

Busznica 01-27-3-06-98 -c -99 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 1 076,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-98 -c -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-98 -c -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 1 076,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-98 -c -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00 2 CWD-D

Nowinka 01-27-3-07-5 -b -99 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 1 470,00 2 CWD-D

Nowinka 01-27-3-07-5 -b -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 49,00 2 CWD-D

Nowinka 01-27-3-07-5 -b -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 1 470,00 2 CWD-D

Nowinka 01-27-3-07-5 -b -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 49,00 2 CWD-D

Nowinka 01-27-3-07-6 -a -99 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 1 371,00 2 CWD-D

Nowinka 01-27-3-07-6 -a -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 37,00 2 CWD-D

Nowinka 01-27-3-07-6 -a -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 1 371,00 2 CWD-D

Nowinka 01-27-3-07-6 -a -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 37,00 2 CWD-D

Nowinka 01-27-3-07-6 -d -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 707,00 1 CWD-P

Nowinka 01-27-3-07-6 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 707,00 1 CWD-P

POZ-P

Busznica 01-27-3-06- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 35,00 389 GODZ MH8

Busznica 01-27-3-06- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 44,64 385 GODZ PILA

Busznica 01-27-3-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 60,00 384 GODZ RH8

Busznica 01-27-3-06-121 -~c -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 26,88 385 GODZ PILA

Busznica 01-27-3-06-202 -~c -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 23,04 385 GODZ PILA

Busznica 01-27-3-06-38 -~b -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 15,36 385 GODZ PILA

Busznica 01-27-3-06-71 -~a -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 15,36 385 GODZ PILA

Busznica 01-27-3-06-73 -~a -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 15,36 385 GODZ PILA

Busznica 01-27-3-06-82 -~a -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 7,68 385 GODZ PILA

Busznica 01-27-3-06-82 -~c -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 15,36 385 GODZ PILA
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Busznica 01-27-3-06-83 -~a -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 7,68 385 GODZ PILA

Busznica 01-27-3-06-83 -~b -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 23,04 385 GODZ PILA

Busznica 01-27-3-06-84 -~a -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 19,20 385 GODZ PILA

Busznica 01-27-3-06-86 -~b -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 7,68 385 GODZ PILA

Nowinka 01-27-3-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 30,00 389 GODZ MH8

Nowinka 01-27-3-07- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 17,76 385 GODZ PILA

Nowinka 01-27-3-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 50,00 384 GODZ RH8

Nowinka 01-27-3-07-24 -~a -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 7,68 385 GODZ PILA

Nowinka 01-27-3-07-24 -~b -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 3,84 385 GODZ PILA

Nowinka 01-27-3-07-28 -~a -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 7,68 385 GODZ PILA

Nowinka 01-27-3-07-42 -~a -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 3,84 385 GODZ PILA

Nowinka 01-27-3-07-43 -~a -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 11,52 385 GODZ PILA

Nowinka 01-27-3-07-47 -~a -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 7,68 385 GODZ PILA

PR

Busznica 01-27-3-06- - - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 120,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 120,00 2 CWD-D

Nowinka 01-27-3-07- - - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 75,00 2 CWD-D

Nowinka 01-27-3-07- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 75,00 2 CWD-D

PTP

Busznica 01-27-3-06- - - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 650,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 650,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06- - - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3 50,00 3 ZRYW-WYDŁ

Nowinka 01-27-3-07- - - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 685,00 2 CWD-D

Nowinka 01-27-3-07- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 685,00 2 CWD-D

Nowinka 01-27-3-07- - - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3 50,00 3 ZRYW-WYDŁ

PTW

Busznica 01-27-3-06- - - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 50,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 50,00 2 CWD-D

Nowinka 01-27-3-07- - - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 165,00 2 CWD-D

Nowinka 01-27-3-07- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 165,00 2 CWD-D

TPP

Busznica 01-27-3-06-120 -h -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 8,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-120 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 8,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-179 -f -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 380,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-179 -f -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-179 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 380,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-179 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-180 -a -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 49,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-180 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 49,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-181 -a -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 280,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-181 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 280,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-181 -b -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 320,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-181 -b -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 8,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-181 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 320,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-181 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 8,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-181 -c -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 305,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-181 -c -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 8,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-181 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 305,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-181 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 8,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-181 -f -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 26,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-181 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 26,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-182 -a -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 216,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-182 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 216,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-182 -d -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 45,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-182 -d -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 8,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-182 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 45,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-182 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 8,00 2 CWD-D
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Busznica 01-27-3-06-182 -f -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 175,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-182 -f -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 7,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-182 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 175,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-182 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 7,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-182 -h -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 263,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-182 -h -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 4,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-182 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 263,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-182 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 4,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-202 -b -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 300,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-202 -b -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-202 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 300,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-202 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-204 -b -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 150,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-204 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 150,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-207 -a -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 225,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-207 -a -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-207 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 225,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-207 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-208 -b -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 75,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-208 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 75,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-208 -f -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 32,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-208 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 32,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-209 -a -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 65,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-209 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 65,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-209 -d -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 440,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-209 -d -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-209 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 440,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-209 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-209 -g -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 100,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-209 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 100,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-210 -c -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 53,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-210 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 53,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-210 -d -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 130,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-210 -d -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-210 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 130,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-210 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-210 -h -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 70,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-210 -h -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 3,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-210 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 70,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-210 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 3,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-211 -a -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 177,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-211 -a -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-211 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 177,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-211 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-211 -d -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 285,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-211 -d -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-211 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 285,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-211 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-70 -a -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 280,00 2 CWD-D
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Busznica 01-27-3-06-70 -a -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-70 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 280,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-70 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-70 -f -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 117,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-70 -f -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 9,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-70 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 117,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-70 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 9,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-70 -g -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 28,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-70 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 28,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-70 -h -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 68,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-70 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 68,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-73 -b -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 445,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-73 -b -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 74,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-73 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 445,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-73 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 74,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-85 -d -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 36,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-85 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 36,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-85 -h -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 33,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-85 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 33,00 2 CWD-D

Nowinka 01-27-3-07-10 -a -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 19,00 2 CWD-D

Nowinka 01-27-3-07-10 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 19,00 2 CWD-D

Nowinka 01-27-3-07-29 -h -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 315,00 2 CWD-D

Nowinka 01-27-3-07-29 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 315,00 2 CWD-D

Nowinka 01-27-3-07-5 -a -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 96,00 2 CWD-D

Nowinka 01-27-3-07-5 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 96,00 2 CWD-D

Nowinka 01-27-3-07-64 -d -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 78,00 2 CWD-D

Nowinka 01-27-3-07-64 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 78,00 2 CWD-D

Nowinka 01-27-3-07-64 -g -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 25,00 2 CWD-D

Nowinka 01-27-3-07-64 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 25,00 2 CWD-D

Nowinka 01-27-3-07-64 -h -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 100,00 2 CWD-D

Nowinka 01-27-3-07-64 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 100,00 2 CWD-D

Nowinka 01-27-3-07-65 -a -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 92,00 2 CWD-D

Nowinka 01-27-3-07-65 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 92,00 2 CWD-D

Nowinka 01-27-3-07-65 -f -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 77,00 1 CWD-P

Nowinka 01-27-3-07-65 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 77,00 1 CWD-P

Nowinka 01-27-3-07-6 -c -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 54,00 2 CWD-D

Nowinka 01-27-3-07-6 -c -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00 2 CWD-D

Nowinka 01-27-3-07-6 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 54,00 2 CWD-D

Nowinka 01-27-3-07-6 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00 2 CWD-D

Nowinka 01-27-3-07-6 -g -00 CWD-H
Całk. wyrób drewna
HARWESTER

----- M3 51,00 2 CWD-D

Nowinka 01-27-3-07-6 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 51,00 2 CWD-D

TWP

Busznica 01-27-3-06-181 -d -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 34,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-181 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 34,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-211 -g -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 52,00 2 CWD-D

Busznica 01-27-3-06-211 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 52,00 2 CWD-D

Nowinka 01-27-3-07-20 -h -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 46,00 2 CWD-D

Nowinka 01-27-3-07-20 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 46,00 2 CWD-D

Nowinka 01-27-3-07-40 -a -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 55,00 2 CWD-D

Nowinka 01-27-3-07-40 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 55,00 2 CWD-D

Nowinka 01-27-3-07-64 -f -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 40,00 2 CWD-D

Nowinka 01-27-3-07-64 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 40,00 2 CWD-D

UBOCP CHOINKIL Busznica 01-27-3-06- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 1,00 390 GODZ MH23

12/16



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: II

Dział
Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/
Inwentarz

Adres
Kod

czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień
trudności

J.M. Ilość
Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności
do rozliczeń

UBOCP
CHOINKIL

Busznica 01-27-3-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 3,00 384 GODZ RH8

Busznica 01-27-3-06- - - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 2,00 386 GODZ RU8
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Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

14/16



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

15/16



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

16/16


