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Zatgcznik nr 10 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Nazwa i adres Zamawiajacego.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, dziatajaca
w imieniu Gminy Miasta Gdanska.

strona internetowa: www.drmg.gdansk.pl

adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk

tel. (58) 320-51-00

2. Tryb udzielenia zaméwienia.

Zaméwienie jest udzielane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1843) zwanej dalej
ustawa.

3. Opis przedmiotu zaméwienia

3.1. Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zamédwienia jest realizacja robdét budowlanych zwigzanych zdaniem pn..
~Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej nr 20, ul. Wczasy 3 w Gdansku ramach projektu
»G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw oswiatowych oraz sportowych nalezgcych do
Gminy Miasta Gdanska - w latach 2017-2020".

3.2.Niniejsze zméwienie jest:

e realizowane w ramach projektu pn. ,G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna
budynkow oswiatowych oraz sportowych nalezacych do Gminy Miasta Gdanska - w
latach 2017-2020”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa
Pomorskiego na lata 2014-2020,

e wspotfinansowane przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w
ramach Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

3.3. Cel inwestycji.

Celem inwestycji jest ograniczenie zapotrzebowania na energie cieplng i elektryczng, poprzez
podniesienie parametréw termoizolacyjnych, modernizacje i regulacje instalacji grzewczej, a co za tym
idzie, podniesienie parametréw uzytkowych z jednoczesnym obnizeniem kosztéw utrzymania.

3.4.Charakterystyka obiektu.

Istniejgcy budynek Szkoty Podstawowej zbudowany zostat na planie prostokgta zlokalizowanego
prostopadle do ul. Wczasy. Jest to obiekt o trzech kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony.
Prostopadle do niego zbudowana zostata sala gimnastyczna potaczona z budynkiem gtéwnym
parterowym tgcznikiem. Sala gimnastyczna i tgcznik sg niepodpiwniczone.

W czesci gtownej zlokalizowane sg sale zaje¢ dla ucznidw, Swietlica, szatnia, zaplecze biurowe szkoty,
kuchnia z salg jadalng oraz wezly sanitarne.

Wijazd na dziatke szkolng realizowany jest z poprzez dwa zjazdy z ulicy Wczasy.

Strona 1z 13


mailto:.drmg.gdansk.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk

Europejskie
Program Regionalny

Fundusze * URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska

bt 144

2 Europejski Fundusz
WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Rozwoju Regionalnego

**

* K %

* oy ok

* ok

Dla inwestycji pozyskano pozwolenie na budowe nr WUIiA-IV.6740.826-2.2019.KZ.177273 z dnia

29.07.2019r.

Podstawowe wielkos$ci charakteryzujgce obiekt:
Powierzchnia zabudowy: = 1115,40 m?

Powierzchnia uzytkowa: = 2877,08 m?
Kubatura netto (ogrzewana): =10192,20 m3
Kubatura brutto (catkowita): =13321,00 m3
Wysokos¢ budynku: = 12,60 m
Maksymalna diugosc¢ obiektu: = 52,63 m
Maksymalna szerokos¢ obiektu: = 42,79 m

llos¢ kondygnacji obiektu: 3 - kondygnacje nadziemne, 1 - kondygnacja podziemna (piwnica),

niepodpiwniczony parterowy tgcznik i parterowa sala gimnastyczna,

3.5. Zakres rzeczowy zamoéwienia.
Zakres rzeczowy zamoéwienia obejmuje:

1) Roboty rozbiérkowe, demontazowe i przygotowawcze.
2) Roboty izolacyjne.

3) Roboty budowlano-montazowe.

4) Roboty instalacyjne: sanitarne.

5) Roboty instalacyjne: elektryczne i telekomunikacyjne.

3.5.1. Szczegblowy zakres rzeczowy zaméwienia obejmuje miedzy innymi:
1) wykonywanie wykopodw,
2) demontaz i odtworzenie schodéw zewnetrznych,
3) remont schoddéw zewnetrznych,
4) demontaz iinstalacja studni naswietlajgcej,
5) demontaz krat okiennych,
6) wykonanie nowych izolacji przeciwwilgociowych,
7) docieplenie scian zewnetrznych, fundamentowych i piwnicznych,
8) docieplenie stropodachéw,
9) wykonanie nowych schodéw zewnetrznych do czesci kuchennej,
10) wykonanie podjazdu dla os6b niepetnosprawnych,
11) wykonanie nowej instalacji odgromowej,
12) wymiane stolarki okiennej i drzwiowej,
13) wymiane obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,
14) wymiane balustrad na nowe ze stali nierdzewnej zgodnie z projektem,
15) przetozenie i remont elementdw zainstalowanych na elewacjach,
16) wykonanie opaski wokot budynku,

17) wykonanie robdét naprawczych i malarskich wewnatrz budynku w zwigzku z robotami

branzowymi

18) odtworzenie wszystkich elementéw po wykonanych robotach
wewnetrznych oraz prace towarzyszace,

19) wykonanie powioki antygraffiti na $cianach zewnetrznych
3,0 m powyzej terenu,

20) w ramach dziatann kompensacyjnych zainstalowanie budek legowych w miejscach i na

zewnetrznych

wysokosci
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warunkach okreslonych w Ekspertyzie Ornitologicznej i projekcie,

wykonanie robét towarzyszacych,

montaz tablicy informacyjnej,

przetozenie istniejagcych elementdéw i montaz nowych elementéw (tablic informacyjnych,
szyldow wspornikéw do podtrzymywania masztéw fasadowych, kamer monitoringu,
sygnalizatorow akustycznych itp.) na ocieplong elewacje,

przesadzenie krzewow, zabezpieczenie krzewow na czas robdét oraz ciecia pielegnacyjne
krzewéw i drzew,

demontaz, czyszczenie, malowanie i ponowny montaz stojakéw rowerowych,

wymiane oswietlenia zewnetrznego budynku,

wymiane instalacji odgromowej,

zabezpieczenie istniejgcego oprzewodowania elektrycznego/teletechnicznego na
elewacji budynku,

demontaz istniejgcych rurociggébw oraz elementéw grzejnych wraz z armatura
towarzyszaca

montaz nowych rurociggdéw, stalowych ocynkowanych zewnetrznie, w wiekszosci
prowadzonych po starych trasach,

montaz zaprojektowanych grzejnikdw wraz z armatura towarzyszacg i obudowami,
malowanie catych Scian na ktérych znajdujg sie grzejniki,

regulacje instalacji poprzez zastosowanie zaworéw regulacyjnych i rwnowazacych,
uprzatniecie placu budowy.

1) Szczegoétowy podziat robot objetych zaméwieniem z podziatem na koszty kwalifikowane i
niekwalifikowane okreslony zostat w zataczonej dokumentacji projektowej. Nalezy
uwzglednié fakturowanie robét zgodnie z takim podziatem.

3.6. Materiaty wyjsciowe

Przedmiot zamédwienia okresla dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robo6t budowlanych sporzadzona przez P.H.U. Taros Tadeusz Rostkowski, ul. Dlugie Ogrody 4/44,
80-765 Gdansk grudzien 2018r.:

Zatacznik nr 1 do OPZ:

1. Projekt budowlany, wielobranzowy autorstwa mgr inz. arch. Tadeusza Rostkowskiego,
inz. Andrzeja tasinskiego, mgr inz. Wojciecha Kabacinskiego, mgr inz. Waldemara
Wesotowskiego.

Zatacznik nr 2 do OPZ:

1. Projekt wykonawczy branzy budowlanej autorstwa mgr inz. arch. Tadeusza Rostkowskiego, inz.
Andrzeja tasinskiego.

2. Projekt wykonawczy branzy sanitarnej autorstwa mgr inz. Wojciecha Kabacinskiego.

3. Projekt wykonawczy branzy elektrycznej i telekomunikacyjnej autorstwa mgr inz. Waldemara
Wesotowskiego

Strona 3z 13



**
* 4%

Eu ropejskie ) - Europejski Fundusz
Program Regionalny bt 4 WOIJEWODZTWA POMORSKIEGO Rozwoju Regionalnego N

Fundusze * URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska

Zalacznik nr 3 do OPZ:
1. Aneks do projektu budowlanego - wykonawczego uzupetnienie prac budowlanych autorstwa
mgr inz. arch. Tadeusza Rostkowskiego, inz. Andrzeja tasinskiego.
Zalacznik nr 4 do OPZ:
1. Przedmiar robdét - branza budowlana - z podzialem na koszty kwalifikowalne i koszty
niekwalifikowalne
2. Przedmiar rob6t - branza sanitarna - z podziatem na koszty kwalifikowalne i koszty
niekwalifikowalne
3. Przedmiar robot - branza elektryczna,

UWAGA: Przedmiary robét petnia role wytgcznie pomocniczg przy obliczeniu ceny ofertowej przez
Wykonawce. W przypadku, gdy jakie$ prace nie zostaty ujete w przedmiarach, a sg niezbedne do
prawidtowego wykonania zaméwienia Wykonawca winien je wyceni¢ i uwzgledni¢ w cenie ofertowe;j.

Zatacznik nr 5 do OPZ:
1. Specyfikacje techniczne - branza budowlana,
2. Specyfikacje techniczne - branza sanitarna,
3. Specyfikacje techniczne - branza elektryczna,

Zatacznik nr 6 do OPZ:
1. Audyt Energetyczny budynku Szkoty Podstawowej nr 20 w Gdansku, ulica: Wczasy 3. Opracowany
listopad 2015r. przez BALTYCKA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII sp. z 0.0.
2. ,Ekspertyza ornitologiczna dotyczgca zasiedlenia przez ptaki oraz potencjalnego wykorzystania
przez nietoperze budynku Szkoty Podstawowej nr 20 przy ul. Wczasy 3 w Gdansku” opracowana
przez PRO ORNIS Monika Zielinska Pracownia Badan Przyrodniczych we wrzesniu 2018r.

Zalacznik nr 7 do OPZ:
1. pozwolenie na budowe nr WUIA-IV.6740.826-2.2019.KZ.177273 z dnia 29.07.2019r. wydane przez
Prezydenta Miasta Gdanska
2. zgoda na zniszczenie siedlisk, niszczenie i usuwanie gniazd oraz umyslne uniemozliwianie
dostepu do schronien nr RDOS-Gd-WZG.6401.233.2018.AB.2 z dnia 28.11.2018r.

Zatacznik nr 8 do OPZ
Wzér umowy o ochronie drogi.
Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Gdanskim Zarzagdem Droég i Zieleni sposobu
obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrebnej umowy o ochrone drogi, jezeli jej
zawarcie bedzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczy¢ powinna:

e biezacego oczyszczania drég, po ktorych poruszac sie bedg pojazdy Wykonawcy lub jego
podwykonawcéw wykonujgcych przedmiot zamdwienia, w tym w szczego6lnosci okolicy
zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez
te pojazdy,

e usuniecia ewentualnych szkéd powstatych w pasie drogowym drég publicznych
prowadzacych do terenu budowy, spowodowanych srodkami transportu Wykonawcy
lub jego podwykonawcéw, a nie wynikajgcych z biezgcej eksploatacji lub istniejgcego
stanu technicznego tych droég.

Wzér umowy na ,ochrone drogi” stanowi zatgcznik nr 8 do OPZ. Tres¢ umowy zostanie
ostatecznie ustalona przez strony umowy ,,0 ochrone drogi”, a wzér zalaczony do OPZ
moze, lecz nie musi byé wykorzystany przez strony umowy ,,0 ochrone drogi”.
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W przypadku, gdy zamawiajgcy uzyt w opisie przedmiotu zamodwienia (SIWZ wraz z zatgcznikami) nazw
materiatéw, urzadzen lub producentéw, znakdéw towarowych, patentéow lub pochodzenia, zrodta lub
szczegblnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego
wykonawce nalezy je rozumie¢ jako przyktadowe parametry minimalne oczekiwane przez
zamawiajgcego. Zamawiajacy dopuszcza uzycie rozwigzan réwnowaznych opisywanym. Zamawiajgcy
uzna za réwnowazne rozwigzania, ktérych zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie
przyjetej technologii wykonania. W przypadku, gdy Zamawiajacy uzyt oznaczeh norm, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemoéw odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Pzp nalezy
je rozumie¢ jako przyktadowe. Zamawiajgcy zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w kazdym
przypadku zastosowanie rozwigzan rownowaznych opisywanym w tresci SIWZ. Kazdorazowo, gdy
wskazana jest w niniejszej SIWZ lub zatgcznikach do SIWZ norma, nalezy przyjg¢, ze w odniesieniu do
niej uzyto sformutowania ,lub réwnowazna”. Wykonawca, ktory, na etapie realizacji umowy, powotuje
sie na rozwigzania réwnowazne opisywanym przez zamawiajacego jest zobowigzany wykaza¢, ze
oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez
Zamawiajgcego.

Wszystkie zastosowane wyroby i materiaty oraz sposdb wykonania robét zastosowany w trakcie
realizacji robdt, powinny zapewnic spetnienie wymagan w zakresie izolacyjnosci cieplnej i zwigzanych z
oszczednoscig energii okreslonych w tabelach stanowigcych zatgcznik nr 2 do Obwieszczenia Ministra
Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2019. poz 1065).

Zamawiajacy wymaga aby wspétczynnik przenikania ciepta stolarki okiennej wynosit minimum
U=0,9 w/m2K.

4. Warunki prowadzenia robét

4.1. Wykonawca winien przestrzega¢ warunkéw prowadzenia robot zawartych w:

a) pozwoleniu na budowe nr WUIA-IV.6740.826-2.2019.KZ.177273 z dnia 29.07.2019r. wydane
przez Prezydenta Miasta Gdanska.

b) zgodzie na zniszczenie siedlisk, niszczenie i usuwanie gniazd oraz umysine uniemozliwianie
dostepu do schronien nr RDOS-Gd-WZG.6401.233.2018.AB.2 z dnia 28.11.2018r. W
przypadku koniecznosci wykonania prac w terminach innych niz okreslone w ww. decyzji
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ niezbedna zgode wtasciwej instytucji.

¢) projektach budowlanych i wykonawczych,

d) audycie energetycznym,

e) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

f) zatozeniach do technologii wykonania robdt zawartych w opisie technicznym do
dokumentacji projektowej,

g) uzgodnieniach z Uzytkownikiem obiektu,

h) uzgodnieniach i wymogach gestoréw uzbrojenia terenu,

i) innych uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej,

j) decyzjach zawartych w dokumentacji projektowej,

Uwaga:
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4.2,

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Prace objete przedmiotowym zamoéwieniem muszg by¢ zgodne z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi  Polskimi Normami, przepisami prawa oraz z zatgczonymi decyzjami
administracyjnymi, pozwoleniami i zgtoszeniami.

Materiaty i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zamoéwienia winny spetnia¢ wymogi okreslone

w:

- deklaracji wtasciwosci uzytkowych zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i rady
UE Nr. 305/2011 z dnia 09.03.2011r.

- Ustawie - Prawo budowlane,

- Ustawie o wyrobach budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia dokumentéw potwierdzajgcych, ze wszelkie
materiaty, systemy, produkty, rozwigzania posiadajg wymagane Prawem, aktualne Swiadectwa,
deklaracje, certyfikaty, aprobaty wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) dopuszczajgce
stosowanie ich w obiektach uzytecznosci publicznej, chyba Zze zostaty wprowadzone do obrotu
zgodnie z przepisami odrebnymi. Wszelkie aprobaty europejskie musza by¢ ttumaczone na jezyk
polski.

Materiaty i technologie stosowane do wykonania robdét musza odpowiadaé zaleceniom
i rozwigzaniom przyjetym w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, spetnia¢ postawione w nim
wymagania techniczne, normowe a takze estetyczne, posiada¢ stosowne atesty, aprobaty,
certyfikaty, zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Wszelkie zmiany materiatéw i technologii musza
by¢ uzgodnione z Projektantem oraz z Zamawiajgcym.

Wykonawca moze uzywal tylko materiatdw zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, Nadzor
Autorski i Uzytkownika. Wykonawca nie moze samowolnie decydowac o uzyciu innych, jego
zdaniem réwnowaznych materiatéw i rozwigzan, bez zgody Zamawiajgcego, Nadzoru Autorskiego, i
Uzytkownika.

Wszystkie elementy przedmiotu zamoéwienia muszg by¢ zgodne z wtasciwosciami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, o ktérej mowa powyzej, przy czym Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie
materiatdbw réwnowaznych pod warunkiem zachowania parametrow materiatéw okreslonych w
dokumentacji - nie gorszych, stuzacych do tego samego celu, oraz o poréwnywalnych
(ekwiwalentnych) wtasciwosciach i jakosci.

Wykonawca zapewni warunki umozliwiajgce prawidtowe wykonanie prac budowlano -
montazowych oraz uwzgledni w wynagrodzeniu koszty z tym zwigzane.

Realizacja przedmiotu zamowienia odbywac sie bedzie w funkcjonujgcej placéwce oswiatowej. W

zwigzku z czym:

- Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy ptynne funkcjonowanie placéwki ze
szczegblnym uwzglednieniem bezpieczehstwa uzytkownikéw: personelu Szkoty, uczniéw oraz
0s06b postronnych.

- Technologie i harmonogram robdt nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z Uzytkownikiem.

- Utrudnienia i przerwy w pracach nalezy uwzgledni¢ w harmonogramie robét i przy szacowaniu
kosztéw realizacji.

- Prace gtoSne czy szczegdlnie ucigzliwe powinny byc realizowane poza godzinami i dniami
funkcjonowania Szkoty.

- Organizacje placu budowy na poszczegdlnych etapach realizacji robdét, nalezy uzgodni¢ z
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Uzytkownikiem.
- Rusztowania winny by¢ wilasciwie zabezpieczone, a ciggi komunikacyjne dla dzieci i
pracownikow placéwki zadaszone.

49. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ i przedtozy¢
Zamawiajgcemu uzgodniony z dyrekcjg placéwki osSwiatowej i zatwierdzony przez wiodacego
inspektora nadzoru harmonogram rzeczowo - finansowy rob6t wg wzoru stanowigcego zatacznik
nr 9 do OPZ. Harmonogram rob6t budowlanych oraz wytyczne w zakresie koordynacji robét, winny
okresla¢  kolejnos¢ prowadzonych robdét z uwzglednieniem potrzeby minimalizacji czasu
powodowanych emisji, ilosci i krotnosci ingerencji w zasoby Srodowiska oraz minimalizacji ryzyka
szkody w srodowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien uwzglednic¢ czas uzyskania przez
Wykonawce decyzji, uzgodnien i wszelkich dokumentéw wynikajgcych z warunkédw prowadzenia
robét, niezbednych dla wykonania przedmiotu zamdwienia i zapewniajgcych wykonanie
przedmiotu zamoéwienia w terminie umownym. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego
koniecznosci aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji rob6t Wykonawca
zobowigzany jest do kazdorazowej jego aktualizacji najpézniej w ciggu 7 dni od polecenia
Zamawiajgcego.

4.10. Na czas trwania robét Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ ciggtos¢ ogrzewania, prawidtowe
funkcjonowanie instalacji elektrycznej oraz instalacji wody oraz wszelkich instalacji niezbednych dla
zapewnienia prawidtowej pracy jednostek strazy pozarne;j.

4.11. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujacy teren okreslony
dokumentacjg projektowa.

Wykonawca we witasnym zakresie:

— zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizacje zadania,

— zapewni dostawe wody i energii elektrycznej dla potrzeb placu budowy,

— zamontuje tymczasowe urzgdzenia pomiarowe na dostawe wody, energii elektrycznej i cieplne;
dla potrzeb placu budowy w oparciu, o ktére beda dokonywane rozliczenia wedtug stawek
gestorow sieci. Pobér wody i energii elektrycznej z budynku wytgcznie po protokolarnym
spisaniu stanow licznikow gtéwnych wody i energii elektrycznej w obiekcie.

— Na powyzszy zakres Wykonawca zawrze stosowne umowy z Uzytkownikiem.

Koszty urzadzenia zaplecza budowy wraz z dostawa wody i energii elektrycznej obcigzaja
Wykonawce (koszty winny by¢ uwzglednione w wynagrodzeniu ryczattowym).

4.12. Zamawiajgcy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:
— dozér budowy,
— zagospodarowanie placu budowy w tym miedzy innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi
technologiczne, oswietlenie placu budowy,
— utrudnienia zwigzane z realizacjg zadania,
— tymczasowe sktadowisko mas ziemnych poza placem budowy.
Koszty za w/w elementy Wykonawca winien uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.

4.13. W celu wyeliminowania pdzniejszych roszczen ze strony wiascicieli nieruchomosci sasiadujacych
z terenem budowy, przed rozpoczeciem robot Wykonawca przy wspétudziale prawnych
wiascicieli terenu i nieruchomosci oraz Zamawiajgcego zobowigzany jest do:

— sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektéw i przekazania jej na CD DRMG i
Inspektorowi Nadzoru,
—  zatozenia i obserwacji plomb kontrolnych i reperow geodezyjnych na obiektach, gdzie wystepuja
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4.14.

zarysowania, badz uszkodzenia.

W przypadku wystgpienia uszkodzen obiektéw wynikajgcych z niewtasciwego prowadzenia
robot konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca.

W celu przeciwdziatania powyzszym skutkom nalezy przyja¢ bezwstrzasowg technologie
wykonywania robét.

Wykonawca zobowigzany jest:

opracowac szczegbétowy harmonogram prac z podaniem terminédw wykonania
poszczegbdlnych robét objetych zamdwieniem,

opracowac i uzgodni¢ z Uzytkownikiem oraz Inspektorem Nadzoru plan organizacji placu
budowy i dostaw materiatéw i sprzetu,

zapewni¢ nadzoér przyrodniczy - ornitologiczny, chiropterologiczny (w przypadku
stwierdzenia siedlisk ptakédw i nietoperzy nie ujawnionych w posiadanych przez
Zamawiajgcego ekspertyzach uzyska¢ niezbedne zgody i uzgodnienia na przeniesienie
siedlisk czy ich likwidacje);

na biezgco uzgadnia¢ ewentualne zmiany harmonogramu z Uzytkownikiem obiektu,
zapewni¢ bezpieczne przejscia piesze oraz dojazd: pracownikom Szkoty, dzieciom i
uzytkownikom posesji, stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym oraz zapewnic
bezpieczng organizacje ruchu kotowego i pieszego wraz z czytelnym i widocznym
oznakowaniem,

zapewni¢ bezpieczehstwo konstrukcji, budowli, budynku i urzagdzenh oraz wtasciwe warunki
eksploatacyjne dla obiektow zlokalizowanych w sasiedztwie placu budowy oraz drég
dojazdowych w tym terenie,

prowadzi¢ roboty nie narazajac na niebezpieczehstwo oséb przebywajacych na terenie
obiektu oraz zamieszkujgcych w sasiedztwie budowy,

przyjac¢ technologie i organizacje robdt, ktéra nie spowoduje dewastacji modernizowanego
obiektu, jego terenu oraz zapewni ochrone mienia obiektu,

utrzymac plac budowy w nalezytym porzadku i stanie technicznym,

utrzymac w nalezytym porzadku i czystosci wspoélnie uzytkowane drogi komunikacyjne,
przestrzegac przepiséw bhp i ppoz. w okresie realizacji robét,

odgrodzic¢ strefe roboczg przed dostepem oséb trzecich poprzez ogrodzenie, oznakowanie,
zapewni¢ bezpieczenstwo oséb przebywajgcych w terenie oraz ochrone mienia,
zorganizowac we wtasnym zakresie czasowe miejsce sktadania urobku powstatego podczas
wykonywania rob6t, a po zakonczeniu robét teren budowy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego,

przyja¢ technologie i organizacje robot, ktéra nie spowoduje dewastacji obiektow
zlokalizowanych w sasiedztwie placu budowy, drég dojazdowych oraz wykonanych robot,
wykona¢, postawic i utrzymywac tablice informacyjng w czasie wykonywania robot oraz
tablice upamietniajgca po zakornczeniu robot,

uzyska¢ na wiasny koszt, wymagane zezwolenia oraz pokry¢ wszelkie koszty tablic
informacyjnych w okresie trwania Kontraktu,

sporzadzi¢ protokoty z badan, pomiardéw i prob,

wykona¢ dokumentacje powykonawczg i przekaza¢ Zamawiajagcemu,

zapewni¢ na etapie odbioru prac budowlanych udziat przedstawiciela Zamawiajgcego,
uwzgledni¢ wszystkie obostrzenia wynikajace z koniecznosci prowadzenia prac w
funkcjonujacej placéwce oswiatowej,

prowadzi¢ roboty zgodnie z wymaganiami zawartymi w:
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e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( tekst jednolity Dz.
U. Nr 2019 poz. 1065 t.j. z dnia 2019.06.07);

e  Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126 z dnia 2003.07.10)

e  Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.2003 r. Nr 47, poz. 401).

e decyzji RDOS zezwalajacej na zniszczenie siedlisk, niszczenie i usuwanie gniazd oraz
umysine uniemozliwianie dostepu do schronien nr RDOS-Gd-WZG.6401.233.2018.AB.2 z
dnia 28.11.2018r.

Koszty wynikajace z w/w zobowigzan nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.

4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

4.19.

Ziemie z wykopdw, odpady budowlane, gruz i Smieci nalezy wywiez¢ na legalne wysypisko.
Materiaty z demontazu i rozbiérek wywies¢ na legalne wysypisko lub ztomowisko.

Koszty wywozu wraz z jego utylizacjg i ztomowaniem nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu
ryczattowym.

Odlegtos¢ dowozu mas ziemnych na wymiane gruntu i materiatdw masowych (np. piasek,
zwir) Wykonawca ustali we wiasnym zakresie i uwzgledni koszty z tym zwigzane w
wynagrodzeniu ryczattowym.

Kompleksowg obstuge geodezyjng i geologiczng niezbedng przy realizacji zamdwienia oraz
operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt nalezy
uwzglednic¢ w cenie oferty.

Obstuga geologiczna - obejmuje pomiary izageszczenie gruntow. Wyniki badan stopnia
zageszczenia gruntu, Wykonawca dostarczy zamawiajgcemu przed przystapieniem do
wykonywania robét technologicznych.

Pomiary stopnia zageszczenia gruntéw nalezy na biezgco sprawdzaé, a wyniki przekazywac
Inspektorowi Nadzoru.

Odbiér koncowy polega¢ bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do
odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbiér korncowy
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, w obecnosci Zamawiajacego,
Uzytkownika i Wykonawcy.

Na odbiory koricowe Wykonawca przygotuje i przekaze zamawiajgcemu:
— dokumenty realizacji prac:
e dziennik budowy prowadzony przez kierownika budowy,
e protokoty przekazania terenu budowy,
e umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
o protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- wykaz rzeczowy wykonanych robo6t w zestawieniu na branze budowlane, potwierdzony
przez Inspektora Nadzoru budowlanego danej branzy (nazewnictwo zgodne z tabelg
elementow scalonych,

— komplet dokumentacji odbiorowej w 4 egz. - zestawienie dokumentacji odbiorowej
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4.20.

4.21.

4.22.

umieszczone w poszczegbdlnych tomach dokumentacji odbiorowej; w/w dokumenty nalezy
wykona¢ w porozumieniu z inspektorami nadzoru budowlanego danych branz,

wykaz dziatek geodezyjnych, na ktérych prowadzone byty roboty budowlane, sporzadzony
przez geodete i potwierdzony przez kierownika budowy.

Protokoty odbiorowe i rozruchowe instalacji i urzadzen, wyniki badan i pomiaréw;
Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku - 3 egz. wraz ze zgodng wersja na
nosniku CD;

Sprawozdanie z zakresu wykorzystanie decyzji RDOS zezwalajgcej na zniszczenie siedlisk,
niszczenie i usuwanie gniazd oraz umysine uniemozliwianie dostepu do schronieh nr
RDOS-Gd-WZG.6401.233.2018.AB.2 z dnia 28.11.2018r.

Wszelkie protokoty rozruchowe instalacji i urzadzen, wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu na
14 dni przed odbiorem koncowym.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wykonanie robdét zgodnie z warunkami pozwolenia
na budowe oraz normami okreslajgcymi warunki wykonania i odbioru robét.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w wynagrodzeniu ryczattowym kosztow:

zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk,

tymczasowej organizacji ruchu kotowego i pieszego (oznaczenia, barierki, oswietlenie)

dostosowanej do planowanego harmonogramu robot,

sporzgdzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektéw sasiadujgcych zterenem

budowy i uktadem drogowym stanowigcym dojazd do budowy oraz zatozenia i obserwacji

plomb kontrolnych, reperéw geodezyjnych,

wykonania dokumentacji fotograficznej i video stanu istniejgcej drogi oraz obiektu Szkoty

wewnatrz

kompleksowej obstugi geodezyjnej i geologicznej zamdwienia,

nadzoru saperskiego,

nadzoru przyrodniczego - ornitologicznego i chiropterologicznego,

wynikajacych z decyzji RDOS zezwalajgcej na zniszczenie siedlisk, niszczenie i usuwanie

gniazd oraz umys$lne uniemozliwianie dostepu do schronien nr RDOS-Gd-

WZG.6401.233.2018.AB.2 z dnia 28.11.2018r. wraz z wykonaniem Sprawozdania z zakresu

wykorzystania

sporzadzenia ,Planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia” zgodnie z:

- Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.2019r. poz. 1186)
art. 21a

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126)

Potwierdzenie sporzadzenia ,Planu BIOZ" zawarte zostanie w o$wiadczeniu o podjeciu

obowigzkow kierownika budowy.

odwodnienia wykopdéw na czas prowadzenia robét,

zabezpieczenia miejsca prowadzenia robdt, zgodnie =z warunkami zawartymi

w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegbtowych

warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzenh bezpieczenstwa

ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach,

odtworzenia zniszczonych istniejgcych uktadéw drég lokalnych w rejonie inwestycji i terenu

zaplecza budowy,

catodobowego dozoru terenu budowy przed dostepem oséb niepowotanych,

wykonania dokumentacji powykonawczej,
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4.23

4.24

4.25

4.28

4.26

— wszystkich pozostatych zobowigzan wynikajgcych z warunkéw prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych i podanych norm
w dokumentacji projektowej oraz przepiséw i rozporzadzeh dotyczacych wykonywanych
robot.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub
niewymienione w dokumentacji wykonawczej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu
widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej, etc. muszg by¢ przewidziane przez Wykonawce
na podstawie analizy dokumentacji projektowej. Roboty takie muszg by¢ przewidziane w cenie
ofertowej jako wynagrodzenie ryczattowe.

W celu dokonania odbioréw czesciowych lub poszczegélnych elementéw (elementéw
ulegajgcych zakryciu), ktore nalezy zgtosi¢ Zamawiajgcemu do odbioru, Kierownik robét
powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem.

Wykonawca zapewni dla zrealizowania prac udziat kierownikéw robo6t branzowych
z uprawnieniami budowlanymi.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania wiasnym staraniem i na wiasny koszt
tablic informacyjnych i oznakowania miejsca prowadzenia roboét.

Tablica powinna by¢ umieszczona na terenie realizacji projektu w sposob trwaty,
zabezpieczajacy przed zniszczeniem, bezposrednio po przekazaniu placu budowy. Projekt
graficzny tablicy dostarczony zostanie przez zamawiajgcego po podpisaniu umowy.

W celu uzgodnienia projektu nalezy kontaktowac sie z p. Agnieszka Zakrzacka, tel. 58 320 51
38. Lokalizacja tablicy powinna zosta¢ uzgodniona z inspektorem nadzoru.

Dodatkowo po zakonhczeniu robot (przed rozpoczeciem czynnosci odbiorowych) wykonawca
zobowigzany jest do aktualizacji (wymiany) tresci tablic zgodnie z projektem graficznym
dostarczonym przez Zamawiajacego.

Po montazu tablicy oraz wymianie nadruku wykonawca zobowigzany jest do przestania
dokumentacji fotograficznej na adres e-mail boiz-ib@drmg.gdansk.pl.

Wymagania dotyczace konstrukcji tablic

+ Konstrukcja - tablica (z jednej ptaszczyzny) wykonana ze stalowej blachy ocynkowanej o gr.
Tmm przytwierdzonej trwale do ramy z profili zamknietych stalowych za pomoca nitow
(rama pod blache - profil 30x30x3 mm) z dodatkowym wzmocnieniem konstrukcji ramy.

* Rama z tablica powinna by¢ przytwierdzona do dwéch stupdw za pomocg Srub
umozliwiajgcych montaz i demontaz tablicy.

* Stupy stalowe o profilu zamknietym 60x60x3mm, zabezpieczone farbg antykorozyjna. Stupy
powinny by¢ utwierdzone w gruncie.

* Nadruk - wydruk solwentowy 720dpi, wykonany w petnym kolorze i pokryty wodoodporng
folig UV (potysk) o podwyzszonej wytrzymatosci. Mozliwos¢ wymiany nadrukéw/napiséw na
tablicach.

+ Wysokosc¢ stupdw dla tablicy o wymiarach tablicy 1,20m x 0,80m - ok. 3m (cze$¢ nadziemna)
+ ok. Tm (czes$¢ podziemna).
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5. Pielegnacja zieleni

Wykonawca jest zobowigzany do pielegnacji zieleni niskiej w okresie pierwszych 12 miesiecy

obowigzywania gwarancji jakosci oraz do pielegnacji drzew w okresie pierwszych 24 miesiecy
obowigzywania gwarancji jakosci.

Zataczniki do OPZ
1. Zatgcznikiod nr 1 do nr 8

2. Zatgczniki nr 9 - Harmonogram rzeczowo - finansowego robo6t budowlanych - wzér
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Zataczniki nr 9 do OPZ

Harmonogram rzeczowo-finansowy
dotyczy inwestycji pod nazwa:
Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej nr 20
w Gdansku, ul. Wczasy 3
w ramach projektu ,,G1- Kompleksowa modernizacja
energetyczna budynkéw oswiatowych oraz sportowych
%;Ieiqcych do Gminy Miasta Gdanska - w latach 2017-2020".

| WARTOSCI ROBOT ROZPISANE NA KOLEJNE
m MIESIACE REALIZAC)I

Lp.| Wyszczegoélnienie Warto$¢ | miesiac/rok | miesiac/rok | miesiac/rok
/ o e /
1.0 2.
Koszty kwalifikowane
1.0 Roboty budowlane
2.0, Roboty sanitarne - instalacja c.o.
3.0} Roboty elektryczne
4.0, Tablicainformacyjna wg SIWZ
WARTOSC NETTO KK gl | [z4,00] | [24,00] | Iztenl
VAT 23 % [zkegr] [ztgr] [zkgr] [ztegr]
WARTOSC BRUTTO KK [ztgr] [ztgrl [ztgr] [ztgrl
Koszty niekwalifikowane
5.0 Roboty budowlane
6.0/ Roboty elektryczne
WARTOSC NETTO KnK gn | [24,00] | [24,00] | Izten
VAT 23% [zker] [ztgr] [zkgr] [zker]
WARTOSC BRUTTO KnK [ztgr] [ztgrl [ztgr] [ztgr]
WARTOSC NETTO KK i KnK gl | [z4,00] | [24,00] | Iztenl
VAT 23 % [zker] [zkgr] [zkgr] [ztgr]
WARTOSC BRUTTO KK i KnK [ztgn [zten] lzigrl [ztgrl
Razem w poszczeg6tnych latach Rok

Kwota netto KK i KnK [z},gr]

Vat [zhgr]

Kwota brutto KK i KnK [zt.gr]
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