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I. Ogodlna specyfikacja techniczna

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania przebudowy
wraz z rozbudowa budynku S$wietlicy wiejskiej w Lagowie. Specyfikacja obejmuje
w szczegolnoSci wymagania wlasciwosci materialow, wymagania dotyczace sposobu
wykonania i oceny prawidlowosci poszczegélnych robét oraz okreslenie zakresu prac, ktére
powinny by¢ ujete w cenach poszczegédlnych pozycji przedmiaru.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentacji projektowej przy zleceniu i realizacji
Robét, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych ST

Przewiduje sie wykonanie podanego nizej zakresu robét zasadniczych. Wykonawca powinien
przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych
prac zasadniczych:

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

CPV 45400000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

CPV 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

1.3.1 Zakres robé6t i czynnosci wlaczonych do realizacji w ramach umowy oraz ktérych
koszty Wykonawca winien uwzgledni¢ w ofercie:

- zorganizowania zaplecza i placu budowy,

- przeprowadzenia wszelkich préb, sprawdzen i odbiorow,

- zawarcia umowy ubezpieczeniowej w pelnym zakresie okreslonym Umowa,

- regulacji i rozruchu instalacji,

- koordynacji i nadzoru technicznego.

1.4. Dokumentacja techniczna okreSlajaca przedmiot zamodwienia i stanowiaca
podstawe do realizacji robo6t

1.4.1 Spis projektow i pozostalych elementéw.

1. Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem architektoniczno-budowlanym.

2. Projekt techniczny

3. Przedmiar robot.

1.4.2 Zgodnosé robot z dokumentacja techniczna

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
zobowiazany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymanej dokumentacji
technicznej, przyjetymi do stosowania W Polsce normami, instrukcjami

i przepisami.



1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1. Czas na ukoficzenie - czas na zakonczenie rob6ét lub odcinka (w zaleznosci od
przypadku).

1.5.2. Data rozpoczecia - data rozpoczecia robét okreslona w Umowie.

1.5.3. Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na ktorg sktada sie projekt
budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami.

1.5.4. Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét

1.5.5. Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, posiadajaca
wymagane przepisami stosowne uprawnienia do pelnienia nadzoru nad robotami
budowlanymi oraz aktualny wpis do izby zawodowe;j.

1.5.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca wymagane
przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis
do Izby zawodowej, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w imieniu
Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.

1.5.7. Materialy - wszystkie tworzywa niezbedne do wykonywania robét, zgodnie
z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

1.5.8. Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodno$¢ wykonywania robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robot.

1.5.9. Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawecy i caly personel, ktéry Wykonawca
zatrudnia na placu budowy, a ktéry moze obejmowac personel kierowniczy, robotnikéw
i innych pracownikéw Wykonawcy i kazdego z podwykonawcow, a takze wszelki inny
personel pomagajacy Wykonawcy w realizacji robot.

1.5.10. Personel Zamawiajacego - Inzynier oraz caly inny personel kierowniczy, robotnicy
i inni pracownicy Inzyniera i Zamawiajacego oraz wszelki inny personel podany przez
Zamawiajacego lub Inzyniera do wiadomosci Wykonawcy i kazdego z podwykonawcow jako
personel Zamawiajacego

1.5.11. Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca lub
jakakolwiek osoba wyznaczona jako podwykonawca dla czesci robot oraz prawni nastepcy
kazdej z tych os6b.

1.5.12. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j

1.5.13. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja robdt, zgodnie
z dokumentacjg projektowsa i specyfikacjami technicznymi.

1.5.14. Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawce w umowie lub
wyznaczona przez niego w razie potrzeby wg regul zawartych w umowie

1.5.15. Strona - Zamawiajacy lub Wykonawca, w zaleznosci od kontekstu



1.5.16. Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w umowie zaakceptowanej
przez Zamawiajacego oraz prawnych nastepcow tej osoby (lub oséb).
1.5.17. Zamawiajacy - osoba wymieniona jako Zamawiajacy w umowie oraz prawni

nastepcy tej osoby.

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1 Ogoblne zasady wykonania robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa roboét, oraz za jakosé
zastosowanych materialow i wykonywanych robo6t, za ich zgodno$¢ 2z projektem
budowlanym, wymaganiami specyfikacji technicznych i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw
robo6t beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie, specyfikacjach
szczegblowych, specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania
i odbioru roboét. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzglednia wyniki badan
materialéow i jakoSci robét, dopuszczalne niedokladnosci normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie. Polecenia Inspektora
Nadzoru beda wykonywane nie pédzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robét.

2.2 Teren budowy

2.2.1 Charakterystyka placu budowy

Roboty zwiazane z przebudowa i rozbudowa budynku swietlicy wiejskiej realizowane beda
w miejscowosci kagéow na dz. nr 377/1, 377/2. Dziatka nr 377/1 jest zabudowana
budynkiem podlegajacym przebudowie i rozbudowie. Na terenie dzialki nr 377/2 znajduje
sie boisko pitkarskie o nawierzchni trawiastej. Przez teren dzialek przechodzi infrastruktura
techniczna. Dostep do dzialek jest zapewniony poprzez droge gminng - dziatka
nr 383.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w warunkach umowy szczegélowej, przekaze
kierownikowi budowy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentacje techniczna wraz ze
specyfikacja techniczna.

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow
i elementow wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robo6t. Wykonawca umiesci w miejscu okreslonym przez Zamawiajacego tablice
informacyjna. Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji inwestycji, az do zakonczenia i odbioru koncowego robét. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony

W cene umowna.



2.2.4 Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone placu budowy od momentu przekazania.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dzialania w toku realizacji inwestycji.

2.2.5 Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnoSci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w cene umowna. Wykonawca
bedzie stosowal sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe
w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisoOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na
placu budowy. Materialy latwopalne beda przechowywane zgodnie 2z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkéow i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktéry moglby powstaé w okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

2.3 Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

2.3.1 Program zapewnienia bezpieczefnistwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowal sie do wszystkich obowiazujacych
przepisoéw zakresie wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.3.2 Zasady kontroli jakoSci robét

Celem kontroli jakosci robét bedzie zapewnienie osiagniecia zalozonej jakosci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakosci materiatow.

2.3.3. Certyfikaty, deklaracje i atesty

Uzyte materialy do wykonania przedmiotu zaméwienia winny posiadac:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy na to, ze zapewniono zgodnos$é
z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow
i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobata techniczna w przypadku
wyrobow, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. a) i ktére spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét, bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemyslowe musza posiada¢ ww. dokumenty, wydane przez producenta,
a w razie potrzeby, poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek

materiaty, ktore nie speiniaja tych wymagan, beda odrzucone.



2.4 Dokumenty budowy

2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajacego jak i Wykonawcy
w okresie od chwili formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy az do zakonczenia
rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowiazujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22
grudnia 2022r w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy).
Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep
robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie
zwiazane z zarzadzaniem budowa. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawierac¢ jego
date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy
powinny byc¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie po6zniejszych
dopiskéw. Wszystkie protokoly i inne dokumenty zalgczane do dziennika budowy powinny
by¢ przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréowno Wykonawce jak
i zarzadzajacego realizacja umowy. W szczegélnosci w dzienniku budowy powinny bycé
zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez Wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego;

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementow robot;

- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach;

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia
zarzadzajacego realizacja umowy Inspektora Nadzoru,;

- daty zgloszenia robét do czeSciowych i konicowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robét zamiennych;

- wyjasnienia komentarze i sugestie Wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majace wplyw na
czasowe ich ograniczenia lub spelnienia szczegélnych wymagan wynikajacych z warunkéw
klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot;

- szczegoblnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materialéw, poboru prébek i wynikéow badan z okresleniem, przez
kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegolnych badan z okresleniem, przez kogo zostaly przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robét.



Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
Wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Inspektorowi
Nadzoru.

2.4.2 Inne istotne dokumenty budowy

Oproécz dokumentow wyszczegolnionych w punkcie 2.4.1 dokumenty budowy zawieraja tez:
a) Dokumenty wchodzace w sklad umowy;

b) Pozwolenie na budowe;

c) Protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne;
e) Protokoty odbioru robét,

f) Opinie ekspertow i konsultantow,

g) Korespondencje dotyczaca budowy.

2.4.3 Przechowywanie dokumentéow budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale
dostepne do wgladu przez Inspektora Nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

3. INSPEKTOR NADZORU

Inspektor Nadzoru w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje
interesy Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot
budowlanych z dokumentacja projektowa specyfikacjami technicznymi, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidlowej
realizacji swoich obowiazkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zamawiajacy
pisemnie wyznacza Inspektoréw Nadzoru dzialajacych w jego imieniu, w zakresie

przekazanych im uprawnien i obowiazkow.

4. MATERIALY I URZADZENIA

4.1 Zrédia uzyskiwania materialéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robét
musza by¢ zgodne 2z wymaganiami okreSlonymi w poszczegélnych szczegolowych
specyfikacjach technicznych.

4.2. Atesty materialow i urzadzein.

W przypadku materialow, dla ktérych w szczegélowych specyfikacjach technicznych
wymagane sa atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé¢ atest okreslajacy
w sposob jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow, Inspektor nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelna zgodnosé

tych materialow z warunkami podanymi w szczegélowych specyfikacjach technicznych.



Produkty przemystowe musza posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéow tych badan musza by¢
dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu realizacja umowy. Materialy posiadajace
atesty, a urzadzenia — wazna legalizacje, moga by¢ badane przez Inspektora w dowolnym
czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wlasciwosci przewidzianych do
uzycia materialéow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegélowych specyfikacjach
technicznych nie zostana one przyjete do wbudowania.

4.3 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez Inspektora Nadzoru za niezgodne ze szczegélowymi specyfikacjami
technicznymi musza by¢ niezwlocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Kazdy
rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materialow, ktére nie zostaly sprawdzone lub
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, bedzie wykonany na wlasne ryzyko Wykonawcy.
Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako
wadliwe i niezaptacone.

4.4 Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen

Wykonawca jest zobowiazany zapewnié. Zeby materialy i urzadzenia tymczasowo
skladowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich
jakosc¢ i wlasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
4.5 Stosowanie materialow zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegolnym przypadku materialy lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie budowlanym lub szczegélowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze Inspektora Nadzoru przynajmniej na 3 tygodnie

przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia.

5. ODBIORY ROBOT

5.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosSci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbiorowi przejsciowy

- odbiorowi koncowy

- odbiorowi pogwarancyjnemu

5.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie od daty zgloszenia wpisem do

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.



5.3. Odbior koficowy

5.3.1. Zasady odbioru koiicowego

Odbior koncowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoniczenie robot oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbioér koncowy nastgpi
w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru koncowego robét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci przedstawicieli zamawiajacego przy udziale
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej
na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru
konicowego robot, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robo6t zanikajacych i wulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupelniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych roboét
poprawkowych lub robé6t uzupelniajacych w robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru konicowego.

5.3.2. Dokumenty do odbioru koficowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokél odbioru
konncowego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
konicowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- dzienniki budowy (oryginaty)

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupelniajacych wyznaczy komisja.

5.4. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad opisanych w pkt. 5.3.

6. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest protokot odbioru robét:

- dla faktury konicowej - protokét z koncowego odbiory robét,

- dla faktury przejSciowej - protokol czeSciowego odbioru robét, wykonanych wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.



7. PRZEPISY ZWIAZANE

7.1. Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. z 2021r.,
poz. 2351 z pdézniejszymi zmianami)

7.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r,
poz. 1065 z pdézniejszymi zmianami)

7.3. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. z 2023 r., poz.45)
7.4. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012r., poz.463 z p6zniejszymi zmianami)

7.5. Rozporzadzenie Ministra Rodziny i Polityki Spotecznej z dnia 4 listopada 2021r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

(Dz.U. z 2021 r., poz.2088)



II. Szczegolowa specyfikacja techniczna

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania przebudowy
wraz z rozbudowg budynku Swietlicy wiejskiej w Lagowie, obejmujacy w szczegodlnosci
wymagania wlasciwosci materialéw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny
prawidlowosci poszczegdlnych robot oraz okreslenie zakresu prac, ktoére powinny by¢ ujete
w cenach poszczegoélnych pozycji przedmiaru.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét wymienionych
w punkcie 1.1. Zakres rob6t polega na przebudowie wraz z rozbudowsa istniejacego budynku
Swietlicy. Niniejszy opis nalezy rozpatrywac lacznie z czeScig rysunkowa (dokumentacja
techniczna) przekazanych przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej
zakres robét zasadniczych i pomocniczych.

1.4. Ogélny zakres prac

Planowane do wykonania roboty budowlane polegac¢ beda na:

- rozebraniu i wykonaniu nowych scianek dzialowych,

- wykonaniu nowych otworéw i zamurowaniu istniejacych w Scianach,

- wykonaniu shupéw i podciagow zelbetowych oraz montazu nadprozy,

- demontazu i montaz stolarki okiennej i drzwiowej,

- wykonaniu nowych fundamentéw, Scian, stropodachu,

- wykonaniu pokrycia dachu budynku wraz z jego dociepleniem,

- wykonaniu izolacji cieplnej Scian wraz z nowa elewacja dla calego obiektu,

- wykonaniu roboét tynkarskich,

- wykonaniu robo6t posadzkarskich,

- wykonaniu robo6t malarskich i oktadzinowych,

- wykonaniu instalacji sanitarnych wraz z montazem urzadzen,

- wykonaniu instalacji elektrycznych wraz z montazem osprzetu,

- wykonaniu pochylni, podestéw i schodow zewnetrznych,

- wykonaniu pozostalych robot zagospodarowania terenu.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami oraz z Ogo6lnag

Specyfikacja Techniczna.



1.6. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jako$§¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$sé z dokumentacja

projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Nalezy stosowac¢ wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.1.Materialy stosowane przy wykonywaniu robot.

Materialy niezbedne do wykonania robét zostaly okreslone i opisane w przedmiarach robét.
Réwniez w przypadku zastosowania wariantowych rozwiazan materialowych dopuszcza te
zmiany na zasadzie réwnowazno$ci technicznej, jakosciowej i kosztowej po uzgodnieniu

z Projektantem oraz akceptacji Zamawiajacego.

3. SPRZET

Sprzet niezbedny do wykonania rob6t zostaly okreslony i opisany w przedmiarach robot.

4. TRANSPORT

Materialy musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci i tadownosci.
Urzadzenia nalezy przewozi¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Podczas transportu,
przeladunku i magazynowania materialow nalezy unikaé¢ ich zanieczyszczenia. Srodki
transportu oraz sposob transportowania materialéw do wykonania robét moze by¢ dowolny
pod warunkiem zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jakosci

transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0gélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji
Technicznej.

5.2.Szczegolowy zakres robot zawarty jest w przedmiarach robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogoblne zasady dotyczace kontroli jakosci Robét podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar nalezy wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru robét podane sa w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Odbiér robot
moze nastapic¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i pomiaréow,



jak réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacja projektowa i poleceniami Inspektora
Nadzoru, a takze obowiazujacymi normami i przepisami.

8.1. Odbior czesSciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy, ktére zanikaja w wyniku postepu robot
oraz ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego. Odbior
czeSciowy polega na sprawdzeniu zgodnosSci z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczng, uzycia wlasciwych materiatow, prawidlowosci montazu, szczelnosci oraz
zgodnosci z innymi wymaganiami. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete
w formie protokotéow i wpisane do dziennika budowy. Przy odbiorze czesciowym powinny by¢
dostarczone nastepujace dokumenty:

* Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami
i uzupetnieniami w trakcie wykonywania roboét

* Dziennik budowy

* Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

* Protokoty odbiorow

8.2. Odbior techniczny koficowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

* Dokumenty jak przy odbiorze czeSciowym

* Protokotly wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

* Protokoly przeprowadzonych badan

» Swiadectwa jakos$ci wydane przez dostawcéw materialéw z wymaganiami oznaczenia
wyrobow znakiem CE,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

* Zgodnos¢ wykonania 2z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;j

* Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek

* Aktualnos¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupelnienia

* Protokoly przeprowadzonych badan, préb

* Dokumentacje powykonawcza

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczace platnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej..

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

Wszystkie normy zwiazane bezposrednio z przedmiotem inwestycji.

10.2. Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. z 2021r.,

poz. 2351 z pdézniejszymi zmianami)



[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r,
poz. 1065 z pdézniejszymi zmianami)

[3] Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.



