
1 | S t r o n a  
Program Funkcjonalno – Użytkowy dla zadania: 

Przebudowa drogi powiatowej nr 3715 E Na odcinku Prusinowice – Borki Prusinowskie 
Etap I 

 

INWESTOR 

 

 
Powiat Zduńskowolski 

ul. Złotnickiego 25 
98-220 Zduńska Wola 

WYKONAWCA 

 

                                          
FIRMA LGM 

ul. Leśna 6 
57-100 Strzelin 

NAZWA 
INWESTYCJI 

Przebudowa drogi powiatowej nr 3715 E 
na odcinku Prusinowice – Borki Prusinowskie 

 – Etap I   
LOKALIZACJA WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE , 

 POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI , GMINA SZADEK,  
dz.  nr 558 Obręb Prusinowice, 

 dz. nr 181/1 Obręb Borki Prusinowskie 
STADIUM PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 
BRANŻA DROGOWA 

NAZWY I KODY 
GRUP, KLAS , 

KATEGORII 
ROBÓT: 

 

I. Grupy Robót 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 
ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
II. Klasy Robót 
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
III. Kategorie Robót 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 
45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad 
45221100-3 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów 
45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociągów 
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 
45233124-4 Drogi dojazdowe 
45233140-2 Roboty drogowe 
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
45233221-4 Malowanie nawierzchni 
45233222-1 Roboty w zakresie chodników 
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 
45236000-0 Wyrównywanie terenu 

 

 Imię i Nazwisko Nr uprawnień 
Specjalność Podpis 

OPRACOWAŁ: Mgr inż. Krzysztof  
Jaźwiński 

LOD/2252/POOD/13 
do projektowania bez ograniczeń w 

specjalności drogowej 
 

OPRACOWAŁ: Grzegorz Wiliński  SKB 9/2009  

DATA OPRACOWANIA wrzesień/listopad  2022 r. 





3 | S t r o n a  
Program Funkcjonalno – Użytkowy dla zadania: 

Przebudowa drogi powiatowej nr 3715 E Na odcinku Prusinowice – Borki Prusinowskie 
Etap I 

 
 
 
 

1 CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych  
dla zadania inwestycyjnego pn.:  Przebudowa drogi powiatowej nr 3715 E na 
odcinku Prusinowice – Borki Prusinowskie Etap I 
 
Niniejszy Program Funkcjonalno – Użytkowy w sposób ogólny opisuje wymagania i 
oczekiwania Zamawiającego stawiane przedmiotowej inwestycji realizowanej w trybie 
„zaprojektuj i wybuduj”, a wraz z załącznikami stanowi podstawę do sporządzenia 
ofertowej kalkulacji na kompleksową realizację zmówienia. 
 
Zamówienie swym zakresem będzie obejmowało: 
 

I. w zakresie prac projektowych i uzyskiwania pozwoleń, uzgodnień, 
zezwoleń, decyzji : 

 
 Sporządzenie lub pozyskanie mapy do celów projektowych – mapa 

sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000 (lub 1:500), również w wersji 
elektronicznej (format: „dwg” i „dxf”), 

 Ustalenie / wznowienie punktów granicznych pasa drogowego, przekazanie 
operatu z przeprowadzonych czynności do zasobów Powiatowego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, przekazanie dla Zamawiającego 
kopii zawiadomienia o wykonaniu prac oraz kopii protokołu z okazania granic 
– jeżeli będzie wymagane; 

 
 Przygotowanie dokumentów dla potrzeb zamiaru wykonywania robót – wg 

wymagań Ustawy z  - Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. 
U. Z 2021, poz. 2351 z późn. Zm.),  

 
 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej  z uwzględnieniem 

wymagań Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 
2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) oraz 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego w szczególności: 
 

 Opracowanie Projektów budowlanych wszystkich wymaganych branż 
Opracowanie projektów wykonawczych/technicznych 

 
 Opracowanie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonywania i 

Odbioru Robót Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych robót. 
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 Opracowanie Przedmiarów robót wraz z opracowaniem Kosztorysów 
IWykonawczych 

 Opracowanie Projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, 
zaopiniowanego przez organ zarządzający ruchem  

 Opracowanie Projektu docelowej organizacji ruchu,  zaopiniowanego przez 
organ zarządzający ruchem  

 
 Opracowanie materiałów projektowych uzupełniających, niezbędnych do 

uzyskania opinii, uzgodnień, warunków i pozwoleń wymaganych przepisami 
szczególnymi w tym decyzji środowiskowej – przygotowanie karty 
informacyjnej przedsięwzięcia (KIP) oraz dokonanie zgłoszenia wodno-
prawnego lub uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego, inwentaryzacji drzew 
przewidzianych do wycinki w zależności od konieczności.  

 Opracowanie badań i analiz uzupełniających. Przed rozpoczęciem prac 
Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane 
przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy 
uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia 
Wykonawcy. 
 

 Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami ze strony 
Projektantów Wykonawcy 
 

 Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonania robót 
budowlanych zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa Budowlane i 
innych decyzji administracyjnych niezbędnych dla zaprojektowania, 
wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania przedmiotu 
zamówienia. 

II. W zakresie robót budowlanych:  
 Zrealizowanie robót zgodnie z uzyskaną decyzją zgłoszenia robót / 

pozwolenia na budowę  , w oparciu o dokumentację projektową  
 Prowadzenie dziennika budowy  

 
 usunięcie kolizji z istniejącymi mediami ( w przypadku konieczności) 

 
 zabezpieczenie placu budowy wraz infrastrukturą i mediami 

 
 Przygotowanie rozliczenia końcowego robót. 

 
 

 Przekazanie zrealizowanych obiektów Zamawiającemu. 
 

 Sporządzanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 
 

 Sporządzenie dokumentacji powykonawczej z uwzględnieniem zmian i korekt 
wprowadzonych w czasie trwania robót budowlanych. 

 
 

 Przygotowanie niezbędnych dokumentów do złożenia pozwolenia na 
użytkowanie obiektu (jeżeli dotyczy) 
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Przedstawione w niniejszym Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU) 
opracowania mają charakter wyłącznie pomocniczy dla Wykonawcy do sporządzenia 
własnych opracowań oraz wykonania zadań wchodzących w skład przedmiotu 
zamówienia. 
Przedstawione w PFU oraz przedmiarze robót  wielkości i miary są parametrami 
szacunkowymi. Ostateczne wielkości zostaną ustalone na podstawie sporządzonej 
przez Wykonawcę dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt 
wykonawczy). W przypadku rozbieżności Wykonawca nie będzie rościł praw do 
dodatkowego wynagrodzenia. Celem przedmiotu zamówienia jest poprawa 
bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców  i użytkowników przedmiotowej drogi. 
 
 
 
  
 
1.1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres 

robót budowlanych  
 

 Stan istniejący – obecnie droga o szerokości od ok. 4-50 do 5,00 m o 
nawierzchni bitumicznej z licznymi spękaniami wzdłużnymi i poprzecznymi  

 
 Planuje się przebudową jezdni  o łącznej długości ~ 2,300 km Należy 

zaprojektować i wykonać jezdnię o przekroju jednojezdniowym , dwupasowym 
o szerokości jezdni 5,50  m  z poboczami z destruktu bitumicznego 
uzyskanym z frezowania istniejącej nawierzchni -  rozporządzenie Ministra Klimatu i 
Środowiska z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów stosowania 
warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego   
 

 Odwodnienie jezdni  powierzchniowe za pomocą spadków poprzecznych i 
podłużnych do istniejących rowów 

 W trakcie projektowania i wykonywania robót budowlanych należy uzyskać 
nośność konstrukcji jezdni 100 kN/oś.  

            
 

Parametry charakterystyczne:  
 

Opracowanie dokumentacji projektowej winno  obejmować : 
 przebudowę nawierzchni jezdni, 
 przebudowę istniejących zjazdów, 
 budowę chodnika na całym odcinku przebudowywanej drogi zgodnie z 

koncepcją zagospodarowania terenu 
 wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wraz elementami 

BRD 
 usunięcie kolizji z istniejącymi mediami (zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji 

projektowej gazociągu którą należy uwzględnić podczas projektowania) 

 wykonanie przebudowy przepustów pod zjazdami  
 
 
Zakres robót objętych przebudową obejmuje: 
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 frezowanie  istniejących warstw bitumicznych 
 wykonanie podbudowy nawierzchni zjazdów 
 wykonanie budowy chodnika wraz z    krawężnikami i obrzeżami   
 wykonanie przebudowy zjazdów  
 wykonanie warstw bitumicznych nawierzchni betonu asfaltowego 
 regulację pionową istniejącej infrastruktury w tym studnie infrastruktury 

teletechnicznej ,  zasuwy wody i inne elementy występujące   w pasie 
drogowym – jeżeli dotyczy.  

 kanał technologiczny -  odstąpienie od budowy  
 
 
 
Przyjęte rozwiązanie techniczne 
 
Nawierzchnia jezdni :  
 
 Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 
 Roboty remontowe – frezowanie  istniejącej nawierzchni bitumicznej  
 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 

wyładowaniu samochodem samowyładowczym– o przydatności materiałów 
zdecyduje przedstawiciel Inwestora. Materiały zakwalifikowane jako przydatne 
tj. kostka bet., krawężniki, obrzeża, gruz betonowy itp. Wykonawca przewiezie 
na miejsce składowania – wskazane przez Inwestora miejsce (do 25 km od 
miejsca inwestycji) i po protokolarnym przekazaniu zeskładuje. Materiały 
uznane jako nieprzydatne Wykonawca wywiezie z placu budowy na własny 
koszt i pokryje koszty ich zagospodarowania i utylizacji 

 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie 
równinnym 

 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej  
 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 
 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa 

wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm 
 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 
 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa 

ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 
 
 
Konstrukcja nawierzchni zjazdów z kostki betonowej w przebiegu chodnika 
 
 Kostka betonowa gr. 8 cm (wzór do ustalenia z Zamawiającym)  
 Podsypka cementowo – piaskowa gr 5 cm 
 Warstwa z kruszywa 0/031,5 mm  gr.20 cm 
 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm 

 
Konstrukcja nawierzchni chodników z kostki betonowej: 
 
 Kostka betonowa gr. 8 cm (wzór do ustalenia z Zamawiającym)  
 Podsypka cementowo – piaskowa gr 5 cm 
 Warstwa z kruszywa 0/031,5 mm  gr. 12 cm 
 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm 
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Konstrukcja zjazdów z betonu asfaltowego: 
 
 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 – gr. 4 cm 
 Podbudowa zasadnicza z mieszanki nie związanej  z kruszywa łamanego 

0/31,5 mm stab. mechanicznie gr. 20 cm 
 Kruszywo naturalne stabilizowane cem. Rm=1,5-2,5 MPa  gr. 20 cm 

 
 
 
Konstrukcja na  poszerzeniu drogi:  
 
 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 – gr. 4 cm 
 Geosiatka z włókna szklanego o wytrzymałości 100kN/m 
 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 – gr. 5 cm 
 Podbudowa zasadnicza z mieszanki nie związanej  z kruszywa łamanego 

0/31,5 mm stab. mechanicznie gr. 20 cm 
 Kruszywo naturalne stab. cem. Rm=1,5-2,5 MPa  gr. 20 cm 

 
Konstrukcja pobocza : 
 
 Nawierzchnia z destruktu bitumicznego uzyskanego z frezowania nawierzchni 

gr. 10 cm (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 listopada 2021 r. w 
sprawie określenia szczegółowych kryteriów stosowania warunków utraty statusu odpadów dla odpadów 
destruktu asfaltowego) 

 Podbudowa zasadnicza z mieszanki nie związanej  z kruszywa łamanego 
0/31,5 mm stab. mechanicznie gr. 15 cm 

 
 
Konstrukcja zjazdów  z kruszywa :  
 
 Nawierzchnia z mieszanki nie związanej  z kruszywa łamanego 0/31,5 mm 

stab. mechanicznie gr. 20 cm 
 Kruszywo naturalne stab. cem. Rm=1,5-2,5 MPa  gr. 20 cm 

 
 
Oznakowanie poziome - grubowarstwowe, znaki pionowe: wielkość średnie, lica z 
folii odblaskowej typu II, tarcze z blachy stalowej o podwójnie zaginanych brzegach.  
Wykonanie elementów bezpieczeństwa spowalniające ruch pojazdów 
 
Urządzenia BRD 
 
Zestawienie powierzchni : 
 

 Nawierzchnia jezdni z betonu :   
 

 Powierzchnia  :~ 12650,00 m² 
 

 drogi jednojezdniowe, dwupasowe, dwukierunkowe, 
 

 długość  projektowanej drogi :  ~ 2,300 km  
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 klasa techniczna: Z, - kategoria ruchu: KR2,( przyjęto założenia nośność gruntu G1) 

zgodnie z opinią geotechniczną wykonaną przez EKO-GEO-SERWIS) 
 

 prędkość projektowa: Vp = 40 km/h, 
 

 szerokość jezdni szerokość podstawowa  5,50   (dwa pasy ruchu po 2,75 m 
każdy) m na prostych, na łukach poziomych z poszerzeniami normatywnymi  
( przyjęto szerokość jezdni dla klasy technicznej Z do szer. 5,50 m w ternie zabudowanym i 
ograniczeniami pasa drogowego i występowania rowów przydrożnych) 

 
 szerokość chodników   2 m (z lokalnymi przewężeniami ) 

 
 przekrój poprzeczny jezdni dwuspadowy ze spadkiem 2%, 

 
 zjazdy z kostki betonowej w rejonie chodnika 

 
 zjazdy bitumiczne na posesje w terenie zabudowanym 

 
 zjazdy z kruszywa do pól    

 
 odwodnienie – powierzchniowe   

 
 oznakowanie poziome i pionowe 

 
 Oznakowanie poziome - grubowarstwowe, znaki pionowe: wielkość średnie, 

lica z folii odblaskowej typu II, tarcze z blachy stalowej o podwójnie 
zaginanych brzegach.  
 

 Projekt stałej organizacji ruchu będzie obejmował oznakowanie poziome i 
pionowe. Dla dróg należy wykonać oznakowanie poziome w osi jezdni, należy 
oznakować krawędzie jezdni oraz  należy oznakować osie jezdni 
 

 Odwodnienie powierzchniowe poprzez odpowiednio ukształtowane spadki 
poprzeczne. Teren do granicy pasa drogowego należy wyplantować, 
zahumusować i obsiać trawą 

 
 W pasie drogowym, w obszarze inwestycji znajdują się urządzenia 

infrastruktury podziemnej tj. sieci energetyczne, oświetleniowe, 
telekomunikacyjne, słupy oświetleniowe, sieci wodociągowa i sanitarna  oraz 
drzewa. W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury 
technicznej, Wykonawca zaprojektuje i wykona ich przebudowę lub 
zabezpieczenie. 

 
 W miejscach połączenia nawierzchni jezdni dróg dobiegających z 

projektowanymi należy dokonać niezbędnych ich regulacji wysokościowych na 
powierzchni pozwalającej na prawidłowe ich połączenie (normatywne spadki 
poprzeczne i podłużne).  
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 Uwaga: - Szczegółowe rozwiązania projektowe uzgodnione zostaną z 
Zamawiającym w oparciu o ustalenia terenowe. 

 
 

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 

1.1.2.1. W zakresie projektowania  
 
 Wykonawca ma za zadanie przedstawić projekt koncepcyjny do 

zaakceptowania przez Zamawiającego. Pisemna akceptacja rozwiązań 
przedstawionych koncepcji, zezwala Wykonawcy na przystąpienie do dalszej 
realizacji zamówienia. 

 Wykonawca ma za zadanie przeprowadzić konsultacje społeczne projektu 
koncepcyjnego przy udziale Zamawiającego i w procesie projektowania 
przeanalizować i uwzględnić zgłoszone uwagi.  

 
 

 Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć każdorazowo w spotkaniach 
roboczych i konsultacjach na etapie wykonywania dokumentacji projektowej, 
koncepcja dokumentacji projektowej podlega zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego 

 Weryfikacja i sprawdzanie dokumentacji projektowej. Jeżeli prawo lub 
względy praktyczne wymagają, aby dokumenty i opracowania Wykonawcy 
były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez 
odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie 
uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt, po 
wcześniejszym wewnętrznym skoordynowaniu dokumentacji przez 
projektantów branżowych i przed przedłożeniem tej dokumentacji do 
zatwierdzenia przez Zamawiającego 

 
 

 Wszystkie wykonywane opracowania należy konsultować i uzyskać 
akceptacje Inwestora. Wszystkie opracowania projektowe przed uzyskaniem 
decyzji administracyjnych wymagają zatwierdzenia przez Zamawiającego 

 
Szczegółowe specyfikacje techniczne należy opracować zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 
użytkowego.  
Szczegółowe specyfikacje techniczne należy przekazać Zamawiającemu w formie 
papierowej (2 egz.) oraz w wersji elektronicznej w postaci plików komputerowych w 
formacie PDF.  
Ilości pozostałych opracowań projektowych dla Zamawiającego:  
- projekt stałej organizacji ruchu – 2 egz.  
- pozostałe opracowania projektowe – 2 egz.  
Ponadto Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań 
projektowych jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i 
decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa robót. Wykonawca będzie zobowiązany 
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umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w 
zakresie:  
- organizacji robót budowlanych,  
- zabezpieczenia interesów osób trzecich,  
- ochrony środowiska,  
- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,  
- warunków bezpieczeństwa pracy,  
 
Zamawiający wymaga również opracowania przez Wykonawcę projektów organizacji 
ruchu na czas prowadzenia robót.  
 
 
 

1. 1.2.2. Wymagania związane z zakresem wykonawstwa  
 Wyroby budowlane i materiały stosowane w zakresie wykonywanych robót 

budowlanych muszą spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca 
będzie posiadał dokumenty potwierdzające wymagane parametry.  

 Zamawiający przewiduje bieżącą wyrywkową kontrolę wykonywanych robót 
budowlanych. W celu zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia 
kontroli wykonywanych robót oraz dokonywania odbiorów, zamawiający 
przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru. Zamawiający ustala następujące 
rodzaje odbiorów:  

- odbiór dokumentacji wraz ze zgodą właściwego organu na prowadzenie 
robót,  
- odbiór robót zanikających,  
- odbiór oznakowania na czas prowadzenia robót,  
- odbiór końcowy  
- przegląd gwarancyjny,  
- przegląd pogwarancyjny.  

 
 

 Plac budowy  
 
 Wykonawca po przejęciu terenu budowy od Zamawiającego, 

zabezpieczy oraz zapewnieni dozór mienia na terenie budowy na 
własny koszt.  

 Teren udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego nie może być 
używany przez Wykonawcę dla celów innych niż realizacja niniejszego 
zamówienia, w szczególności Wykonawca nie może umieszczać 
żadnych reklam na terenie, gdzie realizowany jest przedmiot umowy 
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, a także bez stosownej 
zgody zarządcy lub właściciela terenu. Program funkcjonalno-użytkowy  

 
 Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 

dotyczących ochrony środowiska na placu budowy, z uwzględnieniem 
zanieczyszczenia powietrza, wody, gruntu oraz postępowania z 
odpadami. Wykonawca będzie dbał o porządek na terenie budowy oraz 
będzie utrzymywał teren w należytym stanie wolnym od przeszkód 
komunikacyjnych. Ponadto Wykonawca będzie ponosił pełną 
odpowiedzialność za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p. 
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poż i dozór mienia na terenie budowy, jak i za wszystkie szkody oraz 
następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, 
powstałe w trakcie robót na terenie przejętym przez Zamawiającego. 

 
  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz 

za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót, zaleceniami Inspektora 
Nadzoru oraz sztuką budowlaną. 
  

 Roboty budowlane powinny być wykonywane w optymalnych 
warunkach atmosferycznych z zachowaniem właściwego dla danej 
grupy robót reżimu technologicznego.  

 Roboty powinny być oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem 
organizacji ruchu na czas wykonywania robót. Nie dopuszcza się 
prowadzenia robót w pasie drogowym dróg gminnych bez 
wprowadzenia czasowej organizacji ruchu, uzgodnionej i zatwierdzonej 
z organami zarządzającymi ruchem. W obrębie urządzeń podziemnych 
prace muszą być wykonywane pod nadzorem ich właścicieli, z 
uwzględnieniem ich wymogów.  

 Zamawiający będzie prowadził bieżącą kontrolę wykonywanych robót 
budowlanych i ustala obowiązkowe odbiory robót zanikających i 
ulegających zakryciu.   

 Gruz, odpady budowlane Wykonawca zutylizuje zgodnie z ustawą o 
zagospodarowaniu odpadów budowlanych. Materiały pochodzące z 
rozbiórki a zakwalifikowane przez Zamawiającego jako przydatne 
zostaną przekazane w miejsce przez niego wskazane.  

 
 Zaplecze placu budowy  

 
 Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy terenów na przygotowanie zaplecza 

placu budowy, zasilania w media, tymczasowych składowisk materiałów itp. 
Elementy te Wykonawca winien zabezpieczyć i wykonać własnym staraniem i 
na własny koszt w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu 
zamówienia.  
 

 Wszystkie powstające podczas robót odpady są własnością Wykonawcy. 
Wykonawca zagospodaruje je we własnym zakresie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.  

 
 Rozpoczęcie robót  

 
 Warunkiem rozpoczęcia robót budowlanych jest uzyskanie przez Wykonawcę 

w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia prawomocnego/ych 
pozwolenia/ń na budowę lub zgłoszeń niewymagających pozwolenia na 
budowę oraz wypełnienie innych wymagań wynikających z umowy i przepisów 
prawnych.  
 

 
 

 Roboty przygotowawcze  
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 Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego 

przygotowania terenu budowy, Wykonawca w ramach ceny oferty oraz 
obowiązującego czasu na ukończenie uwzględni koszty związane z:  
uzyskaniem i realizacją obowiązków wynikających z uzgodnień dotyczących 
wyłączeń u odpowiednich gestorów sieci, usunięciem, odwiezieniem na odkład 
humus pozyskanego z obszaru robót ziemnych oraz przechowywaniem jej w 
celu wykorzystania w końcowym etapie budowy (przy urządzaniu terenów 
zielonych, skarp nasypów, wykopów i rowów); nadmiar humusu należy 
zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami,  
zabezpieczeniem brakującej ilości humusu, niezbędnej do zagospodarowania 
terenów zieleni drogowej, we własnym zakresie i na własny koszt,  
usunięciem, drzew i krzewów kolidujących z realizowaną inwestycją.  
Zapewnienie i w razie konieczności nadzoru saperskiego oraz obsługi 
archeologicznej na budowie  

 
Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie 
do:  
 Ubezpieczenie całego odcinka inwestycji wraz z zasięgiem wprowadzonej 

tymczasowej organizacji ruchu  
 Zrealizowania robót w oparciu o opracowaną dokumentację projektową i po 

wytyczeniu przez uprawnionego geodetę Wykonawcy.  
  Prowadzenie dziennika budowy  
 Przygotowanie rozliczenia końcowego robót.  
 Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami ze strony 

Projektanta Wykonawcy.  
 Przekazanie zrealizowanych obiektów Zamawiającemu.  
 Sporządzanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.  
 Sporządzenie dokumentacji powykonawczej z uwzględnieniem zmian i korekt 

wprowadzonych w czasie trwania robót budowlanych. Ilość oraz forma w 
uzgodnieniu z Inwestorem.  

 Uzyskania wszelkich pozwoleń po wykonaniu zadania  
 
Roboty przygotowawcze w zakresie prac pomiarowych powinny być wykonane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 
oznaczeń i zabezpieczenie w czasie trwania robót. W przypadku zniszczenia 
Wykonawca musi je odtworzyć na koszt własny.  
 
 
 
 

 Roboty ziemne i rozbiórkowe  
 Roboty ziemne Wykonawca jest zobowiązany prowadzić bez naruszenia 

urządzeń obcych znajdujących się na terenach działek objętych 
zamierzeniami inwestycyjnymi oraz jest zobowiązany prowadzić roboty w 
sposób nie powodując destrukcji podłoża i jego nawodnienia.  

 Inwestor nie dokonuje wskazań, co do miejsca składowania urobku 
pochodzącego z korytowania, jak i gruzu betonowego pochodzącego z 
rozbiórki elementów przebudowywanych obiektów. Inwestor zastrzega sobie 
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prawo do odbioru destruktu pochodzącego z frezowania we wskazane miejsce 
na odległość do 25 km od terenu budowy.  

 
 Roboty drogowe  

 
 Roboty drogowe muszą być wykonane w optymalnych warunkach 

pogodowych przy zachowaniu właściwych dla danej grupy robót reżimów 
technologicznych, w sposób nie powodujący szkód w przyległych obiektach.  

 
 MATERIAŁY 

 
 Brukowa kostka betonowa.  
 Betonowa kostka brukowa do stosowania na zewnętrznych nawierzchniach, 

mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu powinna spełniać 
wymagania normy PN-EN 1338.  
wytrzymałość na zginanie powinna wynosić ≥ 3,6 MPa. Żaden pojedynczy 
wynik nie powinien być mniejszy niż 2,9 MPa.  

- odporności na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzającej dla klasa 3 
oznaczenie D - ubytek masy po badaniu - wartość średnia ≤1,0 przy czym żaden 
pojedynczy wynik > 1,5 kg/m². nasiąkliwość: kostki klasy 2 oznaczenie B - wartość 
nasiąkliwości nie może przekraczać 5% masy.  
- odporność na ścieranie: kostka klasy 4 oznaczenie I - pomiar odporności na 
ścieranie wykonany na tarczy Bohmego nie może przekroczyć wartości 18 000 mm3 
/ 5 000 mm2.  
- kolor nawierzchni z kostki do ustalenia na etapie uzgodnienia dokumentacji.  
Podsypka cementowo-piaskowa.  
Na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni należy stosować 
następujące materiały:  

a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię z kostki betonowej, 
mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4. Piasek powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-EN 13242. Cement 32,5 powinien spełniać wymagania PN-
EN 197-1.  
 

 Krawężniki betonowe  
W linii krawędzi jezdni i zjazdów należy wybudować krawężnik kamienny o 
wymiarach 15*30*100 cm i 15x22x100 oraz krawężniki skośne ustawiane na 
ławie betonowej z oporem. Wysokość wystawania krawężnika na 
poszczególnych elementach pasa drogowego:  
- zasadnicza wysokość światła krawężnika wzdłuż jezdni - 6-16 cm zaleca się 
12 cm na zjazdach 3 cm  
- zasadnicza wysokość światła krawężnika na przejściach dla pieszych – 2 cm  
- zasadnicza wysokość światła krawężnika na przejazdach rowerowych – 1 cm  
Krawężniki powinny spełniać wymagania normy PN-EN 1340 z 
uwzględnieniem zapisów WWiORB wprowadzonych Zarządzeniem Nr 32 z 
dn. 03.10.2019.:  
Ława betonowa powinna być wykonana z betonu klasy C16/20 wg PN-EN 
206-1.  
 

 Obrzeża betonowe  
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Ustawienie obrzeży kamiennych 8*30*100 cm na ławie z betonu C 16/20 MPa 
o grubości 8 cm na chodniku oraz na peronach i zjazdach indywidualnych  
Obrzeża betonowe powinny spełniać wymagania normy PN-EN 1340.  
Ława betonowa powinna być wykonana z betonu klasy C16/20 wg PN-EN 
206-1. 

 
 Podbudowy i nawierzchnie  

 
 Przyjęcie proponowanych rozwiązań w zakresie podbudowy i nawierzchni 

będzie uwarunkowane:  
 wykonaniem nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych w przypadku 

jezdni przedmiotowej drogi,  
 wykonaniem podbudowy spełniającej warunek kategorii ruchu oraz warunek 

mrozoodporności podłoża nawierzchni w oparciu o opinię geotechniczną.  
 Nawierzchnie bitumiczne należy produkować bez dodatków destruktu, 

granulatów gumowych itp. Nawierzchnię bitumiczną ścieralną należy układać 
pełną szerokością bez szwów technologicznych.  

 
 Oznakowanie robót  

 
 Projekt organizacji ruchu na czas trwania robót musi w swym zakresie 

zapewniać możliwość dojazdów do działek właścicielom i użytkownikom 
poszczególnych nieruchomości, możliwość odbioru nieczystości przez służby 
komunalne oraz możliwość dojazdu odpowiednich służb ratunkowych i 
pojazdów komunikacji zbiorowej.  

 
 

 Istniejące uzbrojenie  
 

Ukształtowanie wysokościowe przedmiotowych obiektów należy zaprojektować tak 
aby w stopniu optymalnym wykorzystać uwarunkowania terenowe. Na istniejące 
przewody teletechniczne, energetyczne i inne kolidujące z przebiegiem koryta pod 
warstwy konstrukcyjne należy zaprojektować i zainstalować osłony.  
 
 
 
 

1.2.3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  
 

1.2.3.1. Przekazanie terenu budowy  
 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi, dziennik budowy.  
 
 

1.2.3.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST  
 

Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i 
techniczny/wykonawczy, projekt organizacji ruchu na czas robót, specyfikacje 
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techniczne wykonania i odbioru robót), a wymagania określone choćby w jednym z 
nich są obowiązujące dla wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
Dokumentacja projektowa zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i 
dokumenty. W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów 
lub opuszczeń dokumentacji, a o ich wykryciu winien powiadomić Inspektora 
Nadzoru, który w porozumieniu z Projektantem podejmie decyzję o wprowadzeniu 
odpowiednich zmian i poprawek. Projektant podejmie decyzję o zaklasyfikowaniu 
zmian jako istotne lub nieistotne w projekcie.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz 
obowiązującymi przepisami.  
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cen nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić instrukcje producenta materiałów oraz 
przepisy obowiązujące i związane, w tym również te, które uległy zmianie lub 
aktualizacji.  
W przypadku norm, atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw 
dopuszczenia niewyszczególnionych w dokumentacji a obowiązujących, Wykonawca 
ma również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień.  
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy.  
 
 
 

1.2.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy  
 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
bezpieczeństwa pracowników i osób postronnych.  
Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony w 
projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robót.  
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących 
przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z 
Inspektorem Nadzoru.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę kontraktową.  
 

1.2.3.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
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W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować 
wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z 
nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania.  
 

1.2.3.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy.  
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca 
będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 
mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy 
mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.  
 

1.2.3.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  
Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 
2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).  
 

1.2.3.7. Ochrona i utrzymanie robót  
 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia 
robót przez Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były 
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.  
 
1.2.4. Wymagania materiałowe  
 
Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca robót.  
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Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały, które spełniają wymagania ustawy 
Prawo Budowlane, są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy 
zharmonizowane oraz posiadają wymagane przepisami atesty i certyfikaty.  
Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest 
okazać w stosunku do wskazanych materiałów dane potwierdzające spełnienie 
wymagań.  
Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów uzyskać od 
Zamawiającego (Inspektora nadzoru) zatwierdzenie zastosowania tych materiałów 
przedkładając próbki oraz okazując dokumenty wymagane ustawą Prawo Budowlane 
i dokumentacją projektową. W przypadku złych warunków gruntowych wykonawca 
przeprojektuje poniższe konstrukcje zapewniając odpowiednią nośność i odporność 
na wysadziny. O ilości wykonanych odwiertów i rodzaju badań w betonie asfaltowym 
dla warstwy wiążącej i ścieralnej decyduje Inspektor Nadzoru. Koszt wykonanych 
badań pokrywa Wykonawca.  
 
 
 
 
1.2.4.1. Minimalne parametry materiałowe  
 
 

 Mieszanka kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5 mm.  
Pod nawierzchnię na ścieżce pieszo-rowerowej, zjazdach i chodniku ułożyć 
warstwę podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 
0/31,5 mm. Mieszanka powinna spełniać wymagania WT 4 2010. Kruszywo 
powinno spełniać wymagania WT 4 2010.  
Jednostką obmiarową dla budowy c jest: 1 m2.  

 
 Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem.  

Pod podbudową poszerzeń, pobocza, chodnika i zjazdów należy ułożyć 
warstwę mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem 
C1,5/2,0 ≤4,0 MPa spełniającą wymagania normy PN-EN 14227-1 i WT 5 
2010 dla kategorii ruchu KR5-6  

Do mieszanki należy zastosować kruszywa zgodne z normą PN-EN 13242. Jako 
spoiwo należy zastosować cement odpowiadający normie PN-EN 197-1.  
Mieszanka związana cementem powinna być wykonana zgodnie z Wymaganiami 
Technicznymi WT 5 2010.  
 
 

 Warstwa ścieralna z AC 11 S 50/70 KR 3-4  
Warstwę ścieralną należy zaprojektować i wykonać zgodnie z wymaganiami 
WT 2 2014 cz. I oraz WT 2 2016 cz. 2. Zabrania się stosować dodatków do 
mieszanek typu granulat asfaltowy, guma i inne materiały pochodzące z 
recyklingu.  

 
 

 Warstwa wiążąca z AC 11 W 50/70 KR 1-2 oraz AC 16W 35/50 KR 3-4  
Warstwę wiążącą należy zaprojektować i wykonać zgodnie z wymaganiami 
WT 2 2014 cz. I oraz WT 2 2016 cz. 2 Nawierzchnia z betonu asfaltowego 
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warstwa wiążąca. Zabrania się stosować dodatków do mieszanek typu 
granulat asfaltowy, guma i inne materiały pochodzące z recyklingu.  

 
 
 

 Oznakowanie pionowe  
Docelowe oznakowanie pionowe należy wykonać wg zatwierdzonego projektu 
docelowej organizacji ruchu wykonanego przez Wykonawcę zgodnie z 
przepisami.  
Tarcza znaku powinna być wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo 
o grubości min.1,5mm.  
Krawędzie tarczy znaku powinny być usztywnione na całym obwodzie poprzez 
ich podwójne gięcie o promieniu gięcia nie większym niż 10 mm włącznie z 
narożnikami. Powierzchnia czołowa tarczy znaku powinna być równa - bez 
wgięć, pofałdowań i otworów montażowych. Dopuszczalna nierówność wynosi 
1mm/m.  
Lico znaku powinno być wykonane z folii odblaskowej o właściwościach 
fotometrycznych i kolorymetrycznych typu 2 potwierdzonych uzyskanymi 
aprobatami technicznymi.  
Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą 
znaku, a także sposób wykończenia znaku, muszą wykazywać pełną 
odporność na oddziaływanie światła, zmiany temperatury, wpływy 
atmosferyczne i występujące w normalnych warunkach oddziaływania 
chemiczne (w tym korozję elektrochemiczną) – przez cały czas trwałości 
znaku.  
Znaki z grupy: średnie.  
Okres gwarancyjny oznakowania 10 lat  

 
 Oznakowanie poziome.  

 
Docelowe oznakowanie poziome należy wykonać wg zatwierdzonego projektu 
docelowej organizacji ruchu wykonanego przez Wykonawcę zgodnie z 
przepisami.  
Technologia oznakowania poziomego: grubowarstwowe chemoutwardzalne 
barwy białej.  
Punktowe elementy odblaskowej barwy biało – czerwonej.  

 
 
 
1.2.4.2. Źródła uzyskania materiałów  
 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie 
atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
materiałów.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w 
czasie realizacji robót.  
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i 
inne, jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.  
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1.2.4.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom  

 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do 
innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
odpowiednio przewartościowany przez Inwestora.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, 
usunięciem i niezapłaceniem.  
 
 
1.2.4.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją 
jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Sposób 
przechowywania materiałów odpowiadał będzie zaleceniom producentów.  
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  
 
1.2.5. Sprzęt  
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i 
wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i w harmonogramie robót.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami.  
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny.  
 
1.2.6. Transport  
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym 
umową.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i 
innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
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1.2.7. Wykonanie robót  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w dokumentacji projektowej.  
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozważaną kwestię.  
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 
określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.  
 
1.2.8. Kontrola jakości robót  
 
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzając pomiary i badania 
materiałów i robót w zakresie i z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano 
zgodnie z dokumentacją projektową i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do 
zakresu i częstotliwości badań określone są w ST, normach, i wytycznych.  
Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności:  
• rozwiązania projektowe przed uzyskaniem zgłoszenia robót niewymagających 
pozwolenia na budowę, oraz projekty techniczne i specyfikacje techniczne wykonania 
i odbioru robót przed ich skierowaniem do wykonawców robót budowlanych w 
aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym i warunkami umowy,  
• stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 
zawartymi w projektach technicznych i specyfikacjach technicznych,  
• wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność zgodności 
ich parametrów z danymi zawartymi w projektach technicznych i specyfikacjach 
technicznych,  
• sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową, programem funkcjonalno-użytkowym i umową.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca.  
 
1.2.8.1. Pobieranie próbek  
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
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Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
O ilości pobieranych próbek decyduje Inspektor Nadzoru.  
Na zlecenie Inwestora, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  
 
 
 
1.2.8.2. Badania i pomiary  
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
Nadzoru. 
  
1.2.9. Dokumenty budowy  
 
Dokumentację robót stanowią poniższe elementy:  
• skuteczne zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę lub 
pozwolenia na budowę  
• projekt budowlany,  
• projekty techniczne / wykonawcze (jeżeli będą wymagane),  
• plan BIOZ,  
• dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa 
Budowlanego,  
• pomiary geodezyjne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie, wytyczenia, 
charakterystycznych punktów w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być 
wykonane przez uprawnionego geodetę.  
• protokoły przekazania terenu budowy,  
• protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego,  
• wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i 
finansowych budowy,  
• dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów,  
• protokoły prób i badań, dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie 
materiałów,  
• mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej i potwierdzone za zgodność z projektem budowlanym,  
• dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej 
inwestycji – jeżeli będą wymagane,  
• protokoły odbiorów robót i ich etapów.  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego.  
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy.  
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Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy.  
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
Nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności:  
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach,  
• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót,  
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi,  
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej,  
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót,  
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,  
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
inne istotne informacje o przebiegu robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.  
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót.  
Do dokumentów budowy zalicza się, również następujące dokumenty:  
• pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
• protokoły przekazania terenu budowy,  
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
• protokoły odbioru robót,  
• protokoły z narad i ustaleń,  
• korespondencję na budowie.  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  
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Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
  
 
 
 
 
1.2.10. Odbiór robót  
Zamawiający szczegółowo opisał procedurę odbioru robót w dokumentacji 
kontraktowej (umowie na realizację inwestycji). Ustalono następujące rodzaje 
odbiorów:  
• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  
• odbiór częściowe i końcowy  
• odbiór ostateczny po okresie gwarancji  
Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały:  
• użyte materiały i wyroby, uzyskane parametry robót w odniesieniu do dokumentacji 
projektowej i ST,  
• jakość wykonania i dokładność robót,  
 
1.2.10.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót.  
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora nadzoru.  
Odbiory robót następować będą w terminach określonych w umowie.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami.  
 
 
 
1.2.10.2. Odbiór końcowy robót  
 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, 
licząc od dnia potwierdzenia przez 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
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pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i ST.  
 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
Odbiory robót następować będą w terminach określonych w umowie.  
Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez 
Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
 
 
 
 
1.2.10.3. Odbiór ostateczny  
 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym.  
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych „Odbiór końcowy robót”.,  
 
1.2.10.4. Podstawa płatności  
 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę i 
zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym 
wprost z dokumentacji przetargowej (w tym również z dokumentacji projektowej) jak 
również tam nie ujęte a niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności koszty 
wszystkich innych robót bez których realizacja przedmiotu umowy byłaby niemożliwa. 
Są to między innymi koszty:  
• organizacji ruchu na czas robót,  
• zabezpieczenia miejsca robót ,szczególnie głębokich wykopów,  
• opłaty dzierżawy terenu, zajęcia pasa drogowego,  
• przygotowania terenu i zaplecza,  
• tymczasowej przebudowy urządzeń obcych,  
• usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania,  
• doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.  
 
 
 
1.2.11. Inne ustalenia  
 
- Szczegółowe specyfikacje techniczne, przyjęte konstrukcje nawierzchni, jak i 
technologia robót muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.  
- Materiały pochodzące z rozbiórek, stanowiące odpad są własnością Wykonawcy 
robót za wyjątkiem destruktu  
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- Wykonawca będzie musiał zorganizować minimum jedną naradę techniczną 
miesięcznie, celem omówienia postępu prac projektowych i ewentualnych problemów 
związanych z realizacją zamówienia.  
- Wykonawca w terminie 14 dni od zatwierdzenia dokumentacji projektowej przedłoży 
Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy. 
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2.  CZĘŚĆ INFORMACYJNA  
 
2.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 
wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 
 
 
Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty 
potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 
odrębnych przepisów. 
 
 2.2 Oświadczenie Zamawiającego, stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane  
 
Nie dotyczy z uwagi na inwestycję w zakresie dróg publicznych realizowanych na 
podstawie ustawy Dz.U.2022.176 t.j. z dnia 2022.01.26 
 
2.3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego.  
 
 
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii  

z dnia 20 grudnia 2021 r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
 

 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. W 
sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym (Dz. U. Z 2021 r. Poz. 2458), 

 
 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. Z 2021, poz. 2351 

z późn. Zm.),  
 
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) 

 
 ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych ( Dz.U.2022.1693 t.j. z 

dnia 2022.08.12) 
 
 ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j. t 

Dz.U.2022.1693 t.j. z dnia 2022.08.12) 
 
 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U.2022.1710 t.j. z dnia 2022.08.16.) i przepisów wykonawczych,  
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 Koncepcja przebudowy drogi  – zał. mapowy 
 Badania geotechniczne gruntu wykonane przez : EKO-GEO-SERWIS 
     mgr Leszek Kozołup upr. geol. Nr 071084 
     98-220 Zduńska Wola ul. Poprzeczna 25 
 Mapa zasadnicza  
 Dokumentacja zdjęciowa zjazdów 
 Pomiar natężenia ruchu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Część rysunkowa:  
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