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1. WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO 

1.1. Zakres opracowań projektowych 

Dla całości zakresu inwestycji Wykonawca wykona niżej wymienione opracowania zwane dalej 
Opracowaniem Projektowym: 
1. Projekt budowlany z projektem zagospodarowania terenu. 
2. Wizualizacja obiektu. 
3. Projekty wykonawcze. 
4. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę 

1.2. Ogólne wymagania dla Wykonawcy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, 
w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. Podstawowe 
obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla projektowanych 
obiektów określa ustawa prawo budowlane oraz ustawa o samorządzie zawodowym. 
Obiekty budowlane należy projektować zgodnie z przepisami, w tym techniczno budowlanymi (w tym 
z rozporządzeniami, oraz zasadami wiedzy technicznej. Obiekty budowlane należy projektować tak, 
aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji. Obiekty budowlane należy 
projektować z zastosowaniem nowoczesnych technologii robót i materiałów. Wykonawca 
zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, 
regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami 
projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas 
wykonywania opracowań projektowych. 
Wykonawca ma obowiązek uzyskać wszelkie decyzje i uzgodnienia niezbędne do rzetelnego 
wykonania prac projektowych. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 
odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem 
opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub 
związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

1.3. Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i materiałów wyjściowych 
wykonywanych i otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu ich przekazania 
Zamawiającemu. 
Wykonawca będzie przechowywał przez okres co najmniej 2 lat od daty odbioru ostatecznego 
egzemplarz archiwalny wszystkich wykonanych opracowań projektowych. 
Wykonawca przygotuje wnioski o uzyskanie lub aktualizację warunków zasilania w energię 
elektryczną, wodę, kanalizację, łącze telekomunikacyjne. 

2. MATERIAŁY, METODY BADAŃ I METODY OBLICZEŃ. 
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2.1. Opinie, uzgodnienia, decyzje 

Jeżeli wykonanie przedmiotu umowy wymagać będzie uzyskania lub aktualizacji opinii, uzgodnień i 
pozwoleń wymaganych przepisami prawa, Wykonawca uzyska wszelką niezbędną dokumentację na 
swój koszt. 

2.2. Materiały, metody badań i metody obliczeń do wykonania opracowań projektowych 

2.2.1. Materiały do badań i prac projektowych 
Wykonawca będzie stosował materiały do wykonania badań i prac projektowych, które spełniają 
wymagania Opisu przedmiotu zamówienia i polskich przepisów, norm i wytycznych. Wykonawca 
ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne, jakie okażą się 
potrzebne w związku z wykonywaniem badań i prac projektowych . 

2.2.2. Zakres i metody pomiarów, badań, obliczeń i ocen (ekspertyz) oraz oprogramowanie 
komputerowe 
Wykonawca wykona w razie konieczności wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) 
stanu istniejącego terenu, które będą powiązane z projektowanym obiektem. 
Oprogramowanie komputerowe powinno posiadać wymagane prawem licencje na użytkowanie. 
Zakres posiadanej licencji na użytkowanie programów komputerowych musi być zgodny z zakresem i 
sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawcę do wykonania 
opracowań projektowych. 

2.3. Materiały do zastosowania przy wykonywaniu obiektów budowlanych i urządzeń 

Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich nowoczesnych 
materiałów do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają wymagania 
obowiązujących przepisów, z zasadami wiedzy technicznej oraz odpowiadają zapisom Programu 
Funkcjonalno-Użytkowego [PFU]. Dopuszczalne będą zmiany materiałów na etapie projektowania 
pod warunkiem uzgodnienia zmian z Zamawiającym. 

3. SZATA GRAFICZNA 

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące 

wymagania: 

• zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 
• część opisowa będzie pisana na komputerze, 
• jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 
• ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum, 
• rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego, 
• każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki 
poszczególnych części składowych opracowania projektowego. 

4. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
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4.1. Ogólne wymagania dla wykonywania opracowań projektowych 

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość i zgodność zastosowanych materiałów, metod i 
oprogramowania komputerowego do wykonywanych pomiarów, badań (inwentaryzacji), ocen stanu 
technicznego i prac projektowych z wymaganiami Opisu przedmiotu zamówienia oraz poleceniami 
Zamawiającego. 
Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazywać 
Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ew. skorzystanie z trybu odwoławczego. 
Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi niezwłocznie po 
otrzymaniu zawiadomienia Zamawiającego. 

4.2. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych 

Poniżej przedstawiono wymagania dla opracowań projektowych objętych zleceniem. 

4.2.1. Wizualizacja. 

Wykonać minimum 2 ujęcia w rozdzielczości umożliwiającej wielkowymiarowy wydruk ( np. dla 
potrzeb reklamy - billboard) 

4.2.2. Projekt budowlany - 5 egz. papierowych + wersja elektroniczna 

Projekt budowlany wykonać w skali 1:100 w zakresie rzutów, przekrojów, instalacji. Opracowanie 
należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz formie gwarantującej uzyskanie decyzji 
o pozwoleniu na budowę. Projekt musi być skoordynowany we wszystkich branżach. 
Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego powinna spełniać wymagania określone w ustawie 
prawo budowlane w tym w art.34 ust.1, 2 i 3 oraz w rozporządzeniu dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i w warunkach technicznych. 

Projekt budowlany powinien zawierać: 
a) Projekt Zagospodarowania Terenu obejmujący 

i. Opis techniczny wszystkich branż 
ii. Projekt zagospodarowania terenu z zielenią i małą architekturą 
iii. Plansze sieci 

b) Projekt dróg wewnętrznych i chodników 
c) Projekt architektoniczny obiektu głównego oraz obiektów towarzyszących zewnętrznych. 
d) Projekty konstrukcyjne ww. obiektów. 
e) Projekty instalacji wewnętrznych wszystkich branż, w tym: 

i. instalacji wod.-kan. 
ii. instalacji c.o., c.t. 
iii. klimatyzacji 
iv. wentylacji 
v. instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych 
vi. instalacji odgromowej, uziemiającej i połączeń wyrównawczych 
vii. instalacji niskoprądowych wskazanych w PFU 
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f) Projekt przyłączy w zakresie wskazanym w PFU 
g) Projekt przyłączy mediów na czas budowy. 

Projekt budowlany podlega uzgodnieniu z Zamawiającym pod względem zgodności z PFU przed 
złożeniem wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Część rysunkowa - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią §8, §9 i 10 rozporządzenia z dnia 3 
lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

Projekt architektoniczno-budowlany dla wszystkich projektowanych obiektów - zawartość musi być 
zgodna m.in. z treścią Rozdziału 4 rozporządzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego. 

4.2.3. Projekty wykonawcze - 5 egz. papierowych + 1 wersja elektroniczna 

Projekty wykonawcze wykonać w oparciu o budowlany, dla którego wydano pozwolenie na budowę. 
Opracowanie wykonać w skali 1:50 w zakresie rzutów, przekrojów, instalacji. Widoki elewacji 
wykonać w skali 1:100. 
Projekty wykonawcze muszą zostać opracowane w stopniu szczegółowości umożliwiającym 
wykonawcom robót budowlanych prawidłowo zrealizować obiekt, a w przypadku wyposażenia 
również prawidłowo ustalić cenę za wykonanie robót i dostaw. Projekt musi zawierać szczegóły detali 
architektonicznych zewnętrznych i wewnętrznych, określać parametry i typy wybranych materiałów i 
urządzeń z podaniem gabarytów urządzeń. Należy przewidzieć luki montażowe dla urządzeń 
wymagających specjalnych otworów montażowych. Projekt musi być skoordynowany we wszystkich 
branżach, w przypadku elementów instalacyjnych i technologicznych musi zawierać szczegóły tych 
rozwiązań. 
Projekt konstrukcyjny musi zostać wykonany w zakresie pełnym, tj. posiada wszelkie niezbędne 
obliczenia oraz zestawienia tabelaryczne stali zbrojeniowej, stali kształtowej, zestawienia 
prefabrykatów. 
Szczegółowy zakres i forma projektu wykonawczego powinna spełniać wymagania określone w 
ustawie prawo budowlane [1] w tym w art.34 ust.1, 2 i 3 oraz w rozporządzeniu dnia 2 września 2004 
r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego. 
Projekty wykonawcze winny być sporządzane adekwatnie do potrzeb realizacji robót budowlanych. 

4.2.4. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę 

Wykonawca w imieniu Zamawiającego uzyska decyzję o pozwoleniu na budowę. 
Zamawiający w dniu podpisania umowy udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw w zakresie 
wymaganym przez urząd i niezbędnym do uzyskania pozwoleń i decyzji administracyjnych. 

5. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
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5.1. Nadzór procesu projektowego przez Zamawiającego 

5.1.1. Narady 

Bieżący nadzór zgodności przebiegu procesu wykonywania opracowań projektowych z wymaganiami 
umowy wykonywany jest przez Zamawiającego podczas narad z Wykonawcą. Ustala się następujące 
rodzaje narad, które będą służyć bieżącej kontroli przebiegu procesu projektowego:

1) Rada Projektu (ZOPI) - spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, 

Zamawiającego oraz ew. innych zaproszonych stron, której głównymi celami są: 
• prezentacja bieżącego postępu wykonywania usługi dla Zamawiającego, 
• omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów wynikłych podczas realizacji opracowań 
projektowych, do których rozstrzygania upoważniony jest jedynie Zamawiający; (w tym zmiany do 
umowy). 
Rady projektu odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego w razie wystąpienia problemów w 
projektowaniu przy rozstrzygnięciu, których niezbędny jest udział Zamawiającego. 

2) Inne Narady - spotkania poza siedzibą Zamawiającego i Wykonawcy przy udziale 

Wykonawcy i innych stron oraz ew. Zamawiającego, której celem jest dokonanie ustaleń roboczych, 
zatwierdzeń i uzgodnień lub wizyta na miejscu, którego dotyczą opracowania projektowe. 
Do notowania spraw omawianych na naradzie i przesłania kopii protokołu lub ustaleń wszystkim 
obecnym na naradzie zobowiązany jest Wykonawca dla Innych narad oraz Zamawiający dla Rad 
projektu. 
O działaniach, które należy podjąć decyduje Zamawiający w trakcie narady lub niezwłocznie 
powiadamia o podjętej decyzji na piśmie, wszystkich biorących udział w spotkaniu. Zamawiający 
jest uprawniony do dokonywania nadzoru nad wykonywaniem opracowań projektowych, a 
Wykonawca powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

5.2. Nadzór Autorski 

5.2.1. Nadzór Autorski 
Nadzór Autorski obejmuje: 
a) Bieżący nadzór zgodności przebiegu procesu wykonywania robót z wymaganiami projektu 
budowlanego. 
b) Udział we wszystkich radach budowy (przewiduje się cotygodniowe rady budowy z udziałem 
Projektanta) 
c) Potwierdzenie wizyt poprzez wpis do dziennika budowy. 

5.3. Kontrole przeprowadzane przez Wykonawcę 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywania opracowań projektowych. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system nadzoru i kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, transport, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do kontroli i wykonywania 
opracowań projektowych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli 
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wykonywania opracowań projektowych ponosi Wykonawca. 

5.4. Dokumenty projektu 

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiający tworzą dokumenty projektu, 
które stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego i dokumentację kontroli 
przeprowadzanych przez Zamawiającego i Wykonawcę. 
Do dokumentów projektu zalicza się następujące dokumenty: 
a) notatki i protokoły z narad, 
b) korespondencję pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 
c) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, raporty z 
audytów, raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez Wykonawcę, Dokumenty projektu 
będą przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty 
projektu będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

6. OBMIAR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

Obmiar opracowań projektowych, przeprowadzony przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
opracowań projektowych, będzie określać faktyczny zakres wykonywanych opracowań 
projektowych oraz ich wartości zgodnie z umową, w jednostkach ustalonych w Tabeli opracowań 
projektowych. Obmiaru opracowań projektowych dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru oraz 
wartości będą wpisane lub załączone do Protokołu zdawczo-odbiorczego w formie zestawienie 
wartości zakończonych opracowań projektowych, które powinno zawierać ilości i wartości oraz 
zsumowanie wykonanych i odbieranych pozycji Tabeli opracowań projektowych. 

7. PRZEPISY ZWIĄZANE 

7.1. Przepisy prawne. 

1. Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane. tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr156 poz. 
1118 z późniejszymi zmianami. 
1.1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego. Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133. 
1.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym. Dz. U. z dnia 8.06.2004r. Nr 130, poz. 1389. 
1.3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. - Dz. U. z 1998 r. Nr 
126, poz. 839. 

1.4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju 
i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie. Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133. 
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1.5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz. U. 
z 2003 r. Nr 120, poz. 1126. 
1.6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na 
budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę. 
Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1127 ze zmianami. 

2. Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
Tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz.1163 z późniejszymi zmianami. 

3. Ustawa z dnia 04.02.1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. 
Tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 228, poz. 1947 z późniejszymi zmianami. 
3.1. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie określenia przypadków, w których 
jest konieczne sporządzenie innej dokumentacji geologicznej. 
Dz. U. z 2005 r. Nr116, poz. 983. 
3.2. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie projektów prac geologicznych. 
Dz.U. z 2001r. Nr 153, poz. 1777. 

3.3. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań jakim 
powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologicznoinżynierskie. Dz. U. z 
2005 r. Nr 201, poz. 1673. 

4. Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska. Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. 
Nr 129 poz.902; z późniejszymi zmianami. 

5. Ustawa z dnia 05.07.2001 o cenach. Dz.U.2001r. Nr 97, poz. 1050 z późniejszymi 
zmianami. 

6. Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. 
Tekst jednolity:Dz. U. z 2005r. Nr 240 poz. 2027 z późniejszymi zmianami. 

7. Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 
Tekst jednolity: Dz. U. z2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami. 
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1. Warunki wykonania i odbioru Robót 

1.1 Stosowanie przepisów prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z projektowaniem i Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 
projektowania oraz prowadzenia i ukończenia Robót. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie 
przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w 
jakikolwiek sposób związane z projektowaniem i Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia Robót. 
Istotnym elementem tych wytycznych będą uzgodnienia branżowe uzyskane przez Wykonawcę na 
etapie zatwierdzania dokumentacji. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w 
pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.2 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Wymaganiami Zamawiającego 
Wykonawca winien wykonywać Roboty zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inspektora Nadzoru 
i Zamawiającego. 
Wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty i dostarczone Materiały i Urządzenia winny być zgodne 
z Kontraktem oraz dokumentacją projektową wykonaną przez Wykonawcę. Cechy Materiałów i 
Urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku, 
gdy Materiały i Urządzenia lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Wymaganiami Zamawiającego i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie Materiały i Urządzenia będą 
niezwłoczne zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w SIWZ, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub 
interpretacji. 
Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca dokona analizy i weryfikacji danych do 
projektowania i wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne do 
prawidłowego wykonania Dokumentacji Projektowej. 
Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane 
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze to przeprowadzenie 
weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed 
przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru lub/i Zamawiającego. 
Dokonanie weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Inspektora 
Nadzoru i/lub Zamawiającego, którzy odmówi tego zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy 
stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Umowy. 
W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, 
opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i 
przekazania instalacji, maszyn i Urządzeń do rozruchu. 
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Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności wynikającej z Kontraktu. 

2. Zgodność Dokumentacji Projektowej i Robót z normami 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich Polskich Norm lub odpowiednich norm 
UE, które mają związek z projektowaniem i realizacją Robót i stosowania ich postanowień na równi z 
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie 
zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych Norm. 
Szczegółowa lista Polskich Norm jest dostępna na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 
(http: / / www.pkn.com.pl/). 

3. Lokalizacja i dostęp do Terenu Budowy 

Dostęp do Terenu Budowy będzie odbywać się od drogi publicznej od strony północnej działki. 

4. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy pod wykonanie Przedmiotu Zamówienia w 
terminie do 14 dni od daty podpisania umowy. 
Do czasu przekazania Terenu Budowy Wykonawca będzie miał prawo wstępu na teren przyszłej 
budowy po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wytycznych Zamawiającego dotyczących 
przekazywanych terenów i obiektów. 

5. Budowa zaplecza budowlanego 
Zaplecze budowlane winno spełniać wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Zaplecze winno być 
zlokalizowane na Terenie Budowy, po uzgodnieniu miejsca z Inspektorem i Zamawiającym. Koszty 
budowy zaplecza, jego utrzymania i likwidacji traktowane są jako wliczone w Zatwierdzoną Kwotę 
Kontraktową. 
Wykonawca winien zabezpieczyć zaplecze w odpowiednią ilość toalet. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za utrzymanie ich we właściwym stanie oraz odpowiednio częsty wywóz nieczystości. 
Toalety muszą być regularnie sprzątane i usunięte po zakończeniu Robót. 
Wykonawca we własnym zakresie zapewni łączność telefoniczną na użytek własny. Wykonawca 
poniesie wszystkie opłaty z tym związane. Wykonawca, po wykonaniu stosownych przyłączy, może 
korzystać z energii elektrycznej, wody dla potrzeb budowy i do celów socjalnych. Wykonawca 
zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów za zużywane media. 
Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru zapewni na swój koszt właściwą 
ochronę Terenu Budowy. 

6. Tyczenie i sprawdzanie Terenu Budowy 
Główna rzędna niwelacyjna dla Robót zostanie wyznaczona na Terenie Budowy przez Inspektora 
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Nadzoru. Wykonawca winien sprawdzić i potwierdzić usytuowanie głównej rzędnej niwelacyjnej 
względem istniejących elementów Terenu Budowy oraz w stosunku do wszystkich poziomów 
podanych na rysunkach i wszystkich rysunkach udostępnionych do wiadomości, które wskaże 
Inspektor. 
Wykonawca winien ustalić tymczasowe punkty niwelacyjne, jakich będzie potrzebował podczas 
prowadzenia Robót. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało zachowanie zarówno głównej 
rzędnej niwelacyjnej, jak i tymczasowych punktów niwelacyjnych. 

7. Czystość Terenu Budowy 
Teren Budowy winien być utrzymywany w czystości i porządku. Odpady należące do Wykonawcy 
nie mogą być usuwane w sposób dowolny. Wymagane jest poczynienie stosownych kroków mających 
na celu odwożenie do legalnych instalacji przetwarzania odpadów wszelkich odpadów, np. worków, 
skrzyń do pakowania, nadmiaru betonu, odpadowego drewna i puszek. Niedozwolone jest wrzucanie 
odpadów do wykopów przed ich zasypaniem. 
W razie niedotrzymania przez Wykonawcę warunku utrzymania Terenu Budowy w czystości 
Zamawiający zatrudni stronę trzecią do wykonania prac porządkowych, a Wykonawca zostanie przez 
niego obciążony kosztami w czasie trwania Kontraktu. 
Niedozwolone jest ustawianie na Terenie Budowy przyczep mieszkalnych lub baraków z 
przeznaczeniem na pomieszczenia sypialne. 
8. Istniejące instalacje doprowadzenia mediów 
W przypadku, gdy wykonywane będą prace, które mogą mieć wpływ na istniejące instalacje 
podziemne lub nadziemne, Wykonawca winien skontaktować się z miejscowymi przedstawicielami 
każdej z instytucji odpowiedzialnych za wyżej wymienione instalacje i utrzymywać z nimi ścisłą 
współpracę przez cały czas trwania Robót. 
Wykonawca winien przedsięwziąć stosowne środki ostrożności, mające na celu zapobieżenie 
uszkodzeniu istniejących podziemnych instalacji doprowadzających media i ich podłączeń do 
obiektów. Zapewniona winna być tymczasowa ochrona wszystkich istniejących instalacji 
doprowadzających media, które zostaną odsłonięte całkowicie lub częściowo albo będą w inny sposób 
narażone w związku z wykonywaniem wykopów. W razie wystąpienia szkody należy udzielić pomocy 
pracownikom obsługi w celu umożliwienia szybkiej naprawy uszkodzonej instalacji. Wykonawca 
winien przedsięwziąć środki ostrożności mające zapobiec uszkodzeniu przez pracujące maszyny i 
sprzęt rurociągów lub podpór w przypadku rurociągów nadziemnych bądź napowietrznych 
przewodów elektrycznych i telefonicznych. 

9. Ochrona przed hałasem 
Hałas winien być utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas Robót 
możliwie najmniej głośnych maszyn. W normalnych warunkach maszyn nie należy używać w nocy, 
w niedziele, ani w dni świąt publicznych, z wyjątkiem pomp przepompowujących ścieki lub 
odwadniających wykopy, które winny być jak najmniej uciążliwe dla otoczenia. 
Poziom hałasu wytwarzanego przez Sprzęt winien nie przekraczać wartości dopuszczonych 
przepisami prawa. 
Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie miał obowiązek przedstawienia obliczeń lub 
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wyników pomiarów wykazujących, że poziom hałasu na granicy Terenu Budowy spełnia wyżej 
wymienione warunki. 

10. Bezpieczeństwo w zakresie obciążeń 
Obiekty i Urządzenia z nimi związane winny być wykonywane i projektowane w taki sposób, aby 
obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do: 

• zniszczenia całości lub części konstrukcji, 
• przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 
• uszkodzenia części budowli i obiektów, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku 

znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji, 

• zniszczenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 
Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada Polskim 
Normom dotyczącym projektowania i obliczania. 
Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie innego obiektu budowlanego nie może powodować 
zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników tego innego obiektu lub obniżenia jego przydatności do 
użytkowania. 

11. Utrzymanie ruchu 
Roboty należy prowadzić w sposób właściwy, niezagrażający zdrowiu. Wszystkie prace muszą być 
prowadzone pod stałym nadzorem pracowników służb technicznych Inwestora. Obiekt i plac budowy 
winien być wyposażony w czytelny układ oznakowania dróg ewakuacyjnych, wejść, głównych 
wjazdów. Wjazd na teren budowy należy zabezpieczyć przed zatarasowaniem. Wymaga się 
umieszczenia tablicy informacyjnej z numerami alarmowymi w widocznym miejscu. 

12. Biuro Wykonawcy 
Wykonawca zorganizuje biuro budowy na podstawie wykonanego przez siebie projektu, który winien 
uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Teren, na którym Wykonawca planował 
będzie biuro, Wykonawca musi pozyskać własnym staraniem. 
Biuro Wykonawcy winno spełniać wszystkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, 
administracyjnym. Biuro winno być wyposażone w sprzęt umożliwiający komunikację elektroniczną, 
telefoniczną, fax. oraz oprogramowanie umożliwiające przekazywanie Zamawiającemu Dokumentów 
Wykonawcy w wersji elektronicznej. 

13. Materiały i Urządzenia 
13.1Wymagania podstawowe 
Wyroby budowlane (Materiały i Urządzenia) przeznaczone do Robót winny spełniać wymogi stawiane 
wyrobom budowlanym przez obowiązujące przepisy, w tym w szczególności wynikające z Prawa 
Budowlanego i Ustawy o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 1202). 
Wszystkie Materiały, Urządzenia i elementy gotowe do wykorzystania przy Robotach winny być 
nowe, pierwszej klasy jakości i solidnego wykonania. 
Przed złożeniem zamówienia na Urządzenia i Materiały Wykonawca winien przedłożyć wniosek o ich 
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zatwierdzenie. Informacja winna być przedstawiona w sposób jasny i staranny, w formacie 
standardowym, uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Na zatwierdzenie Wykonawca winien 
przewidzieć dwa tygodnie i do czasu otrzymania jednego egzemplarza zatwierdzenia z podpisem i datą 
nie wolno składać żadnych zamówień. 
Inspektor Nadzoru jest władny odrzucić proponowane lub dostarczone Urządzenia i Materiały w 
przypadku, gdy Urządzenia i Materiały lub ich montaż nie będą w pełni zgodne z zatwierdzonym 
Projektem Budowlanym i Projektami Wykonawczymi lub Wymaganiami Zamawiającego. Odrzucone 
Urządzenia i Materiały będą niezwłocznie zdemontowane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 
Jakakolwiek zmiana Dostawcy w stosunku do Wykazu Dostawców wchodzącego w skład Projektu 
Wykonawczego, wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. Wykonawca pokryje wszelkie koszty 
wynikłe z wprowadzenia zmian. 

13.2Materiały lub Urządzenia nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały lub Urządzenia nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych Materiałów do innych Robót, niż te, dla których zostały 
zakupione, to koszt tych Materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się Materiały lub Urządzenia inne niż wskazane w 
dokumentacji projektowej, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem 
i niezapłaceniem. 
W przypadku, gdy Materiały lub części Robót nie będą w pełni zgodne z zatwierdzonym Projektem 
Budowlanym i Projektami Wykonawczymi lub Wymaganiami Zamawiającego i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość Robót, to takie Materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty 
rozebrane na koszt Wykonawcy. 

14. Przechowywanie i magazynowanie Materiałów i Urządzeń 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane Urządzenia i Materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

15. Sprzęt Wykonawcy 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót winien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w PFU, lub w Dokumentacji 
Projektowej, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Liczba i wydajność 
sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
Wymaganiach Zamawiającego i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt ten winien być zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, Materiały, Urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 
warunków Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
Robót. 

16. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych Materiałów oraz stan 
dróg. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Wymaganiach Zamawiającego i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu, na polecenie Inspektora, będą usunięte z 
Terenu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na Terenie Budowy, na drogach oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
Wykonawca na własny koszt wykona prace związane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w 
przypadku zniszczenia drogi, odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i wszelkie prace z tym 
związane wykona na własny koszt. 

17. Wykonanie Robót 
17.1Ogólne warunki wykonania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 

zastosowanych Materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z wymaganiami PFU oraz 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 

Projektowej, PFU lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 

Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru lub Zamawiający, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia Materiałów i elementów Robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w PFU, a także 

w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 

Materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach Materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 



 

16  

kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
W przypadku wszystkich elementów wykonywanych Robót, Wykonawca na polecenie Inspektora 
Nadzoru winien przekazać szczegółową metodologię prac budowlanych, opisujące proponowane 
technologie budowlane wraz z program wykonania Robót. 
Przed rozpoczęciem wszelkich prac budowlanych Wykonawca winien uzyskać pisemną aprobatę 
Inspektora Nadzoru. 
Zatwierdzenie proponowanych technologii i metod budowlanych nie zwalnia Wykonawcy od jego 
zobowiązań kontraktowych związanych z dbałością o całość Robót, ani z odpowiedzialności za 
powstałe wypadki lub uszkodzenia. 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ściśle przestrzegał danych z zatwierdzonego Projektu 
Budowlanego i Projektów Wykonawczych, a w uzasadnionych przypadkach wnioskował na czas o 
zmiany, jeżeli są konieczne i korzystne dla Zamawiającego. 
W każdym przypadku Dokumentacja Powykonawcza będzie przedmiotem zatwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zatwierdzonego Programu Robót. Wykonawca 
przedłoży Inspektorowi Nadzoru szczegółowy harmonogram, w razie konieczności zmodyfikowany, 
zgodny z Warunkami Kontraktu. 

17.2 Roboty pomiarowe 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy. 

17.3Roboty konstrukcyjno - budowlane 
Wszystkie roboty murowe, żelbetowe i montażowe konstrukcji obiektów i budowli poza odbiorem 
jakości robót podlegają kontroli geodezyjnej. 

Przed montażem konstrukcji stalowych winien być przeprowadzony odbiór jakościowy 
poszczególnych elementów. Protokół z takiej kontroli należy dostarczyć Zamawiającemu. 
Uszkodzenia powłok zabezpieczenia antykorozyjnego winny zostać usunięte przed montażem. 

17.4Place manewrowe i ciągi komunikacyjne 

Na działce zostanie wykonana nawierzchnia utwardzona , która będzie przystosowana do pojazdów 
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ciężarowych o nacisku na jedną oś 10Mg. Na terenie placu zostaną urządzone miejsca postojowe oraz 

ciągi komunikacyjne (piesze i jezdne). 

Powierzchnia placu manewrowego i ciągów komunikacyjnych powinna zapewniać komunikację dla 

samochodów ciężarowych w tym specjalnego przeznaczenia o nacisku na oś minimum 10Mg w 

rozumieniu Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. 

Dz.U. 2016 poz. 124 z późn.zm.) jak dla dróg klasy G lub GP. 

17.5 Sieci zewnętrzne - wodne, kanalizacyjne 
Zgodne z aktualnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru tego rodzaju robót 
publikowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz „Wymaganiami Technicznymi COBRTI-
INSTAL” publikowanymi przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 
Instal. 
Wymagania określają: 

• Wymagania Techniczne COBRTI-INSTAL - zeszyt 3 - Warunki techniczne wykonania i 
odbioru sieci wodociągowych (ISBN 83-88695-04-5). 

• Wymagania Techniczne COBRTI-INSTAL - zeszyt 9 - Warunki techniczne wykonania i 
odbioru sieci kanalizacyjnych (ISBN 83-88695-15-0). 

17.6 Sieci zewnętrzne - energetyczne 
Zewnętrzne sieci energetyczne wykonać zgodnie z wytycznymi oraz warunkami przyłączenia do sieci 
wydanymi przez właściwy zakład energetyczny. 

17.7 Instalacje wewnętrzne: wodne i sanitarne, elektryczne, Zgodne z aktualnymi warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru tego rodzaju robót opracowanymi przez Instytut Techniki 
Budowlanej oraz „Wymaganiami Technicznymi COBRTI-INSTAL” publikowanymi przez Centralny 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 

17.8 Roboty wykończeniowe - tynkowanie, układanie płytek ceramicznych na podłogach i 
ścianach, roboty malarskie, okładziny 

Wymagania określają wydane przez Instytut Techniki Budowlanej: 
• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, - część B: Roboty 

wykończeniowe, zeszyt 1, Tynki, ITB, Warszawa 2003, (ISBN cyklu 83-7370-660-7). 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, - część B: Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 3, Posadzki mineralne i żywiczne, ITB, Warszawa 2004, (ISBN cyklu 
83-7370-660-7). 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, - część B: Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 4, Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne, ITB, Warszawa 2003, 
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(ISBN cyklu 83-7370-660-7). 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, - część B: Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 5, Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych, ITB, Warszawa 
2004, (ISBN cyklu 83-7370-660-7). 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - część C: Zabezpieczenia i 
izolacje, Zeszyt 2, Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych, ITB, Warszawa, 
(ISBN cyklu 83-7370-660-7). 

18 Sprawozdawczość 
Wykonawca jest zobowiązany do informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o stanie 
realizacji Kontraktu poprzez Miesięczne Raporty o Postępie Robót. W uzasadnionych przypadkach na 
żądanie Zamawiającego Wykonawca winien przedstawić Raport Specjalny w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego. 
Wszystkie Miesięczne Raporty o Postępie Robót i Raporty Specjalne muszą być opracowane w postaci 
elektronicznej i pisemnej. Raporty podlegają zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

19 Badania i pomiary 
19.1Wymagania ogólne 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami Norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosować można wytyczne albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

19.2Atesty jakości Materiałów i Urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości Materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić 
do użycia Materiały posiadające atest Producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w PFU. 
W przypadku Materiałów, dla których atesty są wymagane, każda partia dostarczona do Robót będzie 
posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez Producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
W przypadku Materiałów posiadające atesty na Urządzenia ważne legalizacje mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z PFU, to takie Materiały 
i/lub Urządzenia zostaną odrzucone. 

20 Dokumenty Budowy 
20.1Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
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Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do przekazania Obiektu do 
eksploatacji. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy każdego z PSZOK zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy winny być 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty winny być oznaczane kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

21 Miesięczne Raporty o Postępie 

Miesięczne Raporty o Postępie są dokumentami, w których wpisywane być winny miesięczne 

szczegóły zaangażowania Wykonawcy w Roboty, warunki pogodowe, dane wykonanych badań, 

dostawy Materiałów, opis nieprzewidzianych okoliczności oraz informacje o przebiegu Robót. 

Miesięczne Raporty o Postępie winny być zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru i przekazywane 

Zamawiającemu za pomocą poczty elektronicznej. 

22 Pozostałe Dokumenty Budowy 

Do Dokumentów Budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty: 

• pozwolenia na budowę, rozbiórkę. 
• protokoły przekazania T erenu Budowy, 

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
• protokoły odbioru Robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 
• korespondencję dotyczącą budowy. 

23 Przechowywanie Dokumentów Budowy 
Dokumenty Budowy winny być przechowywane w Biurze Wykonawcy, w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z Dokumentów Budowy powodować winno jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie Dokumenty Budowy winny być zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 


