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WSTEP

. Nazwa nadanazamoéwieniu
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdélne dotyczace wykonania i
odbioru robdt budowlanych zwigzanych z budowg budynku $wietlicy w miejscowosci Stara
Zlotoria.

. PrzedmiotST
Specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

. ZaKkres stosowaniaST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedagcym podstawg wykonywania zamdwienia
zgodnie z wykonang dokumentacja projektowa na podstawie dokumentacji projektowe;j

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét 1 konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Dane ogodlne:
1. Zakres robot do wykonania

-Budowa budynku sg zgodnie z dokumentacjg budowlang.

Zagospodarowanie terenu wraz z infrastruktura techniczna, w tym:
- wykonanie nowej nawierzchni, przeznaczonej do ruchu pieszego i kotowego,

- budowa miejsc parkingowych (10 mp + w tym dla niepetnosprawnych),

. Zakres robot objetychST

Spis dziatow specyfikacji wraz z klasytikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Wymagania ogdlne zawarte w ST dotycza wszystkich robdt budowlanych i nalezy je
stosowa¢ w powigzaniu z nizej] wymienionymi szczegdélowymi specyfikacjami technicznymi
SST:
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KOD CPYV : 45000000-7 Roboty budowlane
SSTB.2.00 ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJIOBIEKTU

Podtoza i podktady
Konstrukcjezelbetowe

Roboty murowe
Hydroizolacje

Izolacje termiczne iakustyczne
Pokryciadachowe

Obrobki blacharskie

Elewacja

Rusztowania

SS7B.3.00 ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONCZENIEMOBIEKTU
Tynki 1 gladzie

Malowanie $cian

Posadzka betonowa

Wyktadziny z plytek

SSTB.4.00 ROBOTY ZWIAZANE 7Z ZAGOSPODAROWANIEMTERENU

Nawierzchnie utwardzone
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. OKkresleniapodstawowe.

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej OST sg
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
Budowa- wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudoweg,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
Budynek— taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty idach.
Budowla- obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadow, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny
1 urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czg$ci przedmiotow sktadajacych sie¢ na
cato$¢ uzytkowa.
Czes¢ obiektu Ilub etap wykonania— czg$¢ obiektu budowlanego zdolna do speiniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i1 mozliwg do odebrania i1 przekazania do
eksploatacji.
Data Rozpoczecia- oznacza date rozpoczgcia Robot i1 datg przekazania Wykonawcy placu
budowy.
Dokumentacja budowy— nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budow¢ wraz z zatagczonym
projektem budowlanym, Dziennik Budowy, protokoty odbioréw cze¢sciowych i koncowych, w
miar¢ potrzeby, rysunki i opisy sluzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiarow, dokumenty laboratoryjne, protokoty przekazania terenu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoty z narad i ustalen, plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.
Dokumentacja powykonawcza— dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Dokumentacja projektowa- dokumentacja bedaca zatacznikiem do szczegdétowych warunkach
umowy. Komplet dokumentacji zgodny z wykazem podanym w szczegoétowych warunkach
umowy.
Droga- wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniemruchu.
Droga tymczasowa (montazowa)- droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni¢cia
po jego zakonczeniu.
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Dziennik _budowy- dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowiacy urz¢dowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego— osoba posiadajagca odpowiednie wyksztatcenie techniczne 1
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie 1 wykonuje biezacg kontrole jakosci 1 ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i1 odbiorach robdt zakrywanych i
zanikajacych, badaniu 1 odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy
odbiorze gotowegoobiektu.

Istotne_wymagania— oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji)— opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos$¢ lub wspotzaleznos$é czynnosci
obstugi, przegladow i1 zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Inzynier- oznacza osob¢ wyznaczong przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier
wymieniong w Akcie Umowy Ilub inng osob¢ wyznaczong w razie potrzeby przez
Zamawiajacego z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce robot posiadajgca uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedlug prawa kraju,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Ksiega obmiarow, rejestr obmiarow— akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzagca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy
w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.
Laboratorium— laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i1 prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz
rodzajow prowadzonych robot.

Materialy— wszelkie materiaty naturalne 1 wytwarzane jak rowniez rdzne tworzywa i wyroby
niezb¢dne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Nawierzchnia- warstwa lub zespot warstw shuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen
odruchu na podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Normy europejskie— normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie
(EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

Obiekt budowlany- jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub
budowla stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami lub obiekt
malej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢- zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

Oferta- oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory zostal wypetniony przez Wykonawce i
zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.
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Organy samorzqdu zawodowego— organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn.zm.).

Obszarze oddzialywania obiektu— teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

Oplata— kwota nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawa obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

Pas drogowy- wydzielony liniami rozgraniczajagcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi 1 srodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Piasek- kruszywo naturalne o wielkos$ci ziarna do 2 mm;

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie maja by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg by¢
dostarczone Urzadzenia 1 Materialty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie
wyszczegblnione jako stanowigce cz¢séci Placu Budowy.

Podtoze- grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do giebokos$ci przemarzania.
Podwykonawca- oznacza kazda osob¢ wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub
jakakolwiek osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czgsci Robdt; oraz prawnych
nastepcow kazdej z tychosob.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego— wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe— decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane— tytut prawny wynikajacy z prawa
wlasnos$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.
Projektant— uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
Przedmiar robot— to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdlowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych
wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

Przedstawiciel Wykonawcy- oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub
wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawece, ktora dziata w imieniu Wykonawcy.
Rekultywacji— nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.
Robota podstawowa— minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.
Roboty budowlane— budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiorce obiektu budowlanego.

Specyfikacja- oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
W postgpowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostala Umowa pomigdzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym.

Specyfikacja techniczna- oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robot, bedacy zatgcznikiem do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy- oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do
realizacji 1 ukonczenia Robo6t oraz usunigcia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie
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obejmuje Robot Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen,
Materiatow, lub innych rzeczy, majacych stanowi¢ lub stanowigcych cz¢§¢ Robot Statych.

Sprzet Zamawiajgcego- oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli s3) udostepnione przez
Zamawiajacego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robot jak podano w Specyfikacji; ale nie
obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajacego.

Strona- oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Teren budowy— przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Teren zamkniety— teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego: a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewng¢trznych 1
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, b) bezposredniego wydobywania kopaliny
ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

Tymczasowy obiekt budowlany— obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krotszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej 1 wystawowe, przekrycia namiotowe 1 powtoki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiektykontenerowe

Umowa- oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdlne Umowy, Warunki Ogolne Umowy, Oferte
Wykonawcy wraz z zalacznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i1 odbioru robot,
Dokumentacj¢ projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sg) wskazane w Akcie
Umowy.

Urzgdzenia budowlane— urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu S$ciekow, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Ustalenia techniczne— ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i1 szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Wtasciwy organ— organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w Specyfikacji Technicznej
rozdziale 8 — Odbior Robot.

Wykazy- oznaczaja dokumenty tak zatytulowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone
wraz z Oferta 1 wlagczone do Umowy. Dokumenty te moga zawiera¢ Przedmiar Robot, dane,
spisy oraz wykazy stawek i/lubcen.

Wykonawca- oznacza osobg(y) wymieniong(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz
prawnych nastgpcow tej osoby(6b).

Wykop ptytki- wykop, ktérego gltebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wyrob budowlany— wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Zarzgdzajqcy realizacijg umowy— to osoba prawna lub fizyczna okre§lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
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upowazniona do nadzorowania realizacji robdt 1 administrowania umowa w zakresie okreslonym
w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

Zadanie budowlane- cz¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkc;ji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa.
Zalgcznik do oferty- oznacza wypetnione strony zatytutowane ,,Zalgcznik do oferty”, ktore sa
zataczone do Oferty i stanowig jej czeS¢.

Zamawiajgcy- oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajagcy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby.

Grupa, klasa, kategoria robot— grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzadzeniu Komisji
(WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajace Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE 1 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur
udzielania zaméwien publicznych w zakresie zmianCPV.

Wspolny Stownik Zamowien (CPV)- jest to jednolity system klasyfikacji majacy zastosowanie do
zamoOwien publicznych, w celu ujednolicenia odniesien stosowanych przez instytucje oraz
podmioty zamawiajace do opisu przedmiotu zaméwienia — patrz Rozporzadzenie Komisji (WE)
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajgce Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego Slownika Zamoéwien (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE 1 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego 1 Rady dotyczace procedur
udzielania zaméwien publicznych w zakresie zmianCPV.

- OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi (ST) 1 poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz przepisami prawa budowlanego 1 sztukg budowlana.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi,
transportu i dostaw, niezb¢dnych do wykonania robot objetych umowa, zgodnie z jej warunkami,
dokumentacja projektowa, ST 1 ewentualnymi wskazowkami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robdt Wykonawca uporzadkuje plac budowy i
przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robot, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt
do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet
dokumentow budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z
Inwestorem za zuzyte media i wynajmowanepomieszczenia.

Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa 1 Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na
roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zamdéwionym zakresie i s3 integralng
cze$cig umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dlaWykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow w_dokumentacji projektowej lub ich
pomijaé. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z Projektantem dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 SST.
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Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialbw musza by¢ jednorodne 1 wykazywa¢ zgodnos$¢ z okreslonymi
wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materialy nie beda w pelni zgodne z z dokumentacja
projektowa lub ST i wptynie to na zmiang parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie
materialty winny by¢ niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.Przed zaméwieniem materialow tj. drzwi, plytek, wykladziny PCV (tarkiett)
nalezy ustali¢ kolorystyke z Inwestorem .

. Dokumentacjaprojektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac:

>  opis,

»  cze$¢ graficzng

»  wszystkie dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkachumowy.
Wykonawca sporzadza dokumentacje powykonawczg oraz dokumentacja wykonawczg

technologiczng dla poszczegdlnych elementow wyposazenia podlegajacego odbiorze np.

pomiary, odbiory, proby szczelnosci.

. Terenbudowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 7 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy nastgpujace dokumenty:
»  os$wiadczenia 0s6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robot),
Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz
ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i
energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatow wilasnych 1
usunie nieodptatnie opomiarowanie punktow poboru mediow w sposdb uzgodniony z dostawca
(uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robot Wykonawca obwieSci publicznie w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, tablic informacyjnych i
ostrzegawczych - w miarg potrzeb podswietlanych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego okresli
niezbedny sposob ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowna.

Ochrona i utrzvmanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot i przekazanie obiektu
Inwestorowi. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioruostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.
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. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ 1 stosowal wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujace oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wiladze miejscowe), ktore sg w
jakichkolwiek sposob zwigzane z robotami oraz musi by¢ w pelni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wlasnosci i bedzie w
pelni  odpowiedzialny za wypelnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych
wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. W
sposob ciaggly powinien informowac Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w
cato$ci obcigza one Wykonawce.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem
wlasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym
prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dzialan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wlasnos$ci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swdj koszt,
naprawi lub odtworzy uszkodzong wtlasno$¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wlasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniemuszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia
podziemne oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedacych witascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robdt wilasciwe oznakowanie 1 zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji iurzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z
nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniunapraw.

Ochrona srodowiska w czasie wykonvwania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowaé, w czasie prowadzenia robodt, wszelkie
przepisy ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:
» utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wodystojacej,
»  podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢
do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzgladna:
lokalizacje baz, warsztatoéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drégdojazdowych,
srodki ostroznosci 1 zabezpieczeniaprzed:
zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekdéw wodnych pylami lub substancjamitoksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
mozliwo$cig powstaniapozaru.
Optaty 1 kary za przekroczenia w trakcie realizacji robot norm, okre$lonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony §rodowiska, obcigzaja wykonawce.

YV Vvwvv
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Utylizacja ewentualnych materiatéw szkodliwych nalezy do Wykonawcy i1 nie podlega
dodatkowej optacie.

QOchrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca
rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy
maszynach 1 w pojazdach mechanicznych. Materialy tatwopalne beda sktadane w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane begda na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem
wywotanym jego dzialalno$cig przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez
osoby trzecie powstalty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy 1 materiatow
niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢ begdzie przepisow dotyczacych bhp. W
szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprz¢t 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowie 0so6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie 1 sa uwzglednione
w cenie kosztorysowe;.

Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy
transporcie materiatbw 1 wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Pojazdy 1 tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot
w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzorulnwestorskiego.

- WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I TRANSPORTU
. Materialy

Akceptowanie uzyvtvch materialéw

Kolorystyke oraz rodzaj materiatow nalezy uzgadniac z Inwestorem , co najmniej na trzy
tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodla
wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania jako$ci w celu zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrodia nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tegozrodta.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego zroédta w sposéb ciagly spetniaja wymagania ST w czasie
prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrodia sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrodlo zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na plaszczyznach widocznych z jednego miejsca
powinny by¢ z tej samej partii materialtu w celu zachowania tych samych witasciwosci
kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.

Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatlow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wilaczajac w to zrédta wskazane
przez Inwestora i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopdw, ukopoéw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w haldy 1 wykorzystane przy zasypce i1 rekultywacji terenu po
ukonczeniurobot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach Umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Eksploatacja Zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac si¢ z tym, Ze roboty nie zostang
przyjete i nie bedgzaptacone.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy be¢da one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wlasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Przechowywanie materialdw musi si¢ odbywaé na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materialu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych
rodzajéw materialbw do wykonywania poszczegolnych elementow robot Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zamiarze zastosowania konkretnegorodzaju
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materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Proponowane materialy zamienne muszg charakteryzowac¢ si¢ parametrami techniczno-
uzytkowymi nie gorszymi od materialdow wskazanych w projekcie, a Wykonawca zobowigzany
jest na zyczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przedstawi¢ specyfikacje techniczng
materiatéw zamiennych poparta wynikami badan niezaleznych certyfikowanych laboratoriow
technologicznych. Wszystkie materiaty o nazwach wiasnych wskazane w dokumentacji
projektowej i SST nalezy traktowac jako standardy okres$lajace wymagania jakosciowe i
techniczne zdefiniowane przez projektanta.

. Sprzet

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowe;.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprz¢tu powinny
by¢ uzgodnione 1 zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i1 w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ podzniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i1 narzedzia nie gwarantujagce zachowania
warunkow technologicznych, nie zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dopuszczone
do robot.

Wykonaweca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzgtu w cenie
jednostkowej robot, do ktorych ten sprzgt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegaja oddzielnej zaptacie.

. Transport

Qgolne wymagania dotvcezace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 na wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie.

Wyvmagania dotvczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametréow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenubudowy.
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- WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIAROBOT

. Ogolne zasady wykonania robot

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

»  projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ si¢ z czesci opisowe;j i
graficznej,

»  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planbioz),

»  projekt organizacjibudowy.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowg oraz za jakos¢
stosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ dokumentacja projektows,
wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
poprawione przez Wykonawceg na wlasny koszt.

. Decyzja i polecenie Inspektora Nadzorulnwestorskiego

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatlow 1 elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach iwytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace realizacji robdot beda
wykonywane przez Wykonawce nie poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robdt, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na
kosztWykonawcy.

- KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. Program zapewniania jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym
przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:
organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzeniarobot,
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniemrobot,
plan bezpieczenstwa i ochronyzdrowia,
wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowaniepraktyczne,
wykaz 0os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementowrobot,
»  system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych
robot.
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. Zasady kontroli jakosci I robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole robot i jako$ci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do prowadzenia kontrolirobot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢é pomiary 1 badania materialow oraz robot z
czestotliwos$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST 1
normach koniecznych, do wykonania robdt zgodnie z dokumentacja projektowa.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robot
ponosi Wykonawca.

. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatlow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inwestor.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego

. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i
instrukcji. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy
1 okazywane na kazde zadanie Inspektora Nadzorulnwestorskiego.

. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony
jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow stosowanych przez
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Wykonawce. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdw 1 robot z
wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialdw i robdt z dokumentacja projektowa i SST.
W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan 1 pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawcg.

. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby 1 materiaty, ktore:
»  posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosciz:
»  Polska Normalub
»  aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogiSST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposodb jedno-znaczny
jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone

. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Inwestora i
Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa
naWykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy begda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonywane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika, opatrzone data i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
datg przyjecia placu budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
datg przyjecia 1 zakres obowigzkéw osob funkcyjnych nabudowie,
date rozpoczecia robot,
uzgodnienie prze Inspektora PZJ,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycjeWykonawcy,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
daty wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich wstrzymania,
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»  zgloszenia i daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cz¢sciowych i
koncowych odbiorow robot,
»  stan pogody i1 temperatury powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
»  zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w PB iPW,
»  dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,
»  dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
»  dane dotyczace jako$ci materialdow oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
autorabadan,
>  wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,
»  inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedstawione Inspektorowi do akceptacji.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyjecia.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora 1 Wykonawce do
ustosunkowania si¢ do jego tresci.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow,
orzeczenia o jakos$ci materialdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewniania jakosci. Dokumenty te stanowia
zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepniane na kazde zyczenia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢ takze:
decyzj¢ o pozwoleniu nabudowe,

>
»  protokol przekazania placubudowy,

\4

powykonawcze,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowycywilnoprawne,

protokoty odbioru robot,

protokoty z narad iustalen,

dowody przekazania materialdow z demontazu, dowody utylizacji materiatdéw z demontazu
podlegajace utylizacji,

»  korespondencja nabudowie.
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Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentdw spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Inwestora.
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- ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom robot, dokonywanym przez Inspektora:
odbiorowi robot zanikajacych,
odbiorowi cze$ciowemu, elementéw robot,
odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,
odbiorowi po uptywie r¢kojmi,
odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.
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Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jako$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czgsci robot zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiodr przeprowadzony
bedzie niezwlocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jakos¢ 1 i1los¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na
podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

. Odbior czeSciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czg$ci robot.

Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego.

. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 7.6.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg 1 SST. W toku
odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupehliajacych 1 robot poprawkowych. W przypadkach nie
wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupehiajacych w poszczegdlnych
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elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢
wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentachumowy.

. Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot
odbioru ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przezInwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny
zawierajacy:
»  Dokumentacje¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
Szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupelniajace lubzamienne),
Protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
Protokoty odbiorowczesciowych,
Recepty i ustaleniatechnologiczne,
Dziennik budowy — oryginat ikopig,
Ksigzki obmiarowrobot,
Oswiadczenia 0sob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,
Protokoty prob, badan isprawdzen,
Instrukcje  obstugi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urzadzen, zalecen
eksploatacyjnych,
Wykaz przekazywanych kluczy,
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),
»  Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST 1 programem zabezpieczenia jakosci(PZJ),
»  Sprawozdania techniczne z prob ruchowych,
»  Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,
»  Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojeniaterenu,
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»  Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
W  przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i1 zgloszone pismem przez
Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.
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PODSTAWY PLATNOSCI

Ustalenia ogolne

Platno$¢ bedzie nastepowata kwotg ryczattowa zgodnie z warunkami okreslonymi w

umowie przedstawionej przez Inwestora.

VVYVY

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. Nr 1333,
z pozniejszymizmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (teks jednolity Dz.U. z
Dz.U. z 2021 r. poz. 1129)

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2021r., poz 1213).
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r.Nr 19, poz. 115 z
poOzniejszymizmianami).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2021r,, poz. )

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021r,p0z.869).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2021r,p0z.1973).
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjach 1 preparatach chemicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.2289).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy
montazu 1 rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2018r., p0z.963).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018,
poz. 2369).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz.401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22003, Nr 120, poz.1126).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegbtowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
z 2013, poz.1129).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. 22016, poz.1966).

Pozostaledokumenty

»Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych” Arkady,
Warszawal997,

»Warunki techniczne wykonania i1 odbioru robot budowlanych.” Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

»Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci i instalacji,” Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa,2001.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
wykonania i odbioru robot budowlanych

SSTB.1.00 ROBOTYPRZYGOTOWAWCZE
SSTB.1.02  Roboty ziemne

SSTB.2.00 ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJIOBIEKTU
SSTB.2.01  Podtoza

SSTB.2.02  Konstrukcje zelbetowe
SSTB.2.04 Konstrukcja stalowa
SSTB.2.05 Roboty murowe
SSTB.2.06 Hydroizolacje
SSTB.2.07 Izolacje termiczne
SSTB.2.08 Pokrycia dachowe
SSTB.2.09  Obroébki blacharskie
SSTB.2.10  Elewacja

SSTB.2.12  Rusztowania

SSTB.3.00 ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONCZENIEMOBIEKTU
SSTB.3.01  Tynki wewng¢trzne
SSTB.3.03  Posadzka betonowa
SSTB.3.04  Powloki malarskie

SSTB.4.00 ROBOTY ZWIAZANE Z ZAGOSPODAROWANIEMTERENU
SSTB.4.01 Nawierzchnie utwardzone
SSTB.4.02  Zielen
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST
B.1.02ROBOTY
ZIEMNE

Kod CPV 45111000-8

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Maj 2024.



SPIS TRESCI

1. WSTEP

PRZEDMIOT SST

ZAKRES STOSOWANIA SST

OKRESLENIA PODSTAWOWE

ZAKRES ROBOTOBJETYCH SST
WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE ROBOT

2.  MATERIALY

WYMAGANIA OGOLNE
MATERIALY POTRZEBNE DOWYKONANIA ROBOT

3. SPRZET

4. TRANSPORT
WYMAGANIA OGOLNE

5.  WYKONANIEROBOT

WYMAGANIA OGOLNE

WYKONANIE WYKOPU

ODKLADY GRUNTU

ZASYPYWANIE WYKOPU

ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTOW

WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGESZCZENIA GRUNTUW WYKOPIE

6. KONTROLAJAKOSCIROBOT

WYMAGANIA OGOLNE

BADANIA I POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH —DOKUMENTY KONTROLNE
SPRAWDZENIE JAKOSCI WYKONANIA WYKOPOW

SPRAWDZENIE ZAGESZCZENIA GRUNTOW

7.  OBMIAR ROBOT

8. ODBIORROBOT
WYMAGANIA OGOLNE

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP
PrzedmiotSST

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z budowg budynku §wietlicy w miejscowosci Stara Zlotoria

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow

45110000-1 budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Z.aKres stosowaniaSST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

OKkresleniapodstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Glebokos¢ wykopu- roznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy
ziemi urodzajne;j.

Wykop plytki- wykop, ktorego glteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktorego gltebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki- wykop, ktérego gltebokos¢ przekracza 3 m.

Ukop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypoéw, potozony w obrebie
obiektu kubaturowego.

Dokop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.

Odktad- miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych
z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu- wielko$¢ charakteryzujgca stan zaggszczenia gruntu, okre§lona
wedhug wzoru:

Is = pd/pds
gdzie:
pd gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu,[mg/m’]
pds maksymalna gestoS¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnos$ci
optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481,
stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotachziemnych.
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Wskaznik roznoziarnistosci- wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntow niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U= dgo/d10
gdzie:
deo srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, [mm]
dio $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu,[mm]

Zakres robot objetychSST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej dotycza zasad
prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy 1 obejmuja:

wykonanie podktadéw z ubitych materiatdéwsypkich,

zageszczenie ubijakami mechanicznymi nasypoéw z gruntusypkiego,
zasypaniewykopow,

wywoOz nadmiaru ziemi,

utylizacj¢ziemi.

VVVVY

Wymagania ogolne dotyczace robot

Wykopow nie nalezy prowadzi¢ r¢cznie w okresie zimowym, a odstonigte grunty nalezy
chroni¢ przed doptywem wody. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykopoéw przed
zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowa¢ na podstawie wizji w terenie,
Dokumentacji Projektowej 1 przewidzie¢ w cenie ofertowe;.

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robot, zgodnos¢ ich z
Dokumentacjag Projektowa, SST, obowigzujacymi normami i poleceniami zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2. MATERIALY

Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ogolnej specyfikacji technicznej pkt

3.1.,,Wymagania ogo6lne”
2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
Wykopy
Do wykonania wykopow — materialy nie wystgpuja.
Piasek

Do wykonania warstwy odsaczajacej nalezy stosowac piasek lub pospotke zwirowo-piaskowa
(uziarnienie do 50 mm, tgczna zawarto$¢ frakcji kamiennej 1 zwirowej do 50%, zawartos¢ frakcji
pylowej do 2%, zawarto$¢ czastek organicznych do 2%). Do zasypywania wykopow moze by¢
uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznigty i bez zanieczyszczen takich jak
ziemia roslinna, odpadki materialdéw budowlanych itp.
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3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania sprz¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na wlasciwos$ci gruntu zarowno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie
odspajania. Do wykonania wykopow Wykonawca powinien uzy¢ koparek podsigbiernych o
pojemnoscei tyzki 0,6m’. W ostatniej fazie robot ziemnych (20 cm -wybraé recznie) stosowac
nalezy sprzet rgczny:
>  lopaty,

»  kilofyitp.

Do zageszczania powinien by¢ uzywany sprzet okreslony przez Wykonawce 1 zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru np.:

»  ubijakimechaniczne,

>  male walcewibracyjne.

Pozostaly sprzet uzywany przy wykonywaniu robét ziemnych:

»  Samochodsamowyladowczy,

> Spycharka gasienicowa.

4. TRANSPORT
Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
Do transportu urobku stosowa¢ samochody samowytadowcze i sprzet rgczny np. taczki.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zarOwno w obrebie pasa robot ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki
prawne, wynikajagce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkoéw obcigzajg
Wykonawceg. Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢
podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone
odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez InspektoraNadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw
fadunku 1 innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wlasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogolne

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ogoélnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogolne” pkt.4.

Przed przystagpieniem do wykonywania robdt ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do
zapoznania si¢ z dokumentacjg projektowa. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomiedzy
dokumentacja a stanem stwierdzonym w podtozu, nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postgpowania. Dodatkowo nalezy zapoznaé si¢ z
dokumentacja okreslajacg wystgpowanie na terenie budowy urzadzen podziemnych i w miare
mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci
pomigdzy dokumentacjg a faktycznym potozeniem urzadzen, nalezy bezzwlocznie powiadomié
Inspektora Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem uprawnionego geotechnika lub
geologa, ktory ma obowigzek potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy czy istnieje zgodnos¢
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uktadu warstw gruntowych i parametrow geotechnicznych z dokumentacja geotechniczng. W
zwigzku z powyzszym dokumentacja geotechniczna musi by¢ w posiadaniu Kierownika
budowy.

Wykonanie wykopdéw moze nastgpi¢ po wykonaniu robdt przygotowawczych i po
wyrazeniu zgody przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysoko$ci wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowa lub dyspozycjami
Inspektora Nadzoru, przekazanymi na piSmie. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu 1
wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce, jezeli zazada tego Inspektor
Nadzoru. Harmonogram 1 technologia prowadzenia robdt ziemnych powinny zapewniaé
nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrowtechnicznych.

Odklady gruntu

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce 1 zaakceptowana przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca musi uzyska¢ zgode wilasciciela terenu. Przyjmuje si¢
wykorzystanie gruntu z odktadu do ponownego zasypania fundamentu.

Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci dostosowanej do
przyjetej metody zaggszczania gruntu, ktdra to grubo$¢ nie powinnaprzekraczac:
»  przy zaggszcezaniu recznym - 20cm
»  przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40cm
>  przy stosowaniu ci¢zkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60cm
Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopu Wykonawca odwozi na wlasny koszt, w
miejsce pozyskane przez siebie i uzgodnione z Inspektorem.

Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy
nasypoOw moga by¢é wywiezione poza teren budowy tylko woéwcezas, gdy stanowig nadmiar
objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdéw, nie bedac nadmiarem
objetosci robot ziemnych, zostaly za zgodg Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce
poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypoéw lub wykonanie prac obje¢tych
kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rOwnowaznej objetosci gruntow
przydatnych ze zrodet whasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Grunty 1 materialy nieprzydatne do budowy nasypdéw, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odklad. Inspektor moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow,
ktorych czasowa nieprzydatno$s¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej
wilgotnosci.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogolne

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 5 OST ,,Wymagania
ogolne”.Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢
prawidlowos$éwykonania robdt pomiarowych i1 przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne
badaniakontrolne dostarczajac kopie ich wynikoéw do Inspektora Nadzoru. Badania kontrolne
nalezywykona¢ w zakresie 1 z czgstotliwos$cig gwarantujagcg zachowanie wymagan dotyczacych
jakosci
robot.

Dokladnosé¢ robot:

»  odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokosci wykopow nie
powinny by¢ wieksze od Scm,

»  pochylenie skarp wykopoéw nie powinno si¢ r6zni¢ od projektowanych pochylen wigcej
niz10%,

»  powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklgsni¢¢ niz 10cm.

Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych -dokumenty
kontrolne

Wyniki badan i pomiarow kontrolnych w czasie wykonywania robdt ziemnych nalezy
wpisywac do:
»  protokoléw odbioréw robdt zanikajacych lub ulegajacychzakryciu,
»  dziennikabudowy.

Sprawdzenie jakosci wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania jakosci wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W
czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwréci¢na:
odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ichwlasciwosci,
prawidlowos$¢ wytyczenia robot wterenie,
przygotowanieterenu,
rodzaj i stan gruntu wpodtozu,
wymiarywykopow,
zabezpieczenie i odwodnieniewykopow.

VVVVYVYYVY

Sprawdzenie zageszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikow podanych w dokumentach
kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania
zageszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza si¢ w gornych warstwach korpusu
ziemnego do gtebokosci okoto 1,0 metra ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w
przypadku gdy zachodza watpliwosci co do wiasciwego zagegszczenia gruntu w tych warstwach.
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7. ODBIOR ROBOT
Wymaganiaogolne

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robdt ziemnych podano w OST ,,Wymagania ogdlne”
punkt 7.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, jezeli
wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymaganiami.
W przypadku, gdy wykonanie, cho¢ jednego elementu robot ziemnych okazato si¢ niezgodne z
wymaganiami, roboty ziemne uznaje si¢ za niezgodne z dokumentacja projektowa i Wykonawca
robot zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z wymaganiami 1 przedstawi¢ je do
ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zaptacie.

8. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne”
punkcie 8.

Cena | metra szeéciennego [m3] wykonania wykopow obejmuje:

wszelkie prace pomiarowe,

odspojenie gruntu,

zatadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odktad,

optlaty utylizacyjne,

koszty transportu i trwalego sktadowania urobku,

profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacja projektowa,
plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,

formowanie i zageszczenie nasypow,

zageszczenie powierzchni wykopu,

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,
koszty zwigzane ze wzmocnieniem podioza w przypadku braku mozliwos$ci uzyskania
wlasciwych wskaznikdwzageszczenia,

VVVVYVYVVVYVYVYVY

zabezpieczenie wykopow przed opadami deszczu,

wykonanie uzgodnien oraz projektow organizacji ruchu

wykonanie drég dojazdowych (jesli okazg si¢ niezbedne), a nastepnie ich rozebranie,
koszty zwigzane z utrzymaniem porzadku

VVVY

9. PRZEPISYZWIAZANE

»  PN-EN ISO 14688:2006 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowaniegruntow.

»  PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowei
jednostki miary.

»  PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Robotyziemne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B.2.01
PODIL.OZA I PODKEADY

Kod CPV 45262000-1

Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe.

Maj 2024



SPIS TRESCI

1. WSTEP

PRZEDMIOT SST

ZAKRESSTOSOWANIA SST

OKRESLENIA PODSTAWOWE

ZAKRES ROBOTOBJETYCH SST

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

2. MATERIALY

WYMAGANIA OGOLNE
MATERIALY POTRZEBNE DOWYKONANIA ROBOT

3.  SPRZET

WYMAGANIA OGOLNE
SPRZET DOWYKONANIA ROBOT

4. TRANSPORT

WYMAGANIA OGOLNE
TRANSPORT MATERIALOW
PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

5.  WYKONANIEROBOT

WYMAGANIA OGOLNE
PODLOZE I WARSTWY WYROWNAWCZE

6. KONTROLAJAKOSCIROBOT

WYMAGANIA OGOLNE
BADANIA WCZASIE ROBOT
BADANIA W CZASIE ODBIORU
OCENA WYNIKOW BADAN

7.  OBMIAR ROBOT
8. ODBIORROBOT

OGOLNE ZASADY ODBIORU PODKELADOW
ODBIOR PODLOZY
ODBIOR PODKEADOW I POSADZEK

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP
PrzedmiotSST

Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot budowlanych

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie
Inzynierii lgdowej i wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 |Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe.

Podtoza i podkiady z zapraw i betonu

ZaKres stosowaniaSST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie
zaméwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

Okresleniapodstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Beton_zwykly- beton o gestosci powyzej 1,8 t/m’ wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa— mieszanka wszystkich sktadnikoéw przed zwigzaniem betonu.

Podloze— warstwa zagegszczonych materiatéw sypkich.

Podktad— warstwa wyréwnujaca lub spadkowa.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem— jedna lub dwie warstwy zageszczonej
mieszanki cementowo-gruntowej, ktora po osiggnigciu wilasciwej wytrzymatosci na $ciskanie,
stanowi fragment no$nej czes$ci nawierzchni drogowe.

Zakres robot objetychSST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia
robot zwigzanych z:

wykonaniem podsypki piaskowej,

wykonaniem podktadow betonowych na podtozu gruntowym,

wykonaniem jastrychu cementowego zbrojonego.

wykonaniem szlichty betonowe;.

VVVY
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Ogolne wymagania dotyczacerobot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano
w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2. MATERIALY
Wymaganiaogolne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace
materiatlow podano w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt 3.1. ,,Wymagania ogdlne”

Materialy potrzebne do wykonania robét

Cement-wymagania i badania.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 197-
1:2012. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw)
klasy:
»  dla betonu klasy C20/25 (B25) - klasa cementu 32,5NA,
»  dla betonu klasy C 25/30 (B30), C30/37 (B37) - klasa cementu 42,5NA,
Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotagczone swiadectwo jakosci (atest). Kazda
partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi
uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.
Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnosci, ze
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegac
nast¢pujacym badaniom:
»  o0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1; 2006, PN-EN 196-
3; 2011, PN-EN 196-6;2011,
»  sprawdzenie zawartos$cigrudek.
Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego
muszg spetnia¢ nastepujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):
»  poczatek wigzania - najwcze$niej po uptywie S0minut,
»  koniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu rownomiernosci
zmianyobjetosci:
»  wg proby Le Chateliera - nie wigcej niz 8mm,
»  wg proby na plackach -normalna.
Cementy portlandzkie normalnie 1 szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawartosci
grudek (zbrylen), nie dajacych si¢ rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Nie
dopuszcza si¢ wystepowania w cemencie wigkszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek
niedajacych si¢ rozgnie§¢ w palcach i nierozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy usung¢
poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione
badania wykaza niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonaniabetonu.

Magazvnowanie:

Cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);
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Cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do

pneumatycznego zaladunku i1 wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do

przeprowadzania kontroli objg¢tosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do

przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na

wewngtrznychs$cianach).

Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde 1 suche, odpowiednio pochylone,

zabezpieczajace cement przed $ciekami wody deszczowej 1 zanieczyszczen. Podlogi magazynow

zamknietych powinny by¢ suche i1 czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i

zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement

nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

> 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadachotwartych,

»  po uptywie terminu trwato$ci podanego przez wytworni¢, w przypadku przechowywania w
sktadachzamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢

przechowywana osobno w sposob umozliwiajacy jej fatwe rozroznienie.

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna by¢ wykonana w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z
zatwierdzong receptura przez Inspektora Nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowacé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni
od chwili zuzycia zaprawy nie be¢dzie nizsza niz+5°C.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznos$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodg pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz waéd
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje 1 mul.

Zbrojenie posadzki
Zbrojenie posadzki z siatki stalowe;.

Kruszvwa

Kruszywo mozna uzna¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan
laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymalo$¢ na $ciskanie i mrozoodpornos¢ probek kruszywa
stabilizowanego beda zgodne z wymaganiami okreslonymi w p. 2.5. tablica 2.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania na terenie budowy, to
powinno by¢ ono sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w
warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem 1 przed wymieszaniem roznych
rodzajowkruszyw.
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Piasek

Do wykonania warstwy odsgczajacej nalezy stosowac piasek lub pospotke zwirowo-piaskowa
(uziarnienie do 50 mm, tgczna zawarto$¢ frakcji kamiennej 1 zwirowej do 50%, zawartos¢ frakcji
pylowej do 2%, zawarto$¢ czastek organicznych do 2%).

Do zasypywania wykopéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzniety 1 bez =zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatoéw
budowlanych itp.

3. SPRZET
Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB 1 ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektora Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacjg.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot, do ktorych ten sprzgt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegaja oddzielnej zaptacie.

Sprzet do wykonaniarobot

Wykonawca przystepujacy do robdt korzystac z nastepujacego sprzetu:
»  Samochod dostawczy,
>  Wyciag.

4. TRANSPORT
Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 3.3.

Transport materialow

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezla betoniarskiego.
Mase betonowa nalezy transportowac $rodkami niepowodujacymi: naruszenia jednorodnos$ci
masy, zmian w skladzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po
wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektos$ci, jaki zostal ustalony dla danego sposobu
zageszezenia 1 rodzajukonstrukceji.

»  Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszyniz:
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» 90 minut przy temperaturze otoczenia+15°C
» 70 minut przy temperaturze otoczenia+20°C
» 30 minut przy temperaturze otoczenia+30°C
Stosowanie srodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne

Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wlasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie
materiatéw musi si¢ odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu
oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osodbtrzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu

robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Plastyfikatory nalezy przechowywa¢ w fabrycznie zamknigtym opakowaniu, w suchym
pomieszczeniu, w temperaturze od +5°C do +35°C najlepiej uzy¢ w ciggu 12 miesigcy od daty
produkcji.

Zaprawe samopoziomujgcg mozna sktadowaé do 6 miesiecy od daty produkcji na paletach, w
suchych warunkach i w oryginalnych i nie uszkodzonych opakowaniach.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogolne

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

Podloze i warstwy wyréownawcze

Podklad betonowy

Mieszanke chudego betonu o $cisle okreslonym uziarnieniu, zawarto$ci cementu i wilgotnosci
optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujacych otrzymanie
jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na
miejsce wbudowania, w sposob zabezpieczony przed segregacja i nadmiernym wysychaniem.
Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza
spadta ponizej 5° C, gdy podtoze jest zamarzniete oraz podczas opadéw deszczu. Wykonuje sie
ja w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20cm po zageszczeniu. Po roztozeniu i wyprofilowaniu
mieszanki nalezy rozpoczac jej zaggszczenie. Zageszczenie podbudow o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od nizej potozonej krawedzi i przesuwaé si¢ pasami
podluznymi, cze$ciowo naktadajagcymi si¢ w stron¢ wyzej potozonej krawedzi podbudowy.
Pojawiajace si¢ w czasie watowania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny
by¢ natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na
pelna gleboko$¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przez $cigcie nadmiaru, wyréwnanie i
zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidlowy przekroj
poprzeczny i jednolity wyglad.

Przygotowanie zaprawy cementowej

Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilo$ci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
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Proporcje sktadnikéw zapraw dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymagan marki
zaprawy oraz rodzaju cementu.

Posadzki cementowe. warstwy wyrownawcze

Swieza posadzka powinna byé przez co najmniej 8 dni chroniona przed szybkim wysychaniem
(np. przez przykrycie folig), a w ciggu dni zamknigta dla ruchu.

Zakres robdt przvgotowawczych

»  Zaleca si¢ wykonanie wylewki posadzki cementowej na podtozu oczyszczonym z kurzu
pozostatych zabezpieczonym gruntem.

»  Z powierzchni betonowej nalezy usung¢ wszystkie luzne czgdci, zattuszczenia, jak rowniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego 1 zasadowego, utrudniajace przyczepnos$¢ warstwy
malarskie, piaszczace 1 thuszczace si¢ warstwyzapraw.

»  Podloze musi by¢ rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknie¢ 1
szczelin.

»  Wilgotnos$¢ nie moze przekraczac 2% dla betonu 1 0.5 % dlaanhydrytu.

Zakres robét zasadniczych

»  Zaprawg¢ uklada si¢ migdzy listwami kierunkowymi, ktérych wysoko$¢ rowna jest zadane;j
grubosciposadzki.

»  Zaprawg zageszcza si¢ 1 $cigga jej nadmiar za pomocg drewnianej taty, prowadzonej po
listwach ruchemzygzakowatym.

»  Po wstgpnym stwardnieniu posadzki wygladza si¢ jej powierzchnie packa drewniang, a
nastgpnie zaciera packa stalowa, skrapiajacwoda.

» W czasie wykonywania posadzek nalezy wykona¢ dylatacje (w miejscach wystgpowania
dylatacji konstrukcji budynku) oraz szczeliny izolacyjne (oddzielajace posadzke od $cian,
stupdw, itp.) 1 przeciwskurczowe (w ostepach nie wickszych niz 6m).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” punkt
5 ogdblnej specyfikacji techniczne;.

Badania w czasie robot

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby posiadaja:

»  Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisOw 1 dokumentowtechnicznych.

»  Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normga lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktéorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslonawyze;j.

oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych.

Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora Nadzoru budowy.
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Badania w czasie odbioru

Badania podktadow wyréwnawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposob
umozliwiajacy oceng wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

»  zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny ipomiary)

»  stan podlozy na podstawie protokotow badanmig¢dzyoperacyjnych,

»  jakoSci zastosowanych materialow i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatow zgodnosci przedtozonych przezdostawcow

»  Prawidlowosci wykonania podktadow przezsprawdzenie:

»  rownosci plaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu
dwumetrowej taty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywaé przeswitow
wiekszych nizZ2mm.

»  odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny
przekracza¢ 2 mm dhugosci taty 1 5 mm na catej dlugosci lub szerokos$cipomieszczenia.

Ocena wynikéow badan

Wszystkie materialy musza spetnia¢ okreslone w SST wymagania. Wszystkie elementy robot,
ktore wykazuja odstepstwa od postanowien szczegdtowej specyfikacji technicznej powinny
zosta¢ rozebrane 1 ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru podkladow.

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty
wyniki pozytywne.
Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, podktady nie powinny by¢ odebrane.
»  podktady poprawi¢ i1 przedstawi¢ do ponownegoodbioru,
»  wprzypadku gdy nie jest mozliwe powyzsze rozwigzanie, usuna¢ podklad i ponownie
wykonac.

Odbior podlozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania
podktadow.

Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci¢ z zanieczyszczen.
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Odbior podkladow i posadzek

Odbior nastgpuje po stwierdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z zamdwieniem, ktorego przedmiot
okres$la dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sa
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodno$¢ wykonania wyktadzin stwierdza si¢ na
podstawie pordwnania wynikow badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i
tolerancjami podanymi w pozostatychpunktach.

Podktady powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sa pozytywne.
Odbidér powinien obejmowac sprawdzenie:

»  wytrzymato$ci  podkltadu na S$ciskanie 1 zginanie przez ocen¢ laboratoryjnie
przeprowadzonych probek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywaniarobo6t.
rownoscipodktadu.
odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwu
metrowej taty i poziomnicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnosciag do Imm.
wygladu zewngtrznego przez ocengwzrokowa.
prawidlowosci uksztattowaniapowierzchni.
prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych iprzeciwskurczowych.
prawidtowosci wykonaniaspadkow.

dbidr gotowych podktadéw i posadzek powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:
ocen¢ wynikowbadan.
wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwo$ciusunigcia.
stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania zzaméwieniem.

VvV VvV
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8. PRZEPISYZWIAZANE
»  PN-EN206:2014-04  Beton.

»  PN-EN 196-1:2016-07 Cement. Metody badan. Oznaczeniewytrzymatosci.

»  PN-EN196-3+A1:2011Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i
stalosciobjetosci.

»  PN-EN196-6:2011 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopniazmielenia.

»  PN-EN197-1:2012 Cement. Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnegouzytku.

>  PN-EN1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobieraniaprobek.

»  PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogdlne i
reguty dlabudynkow.

»  Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania rob6t budowlano-montazowych w okresie
obnizonychtemperatur
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a) WSTEP
* PrzedmiotSST

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

45260000-7 dachowych i inne roboty specjalistyczne

45262000-1 |Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe.

45262310-7 |Zbrojenie

45262300-4 | Betonowanie

45262311-4 | Betonowanie konstrukcji

o Zakres stosowaniaSST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

* Okresleniapodstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Glebokos¢ wykopu- roznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy
ziemi urodzajne;j.
Beton zwykty- beton o gestosci objetosciowej powyzej 2,0 t/m3 i nie przekraczajacej 2,6t/m3
powstaly ze zmieszania cementu, wody, kruszywa grubego i drobnego grubszych oraz
ewentualnych dodatkéw i1 domieszek, ktory uzyskuje swoje wlasciwosci w wyniku hydratacji
cementu.
Mieszanka betonowa- mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy- mieszanka cementu i wody.
Zaprawa- mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasigkliwos¢ betonu- stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchiong¢; beton, do jego masy w
stanie suchym.
Stopien wodoszczelnosci- symbol literowo-liczbowy (np. WS8) klasyfikujacy beton pod
wzgledem przepuszczalno$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng wartos¢
ci$nienia wody w MPa, dziatajagcego na probki betonowe wg PN-88/B-06250. Norma PN-EN
206-1 wprowadza badanie glebokosci penetracji wody pod ci$nieniem bedace odpowiednikiem
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badania wodoszczelnosci wg PN-88/B-06250. Zmianie ulegla procedura badawcza jak réwniez
sposob okreslania wodoszczelno$ci badanego betonu.

Stopien mrozoodpornosci- symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe
cykli zamrazania 1 odmrazania probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz
2%.

Klasa betonu- symbol literowo-liczbowy, klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymato$ci na $ciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymato$¢ charakterystyczng
oznaczong na probkach walcowanych o wysokosci 300mm 1 §rednicy 150mm oraz szeSciennych
o wymiarach 150x150x150mm.

Prety stalowe wiotkie- prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o srednicy do 40 mm
Zbrojenie niesprezajqce- zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej napr¢zen

W sposObczynny.

» Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem konstrukcji betonowych 1 Zzelbetowych w obiektach kubaturowych oraz
obiektach budownictwa inzynieryjnego. Szczegoétowa specyfikacja techniczna dotyczy
wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie robdt zwigzanych z przygotowaniem
mieszanki betonowej, wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem, przygotowaniem i
montazem zbrojenia, ukladaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowej, pielggnacja betonu.
Powyzsza szczegotowa specyfikacja techniczna obejmuje:

Lawy fundamentowe Zelbetowe,

Stopy fundamentowe zelbetowe,

Stupy zelbetowe,

Nadproza i podciagi zelbetowe

Wience zelbetowe,

Strop zelbetowy

wraz ze zbrojeniem i deskowaniem poszczegolnych elementow konstrukcji.

VVVVVY

* Ogolne wymagania dotyczgcerobot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodno$é z
dokumentacja projektowa, SST i1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace
robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

b) MATERIALY
* Wymaganiaogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatlow podano w ogdlnej specytikacji technicznej pkt
3.1.,,Wymagania ogo6lne”
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* Zbrojenie

Stal zbrojeniowa

Przygotowaniem i montazem zbrojenia pretami okragltymi zebrowanymi ze stali A-IIIN
(B500SP).
Przygotowaniem i montazem zbrojenia pretami okragltymi gltadkimi ze stali A-L.
Klasy 1 gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej 1 wg PN-89-H-84023-6.
Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne stali:
»  Wiasnos$ci mechaniczne i1 technologiczne dla walcéwki 1 pretdéw powinny odpowiadad
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.
» W technologicznej prébie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé pekniec,
naderwan irozwarstwien.

Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcoéwki 1 pretdéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowe;,
rozwarstwienia i peknigcia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski 1 zawalcowania, wtracenia
niemetaliczne, wzery, wypuklo$ci, wgniecenia, zgorzeliny 1 chropowatos$ci sadopuszczalne:
>  jesli mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki 1 pretowgladkich,
>  jeslinie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do

25 mm, za$ 0,7 mm dla pretow o wickszychsrednicach.

Odbior stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien
by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinienzawierac:
>  znakwytworcey,
»  $rednicgnominalna,
>  gatunekstali,
»  numer wyrobu lubpartii,
»  znak obrdbkicieplne;.
Cechowanie wigzek i kregow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki
dla kazdej wiazki czy kregu.
Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastgpujacy:
>  napowierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczéw, farb lub
innychzanieczyszczen,
»  odchytki wymiarow przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny si¢ miesci¢é w
granicach okres§lonych dla danej klasy stali w normachpanstwowych,
»  prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej
wigkszego niz 5 mm na 1 m dlugoscipreta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podzialem wg wymiardw 1 gatunkow.
Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowg parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:
>  nie ma zaswiadczenia jakos$ci(atestu),
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>  nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewngtrznych,
>  stal peka przygieciu.
Decyzj¢ o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru.

Drut montazowy.

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego.

Podkladki dystansowe.

W celu zapewnienia wymaganej grubosci otuliny zbrojenia nalezy zastosowa¢ odpowiednie
podktadki dystansowe.
Podktadki dystansowe musza by¢ przymocowane do pretow.

* Beton

Betony konstrukcvjne —

Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spetnia¢ nast¢pujagce wymagania:

>  nasigkliwo$¢ - do 5%; badanie wg normyPN-B-06250,

»  mrozoodporno$¢ - ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie
wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-
B-06250,

»  wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy 0d0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma. PN-EN-206-1 tak,
aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszczania
przez wibrowanie. Sklad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni
betondéw 1 wymaga on zatwierdzenia przez InspektoraNadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien
odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza 1 jednoczesnie
zapewnia¢ niezbedna urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢
wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujaco:

»  z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o0 wymaganej konsystencji zawierajacych roézna, ale
nie wigkszg od dopuszczalnej, ilos¢piasku,

»  zaoptymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktorej mieszanka betonowa zaggszczona
przez wibrowanie charakteryzuje si¢ najwigksza masgobjetosciowa

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujacego mieszanke betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspdiczynnik ten
wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych
wartosciach w/c (mniejszych 1 wigkszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych
ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia warto$ci wskaznika w/c w mieszance
mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.

Maksymalne ilo$ci cementu w zalezno$ci od klasy betonu sg nastepujace:

» 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 iB30,

» 450 kg/m3 - dla betonu klas B37 iwyzszych.

Przy projektowaniu skladu mieszanki betonowe] zageszczane] przez wibrowanie 1
dojrzewajacej w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C),
srednig wymagang wytrzymato$¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako rowng 1,3 RbG.

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Konstrukcje zelbetowe




Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisSnieniowg wg normy PN-
B-06250 nie powinna przekraczaé:
»  wartos$ci 2% - w przypadku niestosowania domieszeknapowietrzajacych,
»  wartos$ci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16mm,
»  wartos$ci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznigciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej
w normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢
podczas projektowania jej sktadu i nastgpnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza si¢ dwie metody badania:
»  metodaVe-Be,
>  metody stozkaopadowego.
Roéznice pomigdzy zalozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami
okreslonymi w normie PN-B-06250 nie moga przekraczac:
> +20% wartosci wskaznikaVe-Be,
» =10 mm przy pomiarze stozkiemopadowym.
»  Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonac
aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy
pomocy stozkaopadowego.

¢) SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania og6lne" pkt 3.1.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie
sktadnikow powinno si¢ odbywac¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania

si¢ stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do

podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac
wibratory z butlawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia
lezacymi w plaszczyznie poziomej, o czgstotliwosci 6000 drgan/min i laty wibracyjne
charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
Sprzet uzywany przy przygotowaniu 1 montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogdlnym. W
szczegbdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny
by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i1 instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetniac
wymagania BHP, jak przykladowo oslony zgbatych i pasowych urzadzen mechanicznych.
Miejsca lub elementy szczegolnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone.
Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

d) TRANSPORT.

Ogoblne wymagania dotyczace $rodkow transportowych podano w ogodlnej specyfikacji
technicznej ,, Wymagania ogolne" pkt 3.3.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé¢ przy pomocy mieszalnikow
samochodowych (tzw. gruszek). Ilo$¢ ,,gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana
szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadaniemieszanki
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betonowe] mozna wykonywaé przy pomocy pompy do  betonu lub innych S$rodkéw
zaakceptowanych przez Inspektoranadzoru.

Czas transportu 1 wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:
» 90 min. - przy temperaturze+15°C,
» 70 min. - przy temperaturze+20°C,
» 30 min. - przy temperaturze+30°C.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposéb
zapewniajacy uniknigcie trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

¢) WYKONANIE ROBOT.

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogolne" pkt 4.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
budowlane.

* Wymagania ogélne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
zbrojarskie.

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez
Wykonawce szczegdtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez
Inspektora Nadzoru) obejmujace;:
wybor sktadnikéw betonu,
opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
sposob wytwarzania mieszanki betonowe;j,
sposoOb transportu mieszanki betonowej,
kolejnos¢ 1 sposob betonowania,
wskazanie przerw roboczych i sposobu faczenia betonu w tych przerwach,
sposob pielegnacji betonu,
warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru
prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:
prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostowitp.,
prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,
zgodno$¢ rzednych z projektem,
czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang
wielkos¢ otuliny,
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwyroboczej,
prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robdt zanikajacych, migdzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych,itp,

»  prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennos$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w
betonowg konstrukcje (kanatow, wpustow, saczkow, kotw, ruritp.),
»  gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzeniabetonowania.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 1 PN-B-
06251.

VVVVVYVYVYVYVYYVY
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Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru
potwierdzonego pismem do dziennika budowy.

* Wykonanie deskowania.

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustroju no$nego, podpor)
nalezy wykona¢ wedlug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie
obliczen statyczno-wytrzymato§ciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem swiezej masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwzgledniaé:
>  szybko$ébetonowania,
>  sposObzageszczania,

»  obcigzenia pomostamiroboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna speinia¢ nastepujgce warunki:
zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattukonstruke;ji,

zapewnia¢ jednorodng powierzchnigbetonu,

zapewnia¢ odpowiednigszczelnose,

zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno§cuzycia,

»  wykazywa¢ odpornos¢ na deformacj¢ pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢
deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek
wynosi 32mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i pioro.
Styki, gdzie nie mozna zastosowaé potgczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z
tworzyw sztucznych albo piankg. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow
scian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i1 poprzecznic. Sfazowania nalezy
wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow
typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowe;.

VVYVY

* Przygotowanie zbrojenia:

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykona¢ wg projektu z rownoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

Laczenie pretow nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002.
Skrzyzowania prgtow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami.
Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN91/5-
10042, a klasy 1 gatunki stall winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Czyszczenie pretéw

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkow rdzy, kurzu i biota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejnag mozna
opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi thuszcze.

Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczaca si¢ rdzg 1 zablocona, oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi rgcznie
lub mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety
oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieplej wody. Mozliwe s3 rowniez inne  sposoby
czyszczenia stall zbrojeniowej akceptowane przez InspektoraNadzoru.
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Prostowanie pretéw

Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, miotkéw, $cianek. Dopuszczalna
wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie pretéw zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane
jest sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych
nozy. Dopuszcza si¢ réwniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Qdgiecia pretéw.haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakoéw zbrojenia podaje tabela Nr
23 normyPN-S-10042.

Na zimno na budowie mozna wykonywac odgiecia pretow o srednicy d < 12 mm. Prety o
srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagig¢ 1 zalaman elementow konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegaja
jednoczes$nie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowacé srednice zagigcia rowna
co najmniej 20d.

Wewngetrzna $rednica odgigcia strzemion 1 partdw montazowych powinna spelniaé
warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze hakéw 1 odgigé pretdw nalezy zwrédcié szczegdlng
uwage na ich zewnetrzng stron¢. Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstate podczaswyginania.

* Montaz zbrojenia

Wymagania ogélne

Uktad zbrojenia w konstrukeji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcji mozna wbudowac¢ stal pokryta co najwyzej
nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy.

Nie mozna wbudowac stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabloconej 1 oblodzone;j, stali, ktora byta wystawiona na dzialanie stonej
wody.

Minimalna grubos$¢ otuliny zewngtrznej w swietle pretow 1 powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmnie;j:
0,07 m - dla zbrojenia gtownego fundamentow 1 podpdér masywnych,
0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpor masywnych,
0,05 m - dla pretow gtownych lekkich podpor i pali,
0,03 m - dla zbrojenia gtdwnego ram, belek, pociagéw,gzymsow,
0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciggdéw 1 zbrojenia plyt,gzymsow.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

VVVVY

Montowanie zbrojenia.

Prety zbrojenia nalezy faczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowej, przy zachowaniu
n/w warunkow:
»  zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,
»  nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,
urzadzen wytworczych i montazowych,
»  montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu,
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»  montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem
szalowania bocznego,

»  zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie,

»  dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubos$ci otulenia.
Skrzyzowania prgtow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw.

stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o §rednicy 1 mm, uzywa si¢ do laczenia
pretow o Srednicy do 12 m, przy srednicach wiekszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow
naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretdow — na przemian.

* Wytwarzanie mieszanki betonowej.

Wytwarzanie  mieszanki  betonowej powinno odbywaé si¢  wylacznie w
wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktory moze zapewni¢ zagdane w STwymagania.

Do zowanie skladnikow

Dozowanie skladnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie

wagowo z doktadnoscia:

» 2% - przy dozowaniu cementu iwody,

»  £3% - przy dozowaniukruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane, co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w

miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym

zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

* Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukeji
umozliwiajacej tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni,
na ktérg spada. W przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawaé za
pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci
8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogow
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

»  w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do
40 cm, zageszczajgc wibratoramiwglebnymi,

»  przy wykonywaniu plyt mieszank¢ betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociagu,

>  pompy,

»  przy betonowaniu oczepoéw, gzymsoéw, wspornikodw, zamkow i stref przy dylatacyjnych
stosowa¢ wibratorywgtebne.

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Konstrukcje zelbetowe




Zageszczenie betonu

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

»  wibratory wglebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
Srednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w
ptaszczyzniepoziomej,

»  podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa
wibratora,

»  podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na glebokos¢ 5+8
cm w warstwe poprzednig 1 przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s.,
po czym wyjmowac powoli w staniewibrujacym,

»  kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odleglo$¢ ta zwykle wynosi 0,3 — 0,5m,

>  belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt
pomostow i charakteryzowac¢ si¢ jednakowymi drganiami na catejdtugosci;

»  czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tatg wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60s.,

»  zasigg dzialania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci 1 od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwepola.

Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasada, Zze powinna ona by
prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana

do potaczenia betonu stwardnialego ze §wiezym przez usunigcie z powierzchni betonu
stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie
woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odbywac¢ poézniej niz w ciggu 3 godzin lub po calkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy
nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonegobetonu.

Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego os$wietlenia, zapewniajacego prawidlowe
wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Warunki atmosfervczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz
plus 5°C, zachowujac warunki umozliwiajagce uzyskanie przez beton wytrzymatosci, co
najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno
by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana
konstrukcja.
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W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej
+20°C w chwili ukfadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w
czasie, co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprozniania betoniarki nie
powinna by¢ wyzsza niz35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy
zabezpieczy¢ miejsce robot za pomoca mat lub folii.

Pielegnacja betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi
beton przed deszczem i1 nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godz. od
zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i1 prowadzi¢ ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15°C 1 wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3
dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nast¢gpne dni co najmniej 3 razy na
dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymalosci na Sciskanie, co
najmniej 15MPa.

Wyvkanczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonu obowigzuja nast¢pujgce wymagania:
>  wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie 1 rowne, bez zaglebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponadpowierzchnig,
»  peknigcia i rysy sgniedopuszczalne,
»  rowno$¢ powierzchni ustroju nos$nego przeznaczonej pod izolacj¢ powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2
mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to
bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nierdwnosci wyréwnaé za
pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

* Usuwanie deskowan i rusztowan.

- Usunigcie deskowania i1 rusztowania konstrukcji Zelbetowej moze nastagpi¢, gdy beton
osiggnie wymagang projektem wytrzymato$¢, stwierdzong na probkach przechowywanych w
warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzong
nieniszczacymi metodamibadan.

-Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposéb wykluczajacy uszkodzenie
powierzchni rozdeskowanych konstrukeji oraz elementéwdeskowan.

- Usuwanie podpor, dzwigardéw i innych elementéw konstrukcji nosnych moze by¢ dokonane
po usunigciu deskowania bocznego i stwierdzeniu prawidtowosci wykonania rozdeskowanych
fragmentéw konstrukcji. Usuwanie podpdr rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w takiej
kolejnosci aby nie wywota¢ szkodliwych naprezen we wznoszonejkonstrukcji.
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- Usuwanie deskowan zabetonowanych stropow przeprowadza¢ przy zachowaniu
nastepujacychzasad:

usuni¢cie podpor deskowania stropu znajdujacego si¢ bezposrednio pod betonowanym
stropem jestniedopuszczalne,

podpory deskowania nastepnego , nizej potozonego stropu moga by¢ usunigte tylko
czg¢sciowo, gdyz pod wszystkimi belkami i podciggami o rozpigtosci 4 m i1 wigkszej
powinny by¢ pozostawione stojaki w odlegtosci nie wigkszej niz 3m,

catkowite usunigcie deskowania stropow lezacych nizej moze nastgpi¢ pod warunkiem
osiggniecia przez beton tych stropoOw zatozonej w projekciewytrzymatosci,

- Przy usunigciu deskowan nalezy przestrzega¢ nastepujacychzasad:

>
>

>

usuni¢cie bocznych elementoéw deskowania nie przenoszacych obcigzenia odci¢zaru
konstrukcji dopuszcza si¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymaloSci zapewniajace]
nieuszkodzenie powierzchni oraz krawedzi elementow, jezeli projekt nie zawiera innych
wytycznych w tymzakresie,

usuni¢cie nosnego deskowania konstrukeji zelbetowych dopuszcza si¢ po osiggnigciu przez
beton:

dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w
stropach i 2 MPa w$cianach,

dla konstrukeji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych
temperatur - 17,5 MPa w stropach i 10 MPa w$cianach,

dla belek 1 podciggdw o rozpigtosci do 6 m - 70% projektowanej wytrzymatosci betonu, a
dla konstrukcji no$nych o rozpigtosci powyzej 6 m - 100% projektowanej wytrzymatosci
betonu,

deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczy$ci¢ z resztek zaprawy,
sprawdzi¢ starannie, czy nie wymagaja naprawy lub wymiany uszkodzonych elementow,
pokry¢ §rodkami zmniejszajacymi przyczepnoscbetonu,

ostateczny sposob rozdeskowania uzgodni¢ zprojektantem.

f) KONTROLA JAKOSCI ROBOT

* Wymagania ogolne

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.

* Badania kontrolne zbrojenia

Kontrola jako$ci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z

dokumentacja projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi
przed betonowaniem.

» Badania w czasie wykonywania robot

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe, nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:

VVVVYVYYVY

sprawdzenie zgodnos$ci przywieszek zzamowieniem,
sprawdzenie stanu powierzchni wg normyPN-H-93215,
sprawdzenie wymiaréw wg normyPN-H-93215,
sprawdzenie masy wg normyPN-H-93215,
proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 +AC1:1998,
proba zginania na zimno wg normyPN-H-04408.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy

pobra¢ z roznych miejsc kregu. Jako$¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania
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odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

Niezaleznie od tolerancji dla zbrojenia obowiazuja nast¢pujace wymagania:

»  dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtdwnego nie
powinno przekracza¢3%,

»  liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczac 25% ogodlnej ich
liczby na tymprecie,

»  roznica w rozstawie miedzy pretami gtdbwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5cm,

»  roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ £2cm.

 Badania kontrolne betonu.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie
nie mniejszej niz:
> 1 probka na 100zarobow,

» 1 prébka na 50 m3betonu,
» 3 probki nadobe,
» 6 probek na partigbetonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie
przechowuje si¢, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normagPN-B-06250.

Jezeli probki pobrane 1 badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej
dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych zkonstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy
wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkow wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora Nadzoru,
spetienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek 1 badanie wytrzymato$ci betonu na
sciskanie w okresie krotszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwos$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw
betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 probek o
ksztalcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-06250.

Probki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni
zgodnie z normg PN-B-06250.

Nasigkliwos$¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycigtych z konstrukeji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikoéw i
sposobu wykonywania betonu po 12 probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub
srednicy probki 100 mm. Probki nalezy przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w
okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycigtych z konstrukeji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba préobek
reprezentujacych dang partie¢ betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy
przeprowadzi¢ w okresie 28dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza si¢, pobierajac co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikow 1 sposobu
wykonywania betonu po 6 probek regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160 mm i
minimalnym wymiarze boku lub srednicy 100mm.
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Probki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych 1 bada¢ w okresie 28 dni wg
normy PN-B-06250.
Badania powinny obejmowac:
»  badanie sktadnikéwbetonu,
»  badanie mieszankibetonowej,
>  badaniebetonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:

Rodzaj badania Metoda badania wedlug | Termin lub czestosé badania

1) Badaniecementu

1. czasuwigzania PN-EN 196-3
2. statoscobjetosci Jw.
3. obecnosci grudek PN-EN196-6
§ 4. wytrzymatosci PN-EN196-1 ) . o
§ 2) Badanie kruszywa B]le'ygs.rzdmto przed uzy czte.l'n
2 1. sktaduziarnowego PN-EN933-1 azdej aostarczonej parti
.§ 2. ksztaltuziaren PN-EN933-3
§ 3. zawartoscipytow PN-EN 933-9
25 4. zawartoscizanieczyszczen PN-B-06714/12
3 5. wilgotnosci PN-EN 1097-6
S i _B-
Q] 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robot i w
przypadku stwierdzenia
4) Badanie dodatkow PN-B-06240 zanieczyszczenia
i domieszek 1 Aprobata Techniczna
Urabialnos¢ Przy rozpoczeciu robot
§ % § Konsystencja PN-B-06250 Przy projektowaniu rzcepty i2
SRS Zawartos¢ powietrza razy na zmiang roboczq
1) Wytrzymatos¢ na Po ustaleniu recepty i po
Sciskanie naprobkach wykonaniu kazdej partii betonu
§ 2) .sz tr.zymgl(c);c na PN-B-06261 W przypadkach technicznie
3 S('TIS .ame - badama PN-B-06262 uzasadnionych
< nieniszczgce
L
E
§ 3) Nasiqhliwosé Po ustaleniu recepty, 3 razy w
_ PN-B-06250 okresie wykonywania konstrukcji i
4) Mrozoodpornos¢ raz na 5000 m3 betonu

5) Przepuszczalno$¢ wody

Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelno$ci na probkach wycietych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
(przez wtasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektora Nadzoru wszystkich wynikoéw badan
dotyczacych jako$ci betonu i stosowanych materiatow.
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Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma 1 niniejsza ST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych.

* Tolerancja wykonania

Wyvmagania ogélne.

Rozroznia si¢ tolerancje normalne klasy N1 1 N2 oraz specjalne.

Odchylenia poziome usytuowania podpoér i elementow powinny by¢ mierzone w stosunku
do osi podtuznych i1 poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami $cian.

Odchylenia poziome wzdluz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci
roznoimienne w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o
charakterze systematycznym nalezy podja¢ dzialania korygujace.

System odniesienia.

Przed przystgpieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z
przyjeta osnowag geodezyjng stanowigce przestrzenny uklad odniesienia do okres§lania
usytuowania elementodw konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Fundamenty (lawv pod $cianki dzialowe).

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentow w planie nie powinno by¢ wiksze niz:

» 4 10 mm przy klasie tolerancjiN1,

»  + 5 mm przy klasie tolerancjiN2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno by¢ wiekszeniz:

» 420 mm przy klasie tolerancjiN1,

» =+ 15 mm przy klasie tolerancjiN2.

Stupy i Sciany.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupéw 1 $cian w planie w stosunku do punktu
pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wieksze niz:
» =10 mm przy klasie tolerancjiN1,
» 45 mm przy klasie tolerancjiN2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegto$ci usytuowania stupdw i $cian w planie
w stosunku do stupéw 1 $cian sgsiednich nie powinno by¢ wieksze niz:
» £ 15 mm przy klasie tolerancjiN1,
» 4 10 mm przy klasie tolerancjiN2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dtugosci w metrach) na
kazdym poziomie nie powinno by¢ wigkszeniz:
»  £20mm przy L <30m,
» 0,25 (L+50) przy 30 m <L <250m,
»  £+0,10 (L+500) przy L >500m.

Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomigdzy poziomami przylegtych
kondygnacji o wysokosci h nie powinny by¢ wigksze niz:
» = h/300 przy klasie tolerancjiN1,
» £+ 1/400 przy klasie tolerancjiN2.

Dopuszczalne wygigcie stupa lub $ciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji
nie powinno by¢ wigksze niz:
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» 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancjiN1,
» 45 mm lub h/1000 przy klasie tolerancjiN2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub $ciany na poziomie dowolnej n-tej
kondygnacji budynku na wysokosci 2hl w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu
nie powinna by¢ wigkszaniz:

>  Yh1/300Vn przy klasie tolerancjiN1,
>  Yh1/400Vn przy klasie tolerancjiN2.

Belki i plyvty.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢
wigksze niz:
»  + 10 mm przy klasie tolerancjiN1,
» 45 mm przy klasie tolerancjiN2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpor belki lub ptyty o rozpigtosci L nie powinno by¢
wigksze niz:
» = L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancjiN1,
» £+ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancjiN2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze niz:
»  +15 mm przy klasie tolerancjiN1,
» =+ 10 mm przy klasie tolerancjiN2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu migdzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz:
»  + 10 mm przy klasie tolerancjiN1,
» 45 mm przy klasie tolerancjiN2.

Dopuszczalne wygigcie belek 1 ptyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz:
» 4 15 mm przy klasie tolerancjiN1,
» =10 mm przy klasie tolerancjiN2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropéw sasiednich kondygnacji nie powinno
by¢ wiekszeniz:
» £ 15 mm przy klasie tolerancjiN1,
» =+ 10 mm przy klasie tolerancjiN2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu
podstawy nie powinno by¢ wigksze niz:
»  £20 mm przy Hi <20m,
>  +0,5 (Hi+20) przy 20 m <K < 100m,
> 0,2 (Hi+200) przy Hi >100m.

Przekroje.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru Ii przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢
wigkszeniz:
» 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancjiN1,
»  £0,02 Ii; lub 5 mm przy klasie tolerancjiN2.

Dopuszczalne odchylenie szerokos$ci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz:
» 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancjiN1,
»  £0,02 i lub 5 mm przy klasie tolerancjiN2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:
» 4 10 mm przy klasie tolerancjiN1,
»  + 5 mm przy klasie tolerancjiN2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i potaczen pretow nie powinno by¢ wigksze niz:
»  + 10 mm przy klasie tolerancjiN1,
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» 5 mm przy klasie tolerancjiN2.

Powierzchnie i krawedzie.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na

odcinku 2 m nie powinny by¢ wigkszeniz:

» 7 mm przy klasie tolerancjiN1,

» 5 mm przy klasie tolerancjiN2.
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny
by¢ wieksze niz:

> 15 mm przy klasie tolerancjiN1,

> 10 mm przy klasie tolerancjiN2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na
odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wigksze niz:

» 5 mm przy klasie tolerancjiN1,

> 2 mm przy klasie tolerancjiN2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:

» 6 mm przy klasie tolerancjiN1,

» 4 mm przy klasie tolerancjiN2.
Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego skosnos¢ (odchylenie
od obrysu) w plaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:

»  L/100 <20 mm przy klasie tolerancjiN1,

»  L/200 < 10 mm przy klasie tolerancjiN2.
Dopuszczalne odchylenia linii krawgdzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze
niz:

» 4 mm przy klasie tolerancjiN1,

> 2 mm przy klasie tolerancjiN2.

Otwory i wkladki.

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wkladek nie powinno by¢ wigksze niz:
» 4 10 mm przy klasie tolerancjiN1,
» 5 mm przy klasie tolerancjiN2.

Deskowanie.

Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:
»  odchylka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na Imm - 2mm,
»  odchylka ptaszczyzny deskowania fundamentu, $ciany lub stupa od pionu na 1 m wysokosci
- 1,5 mm,
»  odchyltka ptaszczyzny deskowania od pionu na calej wysokosci - 15,0mm,
»  odchylka plaszczyzny deskowania $ciany lub stupa na catej wysokosci - 10,0mm,
»  odchytka od pionu bocznego deskowania zebra lub podciagu oraz krawedzi przecigcia tych
belek - 2,5mm,
»  odchyiki od rozpigtosciprojektowych:
»  Dbelki lub plyty bezzebrowej = 15mm,
>  plyty w przekryciach zebrowych = 10mm.
Odchylki osi $cian i stupéw od projektowanego ich potozenia powstate przy montazu
deskowan dolnych kondygnacji nalezy usuna¢ na wyzszych kondygnacjach.
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g) ODBIOR ROBOT
* Wymagania ogolne

Ogolne ustalenia dotyczace odbioru robot podano w OST ,,Wymagania og6lne" pkt 7.

* Zgodnos¢ robot z dokumentacja

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, szczegdtowa
specyfikacja techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

* Odbior robdét zanikajacych lub ulegajacychzakryciu.

Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

»  pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie
z dokumentacja projektowa i specyfikacjamitechnicznymi,

>  inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniurobot,

»  Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia
Inspektora Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przezniego.

* Odbior koncowy.

Odbior koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia robot betonowych 1 spelieniu innych warunkéw dotyczacych
tych robdt zawartych w umowie.

Do odbioru robot majg zastosowanie postanowienia zawarte w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt. 7.

h) PODSTAWA PLATNOSCL.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne"
punkcie 8.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra szesciennego [m3l konstrukcji betonowej oraz
zelbetowej obejmuje:

dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
oczyszczeniepodtoza,
dzierzawestemplowan,

wykonanie deskowania zrusztowaniem,

oczyszczeniedeskowania,

przygotowanie i transport mieszankibetonowej,

utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otwordw, zabetonowaniem zakotwien 1 marek, zageszczeniem i wyroOwnaniem powierzchni,
wykonanie elementéwzelbetowych,

wykonanienadbetonu,

wykonanie przerwdylatacyjnych,

VVYVY VVVY
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pielggnacje betonu,

rozbidrke deskowan i rusztowan,

oczyszczenia stanowiska pracy i usunig¢cie materiatdéw rozbiorkowych poza granice obiektu,
wykonanie badan i pomiaréwkontrolnych.

VVVY

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego Imzl konstrukcji betonowych i
zelbetowych obejmuje:

dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

oczyszczeniepodtoza,

dzierzawgstemplowan,

wykonanie deskowania zrusztowaniem,

oczyszczeniedeskowania,

przygotowanie i transport mieszankibetonowe;j,

utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otwordw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zaggszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,
wykonanie elementéwzelbetowych,

wykonanie przerwdylatacyjnych,

pielegnacjebetonu,

rozbiorke deskowan irusztowan,

oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materiatlow rozbidorkowych poza granice obiektu,
wykonanie badan i pomiar6wkontrolnych.

Cena jednostkowa przvgotowania i montazu 1 tony [t] zbrojenia obejmuje:

przygotowanie stanowiskaroboczego,

dostarczenie materiatu, narzedzi isprzetu,

oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygigcie, przycinanie pretowstalowych,

laczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego zgodnie zprojektem,
wykonanie wszystkich niezbednych pomiardéw, prob isprawdzen,

oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia 1 usunigcie ich poza terenrobo6t.

VVVVYYVY VVVVVYVYVY

VVVVVYVYYVY

i) PRZEPISY ZWIAZANE.

* Normy

»  PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogélne 1
reguty dlabudynkow.

»  PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawyprojektowania.

»  PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Czes¢ 1-1:
Postanowienia og6lne -- Reguly ogolne i reguty dotyczacebudynkow,

»  PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.
Wymagania ibadania.

>  PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.
Projektowanie.

»  PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych 1 powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach 1 innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu,
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PN-EN197-1:2012 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dla cementu
powszechnegouzytku.

PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Oznaczaniewytrzymatos$ci.

PN-EN 196-2:2013-11 Metody badania cementu. Analiza chemicznacementu.

PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania 1 stato$ci
objetosci.

PN-EN196-6:2011 Metody badania cementu. Oznaczanie stopniazmielenia.

PN-EN 197-2:2015-05 Cement. Ocenazgodnos$ci

PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje iwymagania.

PN-EN 480-1:2014-12 Domieszki do betonu, zaprawy i1 zaczynu. Metody badan. Beton
wzorcowy 1 zaprawa wzorcowa dobadan.

PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
czasuwigzania.

PN-EN 480-4:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
ilosci wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszankibetonowe;.

PN-EN 480-5:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
absorpcjikapilarne;.

PN-EN 480-6:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w
podczerwieni.

PN-EN 480-8:2012 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci
suchejsubstancji.

PN-EN 480-10:2011 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartosci chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartos$ci alkaliow wdomieszkach.

PN-EN 206:2014-04 Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja izgodno$¢.
PN-B-06264:1978 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Badaniaradiograficzne.
PN-EN 12504-2:2013-03 Badania betonu w konstrukcjach - Cze$¢ 2: Badanie nieniszczace
Oznaczenie liczbyodbicia

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa mineralne dobetonu.

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metodaprzesiewania.

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu
ziaren. Wskaznikksztattu.

PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw.
Oznaczanie gesto$ci ziaren inasigkliwosci.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie
1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwanej z
produkcjibetonu.

PN-N-02211:2000 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy iokreslenia
PN-M-47900-1:1996  Rusztowania stojagce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i
gléwne wymiary.
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PN-M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z
rur stalowych. Ogdlne wymagania i badania orazeksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
Ogodlne wymagania ibadania.
PN-M-47900.03 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Zigcza. Ogodlne

wymagania ibadania.

PN-B-03163-1:1998  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.
PN-B-03163-2:1998  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.
PN-B-03163-3:1998  Konstrukcje drewniane. Rusztowania.Badania.
PN-ISO-9000:2015-10 Systemy zarzadzania jakos$cig -- Podstawy iterminologia

* Inne przepisy

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:
358/98  Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych izelbetowych,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B.2.05
ROBOTY MUROWE

Kod CPV 45262500-6

Roboty murarskie i murowe

Maj 2024
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1. WSTEP
PrzedmiotSST

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych .
Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne

45261000-4 roboty.

45262500-6 |Roboty murarskie i murowe

ZaKres stosowaniaSST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie
zaméwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

Okresleniapodstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Roboty budowlane murowe- wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem muréw z
ceramiki budowlanej, betonéw wibrowanych 1 komoérkowych zgodnie z dokumentacja
projektowa,
Konstrukcja murowa nie zbrojona- konstrukcja wykonana z elementéw murowych tagczonych
przy uzyciu zapraw budowlanych,
Konstrukcjia murowa zbrojona poprzecznie- konstrukcja wykonana z elementéw murowych
faczonych przy uzyciu zapraw budowlanych, zawierajaca zbrojenie poprzeczne umieszczone w
poziomych spoinach wspornych,
Sciana- konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli obiekty
budowlane i przenosi obcigzenia,
Scianka dziatowa- przegroda pionowa w budynku, konstrukcja ktorej nie jest przystosowana do
przenoszenia obcigzen ze stropow wyzszych kondygnacji, dzielagca wnetrze.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
Wykonaniem $cian murowanych konstrukcyjnych:
»  Sciany murowane konstrukcyjne wykonane s3 z bloczkéw z betonu komérkowego odm 600
gr. 24cm, wytrzymatos$ci min. 25 MPa, na zaprawieklejowe;.
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Ogolne wymagania dotyczace robdét.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Wymagania ogolne
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»Wymagania ogoélne” pkt 3.1.
Materialy potrzebne do wykonania robét
Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz
wodzawierajacych tluszcze organiczne, oleje imut.

3. SPRZET
Ogolnewymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania og6élne” pkt 3.2.

Sprzet do wykonywania rob6tmurowych

Do wykonania robot nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, np.:
> rusztowaniewarszawskie,
»  urzadzenia do przygotowania zaprawy -betoniarka,
>  wyciagjednomasztowy.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$c¢ 1 sSrodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sa w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.3.
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Transport elementow murowych(bloczkow)

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi $rodkami transportu i w
odpowiedni sposéb zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi
wpltywami atmosferycznymi.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywa¢ si¢ w sposdéb zmechanizowany przy pomocy wozka
widlowego o udzwigu dostosowanym do ci¢zaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z
widtami.

Materialty murowe moga by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych. Powierzchnia
skladowania powinna by¢ utwardzona, wyréwnana i przystosowana do odprowadzania opadow
atmosferycznych. Zaleca si¢ sktadowanie w jednostkach tadunkowych.

5. WYKONANIE ROBOT.
Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt.4.
Mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci spoin,
do pionu i sznura z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw, otworow
1tp.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1
cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia
murdéw wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.
Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Wneki 1 bruzdy instalacyjne
nalezy wykonywac¢ jednoczes$nie ze wznoszeniem murow.
Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegla (Scianki dziatowe, sklepienia, gzymsy itp.)
moga by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.
W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikéw atmosferycznych
(np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robdt po dtuzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiel i uszkodzone;j
zaprawy.

Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t murowych wewngtrznych nalezy:
»  zakonczy¢ roboty stanusurowego,
»  oczysci¢ pomieszczenia z gruzu 1 odpadow,
»  sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowanscian.

Mury z blokéw wapienno-piaskowych

W przypadku systemu bloczkéw wapienno-piaskowych wlasciwe utozenie pierwszej
warstwy jest bardzo istotne. Nalezy to wykona¢ w taki sposdb, aby zniwelowa¢ wszelkie
nierownos$ci podloza i otrzymac idealnie rowng i wypoziomowang gorng powierzchni¢ warstwy.
Pozwoli to na wykorzystanie wszystkich zalet systemu pioro - wpust w nastepnych warstwach
Sciany; umozliwi zwlaszcza zastosowanie cienkiej spoiny o grubosci nie przekraczajacej 2 mm.
W celu uzyskania zadanej doktadnosci konieczne jest poziomowanie na biezgco kazdego
bloczka. Mozna tez poshuzy¢ si¢ tzw. metoda uktadania "pod sznurek".

Uktadanie kolejnych warstw przebiega wg nastepujacego schematu:
»  nalozenie i rozprowadzenie zaprawy przy uzyciu specjalnego dozownika na dtugosci ok.
2m,
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> uktadanie bloczkow,
»  dociskanie kazdego bloczka poprzez uderzanie gumowym mtotkiem.

Murowanie $cianek dzialowych wykonuje si¢ po wypoziomowaniu pierwszej warstwy
(zawsze na zaprawie tradycyjnej). Zaprawg cienkowarstwowg rozprowadza si¢ tyzka z gracg. Co
druga warstwe nalezy zakotwi¢ do §ciany no$nej przy uzyciu specjalnych tacznikéw ze stali
nierdzewnej.

Jezeli w trakcie murowania wystgpuje konieczno$¢ docigcia blokow do odpowiedniego
wymiaru, mozna to wykonac na kilka sposobow:

»  zapomocg szerokiego przecinaka imlotka,

»  zapomocy pily tarczowej dokamienia,

»  za pomocagilotyny.
6.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogolne

Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym 1 SST. W trakcie robot
wykona¢ odbiory migdzy operacyjne po wykonaniu rob6t murowych.

Wymagania dotyczace materialow

Bloczki i cegly

Przy odbiorze bloczkéw i cegiel nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

»  sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach i1 bloczkach z zamowieniem i
wymaganiami stawianymi w dokumentacjitechnicznej,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie imierzenie,

wymiardw i ksztattu bloczku icegiel,

liczby szczerb ipgkniec,

odpornos$ci nauderzenia,

W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci bloczkow lub cegiet przez probe dorazng nalezy ja
podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczego6lnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke 1
konsystencje¢ w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materialéw 1
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

VVVY

Dopuszczalne odchylki wymiardow dla muréw przvjmowaé wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchytki [mm]
Rodzaj odchytek - —
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dlugosci 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na I m dlugosci 1 2
— na catej dtugosci 15 30
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Odchylenia gornej warstwy od poziomu P

—na 1 mdlugosci 1 10

— na calejdtugosci 10

Odchylenia wymiarow otworow w swietle

o wymiarach:

do 100cm szerokosc¢ +6, -3 +6, -3
wysokosé +15, -1 +15,-10

ponad 100 cm
szerokos¢é +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15,-10 +15,-10

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
Jednostkg obmiaru rob6t murowych jest m2 wykonanej $ciany.

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:

»  wykonanie wszystkich przewidzianychrobot
»  sprawdzenie droznos$ci przewoddéwwentylacyjnych.

W wyniku odbioru nalezy:

»  sporzadzi¢ czesciowy protokot odbiorurobodt

»  protokoét odbioru robdtzanikajacych

»  dokona¢ wpisu do dziennikabudowy

»  sporzadzi¢ protokot odbioru kominiarskiego robot w staniesurowym.

Jezeli wszystkie czynnos$ci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za zgodne z wymaganiami SST iPB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego Imzl sciany murowanej obejmuje:

»  przygotowanie stanowiskaroboczego

»  dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

»  przygotowanie i oczyszczeniepodloza,

> murowaniescian,

»  uporzadkowanie miejsca wykonywaniarobot,

»  usunigcie pozostatosci , resztek 1 odpadoéwmateriatow,

»  likwidacje stanowiskaroboczego,

>  utylizacje opakowan i resztek materialdow zgodnie ze wskazaniami ichproducentoéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

»  PN-EN197-1:2012 Cement. Sklad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.
>  PN-EN413-1:2011 Cement murarski. Sktad, wymagania i kryteriazgodnosci
»  PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane. Definicje wymagania i kryteriazgodnosci.
> PN-EN13139:2003 Kruszywa dozaprawy.
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»  PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowych --Czgsé
1-1: Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji
murowych

»  PN-EN771-2+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementdéw murowych.Elementy
murowe silikatowe.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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Roboty izolacyjne.
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1. WSTEP
PrzedmiotSST

Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot budowlanych
Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45320000-6 Roboty izolacyjne.

Z.aKres stosowaniaSST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie
zaméwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

Okresleniapodstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sa
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Materiat izolacyjny— material zabezpieczajacy przed przeptywem wody lub wilgoci.
Bitum— lepki ptyn lub ciato state, sktadajace si¢ przede wszystkim z weglowodorow i ich
pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczku wegla.

Zakres robot objetychSST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych przegréd zewnetrznych i
wewngtrznych, pionowych obiektu, przy uzyciu materialdow odpowiadajacych wymaganiom
norm lub aprobat technicznych.

Ogolne wymagania dotyczacerobot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2. MATERIALY
Wymagania ogolne
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»Wymagania og6élne” pkt 3.1.
Materialy potrzebne do wykonania robot

»  hydroizolacja cigzka pionowa - dysperbit - §cianypiwnicze,
>  papatermozgrzewalna SBS 5.2 (izolacja pozioma) — Scianyfundamentowe,
>  papa termozgrzewalna wierzchniego krycia SBS 5.2- wierzchnia warstwastropodachu,
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>  papatermozgrzewalna wierzchniego krycia
»  folia paroizolacyjna PE 0.2 cm grubo$cif=
»  folia budowlana 0.2 cm grubos$ci- pomieszczenia mokre: wezty sanitarne, szatnie toalety,
pomieszczenia socjalne igospodarcze.
UWAGA!
Nalezy szczelnie potaczy¢ hydroizolacje pionowa z pozioma.

Folia paroizolacyjna polietvlenowa gr. min. 0.2 mm

Folia paroizolacyjna pelni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej 1 warstw przegrod
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej. Szczelno$¢ uktadu zapewnia sie¢ poprzez klejenie
zaktadow sasiednich arkuszy folii tasma uszczelniajacg i obustronnie klejaca

Wymogi techniczne:

> grubos¢ 0,20 mm,

»  masapowierzchniowa 190 g/m2,

>  wytrzymato§énarozdzieranie > 60 N/mm,

»  przesigkliwo$¢ przy dziataniu stupawody

» o wysoko$ci I m w czasiel00 h nieprzesiaka

»  opordyfuzyjny > 600 m2 hPa/g

»  rozprzestrzenianieognia nie rozprzestrzeniajagceognia

Folia polietvlenowa budowlana gr. min. 0.2 mm

Folia izolacyjna peini funkcj¢ zabezpieczenia izolacji termicznej 1 warstw przegrod
budowlanych przed przenikaniem wilgoci z wykonywanych warstw podktadow cementowych i
betonowych, wody opadowej. Szczelno$¢ uktadu zapewnia si¢ poprzez klejenie zaktadow
sasiednich arkuszy folii tasma uszczelniajaca i obustronnieklejaca

Wymogi techniczne:

> grubos¢ 0,20mm,

>  masapowierzchniowa 190 g/m2,

»  wytrzymato$¢énarozdzieranie > 60 N/mm,

»  przesigkliwo$¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1m

»  wczasiel00 h nieprzesigka

>  opoérdyfuzyjny > 60 m2 hPa/g

»  rozprzestrzenianieognia nie rozprzestrzeniajaceognia

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Roztwor bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym z dodatkiem specjalnych
substancji umozliwiajacych gleboka penetracje podloza i1 stosowanie na lekko wilgotnych
podtozach, do gruntowania pod warstwy powlok bitumicznych i papy termozgrzewalne. Produkt
jest idealny w polskich warunkach klimatycznych — tworzy warstwy izolacji o duzej odpornosci
na spcgkania powstajace na skutek mrozow (analogicznych do uszkodzen drog asfaltowych).
Powstate powtoki sa elastyczne, silnie zwigzane z podtozem i1 niweluja jego mikropgkniecia.
Roztwor asfaltowy do gruntowania przeznaczony jest do:
»  gruntowania podltozy betonowych pod wszelkiego rodzaju wierzchniewarstwy,
»  hydroizolacyjne — fawy, fundamenty, podziemne czg¢scibudowli,
»  wykonywania samodzielnych powtok hydroizolacyjnych typulekkiego,
»  podktad pod wszelkiego rodzaju

papytermozgrzewalne.Danetechniczne:

»  kolorczarny
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>

postaéciecz
temperatura powietrza i podtozapodczas
stosowania od +5 °C do +35 °C
pylosuchos¢ po 6 godzinach
czas schniecia 12 godzin
zuzycie 0,2 — 0,3 kg/m2 na jedngwarstwe
ilos¢warstw:

gruntowanie 1warstwa

powtoki hydroizolacyjne typu lekkiego 2-3warstwy
czyszczenienarzedzi
benzyna lakowg lubinnym
rozcienczalnikiemorganicznym

Roztwor asfaltowy

Masa bitumiczna do stosowania na zimno, modyfikowana kauczukiem syntetycznym z
dodatkiem zyw, do wykonywania bezspoinowych izolacji wodochronnych pokry¢ dachowych
oraz podziemnych czes$ci budowli. Masa jest idealna w polskich warunkach klimatycznych —
tworzy powtoki o duzej odpornos$ci na spekania powstajace na skutek mrozoéw (analogicznych
do uszkodzen drog asfaltowych), powtoki silnie zwigzane z podtozem i1 kompensujgce w
pewnym stopniu jego ruchy i mikropgknigcia. Nadaje si¢ do stosowania na lekko wilgotnych
powierzchniach. Roztwor przeznaczony jest do wykonywania: samodzielnych powtok
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typusredniego,

Dane techniczne:
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kolorczarny

posta¢ potciektamasa

temperatura powietrza i podtozapodczas
stosowania

od +5 °C do +35°C

pytosuchos¢ po 6 godzinach

czas schnigcia 12 godzin

zuzycie 0,5 — 0,7 kg/m2 na jedngwarstwe
ilo$¢ warstw 2-3 w zaleznos$ci odzastosowania
czyszczenienarzedzi

benzyna lakowa lubinnym
rozcienczalnikiemorganicznym.

Hyvdroizolacja ciezka

Wiasciwosci 1 zastosowanie:

>

hydroizolacja ci¢zka - elastycznie formowana membrana samoprzylepna o powtoce nosnej
z krzyzowo laminowanego polietylenu oraz samoprzylepng membrang gumowo-
bitumiczng - Sciany fundamentowe — izolacje poziome i pionowe $cianfundamentowych.

Papa termozgrzewalna na zaklad

Papy zgrzewalne produkowane sg z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem
typu SBS. Modyfikacja asfaltu powoduje, ze okres starzenia si¢ pap jest wydtuzony 1 wynosi
kilkadziesiagt lat, ponadto pokrycia 1 izolacje wykonane z pap modyfikowanych nie podlegaja
konserwacji przez caly okres uzytkowania. Papy modyfikowane elastomerem typu SBS s3
elastyczne nawet w niskich temperaturach (badanie gietkosci wykonywane jest w temperaturze -
25°C), dlatego mozna je uktada¢ praktycznie przez caty rok. Osnowe pap zgrzewalnych

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Hydroizolacje




stanowig: welon z wtokien szklanych, tkanina szklana lub wtoknina poliestrowa. Sg to materialty
wysokiej jako$ci odporne na korozje biologiczng i posiadajace bardzo dobre parametry fizyko-
mechaniczne. Wszystkie produkty musza posiada¢ dokumenty dopuszczajace do stosowania w
budownictwie.

Papy zgrzewalne asfaltowe 1 polimerowo-asfaltowe s3a materiatem przeznaczonym do
wykonywania hydroizolacji. Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogdlnymi
zasadami wykonywania zabezpieczen wodochronnych.

Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zalaman, o rownych krawedziach. Powierzchnia papy nie
powinna mie¢ widocznych plam asfaltu. Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni
papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sa uszkodzenia powstale na skutek
sklejenia si¢ papy. Dopuszcza si¢ naderwania na krawegdziach wstegi papy w kierunku
poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dlugosci papy.
Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie,
wymiary papy w rolce

> dtugosé: 20 m £0,20 m; 40 m +0,40 m; 60 m £0,60m

> szerokos¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm +1cm

Doktadne parametry materialéw zgodnie z dokumentacja projektows.

3. SPRZET
Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,, Wymaganiach ogolnych” pkt 3.2..

Sprzet do wykonywania robot

Wykonywanie rob6t izolacyjnych nalezy wykonywa¢ z odebranych i dopuszczonych do
eksploatacji rusztowan systemowych przy uzyciu palnikow do zgrzewania, drobnego sprzgtu
budowlanego 1 elektronarzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w PB 1 ST.

4. TRANSPORT
Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.3
ogolnej specyfikacji techniczne;.

Transport materialow

Transport materiatéw odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i
dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem 1 zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim.
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Emulsja dostarczana w pojemnikach zamknigtych fabrycznie mozna przechowywa¢ w suchym 1
zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesiecy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

nazwe 1 adres producenta,

nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,

datg produkcji i nr partii,

wymiary,

numer aprobaty techniczne;,

nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

znak budowlany.

VVVVVVY

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”
pkt 5 ogolnej specyfikacji techniczne;.

Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

Przygotowanie podloza

Obrobke rozpoczyna si¢ od przygotowania podloza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki
zaprawy, nadlewki betonu, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczys$ci¢ z gruzu i ziemi.
Wystajace czesci fundamentéw nalezy potraktowacé ze szczegdlng pieczotowitoscig. Mleczko
cementowe, resztki zaprawy 1 inne obnizajace przyczepno$¢ czesci nalezy usungé z calej
powierzchni za pomoca odpowiednich narzedzi np. recznejszlifierki.

Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchni¢ betonowa wyroOwna¢ zaprawg cementowa,
a nastepnie przetrze¢, ale nie wygtadza¢. Podtoze musi by¢ nie zmrozone, no$ne, rowne i wolne
od smoly, rakéw i rozwartych rys, zadzioréw oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie
nalezy sfazowac (zukosowac) za$§ naroza odpowiedniozaokraglic.

Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje si¢ kielnia z zaokraglonym narozem. Promien
zaokraglenia powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mozna wykona¢ z zaprawy
cementowej lub zastosowac prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktore przykleja si¢ do
podtoza.

Izolacje z folii

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa pelni funkcje zabezpieczenia izolacji termiczne;j i
warstw przegrod budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podtoza.

Folia paroprzepuszczalna peti funkcj¢ zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu si¢ pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej,
utrzymuje optymalng wilgotno$¢ wewnatrz przegréd budowlanych.

Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje 1 wiatroizolacje zaprojektowane zostaty jako
jednowarstwowe. Folia uktadana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny by¢ wstepnie
napre¢zone do uzyskania powierzchni bez pofalowan i zataman. Arkusze na powierzchniach ze
spadkiem uktada si¢ zgodnie z kierunkiem sptywu wod. Szczelnos¢ uktadow zapewniasie
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poprzez klejenie zaktadow sasiednich arkuszy folii tas§mg uszczelniajacg 1 obustronnie klejaca.
Zaklad arkuszy winien wynosi¢ min. 15 cm. Wolne krawedzie arkuszy folii powinny by¢
szczelnie mocowane do elementow okalajacych tasma klejacg aluminiows. Uszkodzenia folii
mozna naprawiac stosujac laty z zastosowanej folii klejone tasma dwustronna.

Izolacje z emulsji i mas

Gruntowanie podloza

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta, odtluszczona i
odpylona.

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a
jego wilgotnos$¢ nie powinna przekracza¢ 5%. Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w
jednej lub dwodch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po
catkowitym wyschnigciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu
powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

Wykonanie izolacji powlokowej

Plynng izolacj¢ nalezy nanosi¢ na zimno na suche i czyste podtoze w jednej lub 2 warstwach
pedzlem, szczotkg dekarska z twardym wtosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura podtoza
1 otoczenia w czasie wykonywania prac 20°C.
Materiatu nie nalezy stosowac:
>  na wilgotnepodioze,
»  na podlozesmotowe,
»  w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika wystepuja zrodtazaptonu.

Izolacje papowe

Gruntowanie podloza

Gruntowanie podtoza wykona¢ zgodnie z pkt. 5.3. Material gruntujacy nalezy stosowa¢ zgodnie
z zaleceniami Producenta zastosowanejpapy.

Izolacje z papy

Przed przystagpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej nalezy zapoznaé si¢ ze
stanem podtoza, dokona¢ pomiaré6w powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzié
poziomy osadzenia wpustow, przepustow, wielkos¢ spadkow izolowanych powierzchni oraz
ilo§¢ przerw dylatacyjnych 1 na tej podstawie precyzyjnie rozplanowaé roztozenie
poszczegbdlnych pasow papy. Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie
materialow.

Sprawdzi¢ czy wstega papy jest bez dziur, zataman, naderwan, ma proste krawedzie i
réwnomiernie roztozong mas¢ asfaltowa. Wierzchnia strona papy powinna mie¢ rOwnomiernie
roztozong posypke gruboziarnista, wzdtluz jednego brzegu wstegi powinien by¢ pas masy
asfaltowej szer. min 8 cm nie pokryty posypka, zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego.
Spodnia strona papy powinna by¢ pokryta folig z tworzywa sztucznego.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej
niz: 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych
mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki beda magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych
(ok. +20°C) 1 wynoszone bezposrednio przed zgrzaniem. Nie nalezy prowadzi¢prac
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izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni przeznaczonej do izolowania, jej oblodzenia,
podczas opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia wpustow, przepustow, a takze od wstepnego
wykonania obrdbek detali z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowe;.

Pasy papy nalezy uktada¢ réwnolegle do dluzszej krawedzi izolowanej powierzchni, z
zachowaniem zaktadow zgodnych z kierunkiem spadkow. Przed utozeniem papy nalezy ja
rozwing¢ w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem
zakladu) 1 ewentualnym koniecznym przycigciu zwinac ja z dwoch koncow do srodka. Miejsca
zaktadow na utozonym wczesniej pasie papy (z ktorym tgczona bedzie rozwijana rolka) nalezy
podgrza¢ palnikiem i przeciagna¢ szpachelka w celu wtopienia posypki na calej szerokosci
zaktadu (12-15 cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy
papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i
réwnomiernym rozwijaniem rolki.

Pracownik wykonuje t¢ czynno$¢, cofajac si¢ przed rozwijang rolka. Miarg jakos$ci zgrzewu jest
wyplyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dlugosci zgrzewu. W przypadku gdy
wyplyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajac watka
dociskowego z silikonowg rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawil si¢
wyplyw masy o zgdanej szerokosci.

Silny wiatr lub zmienna predko$¢ przesuwania rolki moze powodowaé zbyt duzy lub
niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyplywu masy asfaltowej $wiadczy o
niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktady:

»  podluzny 8cm,

»  poprzeczny 12-15cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody Zaklady nalezy
wykonywa¢ ze szczegodlng staranno$cig. Po ulozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy
sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania zgrzewdw. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrzaé (po
uprzednim odchyleniu papy) i1 ponownie skleic.

W poszczegolnych warstwach izolacji (podktadowej i nawierzchniowej) arkusze papy powinny
by¢ przesunigte wzgledem siebie tak aby zaklady (zaréwno podiuzne, jak i poprzeczne) nie
pokrywaty si¢. Aby unikng¢ zgrubien papy na zakladach, zaleca si¢ przycigcie naroznikow
uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materialdow do hydroizolacji powinna by¢ zgodna z
Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegolnego materiatu.
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja
zaswiadczenia o jakos$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci
technicznych na podstawie badandoraznych.
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Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt.

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

Odbior podlozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do izolacji. Jezeli
odbidr podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic.

Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywny wynik.

Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

zgodnos¢ wykonania z dokumentacjatechniczna,

rodzaj zastosowanychmateriatow,

przygotowaniepodtoza,

prawidlowos$¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach iobrzezach,
szczelnosc.
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8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdélne” pkt 8.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego Imzl izolacji obejmuje:

przygotowanie stanowiskaroboczego

dostarczenie materialow, narzedzi i sprzetu,

wykonanie izolacji wraz z ochrona,

uporzadkowanie miejsca wykonywaniarobot,

usunigcie pozostalosci, resztek 1 odpadowmaterialow,

likwidacje stanowiskaroboczego,

utylizacj¢ opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ichproducentow.
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PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwo§cimechanicznych
przy statycznym rozcigganiu
»  PN-ISO4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie 1 ptyty. Oznaczenia grubos$ci metoda
skaningu mechanicznego
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ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacjiparoszczelnych.

PN-EN1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobieraniaprobek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

NormalSOSeria9000,9001,9002,9003,9004Normydotyczacesystemdéwzapewnienia
jakosci 1 zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

Instrukcje montazu materiatdw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegdlnych
producentow.
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1. WSTEP
PrzedmiotSST

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
budowlanych

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie
inZynierii lgdowej i wodnej.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz

452610004 podobne roboty

45261210-9 | Wykonanie pokry¢ dachowych.

ZaKres stosowaniaSST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

OKkresleniapodstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sa
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Paroizolacja — warstwa lub materiat ograniczajacy przepuszczanie pary wodnej,

Material izolacyjny— materiat zabezpieczajacy lub zmniejszajacy przeptyw ciepta,
Roboty budowlane— wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotycza zasad
prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego

Ogolne wymagania dotyczace robdot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogélne” pkt 3.1.
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Konstrukcja dachu. Warstwy pokrycia dachowego
KONSTRUKCJADACH

Konstrukcja dachu w postaci krokwi. Laty drewniane o przekroju 5/6cm z drewna klasy C24.
Konstrukcja w  klasie ogniowej NRO. Pokrycie dachu stanowi¢ bedzie blacha.Na potaci
dachowej od strony potudniowej przewiduje si¢ panele fotowoltaiczne o

masie nie przekraczajacej 30kg/mz. Niedopuszczalne jest pozostawienie ptatwi niezamocowanej do
pokrycia dachu.

POKRYCIE DACHU

OPIS PRODUKTU

Wysokos$¢ profilu:  20mm

Szeroko$¢ wsadu: 1250mm

Szeroko$¢ uzytkowa: 1040mm

Szerokos$¢ catkowita: 1105mm

Materiat: S 250 GD

Max. zalecana dtugos$¢ arkusza:

0,50 mm - 9 mb

0,70 mm - 9 mb

Min. dlugos¢ arkusza:0,5 mb

Grubosc¢: 0,5do 0,75 mm

Powloka poliester potysk/mat, poliuretan, aluzynk
Perforacja  tak

Akcesoria wkrety, gwozdzie, uszczelki, wtoknina antykondensacyjna
Zastosowanie dachy, elewacje, ogrodzenia, bramy garazowe, itp

CIECIE I MONTAZ

Do cigcia blach nalezy uzywac nozyc elektrycznych z gtowicg rotujacg. Po zakonczeniu montazu
bezwzglednie oczysci¢ powierzchni¢ z opitkow, wkretow itp. W przypadku uszkodzenia powierzchni
nalezy jak najszybciej wykona¢ niezb¢dny (punktowy) retusz, przy zastosowaniu lakieru odpowiedniego
z oryginalnym kolorem blach.

W przypadku uzycia szlifierki reklamacje nie bedg uwzgledniane.

3. SPRZET
Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.2.

Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykazaé si¢
mozliwo$cig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.
Sprzet potrzebny do wykonaniarobét:
Ciagnik kotowy
Przyczepaskrzyniowa
Samochdd dostaw. do 0.9t
Spawarka elektrycznawirujgca
Wyciag
Zuraw okiennyprzeno$ny

VVVVVYVY
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»  Zurawsamochodowy.

4. TRANSPORT
Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 3.3.

Transport materialow

Materiaty powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w
jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykietazawierajgca:
nazwe i adresproducenta,
nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrobuzyskat,
date produkcji i nrpartii,
wymiary,
liczbe sztuk wpakiecie,
numer aprobatytechnicznej,

VVVVYVYYV

nr certyfikatu na znakbezpieczenstwa,
znakbudowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wlasciwosci oraz byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie
materiatow musi si¢ odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu
oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem osob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

A2 4

5. WYKONANIE ROBOT.
Wymaganiaogolne

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.

Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robot pokrywczych dachu nalezy zakonczy¢ roboty
budowlane surowego.

Zalecenia ogoélne:

»  Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na wysokosci musza posiada¢ dopuszczenie do
pracy na wysokosci i muszg by¢ wyposazeni w pasy do pracy nawysokosci.

»  Roboty nalezy wykona¢ po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. W miare
potrzeby korzysta¢ z rusztowan rurowych ustawionych przybudynku.

»  Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej
niz +5 0C.

»  Robot pokrywczych nie nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddzialywania
czynnikdw atmosferycznych na jako$¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu,
oblodzenie oraz wiatr utrudniajacykrycie.

»  Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ latwy odptyw wod deszczowych i
topniejgcegosniegu.
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5.1. Wiezba dachowa

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac¢ zgodnie z instrukcjg ITB
Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem. Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny by¢ wykonane

z tarcicy iglastej, sortowanej wytrzymatosciowo, odpowiadajacej klasie sortowniczej okreslonej
w dokumentacji projektowej i1 trwale oznakowane. Inne rodzaje drewna nalezy stosowac

w przypadkach technicznie uzasadnionych. Wktadki, klocki, drobne elementy konstru

keyjne itp. nalezy wykonywa¢ z drewna twardego, np. debowego, akacjowego lub innego o
zblizonej twardosci. Drewno stosowane do konstrukcji powinno by¢ klasyfikowane metodami
wytrzymato$ciowymi. Zasady klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej lub
mechanicznej, na nieniszczgcych metodach pomiaru jednej lub wiecej wlasciwosci. Klasyfikacja
wizualna lub mechaniczna powinna spelnia¢ wymagania podane w PN-EN 518 lub PN-EN 519.
Klasy wytrzymato§ciowe drewna litego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-EN 338

Klasy wytrzymato$ciowe drewna klejonego warstwowo 1 litego klejonego warstwowo

nalezy przyjmowac zgodnie z PN-EN 14080.Klasa wytrzymatosci drewna powinna odpowiadac
ustaleniom projektowym oraz warto$ci

wytrzymatosci charakterystycznej wg PN-EN 338 1 PN-EN 14080.

Krzywizna podtuzna

a) plaszczyzn 30 mm -dla grubo$ci do 38 mm

10 mm -dla grubosci do 75 mm

b) bokéw 10 mm -dla szerokosci do 75 mm 5 mm -

dla szerokosci > 250 mm

Wichrowato$¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy,falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szerokosci elementu. Nierownos¢
ptaszczyzn -plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegle, boki prostopadie,odchylenia w
granicach odchylek. Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna. Wilgotno$¢ drewna iglastego stosowanego na
elementy konstrukcyjne-dla konstrukeji na wolnym powietrzu -23%, -dla konstrukcji chronionych przed
zawilgoceniem -18%.

Wilgotno$¢ drewna lisciastego nie powinna przekracza¢ 15%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchyt

ki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

w dhugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilo$ci,

-w szerokosci: do +3 mm lub do -1 mm, -w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm;
b) odchylki wymiarowe bali -jak dla desek;

¢) odchytki wymiarowe 1at nie po

winny by¢ wigksze:

dla tat o grubosci do 50 mm: -w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilo$ci -

w szerokosci: +2 mm 1 -1 mm dla 20% ilosci dla tat o grubo$ci powyzej 50 mm: -
w szerokosci: +2 mm i

-1 mm dla 20% ilo$ci

-w grubo$ci: +2 mm i

-1 mm dla 20%

ilosci
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d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz
+3mm i -2mm;
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci 1 szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3mm i -2mm.

Laczniki mechaniczne

Lacznikimechaniczne stosowane w polaczeniach konstrukcji drewnianych w postaci gwozdzi,
Srub, wkretoéw do drewna, sworzni, pierScieni zg¢batych itp. powinny spetnia¢ wymagania
PN-EN 912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592.

Gwozdzie

Nalezy stosowacgwozdzie okragle wg

PN-EN 10230-1

Sruby

Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN ISO 4017

Sruby z tbem kwadratowym wg DIN 478

Nakretki

Nakretki szesciokatne wg PN-EN ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg DIN 557 lub DIN 562

Podktadki pod $ruby

Podktadki kwadratowe wg DIN 436

Wkrety do drewna

Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg DIN 571

Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg DIN 7997

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg DIN 96

Uwagi koncowe
eWszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajacych odpo
wiednie uprawnienia budowlane, zgodnie z obowigzujacym
1 przepisami budowlanymi i BHP oraz z zasadami sztuki budowlanej,
eWynikle ewentualnie watpliwosci, nieprzewidziane sytuacje itp. nalezy zglosi¢ projektantowi
sprawujacemu nadzor autorski,
6. eWszelkie ewentualnie odstepstwa od zalozen projektu wymagaja zgody projektanta

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem zgodnosci z
projektem i jako$ci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem.
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialty 1 wyroby maja
zaswiadczenia o jakoS$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badandoraznych.
Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora.

Badania w czasie odbioru

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z
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wymaganiami norm przedmiotowych 1 ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych” ITB cz¢§¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe.

Kontrole migdzyoperacyjng i koncowg dotyczaca pokry¢ przeprowadza si¢, sprawdzajac
zgodno$¢ wykonanych prac z wymaganiami podanymi w aprobacie techniczne;j.

7. ODBIOR ROBOT
Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robot zwigzanych z wykonaniem pokrycia
dachowego podano w ogolnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne: pkt 7.

Odbior pokrycia dachowego

Podstawg do odbioru wykonania robdt pokrycia dachowego stanowi zgodnos$¢ ich
wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji
powykonawczej.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

> petna dokumentacje powykonawczg wraz z oswiadczeniami stwierdzajacymi zgodno$¢
w/w robot zprojektem

protokoty badan kontrolnych oraz certyfikaty jakos$ci materiatdéw iwyrobow,
stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badaf robot byty
pozytywne.

Nie przewiduje si¢ odstepstw od Warunkowtechnicznych

Protokot odbioru powinienzawierac:

zestawienie wynikow badan migdzyoperacyjnych ikoncowych,

stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywcezych zprojektem,
spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w ktorej sktad powinien wchodzi¢
program.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 508-2:2010 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow

samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozjg¢. Czes$¢ 2:

Aluminium.

> PN-EN ISO527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wiasciwosci
mechanicznych przy statycznym rozcigganiu. Warunki Badan folii iphyt.

> PN-ISO4593:1999  Tworzywa sztuczne. Folie 1 ptyty. Oznaczenia grubosci metoda
skaningumechanicznego

> ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacjiparoszczelnych

> PN-EN13467:2003 Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkoéw i instalacji
przemystowych.

> PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z

welny mineralnej produkowanejfabrycznie.
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> PN-ISO-8301:1998 Izolacja cieplna. Okreslenie oporu cieplnego 1 wiasciwosci z nim
zwigzanych w stanie ustalonym. Aparat zcieplomierzem
> PN-ISO-8302:1999 Izolacja cieplna. Okreslenie oporu cieplnego i wiasciwosci z nim

zwigzanych w stanie ustalonym. Aparat z ostonietg plytagrzejng.

> PN-EN 822:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie dlugosci i
szerokosci.

> PN-EN 823:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie grubosci.
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PN-EN 826:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie
zachowania przysciskaniu.

PN-EN 1602:2013-07Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie gestosci
pozorne;j.

PN-EN 1608:2013-07Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie
wytrzymalo$ci na rozcigganie rownolegte dopowierzchni.

PN-EN 1609:2013-07Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie
krétkotrwatej nasigkliwosci wodg metodg czgsciowegozanurzenia.

PN-EN 1107-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Czg$¢ 2: Wyroby z tworzyw
sztucznych 1 kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw. Okreslenie stabilnosci
wymiarow.

PN-EN 1848-2:2003 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie dtugosci, szerokosci,
prostoliniowos$ci 1 ptaskosci. Czgs¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji wodochronnejdachow

PN-EN 1849-2:2010 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie grubosci i gramatury.
Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnejdachow.

PN-EN 1850-2:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Okre$lenie wad widocznych.
Cze¢s¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i1 kauczuku do izolacji wodochronnejdachow.
PN-EN 12311-2:2013-07 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie wiasciwosci
mechanicznych przy rozcigganiu. Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i1 kauczuku do
izolacji wodochronnejdachow.

PN-ISO-9000:2015-10 Systemy zarzadzania jako$cig - Podstawy iterminologi
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1. WSTEP

PrzedmiotSST
Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot

budowlanych
Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie
inzynierii l[gdowej i wodnej.

45200000-9

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45261000-4 | Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty

45261210-9 | Wykonanie pokry¢ dachowych.

45261320-3 |Kladzenie rynien.

ZaKres stosowaniaSST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

OKkreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Zakres robot objetych SST

Roboty blacharsko-dekarskie, ktorych dotyczy szczegdtowa specyfikacja techniczna
obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie obrobek blacharskich,
rynien 1 rur spustowych, zabezpieczajacych przed infiltracja wody deszczowe] oraz
odprowadzenie jej z potaci dachowych, przy uzyciu materiatow i systemow odpowiadajacych
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia
robot zwigzanych z wykonaniem:

> obrobekblacharskich,

> rynny i ruryspustowe,

»  system asekuracyjny ikominiarski.

Ogolne wymagania dotyczace robdot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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2. MATERIALY
Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»Wymagania ogoélne” pkt 3.1.
Materialy potrzebne do wykonania robét
Obrébka blacharska:

Projektuje si¢ opierzenia i parapety zewnetrzne z blachy aluminiowej kolor. Stop aluminium
AW-5005 (PA43) charakteryzuje si¢ wysoka odpornoscia na korozje i bardzo dobra podatnoscia
do formowania na zimno. Wysokos$¢ opierzen wywinigtych na zewnatrz §cian min.10cm.

Rynny i rury spustowe. wpusty dachowe:

Projektuje si¢ odwodnienie budynku za posrednictwem rynien stalowych prostokatnych i rur
spustowych PVC.

Drabina stalowa:

»  Podszybie wyposazone w drabinkg stalow3.

3. SPRZET
Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.2.

Sprzet do wykonywania robot blacharskich

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich, rynien 1 rur spustowych oraz systemow
rynnowych Wykonawca powinien korzystac z:
»  narzedzi recznych (Srubokret, wkretak, pitka, mtotek,poziomica),
»  elektronarzedzi,
»  rusztowan.
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4. TRANSPORT
Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 3.3.

Transport i skladowanie materialow

Transport prefabrykowanych elementow obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych
mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w odpowiedni sposob zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Blacha na obrobki powinna by¢ transportowana i skladowana w stanie suchym 1 przy
zapewnieniu statego dostepu powietrza. W  przypadku skladowania zwojow lub
prefabrykowanych pasoéw na placu budowy nalezy unika¢ bezposredniego kontaktu plaszczyzn
materiatu np. z mokra folig, zapewni¢ rowniez przykrycie odporne na dziatanie wiatru.

Unika¢ nalezy:

przykrywania zwojow lub prefabrykatéw w sposdb uniemozliwiajacy doptywpowietrza,
przekroczenia punkturosy,

sktadowania na wilgotnympodtozu,

transportowania lub skladowania materiatu na wilgotnych paletach,

zbyt ciasnego uktadania materialu w trakcie transportu isktadowania.

Elementy systemu rynnowego powinny by¢ skladowane i transportowane na ptlaskiej
powierzchni w potozeniu poziomym 1 pod zadaszeniem. Pierwsza warstwa rynien i rur powinna
leze¢ na réwnych podktadach i stykac¢ si¢ z nimi na catej dlugosci. Dopuszczalna wysokosé
sktadowania wynosi 1 m. Rynny i rury spustowe wigzane sg w wigzki i pakowane do rekawow z
folii opakowaniowej, ksztattki pakowane s3 w tekturowe pudla. Ostre krawedzie stojakéw i
srodkow transportu stykajace si¢ z rynnami nalezy zabezpieczy¢ np.:deskami.

Ladunek w czasie transportu musi by¢ unieruchomiony. Zaleca si¢, by tadunek i roztadunek byt
przeprowadzany recznie, a w przypadku stosowania sprzetu mechanicznego nie wolno dopuscic
do miejscowego zgniatania elementdéw 1 ich rzucania.

VVVVY

5. WYKONANIE ROBOT.

Obrobki blacharskie

»  Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzajupokrycia.

»  Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej i stalowej ocynkowanej o grubosci od
0,5 mm do 0,6 m mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej
od —15°C. Robo6t nie mozna wykonywac na oblodzonychpodtozach.

»  Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy
przeniesienie ruchéw poziomych i1 pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszarudylatacji.

Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

» W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewn¢trznym w warstwach przekrycia
powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadkupodtuznym.

> Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekracza¢ 25,0m.

»  Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach Kkoryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow dachowych w odlegto$ci mniejszej niS 0,5 m od
elementéwponaddachowych.
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»  Wiloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kolpakami
ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lis§¢mi lub innymi
elementami mogacymi sta¢ si¢ przyczyng niedroznosci rurspustowych.

»  Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny
by¢ dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu(stropodachu).

»  Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-
B-94701:1999 iPN-B-94702:1999.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne”
pkt 5. Wykonanie robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z SST, PB i PW.

Badania w czasie wykonywania robot

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem Nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:

»  Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw 1 dokumentowtechnicznych,

»  Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normga lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslongwyzej,

oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych.

Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora budowy.

Badania w czasie odbioru

Badania obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinny by¢ przeprowadzane w sposdb
umozliwiajacy ocene wszystkich wymagan, a w szczego6lnosci:
»  zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacjipowykonawczej,
»  jakoSci zastosowanych materialow iwyrobow,
»  prawidlowosciwykonania,
»  wykonczenia i zabezpieczenia krawedzicigtych.
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego robot polega na ogledzinach i1 sprawdzeniu wystepowania
takich wad jak: dziury, peknigcia, nieprostopadtosci szwow do okapu, odchylenia rabkow lub
zwojow od linii prostej itp.
Sprawdzenie umocowania i taczenia arkuszy polega na stwierdzeniu czy taczenia i umocowania
arkuszy sg wykonane zgodnie z normg i instrukcja montazu wybranego producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest:
> 1 m* wykonanych obrobek blacharskich,
> 1 m zamontowanych rynien oraz rurspustowych,
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> 1 szt. zamontowanych elementéwasekuracyjnych,
> 1 kpl. zamontowanejdrabiny.

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:
»  poprawno$¢ wykonania potgczenia obrobek z obrabianymielementami
»  poprawnos¢ mocowania obrobek do podtozy
W wyniku odbioru nalezy:
»  sporzadzi¢ czgsciowy protokot odbiorurobot
»  dokona¢ wpisu do dziennikabudowy
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za zgodne z wymaganiami SST, PB iPW.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 8 OST ,,Wymagania ogdlne”.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego Im2] obrobek blacharskich

obejmuje:

dostarczenie materiatow i sprzgtu,
przygotowaniepodtoza,

wykonanie obrobekblacharskich,

roboty wykonczeniowe 1 uporzagdkowywanieternu,
przeprowadzenie wymaganychpomiarow.

Cena jednostkowa montazu 1 metra [m] elementéw dodatkowych obejmuje:

dostarczenie materiatow i sprzgtu,
przygotowaniepodioza,

montaz rurspustowych,

montaz rynien,

roboty wykonczeniowe 1 uporzagdkowywanieternu,
przeprowadzenie wymaganychpomiardw.

VVVVY
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

»  PN-EN 10346:2015-09 Wyroby plaskie stalowe powlekane ogniowo w sposobciagly-
warunki techniczne dostawy.

»  PN-EN612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okragtymusztywnionym
obrzezem przedniej strony i rury spustowe taczone na zaktad
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1. WSTEP
1.1. PrzedmiotSST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem elewacji w zwigzku z projektem budowy

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne.
45321000-3 |Izolacja cieplna
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.

45442000-7 | Nakladanie powierzchni kryjgcych.

45442100-8 |Roboty malarskie.

45443000-4 |Roboty elewacyjne

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie
zaméwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. OKreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej dotycza zasad
prowadzenia robdt zwigzanych wykonaniem elewacji.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»Wymagania og6élne” pkt 3.1.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Tynk zewnetrzny - Projekt si¢ wykonczenie czgsci Scian zewngtrznych tynkiem
akrylowym biatym oraz wykonczenie partii cokotu tynkiem mozaikowym w kolorze
szarym. Plyta wspornikowa po obwodzie dachu wykonczona od czota i od spodu tynkiem
akrylowymciemnoszarym i bordowym.

Uwaga:
Parametry materialow zgodnie z dokumentacja projektowa.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania og6élne” pkt 3.2.

3.1. Sprzet do wykonywania robot

Do wykonania robot nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$c¢ 1 sSrodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.3.

Transport wewngtrzny to: poziomy rgczny, pionowy wyciagiem. Transport zewnetrzny to:
samochod skrzyniowy zadaszony
Powyzsze wyroby nalezy przewozi¢ i przechowywaé¢ w szczelnych opakowaniach, w suchych
warunkach. Chroni¢ przed wilgocia. Okres przydatno$ci powinien znajdowac si¢ na opakowaniu.
Oktadziny elewacyjne i elementy taczace powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢
dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢
etykieta zawierajaca:
nazwe 1 adresproducenta,
nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrobuzyskat,
datg produkcji 1 nrpartii,
wymiary,
liczbe sztuk w pakiecie lubopakowaniu,
numer aprobatytechnicznej,
nr certyfikatu na znakbezpieczenstwa,
znakbudowlany.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub
magazynach pototwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one
odizolowane od materiatéw i substancji dziatajacych szkodliwie na metale takich jak wapno,
zaprawy, kwasy, farby, itp.

VVVVVVYVYY
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt.4.

5.2. Przygotowanie podloza

Przed przystgpieniem do wlasciwego docieplania, czyli mocowania termoizolacji, nalezy
nie tylko odpowiednio przygotowaé podtoze, ale takze zdemontowaé na czas robot wszystkie
elementy utrudniajgce lub tez wrecz uniemozliwiajgce szczelne przyklejenie ptyt
styropianowych i wykonanie na nich warstw ochronno-wykonczeniowych. Pamigtaé tez trzeba o
tym, ze dodatkowa warstwa styropianu pogrubi $ciany, a wiec spowoduje potrzebe zwigkszenia
wysiggu obrobek blacharskich, kotew rur spustowych, czy wylacznikéw elektrycznych. Na nowo
trzeba bedzie tez zamocowac niektére elementy mocowane do elewacji. Prawidtowo
przygotowane podloze determinuje w znacznym stopniu jakos$¢ catego systemu. Aby uzyskaé
trwaly efekt stabilno$ci systemu nalezy zacza¢ od rozpoznania podioza i1 jego wilasciwosci.
System mozna wykonywac nie tylko na §cianie ceramicznej w stanie surowym lub otynkowanej,
ale praktycznie na kazdej $cianie wzniesionej w dowolnym systemie prefabrykacji. Podtoze
powinno by¢ no$ne, stabilne, czyste i o niewielkim stopniu chtonnosci. Przygotowanie podtoza
polega tez czesto na jego wyroOwnaniu. Czynno$¢ ta ma na celu osiggniecie wilasciwego
powigzania ptyt izolacji ze S$ciang przy jednoczesnym zminimalizowaniu zuzycia zaprawy
klejace;j.

Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, nalezy sprawdzi¢ no$nos¢ podtoza pod system
ociepleniowy poprzez wykonanie proby przyklejania styropianu. Na przygotowang (oczyszczong
wyréwnang i zagruntowang) powierzchni¢ nalezy przyklei¢ w r6znych miejscach budynku 8-10
probek styropianu o wymiarach 10x10 cm. Do przyklejania nalezy uzy¢ zaprawy klejacej,
naktadajac ja, na cale powierzchnie probek w warstwie grubosci ok. 1 cm. Po doktadnym
docis$nigciu styropianu do $ciany, pozostawia si¢ go na 3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa si¢
przyklejone probki styropianu. Podloze jest nosne, jezeli nastapi rozwarstwienie probek
styropianowych. W przypadku podioza mineralnego (np. tynk cementowo-wapienny) no$nos¢
podtoza mozna sprawdzi¢ min. poprzez jego zarysowanie ostrym narz¢dziem ($rubokretem,
gwozdziem itp.). Gdy fragmenty podioza tatwo si¢ krusza i odspajajg mozna je uznac za stabe.
Jesli za§ podioze rysuje si¢ trudno, traktujemy je jako mocne. W przypadku nowych podtozy
betonowych lub tynkowych nalezy zwroci¢ uwage na mozliwo$¢ wystepowania naprgzen
skurczowych, bedacych efektem procesu wigzania cementu.

Podtoze, na ktorym bedzie mocowany system musi by¢ uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu,
porostow, luzno zwigzanych fragmentow itp. czynnikdbw powodujacych ostabienie
przyczepnosci kleju. Nosno$¢ problematyczna posiadajg wszystkie podioza malowane,
zwlaszcza, gdy farby wykazuja cechy pylenia lub tuszczenia si¢, ponadto S$ciany surowe
wykonane z materialow silnie chlongcych wode (np. gazobeton, cegla silikatowa raz wszystkie
Sciany otynkowane tynkami stabymi, osypujacymi si¢ 1 silnie nasigkliwymi. Podtoza
problematyczne nalezy przygotowa¢ do przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszczenie
mechaniczne i zmycie, a nastepnie przez zagruntowanie emulsja. Zaprawy klejace, stosowane do
przyklejania izolacji termicznej, produkowane sg na bazie spoiwa cementowego. W procesie ich
wigzania jest, wigc niezb¢dna woda. Chlonnos¢ mocno nasigkliwych podlozy powinna by¢, wiec
zredukowana. Najprostsza metoda oceny chtonnosci polega na spryskaniu $ciany wodg i
sprawdzeniu, jak szybko wsigka ona w podloze. Jezeli niemal natychmiast $ciana przybiera
ciemniejszg barweg, oznacza to, ze nalezy ograniczy¢ chtonno$¢ S$ciany poprzez jej
zagruntowanieemulsja,gruntujgce.Dzigkiduzejzdolnoscipenetracjiemulsjawnikasilniew
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podtoza, wzmacniajac je 1 zabezpieczajac przed wnikaniem wilgoci, zwigksza takze
przyczepnos¢ kolejnych warstw. Przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej zaprawa wyrdwnujaca
nalezy wypei¢ niewielkie ubytki tynku badZ wyréwna¢ wystepujace w nim zagltebienia.

W celu uzyskania prostej 1 wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajagcego zaleca si¢
stosowanie tzw. listwy cokotowej, dajacej pewne, trwate i estetyczne wykonczenie elewacji od
dotu. Listwag jest aluminiowy ksztaltownik dobierany przekrojem do grubosci styropianu,
mocowany do podtoza stalowymi kotkami rozporowymi.

Przezroczysta gruba folia (najlepiej ogrodnicza), przyklejona do o$cieznicy okiennej papierowa
tas§ma malarska zabezpieczy okno przed zabrudzeniem i jednocze$nie nie zmniejszy dostepu
swiatta do pomieszczen w budynku. Folia jaka nalezy tez zabezpieczy¢ skrzydlo drzwi
zewnetrznych i oddzielnie ich os$cieznice (drzwi muszg si¢ przeciez otwierac).Styk o$cieznicy
okiennej z murem musi by¢ doktadnie uszczelniony. W tym miejscu czg¢sto wystepuje tzw.
mostek termiczny. Jezeli na etapie budowy do uszczelnienia uzyto starych szmat, workow po
cemencie, czy tez zbutwiatych do dzisiaj pakut, to nalezy je usung¢.

Po dokladnym oczyszczeniu szczelin z resztek gruzu i starych "uszczelniaczy", nalezy wymies¢
pozostaty pyl 1 doktadnie zwilzy¢ woda dolng krawedz oScieznicy i1 $ciany. Pianka montazowa
uszczelni i dodatkowo ustabilizuje oscieznicy w $cianie. Po stwardnieniu pianki nalezy jej
nadmiar odcig¢ ostrym nozem wzdtuz lica oscieznicy.

Urzadzenia elektryczne, jak np. wlaczniki o$wietlenia, nalezy demontowaé po wylaczeniu
napigcia zasilajgcego, postugujac sie izolowanymi narzedziami. Poniewaz po przyklejeniu
styropianu wylacznik oddali si¢ od $ciany, nalezy przedtuzy¢ przewdd elektryczny. W tym celu
nowy odcinek przewodu laczy sie z istniejacym za posrednictwem kostki przylaczeniowe;.
Puszke elektryczny nalezy zabezpieczy¢ denkiem z tworzywa sztucznego. Przez wykonany w
denku otwor przewleka si¢ przedtuzony przewod elektryczny. Denko ostaniajagce puszke
elektryczny mozna zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w czasie dalszych prac poprzez zatopienie
w zaprawie wyrownujacej siatki z wtokna szklanego — tej samej, ktora bedzie wykorzystywana
do wykonania warstwy zbrojonej na styropianie.

Stare kotwy, mocuje rury spustowe, mozna wyrwac, postugujac si¢ stalowa tapka do wyrywania
gwozdzi. Podlozona pod tepek deska ze zukosowanym koncem zabezpieczy tynk przed
uszkodzeniem.

5.3. Kolkowanie

W zaleznos$ci od wysokos$ci budynku rodzaju podtoza, strefy klimatycznej itp. moze zajs¢
potrzeba dodatkowego mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z
tworzywa sztucznego. W przypadku dodatkowego mocowania welny mineralnej kotkami,
otwory na kotki mozna wykonywaé po catkowitym zwigzaniu kleju pod welna, tj. co najmniej
po dwoch dniach od przyklejenia ptyt styropianowych. Gleboko$¢ otworu powinna by¢ o 1 cm
wigksza od dtugosci kotka. Ilo$¢ kotkow powinna by¢ zgodna z projektem docieplenia, ale nie
mniejsza niz 4 szt. na 1m2. Przy ptytach styropianu o wymiarach 50 x 100 cm oznacza to 2 kotki
na kazda ptyte. Kolek nalezy osadzi¢ w otworze, dobijajac go mtotkiem. Po osadzeniu kotkow
nalezy wbi¢ w nie trzpienie rozpierajace. Jezeli wystapia trudnosci z catkowitym dobiciem
trzpienia, nalezy wyja¢ kotek, poglebi¢ otwor i ponownie wbié¢ trzpien. Niedopuszczalne jest
odcinanie niecatkowicie wbitych trzpieni rozpierajacych. Przy prawidtowo osadzonych kotkach
plastikowych ich gléwki powinny licowaé si¢ z powierzchnig styropianu. Decyzje, co do
koniecznosci wykonania kotkowania styropianu podejmie Inspektor nadzoru, po sprecyzowaniu
warunkow technicznych (podtoze, strefa klimatyczna, czas wykonywania pracociepleniowych).
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5.4. Wykonywanie warstwy zbrojonej

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3
dniach od przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie
nizszej niz 5°C 1 nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C
w ciggu 24 godz., wowczas nie nalezy przykleja¢ siatki zbrojacej nawet, jezeli temperatura
podczas pracy jest wyzsza niz 5°C. Po przyklejeniu styropianu na calej powierzchni
docieplanych $cian, nastgpnym krokiem jest wykonanie warstwy zbrojonej. Jej gldownym
zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego podktadu pod tynk elewacyjny. Warstwa
zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejacej 1 wtopionej w nig siatki z widkna szklanego. Siatka
pelni role zbrojenia rozcigganego, przenoszacego naprezenia powstale w plaszczyznie Sciany na
skutek odksztalcen termicznych wyprawy elewacyjnej. Bezwzglednie przestrzega¢ nalezy
zasady taczenia kolejnych fragmentow siatki na zaktad o szerokosci ok. 10 cm. Zaklady te
musza, by¢ stosowane zar6wno na potaczeniach pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako
zbrojenie rozciggane, powinna znajdowac si¢ w warstwie zaprawy klejacej nie glebiej niz w
polowie jej grubosci. Prawidlowo wykonana warstwa zbrojona powinna mie¢ grubos$¢ 3 mm.
Partie budynku szczego6lnie narazone na uszkodzenia mechaniczne, a wigc $ciany parteru do
wysokos$ci 2 m powyzej terenu oraz $ciany przy tarasach i balkonach, powinny by¢ wykonczona
ze szczegllna, starannoscig. Wszelkie niedociggnigcia na jej powierzchni, czy tez miejsca z
widocznym rysunkiem siatki zbrojacej, nalezy zaszpachlowac i przeszlifowa¢ drobnoziarnistym
papierem S$ciernym. Warstwe zbrojong po catkowitym zwigzaniu kleju, nalezy zagruntowac
podktadowa masa, tynkarska odpowiednia, do naktadanego p6zniej tynku. Podklad ten oddziela
chemicznie warstwe zbrojona, od tynku, zmniejsza jej nasigkliwos$¢ oraz zdecydowanie zwigksza
przyczepnos¢ tynku wykonczeniowego. W przypadku pdznego terminu robot i niesprzyjajacych
warunkow atmosferycznych (zima), zagruntowane podkladowa, masa tynkarska, §ciany moga,
by¢ pozostawione do sezonu letniego bez szkody dla uktadudociepleniowego.

Zaprawe nanosi si¢ na plyty styropianu w pasmie o szerokosci 1 m (szerokos¢ siatki z wtokna
szklanego) gtadka strong pacy. Grubos¢ warstwy kleju powinna wynosi¢ ok. 3 mm. Naktadanie
zaprawy zaczyna si¢ od naroznika budynku. Po nalozeniu zaprawy klejacej na odcinku rownym
dlugosci przygotowanego pasa siatki, nalezy "przeczesa¢" ja zgbatg strong pacy. Czynno$¢ ta
pozwoli uzyskac jednakowg grubo$¢ zaprawy na calej powierzchni.

Nie wolno wykonywaé warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowywania klejem uprzednio
rozwieszonej na ociepleniu siatki!. Po catkowitym wyschnigciu warstwy zbrojonej, tj. nie
wczesniej niz po 2 dniach, mozna przystapi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego.

5.5. Wykonanie podkladu tynkarskiego

Podktad tynkarski jest materiatem o konsystencji gestej $mietany. Nalezy go stosowac bez

rozcienczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Naktada¢ w jednej warstwie, przy pomocy
pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkow atmosferycznych i
wynosi od 4 do 6 godzin. moze stuzy¢ jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu
miesigcy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych warunkow atmosferycznych (zima) nie
jest mozliwe natozenie tynkow .W celu uzyskania rownej, pionowej krawedzi naroznika, nalezy
postuzy¢ si¢ deska, prowadza réwna, niezwichrowang deske nalezy wypionowac¢ przy pomocy
poziomnicy 1 przybi¢ z jednej strony naroznika, wzdhuz jegokrawedzi.
Przed narzuceniem zaprawy tynkarskiej nalezy obficie zwilzy¢ §cian¢ woda. Zaprawe narzuca
si¢ kielnig 1 wstepnie wyrownuje pace stalowg Po lekkim przeschnieciu zaprawy nalezy ja
ponownie zwilzy¢ woda i zatrze¢ paca drewniang lub styropianowa wzdluz deski prowadzace;.
Gdy zaprawa zwiaze deske prowadza nalezy oderwac i przybi¢ z drugiej strony naroznika,
narzucajac i wyrownujac zapraw¢ w analogiczny sposob. Po zwigzaniu zaprawy iusuni¢ciu
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deski, naprawiany naroznik be¢dzie miat idealny ksztatt. Warstwa zbrojona, stanowiagca podtoze
pod tynk szlachetny, powinna by¢ idealnie réwna. Wszelkie nieréwnosci 1 $lady po pacy nalezy
zeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem $ciernym.

Po wyschnigciu podktadu tynkarskiego nalezy wykona¢ uszczelnienia dylatacji 1 innych
potaczen. W szczeling pomiedzy ociepleniem a o$cieznicg drzwiowa nalezy wprowadzi¢ sznur
dylatacyjny z pianki PUR. Po umieszczeniu w szczelinie sznura dylatacyjnego nalezy uszczelni¢
styk masa trwale plastyczng. Ten sposob uszczelnienia skompensuje ruchy oscieznicy drzwiowe;j
oraz nie dopusci wody opadowej pod uktad dociepleniowy.

Styki pomigdzy ociepleniem a przebijajacymi si¢ przez niego elementami, np. konstrukeji dachu,
nalezy uszczelni¢ silikonem budowlanym. Kazdy styk docieplenia z mato sztywnymi
elementami budynku powinien by¢ wykonany w sposob elastyczny i szczelny. Do wypehienia
szczeliny dylatacyjnej pomiedzy oscieznicy okienng a dociepleniem réwniez uzywa si¢ sznura z
pianki PUR. Izolacj¢ styku, chronigca przed woda opadowa nalezy wykona¢ z masy trwale
plastycznej. Silikonem budowlanym nalezy tez uszczelni¢ styk styropianu z obrobka blacharskg
podokiennika.

5.6. Nakladanie tynkow

Materiat nalezy naciaggna¢ na podioze rozprowadzajac go roéwnomiernie w cienkiej

warstwie przy pomocy pacy stalowej gladkiej. Nadmiar tynku zaciaggna¢ réwniez pacg stalowa
gladka do warstwy o grubosci zaciera¢ ruchami okr¢znymi lub podtuznymi - pionowymi albo
poziomymi (zaleznie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy
tylko zagladzi¢ ruchami okreznymi.
Czas otwarty pracy (od naciggniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych
wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguly od 5 do 30 minut. Zalezy gtéwnie od
temperatury powietrza 1 podloza, wilgotnosci, naslonecznienia oraz wiatru. Aby uniknaé
powstawania widocznych cieni nalezy zwro6ci¢ uwage na zakup towaru z jednakowa data
produkcji.

5.7. Montaz plytwloknowo-cementowych

Fasada z ptyt wloknowo-cementowych powinna by¢ montowana przez wykwalifikowanych
pracownikow zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta lub dostawce materiatu.

5.8. Montaz elewacji drewnianej

Fasada z drewna powinna by¢ montowana przez wykwalifikowanych pracownikow zgodnie z
instrukcja dostarczong przez producenta lub dostawce materiatu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 5 ,,Wymagania ogolne” OST.
Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny 1 odchylenia krawedzi od linii prostej nie wigksze niz 3
mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej o dt. 2 m.

Odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz 2 mm na 1 m i nie
wieksze niz 4 mm na wysoko$ci pomieszczenia do 3,5 m.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
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Jednostka obmiaru jest wykonania elewacji jest [m’] wykonanego tynku silikonowego wraz z
wszystkimi warstwami izolacyjnymi i zbrojacymi.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem elewacji podano
w ogolnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogoélne: pkt7.
Odbidér czesciowy powinien nastepowac¢ po wykonaniu kazdej opisanej warstwy. Nalezy
wowczas skontrolowaé prawidtowos¢ wykonania pracy: pionowo$¢ ptaszczyzn, prawidtowos¢
wykonania naroznikow, prawidtlowo$¢ wykonania uszczelnien. Po wykonaniu wszystkich
opisanych robdt zostaje dokonany odbidr koncowy, ktdory poza wymienionymi elementami
powinien jeszcze obejmowac: ogledziny wzrokowe, zgodnos$¢ doboru kolorystycznego wg
projektu, estetyke wykonania catej elewac;ji.
W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢ czg¢sciowy protokot odbioru robot — dokona¢ wpisu do
dziennika budowy.
Jezeli wszystkie czynnos$ci odbioru robot daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uznaé
za zgodne z ST 1 PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

»  PN-C 81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty dogruntowania
PN-EN998-1:2012 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Zaprawatynkarska
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1. WSTEP
PrzedmiotSST

Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot budowlanych
Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 |Specjale roboty budowlane inne niz dachowe.

45262100-2 |Roboty przy wznoszeniu rusztowan.
45262120-8 | Wznoszenie rusztowan
45262110-5 |Demontaz rusztowan

Zakres stosowaniaSST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.
Okreslenia podstawowe
Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sa
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Zakres robot objetychSST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot budowlanych z
zastosowaniem rusztowan.
Wymagania ogolne dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY
Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano w ogolnej specyfikacji technicznej pkt
3.1. ,,Wymagania og6lne”
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

»  Rusztowanie rurowe wraz z pomostami i tgcznikami oraz catym osprzetem zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robotbudowlanych.

3. SPRZET

Montaz rusztowan nalezy wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzgtu budowlanego i
elektronarzgdzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ 1 sSrodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
Wymaganiaogolne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na bezpieczenstwo pracujacych ludzi oraz wiasciwos$ci rusztowania.

Do transportu nalezy stosowa¢ samochody skrzyniowe. Wykonawca ma obowigzek
zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczenstwa w obrebie pasa robot
jak 1 poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z niedotrzymania warunkow obcigzaja
Wykonawceg. Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢
podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone
odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymaganiaogolne

Ogolne zasady wykonania robot podano w ogélnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania
og6lne”pkt.4.

Wykonanierobot

Przy montowaniu rusztowania przestrzegaé nalezy ponizszyvch zasad:

»  Montowac rusztowania zgodnie z instrukcjg (DTR) dostarczong przez producenta badz
projektemindywidualnym.

» Montaz 1 demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby posiadajgce
uprawnienia w zakresie montazu 1 eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej
osoby.

»  Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika
budowy lub uprawniong osobe. Odbidr rusztowania potwierdza si¢ wpisem w dzienniku
budowy lub w protokole odbiorutechnicznego.

Przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowania nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i

zabezpieczy¢ ja poprzez oznakowanie i ogrodzenie poreczami. Strefa niebezpieczna nie moze

wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokos$ci rusztowania, ale nie mniej niz 6 m.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

»  zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia dajgcego dobrawidocznos¢,
»  w czasie gestej mgly, opadow deszczu i $§niegu orazgotoledzi,
»  podczas burzy 1 wiatru o szybkos$ci przekraczajacej 10m/s
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>  w sasiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jezeli odlegtosci liczac od skrajnych

przewoddw sg mniejszeniz:

2 m dla liniiNN,

5 m dla linii WN do 15kV,

10 m dla linii WN do 30kV,

15 m dla linii WN powyzej 30kV;

»  jezeli warunki te nie sg spetnione, przed rozpoczeciem robot lini¢ nalezy wytaczy¢ spod

napigcia.

Rusztowanie nalezy ustawia¢ na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania na
terenie nieutwardzonym konieczne jest stosowanie podktadek drewnianych, przy czym jedna
podktadka winna obejmowac¢ dwie stopy danej ramy. Kazde rusztowanie musi by¢ wyposazone
w piony komunikacyjne. Piony nalezy wykonywac¢ jednocze$nie ze wznoszeniem konstrukcji
rusztowania.

Odleglo$¢ migdzy sasiednimi pionami komunikacyjnymi nie moze przekracza¢ 40 m. Odleglos¢
za$ stanowiska pracy najbardziej oddalonego od pionu komunikacyjnego nie moze przekraczaé
20 m.

Konstrukcja rusztowania winna by¢ wyposazona w urzgdzenia piorunochronne. Urzadzenia te
winny by¢ zgodne z postanowieniami wlasciwych przepiséw o ochronie budowli od wytadowan
atmosferycznych.

W przypadku, gdy rusztowanie jest ustawione przy budowli majacej instalacj¢ piorunochronna,
wykonanie urzadzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem polaczenia
rusztowania ze zwodem pionowym urzadzenia piorunochronnego budowli.

Rusztowania ustawione w pomieszczeniach zamknigtych budowli nie podlegaja ochronie

od wytadowan atmosferycznych.
Jako zwodow pionowych urzadzenia piorunochronnego w rusztowaniu nalezy uzywac odcinkdéw
rur sptaszczonych na koncach o dtugo$ci min. 4 m, ktdre to odcinki nalezy taczy¢ z koncami rur
zewnetrznych ram gornych. Potaczenie wykona¢ za pomoca ztgczy normalnych. Odlegtos¢
migdzy zwodami pionowymi nie moze przekracza¢ 12 m. Zwody nalezy laczy¢ z uziemieniem
przewodem odprowadzajacym z tasmy stalowej ocynkowanej lub miedzianej 3x10 mm lub z
drutu stalowego ocynkowanego $rednicy 6 mm.

Rusztowanie winno by¢ uziemione zgodnie z wymaganiami wilasciwych przepisow
budowy urzadzen o uziemieniach i zerowaniach w urzadzeniach elektrycznych o napigciu do
1 kV.

Oporno$¢ uziemienia mierzona pradem przemiennym 50 Hz nie powinna przekracza¢ 10 Ohm.
Odleglo$¢ miedzy uziomami nie powinna przekracza¢ 12 m. Zaleca si¢ wykorzystanie jako
uziomu duzych mas metalowych znajdujacych si¢ w ziemi oraz rurociaggdéw wodociggowych.
Rurociggi przebiegajace réwnolegle do budowli moga by¢ wykorzystywane jako uziomy
wielokrotne.

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnym obcigzeniu
pomostow.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach 1 ulicach oraz w miejscu
przejazdow 1 przej$¢ powinny mie¢ daszki ochronne na wysoko$ci nie mniejszej niz 2,4 m od
terenu 1 ze spadkiem 45° w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne
1 dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajaceprzedmioty.

Rusztowania powinny posiada¢ znak bezpieczenstwa "B" lub atest producenta. Ponadto
muszg posiada¢ dokumentacje techniczno ruchowa (DTR). DTR okresla, jakie konfiguracje
rusztowan zaliczamy do typowych (montaz na podstawie samej instrukcji), a jakie do
nietypowych, (do ktérych nalezy wykonaé specjalny projekt). Projekty rusztowan nietypowych
wykonuje najczesciej producent lub specjalistyczna firma dokonujgca montazu rusztowan.

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Rusztowania




6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogolne

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 5 OST ,,Wymagania ogdlne”.

Kontrola jakoS$ci robot

Zasady ogolne kontroli

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzor
techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Badania nalezy przeprowadzic¢
kazdorazowo po calkowitym zakonczeniu rob6t montazowych rusztowania.

Badania eksploatacyjne polegaja na:

»  sprawdzeniu stanu podtoza - ogledzinyzewne¢trzne,
»  sprawdzeniu posadowienia rusztowania - ogledzinyzewnetrzne,
»  sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenie wymiarow
rusztowania z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek, ktorewynosza:

Odchylenie od pionu wierzchotkdéw ram gérnych rusztowania 15 mm dla rusztowania o H < 10
m 125mm dla rusztowania o H > 10m
Odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczeg6lnych poziomach nie powinno przekraczaé
10mm,
»  sprawdzeniu stgzen - ogledzinyzewnetrzne,
»  sprawdzeniu zakotwien - poprzez przeprowadzenie proby wyrywania kotew $ciennych za
pomoca dzwigni 1 :10 z sitg 0,25-0,3 kN (25-30 kG). Sprawdzeniu nalezy podda¢ 10%
ilosci zakotwien wybranychlosowo,
sprawdzeniu pomostéw roboczych - ogledzinyzewnetrzne,
sprawdzeniu wymagan dotyczacych komunikacji - ogledzinyzewnetrzne,
sprawdzeniu no$nosci wysiegnikow - no$nos$¢ wysiegnika nalezy sprawdzi¢ przy
obciazeniu 2,0 kN (200kG),
sprawdzeniu urzadzen odgromowych - wykonaé¢ poprzez pomiaropornosci,
sprawdzeniu usytuowania liniienergetycznych,
sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontowanej konstrukcji rusztowania -
przeprowadzi¢ przyrzgdamipomiarowymi,
»  sprawdzeniu zabezpieczen (barierki, burty) - ogledzinyzewng¢trzne,

W przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci w ktorymkolwiek z w/w punktow usterki nalezy
usung¢ 1 badania przeprowadzi¢ ponownie. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzic¢
protokoét odbioru rusztowania.

W czasie eksploatacji rusztowanie podlega nastepujacvm przegladom:

»  przeglady codzienne przeprowadzane przez brygadziste uzytkujacegorusztowanie,
»  przeglady dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konserwatora rusztowania lub
pracownikainzynieryjno-technicznego,
»  przeglady dorazne wykonywane przez komisj¢ z udziatem kierownika budowy, mistrza
budowlanego i brygadzistyuzytkujacego.
Wyniki kazdego przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

VvV VYV
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7. ODBIOR ROBOT
Wymagania ogolne

Montaz uznaje si¢ za wykonany, jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy
odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 6. W przypadku, gdy
wykonanie, cho¢ jednego elementu montazu okazato si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty
uznaje si¢ za niezgodne z dokumentacjg projektowa i Wykonawca montazu zobowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegajazaptacie.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogodlne”
punkt 8.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

»  PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowez
rur stalowych. Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja;

»  PN-M-47900-2:1996  Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowaniaramowe.
Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja;

»  PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Zlacza. Ogolne
wymagania i badania

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwai
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (DZ.U.
Nr 47 poz. 401)

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Rusztowania




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SSTB.3.01 TYNKI WEWNETRZNE

Kod CPV 45410000-4

Tynkowanie.
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10.

SPIS TRESCI

WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

1.3.  OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

MATERIALY

2.1. WYMAGANIA OGOLNE
2.2. MATERIALY POTRZEBNE DO WYKONANIA ROBOT

SPRZET

3.1. WYMAGANIA OGOLNE
3.2.  SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT

TRANSPORT

4.1. WYMAGANIA OGOLNE
4.2. TRANSPORT MATERIALOW

WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

5.2.  PRZYGOTOWANIE PODLOZY

5.3.  WYMAGANIA DOTYCZACE PODLOZY PODTYNKI GIPSOWE

5.4. WYMAGANIA DOTYCZACETYNKOW GIPSOWYCH

5.5.  WYKONYWANIE TYNKOW ZWYKEYCHCEMENTOWO-WAPIENNYCH

KONTROLAJAKOSCIROBOT

6.1. WYMAGANIA OGOLNE

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOTT YNKARSKICH
6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT

6.4. BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

OBMIAR ROBOT
ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
8.2.  ODBIOR PODLOZY
8.3. WYMAGANIA PRZY ODBIORZE

PODSTAWA PLATNOSCI
PRZEPISY ZWIAZANE



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw wewnetrznych w zwiagzku z projektem budowy

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

45410000-4 Tynkowanie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie
zaméwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. OKreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie tynkow wewngtrznych obiektu:

»  Tynk gipsowy naktadany mechanicznie .

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»Wymagania ogélne” pkt 3.1.



3 SPRZET

Wynikajacy z rozwigzan technologicznych systemowych.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow powinny odbywac si¢ tak aby zachowac¢ ich
dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegolnym materiatom przez producentow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Deformacja plaszczyzny Sciany

Przy badaniu deformacji ptaszczyzny $ciany stosuje si¢ regute ,,dwdch metréw”. Sprawdza si¢ we
wszystkich kierunkach

powierzchni siany, czy odleglo$¢ miedzy jej najbardziej wypuktym punktem i najbardziej wklgstym nie
przekracza 2 mm.

Odchylenie od pionu.

Na wysokosci dopuszcza si¢ odchylenie od pionu nie przekraczajace Smm.

Lokalna deformacja plaszczyzny sciany

Na powierzchni, na przestrzeni 20cm odlegto$¢ migdzy najbardziej wypuktym punktem i najbardziej
wklestym nie moze

przekracza¢ 1 mm. Nie mogg takze wystepowac nagle uskoki plaszczyzny.

Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Wszystkie stosowane wyroby musza posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Odbior sufitow podwieszonych polega na :

—wyk. Zgodnie z dokumentacja,

—rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podtoza,

— prawidtowos$¢ zamontowania ptyt ich wykonczenia na stykach , narozach i obrzezach,

— wihrowato$¢ powierzchni.

8. ODBIOR KONCOWY

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-02.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami InZyniera,
jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania wykonania robdt obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— zakup 1 dostawe materialow,

— wykonanie stropoOw podwieszanych,

— testy 1 pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

10. PRZEPISYZWIAZANE

Normy

»  PN-EN1008:2004 Woda zarobowa do betonow. Specyfikacja. Pobieranieprobek,
badanie 1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonow.

PN-EN 459-1-2015-06 Wapno budowlane. Definicje, wymagania i kryteriazgodnosci.

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa dozaprawy.

PN-EN998-2:2012 Wymaganiadotyczacezaprawydomurow.Czes$¢2:zaprawa
murarska.

PN-EN-197-1:2012 Cement. Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace

YV YVV
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cementéw powszechnego uzytku
PN-ISO-9000:2015-10 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 1 9004) Systemy zarzadzania
jakoscig -- Podstawy iterminologia.
PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Cz¢$¢ 1: Definicje iwymagania
Dokumentacje 1 specyfikacje w zamowieniach publicznych”, Izba Projektowania
Budowlanego, Warszawa 2005.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Czg¢$¢ B —Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 ,,Tynki”, wydane ITB — 2003r.

PN-B-79405:1997 ,,Ptyty gipsowo-kartonowe*
PN-96/B- 02874 ,,Ptyty gipsowo-kartonowe. Wymagania p. pozarowe



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B.3.02 POSADZKI CERAMICZNE

Kod CPV 45431000-7
Kladzenie plytek.
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10.

SPIS TRESCI

WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

1.2.  ZAKRESSTOSOWANIA SST

1.3.  OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4. ZAKRES ROBOTOBJETYCH SST

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

MATERIALY

2.1. WYMAGANIA OGOLNE
2.2. MATERIALY POTRZEBNE DOWYKONANIA ROBOT

SPRZET

3.1. WYMAGANIA OGOLNE
3.2.  SPRZET DO WYKONYWANIA OKLADZIN I WYKEADZIN

TRANSPORT

4.1. WYMAGANIA OGOLNE
4.2. PAKOWANIEI MAGAZYNOWANIE
4.3. TRANSPORT MATERIALOW

WYKONANIEROBOT

5.1. WARSTWY WYROWNAWCZE POD POSADZKI
5.2. POSADZKIZ PLYTEK

KONTROLAJAKOSCIROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
6.2. BADANIA WCZASIE ROBOT
6.3. BADANIA WCZASIE ODBIORU

OBMIAR ROBOT
ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU OKEADZIN I WYKEADZIN
8.2.  ODBIOR PODLOZY
8.3.  ODBIOR OKLADZIN I WYKLADZIN Z PLYTEK GRESOWYCH ORAZ TERAKOTY

PODSTAWA PLATNOSCI
PRZEPISY ZWIAZANE

Szczegolowa specyfikacja techniczna — Posadzki ceramiczne




1. WSTEP
1.1. PrzedmiotSST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem posadzek ceramicznych w zwigzku z
projektem

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

45430000-0 Pokrywanie podtég i $cian.

45432000-4 | Ktadzenie i wyktadanie podtog, scian i tapetowanie Scian.

45431000-7 | Kladzenie phytek.

45431100-8 | Kladzenie terakoty

45431200-9 | Kiadzenie glazury

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie
zamOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. OKreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni
Podloze — element konstrukcji budynku, na ktorym utozona jest podioga,

Podktad betonowy — wykonany z betonu , o okreslonej grubosci, wytrzymatosci i suchosci, na
ktérym wykonuje si¢ posadzke zywiczng

Wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewngtrznej powierzchni budynku.

Oktadzina — pionowe lub prawie pionowe, nieno$ne pokrycie konstrukcji.

1.4. Zakres robot objetychSST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem:
»  Posadzek ceramicznych,
»  Posadzek gresowych,

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw do wykonania robdt podano w ogolnej
specyfikacji technicznej pkt 3.1. ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania roboét

»  plyty gresowe, ukladane bezfugowo, nienasigkliwe, antyposlizgowe o IV klasie
scieralnosci; 30x60cm, 30x30, 80x80. Ptyty w kolorze brazowym drewnopodobnym.,
jasnoszarym.

Parametry techniczne plytek zgodnie z dokumentacja projektowa.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania okladzin iwykladzin

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,
szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

narzedzia lub urzadzenia do cigcia plytek,

packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zagbkow 6+12 mm do
rozprowadzania kompozycjiklejacych,

faty do sprawdzania rownos$ci powierzchni,

poziomice

wktadki dystansowe,

mieszadta koszyczkowe o napgdzie elektrycznym,

pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,

gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny,

miotek,

przyrzad montazowy,

miara drewniana lub zwijana,

drobno z¢bna pita rgczna lub pilarka elektryczna,

kliny drewniane,

klocek do dobijania desek.

jako podktadu nalezy uzywac naturalnychmateriatow.

VVVVVVVVVVVVY VVVYYVY
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4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne

Materialty i elementy muszg by¢ przewozone sSrodkami transportu wg instrukcji
producenta.

4.2. Pakowanie i magazynowanie

>  Plytki pakowane w pudla tekturowe zawierajace ok.1 m”ptytek.

»  Na opakowaniu umieszcza si¢: nazwe i adres producenta, nazwg wyrobu, liczbe sztuk w
opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobdéw latwo
tlukacych si¢ oraz napis ,,Wyrob dopuszczony do stosowania w budownictwie
Swiadectwem ITB nr...”.

Piytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach.
Wysokos$¢ sktadowania do 1,8 m.

3. Transport materialow

Phytki terakota oraz gres przewozi¢ w opakowaniach krytymi §rodkamitransportu.
Podtoge wylozy¢ materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow latwot tukacych.

VVYV & VYV

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Podktad powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang
wytrzymato$¢ i grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Podtoze, na ktérym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyrownawczej powinno by¢ wolne od
kurzu i1 zanieczyszczen oraz nasycone woda.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu, co najmniej
3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
Zaprawe¢ cementowa nalezy przygotowywac¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje
gesta — 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Ilo§¢ spoiwa w podkladach cementowych
powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbg¢dnej, ilos¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz
400kg/m3.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywa¢ wigkszych przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na
catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.
W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni
woda.

5.2. Posadzki z plytek

Zalecenia ogdlne:

»  Temperatura powietrza w czasie ukladania ptytek powinna wynosi¢, co najmniej +50 °C i
nie wigcej niz +250 °C. Temperature t¢ nalezy zapewni¢, na co najmniej kilka dni przed
rozpoczeciem robdt oraz w czasie wigzania i twardnieniazaprawy.
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»  Materiaty uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowac si¢ w pomieszczeniach o
wymaganej temperaturze, co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciemrobot,

»  Przed przystapieniem do oktadzinowania powierzchni podtdog w pomieszczeniach mokrych
nalezy sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajacych min. 1,5%.

»  Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomiewykonczeniowym.

»  Plytki nalezy uktadac i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju pod
ptytki nie moze zawiera¢ pustychmiejsc.

»  Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierzaé tak, aby
docinki ptytek przy krawedziach (koncach $cian) miaty wymiar wigkszy niz potowaptytki.

Przygotowanie podloza:

»  Z powierzchni betonowej nalezy usunaé wszystkie luzne czgsci, zathuszczenia, jak rowniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego 1 zasadowego, utrudniajgce przyczepnos¢ warstwy
malarskie, piaszczace i tuszczace si¢ warstwyzaprawy.

»  Podloze powinno by¢ nosne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN-B-
10107 nie mniejsza niz 0,5MPa.

»  Podloze musi by¢ rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknieé i
szczelin

»  Wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 1,5% dla betonu i 0,5% dlaanhydrytu.

Roboty zasadnicze:

»  Posadzki z ptytek uklada¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie
betonowym. Do uktadania stosowac¢ klej, ktorego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem
posadzki oraz rodzaju plytek.

»  Roboty posadzkowe rozpoczaé od utozenia spoziomowanych ptytek — reperow, ktorych
powierzchnia wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach
bedacych wielokrotnoscia wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktorych plaszezyzng
kontroluje si¢ tatg opierang na ptytkach — reperach. Prawidtowos$¢ ptaszczyzn uktadanych
pol kontroluje si¢ tatg przyktadang do paséw kierunkowych. Spoiny wypetnia si¢ zaprawa
dospoinowania.

» Do fugowania nalezy przystapi¢ po uptywie 24 h, petng wytrzymatos¢ oktadzina uzyska po
3dniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z SST i PB.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem Nadzoru.
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialty 1 wyroby maja
zaswiadczenia o jakoS$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badandoraznych.
Wyniki badan materialéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
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6.3. Badania w czasie odbioru

Badania oktadzin i posadzek z ptytek gresowych powinny by¢ przeprowadzane w sposob

umozliwiajacy oceng wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

»  zgodnos$ci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez

ogledziny ipomiary)

stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzy operacyjnych,

spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustow podtogowych,j.w.

jakosci zastosowanych materiatlow 1 wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub

certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcoéw

Prawidtowosci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

»  przyczepnosci oktadziny, ktora przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac gluchego

dzwieku.

odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu faty o dtugosci 2 m

( nie powinno przekracza¢ 2 mm na di. faty 2m),

odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tata o dtugosci 2 m ( nie powinno wigksze niz

2 mm na calej dt.taty),

prawidlowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z dokladnoscig do

I mm.

grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktora nie powinna przekracza¢ wartosci

okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycjiklejace;j.

Prawidtowosci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:

»  plaszczyzny poziomej lub spadkéw,

»  nierownosci powierzchni mierzonych jako przeswity migdzy tata di. 2 m, a posadzka (nie
powinny by¢ wieksze niz 3 mm na catej dlugosci taty),

»  odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno byc¢
wieksze niz 3 mm na dhlugosci taty 2 m 1 nie wigksze niz 5 mm na calej dtugosci lub
szeroko$ciposadzki).

»  przebiegu i wypeienia spoin z doktadno$cig do 1mm,

»  grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktora nie powinna przekracza¢ wartosci
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycjiklejacej
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7. ODBIORROBOT

7.1. Ogodlne zasady odbioru okladzin i wykladzin

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty
pozytywny wynik.
Jezeli chociaz jeden wynik badania bg¢dzie niepozytywny, oktadzina z ptytek ceramicznych nie
powinna by¢ odebrana.
W takim przypadku nalezy przyjac jedno z rozwigzan:
»  okladzing poprawic i przedstawi¢ do ponownegoodbioru,
»  jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatoSci
oktadziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ warto$¢ wykonanychrobot,
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»  w przypadku gdy nie s3g mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ oktadzing i ponownie
wykonac.

7.2. Odbiér podlozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
oktadzinowych.
Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci¢ 1 umy¢ woda.

7.3. Odbior okladzin i wykladzin z plytek gresowych oraz terakoty

Odbior gotowych oktadzin nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z
zamoOwieniem, ktorego przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja
powykonawcza, w ktorej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnosé
wykonania okladzin stwierdza si¢ na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych
wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.
Oktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.
Odbioér powinien obejmowaé sprawdzenie:

»  wygladu zewng¢trznego przez ocen¢ wzrokowa

»  prawidlowosci uksztalttowania powierzchni,

»  przyczepnosci do podtoza

»  prawidlowosci osadzenia kratek sciekowych w podtodze, wktadek dylatacyjnych itp.
»  szerokosci i prostoliniowosci spoin,

Odbidr gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:

»  ocen¢ wynikow badan

»  wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usunigcia.

»  stwierdzenia zgodnoSci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

8. PRZEPISYZWIAZANE
»  PN-EN 12004+A1:2012 Kleje do ptytek. Definicje i wymaganiatechniczne
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1. WSTEP
1.1. PrzedmiotSST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem posadzek betonowych w zwigzku z
projektem

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

45430000-0 Pokrywanie podldg i Scian.

45432000-4 | Ktadzenie i wyktadanie poditog, scian i tapetowanie Scian.

45432110-8 | Kladzenie podidég

1.2. Zakres stosowaniaSST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie
zamOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. OKkreSleniapodstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sa
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni
Podtoze — element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podtoga,

Podktad betonowy — wykonany z betonu , o okreslonej grubosci, wytrzymatosci i suchosci, na
ktorym wykonuje si¢ posadzke zywiczng

Wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.

Oktadzina — pionowe lub prawie pionowe, nieno$ne pokrycie konstrukcji.

1.4. Zakres robot objetychSST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem posadzki betonowe;j.
1.5. Ogolne wymagania dotyczacerobot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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2. MATERIALY
2.1. Wymaganiaogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw do wykonania robdt podano w ogolnej
specyfikacji technicznej pkt 3.1. ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania roboét

Posadzka na gruncie
»  Posadzka w garazu podziemnym - posadzka betonowa, monolityczna utwardzona

powierzchniowo w technologii DST, dylatowana co 6m.
Parametry techniczne z godnie z dokumentacja projektowa.

3. SPRZET
3.1. Wymaganiaogolne
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania okladzin i wykladzin

Do przygotowania materiatu i rozktadania posadzki uzywac sprzetu okreslonego w
instrukcji producenta, takiego jak:
Do przygotowania materialu uzywaé¢ wolnoobrotowego mieszadta mechanicznego:
smigtowego do mieszania zywic bezwypelniacza
koszykowego do mieszania zywic z wypetniaczem (np. piaskiemkwarcowym)
betoniarki
Posadzki nalezy wykonywac¢ przy uzyciu sprzgtu budowlanego jak:
zacieraczki talerzowo-topatkowesamojezdne
maszyny do rozktadaniamateriatu
rozpylaczeniskoci$nieniowe
gracyzabkowanej
walkaokolcowanego
pacprostych
1 r6znego rodzaju watkow z wlosiem krotkim lub dlugim orazstrukturalnych
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4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogodlne

Materiaty i elementy musza by¢ przewozone $rodkami transportu wg instrukcji
producenta.

4.2. Transport materialow

Wyroby powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta oraz
przechowywane 1 transportowane zgodnie z instrukcjg producenta, w sposob zapewniajacy
niezmienno$¢ ich wlasciwosci technologicznych.

Produkty przechowywaé¢ w nienaruszonych pojemnikach zgodnie z instrukcjg producenta
posadzek.
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5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania Ogdlne” pkt.4.

Przy wykonywaniu posadzek epoksydowych nalezy stosowaé zalecenia okreSlone w
instrukcji producenta dotyczace sposobu przygotowania kompozycji, rezimoéw czasowych oraz
gruntowania i wykonania poszczegolnych warstw.

5.2. Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Podktad powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang
wytrzymato$¢ i grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Podtoze, na ktérym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyrownawczej powinno by¢ wolne
od kurzu i zanieczyszczen oraz nasyconewod3.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéow cementowych oraz w ciggu, co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz5°C.

Zaprawe cementowag nalezy przygotowywa¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mieé
konsystencj¢ gesta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Ilo$¢ spoiwa w podktadach
cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbgdnej, ilos¢ cementu nie powinna by¢
wieksza niz 400 kg/m3.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu,
nie powinna wykazywaé wigkszych przeswitdéw wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na
catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni woda.

5.3. Posadzka betonowa

Wykonanie posadzki:

» Do wykonania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu robot budowlanych stanu
surowego 1 robot tynkarskich oraz robdt instalacyjnych wraz z prébami ci$nieniowymi

instalacji.
»  Temperatura pomieszczen powinna wynosiéminimum
» +5°C.

»  Podloze Iub podktad powinny by ¢ trwate, nieodksztalcalne, o powierzchni czystej i
szorstkiej, z podzialem na szczelinydylatacyjne.

»  Posadzki zwigzane z podktadem powinny by¢ uktadane metoda ,,Swieze naswieze”

» W posadzkach betonowych maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie moze przekroczy¢

1/3grubosci,natomiastprzyposadzkachodpornychnascieraniegruboscipowyzej30mm

— 16mm.

Do mieszanki betonowej mozna dodawa¢ dodatki chemiczne, na podstawie receptury

wytworni, uzgodnionej z Inzynierem.

Mieszanke betonowg posadzki nalezy doktadnie zagesci¢, a powierzchnie wyréwnac 1

zatrze¢ nagladko.

Wykonana posadzka powinna by¢ przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniemi

nie powinna by¢ udostgpniana do chodzenia wcze$niej niz po 3 dniach odwykonania.

Przez 28 dni powinna by¢ chroniona przedmrozem
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami

Dostarczone na plac budowy materialy i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich
jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja
zaswiadczenia o jakos$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. Dokumentacja jakosci
wyrobow stosowanych do wykonania podtog 1 posadzek powinna zawierac:

»  certyfikaty lub deklaracje zgodnos$ci z normg lub aprobata techniczng w przypadku
kazdego z zastosowanych wyrobow

»  informacje o okresie przydatnosci dostosowania,

»  podstawowa informacje bhp iprzeciwpozarowe.

Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.3. Badania w czasie odbioru

Zakres czynnos$ci kontrolnych posadzek z zywic syntetycznych i posadzek impregnowanych

powierzchniowo obejmuja:

»  Sprawdzenie jakosci powierzchni metoda wizualng. Utwardzona posadzka powinna byc¢
jednolitej barwy, bez rys, spekan i1 pofaldowan, gladka lub szorstka, w zaleznosci od
rodzaju.

»  Niedopuszczalne sg biate przebarwienia i kleistos¢ powierzchni pod wptywemwilgoci.

»  Sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym
przedmiotem, po naciskaniu nie powinny pozostawa¢ w posadzce trwaleodksztalcenia,

»  Sprawdzenie przylegania i zwigzania posadzki z podktadem podtogowym poprzez
opukiwanie jej powierzchni drewnianym mtotkiem. Posadzka nie powinna wydawac
charakterystycznego gtuchegoodgtosu.

»  Sprawdzenie prawidlowosci wykonania szczelin dylatacyjnych metoda wizualng oraz
poprzez zmierzenie ich szerokosci w dowolnie wybranych trzech miejscach. Szczeliny
dylatacyjne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢, a masa dylatacyjna powinna doktadnie
wypetnia¢ przestrzen pomiedzy polamiposadzki.

»  Sprawdzenie prawidlowosci wykonania spadkow zgodnie z projektem arch., przez
obserwacje¢ kierunkow sptywu rozlanejwody.

»  Sprawdzenie rownosci powierzchni posadzki za pomoca taty o dtugosci 2 m, odchylenie
na jej dlugosci nie powinno przekracza¢ 2mm.

»  Sprawdzenie metoda wizualng, prawidtowosci wykonania szczegbélow wykonczenia
posadzki, np. osadzenia wpustu, wykonaniacokotu.

Wiyniki kontroli posadzki powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie i

opisane w Dzienniku Budowy lub protokole zalaczonym do Dziennika Budowy. Jezeli cho¢

jedna z kontrolowanych cech nie spelnia wymogéw odbieranych prac budowlanych nie mozna
uzna¢ za wykonane prawidtowo.
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7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady odbioru okladzin

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywny wynik.

7.2. Odbior podlozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
oktadzinowych.

Jezeli odbioér podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci¢ 1 umy¢ woda.

7.3. Wymagania przy odbiorze

Roboty posadzkowe jako wieloetapowe, wymagaja odbioréw przejsciowych, podczas

ktorych powinna by¢ skontrolowana jako$¢ wykonanych prac:

»  podlozabetonowego

»  kazdej warstwyizolacyjnej

»  posadzki

Odbidr koncowy nastepuje po zakonczeniu catosci dotyczacych posadzki.

Zakres podstawowych czynnos$ci kontrolnych w trakcie odbioru, zarowno przejsciowego jak i

koncowego, obejmuje sprawdzenie:

»  kompletnosci przedtozonejdokumentacji,

»  prawidlowosci wykonania robot poprzedzajacych na podstawie zapisoéw w Dzienniku
Budowy,

»  zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng zastosowanychmateriatow,

»  wygladu zewnetrznego powierzchniposadzek.

Wyniki odbioréw materiatlow 1 robot powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” punkcie 8.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

»  NormalSO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci 1 zarzadzania systemami zapewnieniajakosci.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204
poz. 2087;t.).

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 og6élnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2003 r.
Nr 229p0z.2275).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118jt.).

vV VWV VYV V¥V
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B.3.04 POWLOKI MALARSKIE

Kod CPV 45442100-8
Roboty malarskie.

Maj 2024



10.

SPIS TRESCI

WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

1.2.  ZAKRESSTOSOWANIA SST

1.3.  OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.  ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

MATERIALY

2.1. WYMAGANIAOGOLNE
2.2. MATERIALY POTRZEBNE DOWYKONANIAROBOT

SPRZET

3.1. WYMAGANIA OGOLNE
3.2.  SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT

TRANSPORT

4.1. WYMAGANIA OGOLNE
4.2. TRANSPORT MATERIALOW
4.3. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

WYKONANIEROBOT

5.1.  WYMAGANIA OGOLNE

5.2.  WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT
5.3.  PRZYGOTOWANIE PODLOZA

5.4. WYKONANIE ROBOT MALARSKICH

KONTROLAJAKOSCIROBOT

6.1. WYMAGANIA OGOLNE
6.2. BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

OBMIAR ROBOT
ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
8.2.  ODBIOR PODLOZY
8.3. WYMAGANIA PRZY ODBIORZE

PODSTAWA PLATNOSCI
PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru powtok malarskich zewnetrznych 1 wewnetrznych w zwigzku z projektem
budowy

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.

45442000-7 | Naktadanie powierzchni kryjgcych.

45442100-8 |Roboty malarskie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie
zaméwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sa
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Podtoze malarskie— powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub
wygtadzona, na ktérej ma by¢ wykonana powloka malarska.
Powloka malarska— stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtoze, decydujaca o wiasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.
Farba— ptynna lub poétptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu-barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
Farba dyspersyjna— zawiesina pigmentéw 1 wypetiaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem $rodkéw pomocniczych.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robot malarskich z farb malarskich fabrycznie przygotowanych.
Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie:

»  Powlok malarskich przy zastosowaniu farbgotowych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$é z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace
robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 2.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
»Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania roboét
ROBOTY MALARSKIE

»  wykonczenie preparatem gruntujacym, polimerowym, kolor biaty.

Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiada¢ oceng higieniczng PZH.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie w wiaderka stozkowe wgPN-EN-ISO 90-2:2002
»Opakowania metalowe lekkie. Definicje oraz metody okreslania wymiarow 1 pojemnos$ci” i
przechowywane w temperaturze min. +5°C.

7

Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

»  powierzchni betonowych lub tynkoéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, oile
swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

»  na chlonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjng rozcienczona
woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie
powlokimalarskie;.

»  mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3 — 5%.

3. WYKONANIE ROBOT
3.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogoélnych”
pkt 5 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

3.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystagpieniem do wykonywania powlok malarskich pokrywczych nalezy
zakonczy¢ roboty budowlane stanusurowego.
Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z wystajacych grudek zwigzanego betonu
oraz tlustych plam i kurzu. Wystajace elementy metalowe, ktérych nie mozna usung¢ powinny
by¢ zabezpieczoneantykorozyjnie.
Ubytki w powierzchni betonu nalezy wypeli¢ zaprawa cementowa lub specjalnymi
mieszankami (posiadajagcymi aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem i zatrze¢ tak
aby jej rowno$¢ odpowiadata calej otaczajacejpowierzchni.
Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny by¢ usunigte przez wypetnienie odpowiednig zaprawg
cementowq i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna byé pozbawiona
zanieczyszczen a wystajgce metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie.
Podloza z ptyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam thuszczu. Wkrety mocujace oraz styki

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Powtoki malarskie




plyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt naprawione masg szpachlowa, na
ktérg wydano aprobate techniczng.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podiozy z wymaganiami jw. nalezy okresli¢ zakres
prac,rodzajematerialdworazsposobyusunieciatychniezgodnos$ci.Nastepnieprzeprowadzic¢

ponowna kontrole podtozy a wyniki odnotowa¢ w formie protokotu kontroli 1 wpisu do
Dziennika Budowy

3.3. Przygotowanie podloza

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :

»  podczas opaddéw atmosferycznych (w przypadku robdt na zewnatrzbudynku)

»  w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie
nastepowat spadek temperatury ponizej0°C,

»  w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie
byta wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzonastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia robdt malarskich §wiezo pomalowane,

nie wyschni¢te powierzchnie nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotno$¢ podtozy mineralnych (tynki, beton, mur,

pltyty wioknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest wigksza niz podano w

tablicy nr 1, a w przypadku podtozy drewnianych nie wigksza niz 12%

Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ podlozy mineralnyvch przeznaczonvch pod malowanie

. Najwieksza wilgotnos¢ podioza,
Rodzaj farby W % masy

Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg 4

Farby na spoiwach zZywicznych rozpuszczalnikowych 3

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi

w postaci suchych mieszanek rozcienczalnych wodg lub w postaci 6

cieklej

Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy
przy wilgotno$ci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.
W pomieszczeniach zamknig¢tych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.

3.4. Wykonanie rob6t malarskich

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajag wymagania

podane w pkt 5.2., a warunki w pkt 5.3.

Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po:

»  calkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen
sanitarnych oraz armaturyoswietleniowej,

»  wykonaniu podtozy pod wyktadzinypodtogowe,

»  ulozeniu podidg drewnianych, tzw.biatych,

»  catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jesli stolarka
nie zostala wykonczonafabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonac po: -

»  wykonaniu biategomontazu

»  ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przys$ciennych icokotow,

»  oszkleniu okien, jesli nie bylo to wykonanefabrycznie.
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Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb zawierajaca informacje

wymienione w pkt5.4.

Elementy, ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy

zabezpieczy¢ iostonic.

Farby mozna naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywa¢

malowanie dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).

Podstawowe techniki malarskie

Naktadanie pedzlem

»  Na podtozach mineralnych stosuje si¢ tylko do malowania matych powierzchni (np.
naroznikow) ze wzgledu na niskgwydajnosc¢;

»  Naktadanie farb o wysokiej lepkosci (np. tiksotropowych) pedzlem moze powodowac
powstawanie charakterystycznych smug, ktore nie zanikajg powyschnigciu;

»  Nakladanie pedzlem jest uzyteczne przy gruntowaniu, gdyz umozliwia doktadne wcieranie
gruntu wpodloze.

Naktadanie watkiem

»  Metoda najbardziej popularna przy naktadaniu farb na podtoza mineralne, ze wzgledu na
prostote i duzawydajnosc¢;

»  Nalezy pamigtac o naktadaniu w kierunkach krzyzujacych sig, aby pokry¢ wszystkie
nierdwnoscipodtoza.

Natrysk powietrzny

»  Metoda o duzej wydajnosci, ale wymagajaca bardziej skomplikowanegosprzetu;

»  Nalezy pamigta¢ o przecedzeniu farby przed uzyciem, aby usunagé ewentualne
zanieczyszczenia mogace zatkac¢ dyszepistoletu.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
4.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,, Wymaganiach ogolnych”
pkt 5 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

4.2. Badania w czasie wykonywania robot
Powierzchnia do malowania,

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

»  sprawdzenie wygladupowierzchni,

»  sprawdzeniewsiagkliwosci,

»  sprawdzenie wyschnigciapodioza,

»  sprawdzenieczystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic¢
nie wezesniej niz po 3s.

Roboty malarskie.

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

»  dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7dniach,

»  dla pozostatych nie wczesniej niz po 14dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.
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Badania powinny obejmowac:

»  sprawdzenie wygladuzewnetrznego,

»  sprawdzenie zgodno$ci barwy zewzorcem,

» dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci 1 twardos$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normamipanstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane

prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki

czgsciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

5. ODBIOR ROBOT

5.1. Ogélne zasady odbioru robdét.
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

5.2. Odbiér podlozy

Zastosowane do przygotowania podtoza materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych Ilub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig
szpachlowka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.

Jezeli odbidr podiloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

5.3. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy 1 zgodno$ci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych
okiem §ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujagcym powierzchni¢ malowang do powtok o
dobrej jako$ciwykonania.

Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, welniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podioza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
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6. PRZEPISY ZWIAZANE

» PN-EN1062-1:2005 Farby 1 lakiery- Wyroby lakierowe 1 systemy powlokowe
stosowane na zewnatrz na mury 1 beton - Cze$¢ 1:Klasyfikacja
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B.3.05 STOLARKA I SLUSARKA

Kod CPV 45421000-4

Roboty w zakresie stolarki budowlanej.
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10.

SPIS TRESCI

WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

1.2.  ZAKRESSTOSOWANIA SST

1.3.  OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

MATERIALY

2.1. WYMAGANIA OGOLNE
2.2.  MATERIALY POTRZEBNE DO WYKONANIA ROBOT

SPRZET
TRANSPORT

4.1. WYMAGANIA OGOLNE
4.2. TRANSPORT MATERIALOW
4.3. PAKOWANIE I MAGAZYNOWANIE MATERIALOW METALOWYCH

WYKONANIEROBOT

5.1.  'WYMAGANIA OGOLNE

5.2.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
5.3.  PRZYGOTOWANIE PODLOZA
5.4. MONTAZ STOLARKI I SLUSARKI
5.5. MONTAZ SLUSARKI

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. WYMAGANIA OGOLNE
6.2. KONTROLA JAKOSCI WYROBOW

OBMIAR ROBOT
ODBIOR ROBOT

8.1. WYMAGANIA OGOLNE
8.2.  ODBIOR ELEMENTOW PRZED W BUDOWANIEM
8.3.  ODBIOR ELEMENTOW PO WBUDOWANIU I WYKONCZENIU

PODSTAWA PEATNOSCI
PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP

1.1. PrzedmiotSST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot polegajacych na montazu elementéw stolarsko-§lusarskich w zwigzku

z projektem.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
93000000-8 Rozne ustugi
93900000-7 Rozne ustugi niesklasyfikowane.
93950000-2 |Ustugi slusarskie.
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45420000-7 Roboty w  zakresie stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie.
45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej.
45421100-5 |Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementow.
45421130-4 |Instalowanie drzwi i okien
45421160-3 |Instalowanie wyrobow metalowych

1.2. Zakres stosowaniaSST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie
zamOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego

opracowania.

1.3. Okresleniapodstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Konstrukcja aluminiowa nosna— elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,

Element konstrukcyjny— cz¢$¢ konstrukcji stuzaca do przeniesienia sit,

Stezenie— system elementow konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, $ciskanych i rozcigganych

usztywniajacych konstrukcje,

Zlgcze— konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwoch lub wiecej wyrobow, elementéw
budowlanych zestawionych razem albo potaczonych z zastosowaniem lub bez tacznikow,
Naktadka stykowa— element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia ztacza,

Ksztattownik— wyrdb hutniczy o stalym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w
stosunku do jegodtugosci,
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Stolarka— wykonanie lub taczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobow ptytowych.
Nie zalicza si¢ tu konstrukcji drewnianych ani oktadzin.

Drzwi- konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtdéwnie do zapewnienia dostepu,
dziatajgca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu

Swietlik dachowy— $wietlik umieszczony w potaci dachowej lub w stropodachu.

Wytaz— otwo6r komunikacyjny w stropie , w dachu lub stropodachu zamykany pozioma lub
nachylong do poziomu ptaska ruchoma przegroda (klapa), umozliwiajacy wyjscie po drabinie na
poddasze lub na dach.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktoérych dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1
majace na celu montaz stolarki i §lusarski obiektu, ktora obejmuje:
»  Stolarke i $lusarke okienng idrzwiowa,
> Parapety zewnetrzne iwewngtrzne,
»  Porgcze dla 0s6b niepelnosprawnych
»  Elementydodatkowe
przy zastosowaniu wyroboéw odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. 'Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»Wymagania og6élne” pkt 3.1.
Wszystkie uzyte materialy powinny mie¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty
techniczne, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci z
aprobatg techniczng lub inne stosowne dokumenty obj¢te prawem.
Elementy §lusarskie dostarczone na budow¢ jako wyréb wykonane wg wymiaréw pobranych z
natury wykonczone, wyposazone w uchwyty montazowe.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Stolarka okienna i drzwiowa

»  Projektuje si¢ stolarke okienng z PVC w kolorze bialym. Profil o$cieznicy trzykomorowe
wyposazony w nawiewniki higrosterowane. Projektowany wspot-czynnik przenikania
ciepta dla okien wynosi Uw=1,1 W/m2xK.

»  Stolarke drzwiowa zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej .

Szczegolowa specyfikacja techniczna — Stolarka i slusarka




»  Drzwi wewnetrzne w czesci mieszkalnej ptycinowe .
UWAGA: wszystkie szczegdly dotyczace okien i drzwi — patrz: rysunki zestawieniowe okien i
drzwi w cz¢$ci wykonawczej.

Parapety

»  Parapety wewngtrzne pcv
"1 Parapety zewngtrzne z blachy aluminiowe;j

3. SPRZET

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w PB i ST.

4. TRANSPORT
4.1. 'Wymagania ogdlne
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Transport materialow odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem 1 zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie 1 transport w
instrukcji Producenta dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu.

Materiaty podstawowe nie wymagaja opakowan i mogg by¢ sktadowane pod zadaszonymi
pomieszczeniami z wyjatkiem:

»  $rub i nakretek, ktére wymagaja opakowaniaskrzyniowego,

»  farb i lakierow oraz olejow, wymagajacych transportu w beczkach lub bankachstalowych,
»  kratek wentylacyjnych itp. wymagajacych opakowankartonowych,

4.3. Pakowanie i magazynowanie materialéw metalowych

Elementy §lusarsko-kowalskie wykonczone powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem 1 zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢
dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowaé si¢
etykieta zawierajaca:

nazwe 1 adresproducenta,

nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrobuzyskat,

date produkcji 1 nrpartii,

wymiary,

liczbe sztuk w pakiecie lubopakowaniu,

numer aprobatytechnicznej,

nr certyfikatu na znakbezpieczenstwa,

znakbudowlany.

Materiaty i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu.
Naroza 1 wiotkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i
zniszczeniem powlok.
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Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ stalg gotowos¢ uzycia ich do montazu.
Materialty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych Ilub
magazynach pototwartych z bocznymi oslonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one
odizolowane od materialow i substancji dzialajacych szkodliwie na metale takich jak wapno,
zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. 'Wymagania ogdlne
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania Ogdlne” pkt.S5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac sie
zgodnie ze specyfikacja podang w projekcie technicznym.
Przed przystapieniem do montazu stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonanie
osciezy, ktore powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robot murowych.
W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni os$ciezy nalezy je
naprawi¢ ioczyscic.
Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione bylo harmonijne i1 bezpieczne
wykonywanie montazu i osadzanie elementow §lusarskich.

5.3. Przygotowanie podloza

Doktadno$¢ wykonania i stan powierzchni konstrukeji wsporczej powinien zostaé
sprawdzony przed przystapieniem dorobot:
»  powierzchnia podtozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjgprojektowa,
»  powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu izanieczyszczen.

5.4. Montaz stolarki i slusarki

W sprawdzone i przygotowane oscieze o oczyszczonych z pytlu powierzchniach nalezy
wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢
sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
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Elementy kotwiace osadzone w o$ciezach:

»  na wysokos$ci elementu po obydwu stronach okna stosowac co najmniej po dwa elementy
mocujace w odlegtosci nie wigkszej niz 200 mm odnaroza,

»  maksymalna odlegto$¢ pomigdzy punktami mocowania wynosi 700mm,

»  dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec
powstawaniu odksztatcen podczaszamykania,

»  na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy na 1mb.

Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwaleplastycznym (nie stosowac olkitu poniewaz

wchodzi w reakcje z PCV), a szczeling przykry¢ listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie

wiecej niz 3 mm.

Réznice wymiardéw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

» 2 mm przy dhugosci przekatnej do 1m,

» 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2m,

» 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2m.

W oknach rozwieranych o szeroko$ci wigkszej niz 700 mm stosowane sg klocki podpierajace

utatwiajgce prawidlowe ustawienie skrzydta wzgledem oScieznicy przy zamykaniu. Jezeli

szeroko$¢ okna przekracza 1400 mm stosuje sie dwa komplety klockéw. Klocki podpierajace

stosuje si¢ zawsze, jezeli szeroko$¢ okna przekracza jego wysokosc.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehnienie szczeliny

miedzy o$ciezem a o$cieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego

celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywa¢ do tego celu materiatow wydzielajacych zwiazki

chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu 1 uszczelnieniu okien.

Podokienniki wewngtrzne o malym wysiegu osadza si¢ w ten sposob, ze najpierw wykuwa sie¢ w

oscieznicach niewielkie bruzdy, nastgpnie wyréwnuje si¢ zaprawg mur podokienny, dajac mu

maly spadek do $rodka pomieszczenia i na tak wykonanym podtozu uktada si¢ podokienniki na

zaprawie cementowej. Przy podokiennikach o wigkszym wysiegu nalezy uprzednio osadzi¢ w

murze na zaprawie cementowej wsporniki stalowe.

5.5. Montaz slusarki

Przy przemieszczaniu elementow metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty
budynku nie wolno wyrzadza¢ szkoéd w pracach juz wykonanych.
Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i montazem wyrobow metalowych
nalezy przygotowac w taki sposob, aby bylo zapewnione bezpieczefistwo i higiena pracy osob,
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami w tym zakresie.
Wyroby metalowe powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcja
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.
Montaz wyroboéw powinien sprowadzaé si¢ do scalania polaczeniami Srubowymi elementéw
wyrobu i mocowania wyrobu do podtoza. Wiercenie lub przebijanie otworow w elementach w
trakcie montazu jest nie dopuszczalne ze wzgledu na zastosowane powloki antykorozyjne
wyrobow.
Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworow montazowych w podtozu.
Wklejenie kotkéw mocujacych powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem wystarczajacym do
uzyskania dopuszczalnej wytrzymato$ci polaczenia do przeprowadzenia montazu wyrobu do
podioza. Nie dopuszcza si¢ do montazu wkretami, Srubami z uszkodzonymi tbami.
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Dhugosci $rub powinny by¢ ustalane w zalezno$ci od catkowitej grubosci aczonych czesci,
uwzgledniajac naddatek na podktadke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki. Sruby nie
powinny wystawa¢ ponad nakregtke wigcej niz o 2 zwoje gwintu, a wkrecone w gwintowany
otwoOr przelotowy nie powinny wystawac ponad ptaszczyzne tagczonych czesci lub elementow.
Do faczenia elementow metalowych z konstrukcja budowli stosowaé nalezy zlaczy
rozporowych, kotkow kotwigcych. Osadzanie kotkoéw rozporowych powinno by¢ dokonywane z
zachowaniem odpowiednichzasad:

otwor powinien odpowiada¢ srednicykotwy,

z otworu nalezy usung¢ pyt i drobinyurobku,

wcisna¢ kotek w wywiercony otwor lekkim uderzeniem miotka,

przestrzega¢ najmniejszej dopuszczalnej glebokosci osadzenia,

kotek rozpreza¢ dokrecajac srube dopuszczalnym momentem.
przypadku kotewwklejanych:

otwor powinien by¢ nieco wigkszy od srednicy kotwy,

kotwe posmarowacklejem,

wcisngé w oczyszczony z pyluotwor,

po osiagnieciu petnej nosnosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna

przystapi¢ do montazu wyrobéwmetalowych.
ZYacza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzen wyrywajacych powinny by¢
metalowe wkrecane (stalowe tuleje kotwigce, min M10 L=100 mm) lub wklejane.
Wszystkie wyroby metalowe montowa¢ zgodnie z rysunkami szczegdétowymi.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 5 ,,Wymagania ogolne”
ogoblnej specyfikacji techniczne;.

6.2. Kontrola jakosci wyrobow

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-EN 14351-
1+A1:2010.
W celu oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzic:
»  zgodno$éwymiarow,
»  jako$¢ materiatéw uzytych do wykonaniastolarki,
»  prawidlowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtowkonstrukcyjnych,
»  sprawnos¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania oku¢.
W celu oceny jakosci $lusarki nalezysprawdzi¢:
zgodno§éwymiardw
stan 1 wyglad elementéw pod wzgledem rownosci, pionowos$ci ispoziomowania,
prawidlowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotowkonstrukcyjnych,
sprawnos$¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowaniaokué
wymagania estetyczne, stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodno$¢
z dokumentacjatechniczna.
Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. 'Wymagania ogdlne

YVVYY

7.2. Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot zwiazanych z montazem elementow
wind podano w ogélnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne: pkt 7
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Sprawdzeniu podlegaja:

»  jakos$¢ dostarczonej stolarki i§lusarki

»  poprawno$¢ wykonania montazu

W wyniku odbiorunalezy:

»  sporzadzi¢ czg¢sciowy protokot odbiorurobdt

»  dokona¢ wpisu do dziennikabudowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za zgodne z wymaganiami SST iPB

7.3.  Odbior elementéw przed w budowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nast¢pujace cechy:

zgodno$¢ wykonania elementow i ich sktadowych z dokumentacja techniczna,

wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

prawidtowos$¢ wykonania potaczen (przekroje, dlugos¢ i rozmieszczenie spawow, srub),
srednice otworéw,

dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach 1 ptaszczyznach,

rodzaj zastosowanych materialow,

zabezpieczenie wyrobow przed korozja.
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7.4. Odbior elementéw po wbudowaniu iwykonczeniu

Przy odbiorze elementéw Slusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:

»  prawidlowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlane;j,

»  zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

W wyniku odbioru nalezy:

»  sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot

»  dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uznac za zgodne z wymaganiami SST iPB.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 8 OST ,,Wymagania ogdlne”

Cena jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego Ilmzl stolarki i Slusarki okiennej i

drzwiowej obejmuje:

»  przygotowanie stanowiska roboczego
»  dostarczenie narzedzi isprzetu,
»  przygotowanie i oczyszczenie podioza,
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montaz stolarki okienne;j,

montaz stolarki i §lusarkidrzwiowe;,

uporzadkowanie miejsca wykonywaniarobot,

usuni¢cie pozostatosci, resztek 1 odpadowmateriatow,

likwidacje stanowiskaroboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ichproducentow.

przygotowanie stanowiskaroboczego,

dostarczenie narzg¢dzi isprzetu,

przygotowanie i oczyszczeniepodioza,

montaz stolarki 1 Slusarkidrzwiowe;j,

uporzadkowanie miejsca wykonywaniarobot,

usunigcie pozostalosci, resztek 1 odpadowmaterialow,

likwidacje stanowiskaroboczego,

utylizacj¢ opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ichproducentow.

Cena jednostkowa montazu 1 metra [m] parapetéw obejmuje:

przygotowanie stanowiskaroboczego,

dostarczenie narzedzi isprzetu,

przygotowanie i oczyszczeniepodtoza,

montaz parapetdow wewnetrznych izewnetrznych,

uporzadkowanie miejsca wykonywaniarobot,

usuni¢cie pozostatosci, resztek 1 odpadowmateriatow,

likwidacje stanowiskaroboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ichproducentow.

Cena jednostkowa montazu 1 sztuki [szt] elementow dodatkowych obejmuje:

przygotowanie stanowiskaroboczego,

dostarczenie narzg¢dzi isprzetu,

przygotowanie i oczyszczeniepodioza,

montaz elementéwdodatkowych,

uporzadkowanie miejsca wykonywaniarobot,

usunigcie pozostalosci, resztek 1 odpadowmaterialow,

likwidacje stanowiskaroboczego,

utylizacj¢ opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ichproducentow.

>
>
>
>
>
>
>
>
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9. PRZEPISYZWIAZANE

» PN-ENISO1101:2013-07 Specyfikacje geometrii wyrobow (GPS) - Tolerancje
geometryczne - Tolerancje ksztaltu, kierunku, potozenia i bicia.

»  PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne—
Czes¢ 1: Okna i1 drzwi zewnetrzne bez wlasciwosci dotyczacych
odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci

»  PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem wbudynkach.
Izolacyjnos$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢
akustyczna elementoéw budowlanych. Wymagania

»  PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana- Okna i drzwi.Terminologia

»  PN-ISO6707-1:2008  Budynki i budowle. Terminologia
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1. WSTEP

PrzedmiotSST
Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z budowa budynku

Klasyfikacja wg Wspdolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow

budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111240-2 |Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111291-4 |Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Z.aKres stosowaniaSST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

Okresleniapodstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Betonowa kostka brukowa— ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach polaczonych ze sobg
trwale w fazie produkc;ji.
Ulepszone podtoze— warstwa podloza pod nawierzchnia, ulepszona cementem, stosowana
wowczas, gdy podtoze gruntowe ma matg no$nosc¢.
Krawezniki betonowe— prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodnik dla pieszych od
jezdni,
Obrzeze betonowe— prefabrykowane elementy betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od teren6w nie przeznaczonych dla komunikacji.

Zakres robot objetychSST

Projekt niniejszy stanowi opracowanie branzy drogowej i obejmuje budowe drog
manewrowych, miejsc postojowych i chodnikéw na dziatce
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Wymagania ogoélne dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w OST
»Wymagania ogolne. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich
zgodnosci z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
Wymagania ogolne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace
materiatlow podano w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt 3.1. ,,Wymagania ogdlne”

Nawierzchnieutwardzone,

Roboty nawierzchniowe:

warstwa $cieralna nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm,

warstwa podsypki cementowo — piaskowej z piasku tamanego 0/2 mm o gr. 3-5 cm,
warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,50 mm o gr. 30 cm,
podioze: grunt rodzimy lub nasyp z gruntu przepuszczalnego, typ G1,

VVVY

Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje chodnika:

> warstwa S$cieralna nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm,

» warstwa podsypki piaskowej z piasku tamanego 0/2 mm o gr. 3-5 cm,

» warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm o gr. 10 cm,
podtoze: grunt rodzimy lub nasyp z gruntu przepuszczalnego, typ G

Roboty nawierzchniowe, elementy parkingow:
Na miejsca postojowe zaprojektowano geokrate wypetniona kruszywem

Szczegbdtowe rozwigzania technologiczne 1 materialowe okresla Dokumentacja Projektowa
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Wyszczegolnieniematerialow
Betonowa kostka brukowa

Nalezy zastosowac¢ betonowg kostke brukowa wg PN-EN 1338, spelniajacg ponizsze

wymagania:
> dopuszczalne odchyiki
wymiarowwmm: +2mm

»  odchylki ptaskosci i pofalowania przy dlugosci pomiarowej 300mm
wypuktos¢ 1.5 mm
wklestos¢ 1.0 mm
»  odchyiki ptaskosci i pofalowania przy dtugosci pomiarowe;j

400mm wypuktos¢ 2.0 mm
wklesto$¢ 1.5 mm

> odpornos¢ na
zamrazanie/rozmraza-nie z udzialemsoliodladzajgcych klasa 3, zat.D

> wytrzymato$¢ na
rozcigganieprzyroztupywaniu T>3,6 MPa

kazdy poj. wynik > 2,9MPa

> odpornosénascieranie
klasa 3, zat. Hnormy

> nasigkliwo$¢ <5%

Na podsypke nalezy stosowac¢ nastgpujace materiaty:

a) na podsypke piaskowg podnawierzchni¢

»  piasek naturalny wg PN-EN13242:2004,

- piasek famany (0,075012) mm wg PN-EN 13242:2004,

Krawezniki betonowe

Krawezniki betonowe powinny spetnia¢ ponizsze wymagania okreslone wg PN-EN 1340:
»  odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udzialem soli odladzajacej:< 1,0kg/m2
< 1,5 kg/m2 (kazdy poj. wynik)

> wytrzymato§¢énazginanie klasa3
> odpornos$énascieranie klasa4
> nasigkliwo$¢ <4%

Obrzeza betonowe

Nalezy zastosowaé obrzeza betonowe z betonu C 25/30, spelniajace nastepujace wymagania:
Nasigkliwos¢ <5%,
odpornos$¢nazamrazanie/rozmrazanie klasa3,
wytrzymato§énazginanie 2T
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1340 i deklaracjami Producenta.
Dopuszczalne odchylki wymiarow:
dla wysokoscii szerokos$ci+3mm,
dladtugosci+=8mm.
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Piasek

Piasek powinien odpowiada¢ PN-EN-13139:2003. Dla poprawy uziarnienia kruszywa
niesortowanego nalezy stosowac piasek. Wymagania dla piasku podano w Tablicyl.

Tablica 2 Wymagania w stosunku do piasku.

Lp. Wyszczegolnione wilasciwosci Wymagania
Sktad ziarnowy:

1. | a) zawartos¢ ziaren mniejszych od 0,075 m, % masy nie wigcej niz: 2,0
b) zawarto$¢ nadziarna, % masy nie wigcej niz: 10,0

2. | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, % masy nie wigcej niz: 0,1

3. | Wskaznik piaskowy wiekszy od: 60

4. | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa nie ciemniejsza niz barwa: | wzorcowa

Beton na lawe

Beton na fawe z oporem pod kraweznik powinien by¢ klasy B-15. Beton powinien by¢
zaprojektowany zgodnie z PN-EN 206-1:2003.

Kruszyvwa

Do stabilizacji cementem mozna stosowac piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke tych
kruszyw, speiniajace wymagania podane w tablicy 3.

Kruszywo mozna uznaé za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan
laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymatos¢ na $ciskanie i mrozoodporno$¢ probek kruszywa
stabilizowanego be¢da zgodne z wymaganiami okre§lonymi w p. 2.5. tablica 3.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio
po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania na terenie
budowy, to powinno by¢ ono sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym
placu, w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych
rodzajéwkruszyw.

Podbudowa z kruszvwa lamanego

Materiatem do wykonania podbudéw z kruszyw lamanych, stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczakow albo ziaren zwiru wigkszych od 8mm. Kruszywo powinno
by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Warstwe podbudowy nalezy
wykona¢ w zaleznosci od typu konstrukcji nawierzchni z kruszywa tamanego niesortowanego
0/63 mm o uziarnieniuciggltym.

Kruszywo winno spetnia¢ nastepujgce wymagania norm: PN-EN 13043:2004.

Kontrolg nosnos$ci i zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plyta o $rednicy 30 cm,
wg PN-S-02205: 1998. Wartos¢ wtoérnego modutu odksztatcenia powinna wynosi¢ dla KR2
E;>=140MPa,

Zageszcezenie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtornego modutu odksztatcenia E; do
pierwotnego modutu odksztatcenia E; spelnia warunek:

E

?=<22

E,

Modut pierwotny E; i wtérny E, nalezy wyznaczy¢ ze wzoru:

3A
E, E; =% xD
4As
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gdzie: D $rednica plyty w mm

Ap
As

- roznica naciskowkPa

- przyrost osiadan odpowiadajacy przyrostowi naciskow Ap wmm.

Podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie jest
kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia naturalnego surowca skalnego lub kamien
narzutowy i otoczakéw. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez

domieszek gliny. Nie dopuszcza si¢ stosowania kruszywa ze skat osadowych.

Mieszanki kruszyw powinny by¢ tak produkowane i sktadowane, aby wykazywaty zachowanie
jednakowych wlasciwosci 1 spelnialy wymagania z ponizszej tablicy. Wyprodukowane
mieszanki kruszyw powinny by¢ jednorodnie wymieszane i charakteryzowac si¢ rGwnomierng

wilgotnoscig. Kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom wedtug ponizszejtablicy.

Tablica 3: Wymagania wobec kruszywa przeznaczonego do wytwarzania mieszanek
niezwigzanych
Rozdziat Wymagania wobec kruszywa Odniesienie
wPN-EN Wiasciwosé do mieszanek niezwigzanych do tablicy
13242: przeznaczonych do zastosowania w w PN-EN
2004 podbudowie zasadniczej 13242:2004
431 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 Gc80/20, Ge80, Ga75 Tabl. 2
Ogolne granice i tolerancje
4.3.2 Uziarnienia kruszywa grubego GTc20/15 Tabl.3
na sitach posrednich wg PN-EN 933-1
Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa GT-10
433 drobnegoikruszywaociggtymuziarnieniu GTF20Y Tabl. 4
wg PN-EN933-1 A
KsztaltkruszywagrubegowgPN-EN933-4 Fl Tabl5
4.4 maksymalnewartosciwskaznikaptaskosci SI50 Tabl6.
maksymalnewartosciwskaznikaksztattu % e
Kategorie procentowych zawarto$ci ziaren o powierzchni
45 przekruszonej lub famanych oraz ziaren catkowicie Coors Tabl. 7.
zaokraglonychwkruszywiegrubymwgPN-EN933-5
Zawartos$¢ pytow wg PN-EN 933-1
4,6 a) w kruszywiegrubym* fdekiarowana Tabl. 8
b) w kruszywiedrobnym*
47 Jakosé pylow W+aSC|woscn|ebadanana.pOJedynczychfrakqach,atylkow
mieszankach
59 OdpornqscqarozdlrabmgplewgPN-EN1097-2, LAso Tabl. 9
kategoria nie wyzszaniz
Odpornos¢nascieraniekruszywagrubego
5.3 wg PN-EN1097-1 MpeDeklarowana Tabl. U
Gestos¢ wg PN-EN 1097-6:2001,
>4 lrozdziat 7,8 albo 9 Deklarowana
Nasigkliwo$éwgPN-EN1097-6:2001,rozdziat7,8albo9(w WenmNR
5.5 . o] N Kkkk
zaleznosci odfrakcji) WA242
Siarczany rozpuszczalne
6.2 | kwasie wg PN-EN 1744-1 ASwr Tabl. 12
Catkowita zawartos¢ siarki
6.3 wg PN-EN 1744-1 SR Tabl. 13
Stato$éobjetoscizuzlastalowniczego
6.4.21 wgPN-EN1744-1:1998.rozdziat19.3 Vs Tabl. 14
6429 Rozpad krzemianowy w zuzlu wielkopiecowym kawatkowym Brak rozpadu

wg PN-EN 1744-1:1998, p.19.1
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Rozdziat Wymagania wobec kruszywa Odniesienie

wPN-EN Wiasciwosé do mieszanek niezwigzanych do tablicy
13242: przeznaczonych do zastosowania w w PN-EN
2004 podbudowie zasadniczej 13242:2004

Rozpadzelazawywzuzluwielkopiecowymkawatkowymwg

6423 PN-EN 1744-1:1998, p.19.2

Brak rozpadu

Brak substancji szkodliwych w

6.4.3 Sktadniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN 1744-3 stosunkudosrodowiskawgodrebnychprzepiséw

Brakzadnychciatobcychtakichjakdrewno,szkto

6.4.4 Zanieczyszczenia iplastik,mogacychpogorszycwyrébkohncowy

79 Zgorzel stoneczna bazaltu SB
: wg PN-EN 1367-3, wg PN-EN 1097-2 tA
o " - skatymagmoweiprzeobrazone:F4
733 Mrozoodporno$énafrakcjikruszywa8/16 - skaty osadowe: F10 Tabl. 18
wg PN-BN1367-1
g - kruszywazrecyklingu:F10(F25**)
Zat. C Skfad materiatowy deklarowany
Wiekszos¢ substanciji niebezpiecznych okreslonych w
Zalgeznik C dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w

odrozdzial |Istotne cechy $rodowiskowe zrédtach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w
P C34 y odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy
e bada¢ czy zawarto$¢ substancji niebezpiecznych nie
przekracza warto$ci dopuszczalnych wg odrebnych przepiséw

* - fgczna zawarto$¢ pytéw w mieszance powinna sie miesci¢ w wybranych krzywych granicznych wg p.
** - pod warunkiem, gdy zawarto$¢ w mieszance nie przekracza 50%m/m
**** . w przypadku gdy wymaganie nie jest spetnione, nalezy sprawdzi¢ mrozoodporno$¢

Materialy do warstwy wzmacniajacej stabilizowanej cementem

Nalezyzastosowa¢  kruszywo naturalne wedlug PN-EN 13242 1 WT-5, spelniajace ponizsze
wymagania dla warstwy podtoza ulepszonego(KR1):

> uziarnienie wg.PN-EN933-1: GC80/20, GF80,GA75

Cement powinien spetnia¢ wymagania wg PN-EN197-1.

Woda zarobowa powinna by¢ zgodna z PN-EN 1008.

Domieszki powinny by¢ zgodne z PN-EN 934-2.

Mieszanka do warstwy podtoza ulepszonego (KR 1) wedlug PN-EN 14227-1, spelniajaca
ponizsze wymagania:

> klasa wytrzymatosci RcC1.5/2.0.

Kraty trawnikowe

Nalezy zastosowaé krat¢ trawiastg o wymiarach 50x50 gr. 4 cm, o grubosci S$cianek
zewnetrznych 4mm, wewngetrznych 4mm, o dopuszczalnym obcigzeniu >350t/m2 wykonana z
polietylenu wysokiej gestosci HDPE, wypetlniona humusem lub glebgprochnicza

Na podsypke nalezy stosowac nastepujace materiaty:

> piasek naturalny wg PN-EN13242:2004,

> piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-EN13242:2004.

Geowloknina separacyjna
Nalezy zastosowa¢ geowtokning spetniajaca nastepujace wymagania

> Masapowierzchniowa > 400 g/m2

> Wytrzymato$énarozcigganie >10kN/m  PN-EN ISO
10319

> Wydluzenie przymaksymalnymobcigzeniu < 100% PN-EN ISO 10319 [2]
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> Przebicie statyczne (metodgCBR) >2,5kN PN-EN ISO 12236 [3]
Charakterystyczna wielko$¢ poréw 095 <0,15m PN-EN ISO 12956 [4]

3. SPRZET
Wymaganiaogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w PB 1 ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione 1 zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje si¢ mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzgtu w cenie
jednostkowej robot, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegaja oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT
Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 3.3.

Transport materialow

Kostki uktadane sg warstwowo na palecie, pakowane w folie i spinane taSmg stalowa, co
gwarantuje transport samochodami w stanie nienaruszonym. Kostki mozna przewozi¢ na
paletach transportowychproducenta.

Obrzeza betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Obrzeza
nalezy uktada¢ na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone w czasie transportu, a gorna warstwa nie powinna
wystawac poza $ciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tejwarstwy.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportu, kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed

wysypywaniem.
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5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogolne

Przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki betonowej nalezy wykonaé warstwy
konstrukcyjne podtoza.

Koryta pod nawierzchnie

Koryto wykonane w poditozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podluznymi 1 poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97
wedlug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchni¢ chodnika z kostki brukowe;j
mozna wykonywa¢ bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o WP > 35 [6] w uprzednio
wykonanym korycie.

Podbudowa z kruszywa

Przygotowanie podloza

Podloze pod podbudowe thuczniowa powinno by¢ wyprofilowane, zageszczone i
oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sig, aby
rz¢dne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rz¢dne
podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ poditoze na glebokosc
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace
dla gbérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do wuzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych 1
zagesci¢ warstwe do uzyskania wartoSci wskaznika zageszczenia Is > 0.97. Wskaznik
zageszczenia nalezy wykona¢ po jednym na kazde 100 m2 koryta i nie mniej niz 2 na kazdej
dziatce roboczej. Do profilowania podioza nalezy stosowaé rowniarki lub roboty wykonaé
recznie. Scigty grunt powinien byé wykorzystany na uzupelnienie poboczy w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania .

Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci
optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

Podbudowa z kruszywa tamanego powinna by¢ utozona na podlozu zapewniajagcym nie
przenikanie drobnych czastek gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinna byc¢
wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektowa lub
wedtug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takie;j,
aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubo$¢
pojedynczo ukladanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm na poszerzeniach i 15 cm na
zjazdach po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposodb zapewniajacy
osiggnigcie wymaganych spadkéw i1 rzednych wysokosciowych.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedhug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda IT). Materiat
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nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okreslong ilo$cig wody 1 rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszankg¢ nalezy
osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi
wskaznika nos$nosci podbudowy wg tablicy 1.

Zageszcezanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi i
stopniowo przesuwac si¢ pasami podtuznymi, czg$ciowo nakladajacymi si¢ w kierunku osi
jezdni. Zageszezenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczac si¢
od dolnej krawedzi i przesuwaé si¢ pasami podtuznymi, cze¢$ciowo nakladajacymi sig, w
kierunku jej goérnej krawedzi.

Po zaggszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usunaé¢ z podbudowy
szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaly nad powierzchni¢ od 3 do 6 mm.

Utrzvmanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca begdzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera,
gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z  niewlasciwego
utrzymania podbudowy obcigza Wykonawcerobot.

Podsypkacementowo-piaskowa

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3 cm. Podsypka powinna by¢
zageszczona 1 wyprofilowana w stanie wilgotnym przy wspdiczynniku wodno-cementowym
0,25+0,35. Zawarto$¢ cementu do piasku w stosunku 1:4

obrzeza

Wykonanie lawy pod obrzeza

Lawe betonowa z oporem wykonuje si¢ pod kraweznik 20x30, a pod kraweznik
najazdowy bez oporu w szalowaniu. Beton rozécielany w szalowaniu powinien by¢
wyréwnywany warstwami. Betonowanie tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-
EN: 206-1:2003/A1:2004. Co 50 m wykonanej lawy, nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumiczng masg zalewows3.

Ustawienie obrzezy

Na wykonanej lawie betonowej nalezy ustawia¢ kraweznik na warstwie podsypki
cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 5 cm. Szeroko$¢ spoin nie powinna przekracza¢ 1 cm.
Szczeliny miedzy kraweznikami nalezy wypetlnia¢é zaprawg cementowg. Spoiny po ich
wykonaniu nalezy pielggnowa¢ wodg. Szczeliny kraweznikow przed zalaniem zaprawa nalezy
oczysci¢ 1 zmy¢ woda. Co 50 m ustawionego kraweznika nalezy zalewac szczeliny masg
zalewowg nad szczelinami dylatacyjnymi wtawach.

Nawierzchnia z betonowej kostki

Kostke uktada si¢ na uprzednio przygotowanej i zaggszczonej podsypce cementowo-
piaskowej w taki sposob, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity 2+3 mm. Po utozeniu kostki,
szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem lub innym materiatem dostgpnym na rynku ( proszek, masa
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w kolorze kostki) zaakceptowanymi przez Inzyniera. Nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych
kostek przy uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.
Do ubijania stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Do zaggszczenia
nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé¢ walca. Po ubiciu nawierzchni
nalezy uzupehic¢ szczeliny materialem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnig.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ,,Wymaganiach og6lnych”
punkt 5 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania
kontrolne i1 dostarcza¢ je Inspektorowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien
wykona¢ z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci robodt, lecz nie rzadziej
niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

Kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robdt Wykonawca powinien sprawdzié
sprawnos¢ sprzetu, srodkoéw transportu, zasoby sprowadzonych materiatlow oraz inne czynniki
zapewniajace mozliwos$¢ prowadzenia robot zgodnie zPZJ.

Kontrola w czasie wykonywania robaét

W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole
wszystkich asortymentow robot, sktadajacych si¢ na ogdlny element. Kontrola obejmowac
powinna zgodno$¢ wykonywanych robot z Dokumentacja Projektowa, ustaleniami zawartymi w
punkcie 5 niniejszych SST - "Wykonanie robot" oraz w zakresie rodzaju badan i tolerancji
wykonania robo6t z ustaleniami punktu 6 niniejszej SST - "Kontrola jakosci robot".

Kontrola po wykonaniu roboét

Po wykonaniu robot nalezy sprawdzi¢: konstrukcje, réwnos¢ nawierzchni, profil
podtuzny, profil poprzeczny, rownolegtos¢ spoin, szeroko$¢ 1 wypetienie spoin.

Przeprowadzeniebadan

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot , Wykonawca powinien sprawdzi¢ , czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu . Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien
zadac¢ od producenta wynikow biezacych badan wyrobu na $ciskanie.

Sprawdzenie podloza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza 1 podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja
projektowa.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla :
> glebokosci koryta + 1em,
> szeroko$ci koryta : + Scm.

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Nawierzchnie utwardzone




Sprawdzenie podsypki.

Sprawdzenie podsypki w zakresie sktadu, grubosci i wymaganych spadkéw polega na
stwierdzeniu zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowg .
Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami
niniejszej SST:

> pomierzenie szerokoscispoin,

> sprawdzenie prawidlowo$ci wykonaniaspoin,

> sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

> sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jestzachowany.

Sprawdzenie rownosci nawierzchni

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzac¢ nalezy tata, co najmniej raz na kazdej
utozonej nawierzchni zjazdu 1 w punktach watpliwych. Dopuszczalny przeswit pod tatag 4 m nie
powinien przekracza¢ 1 cm.

Sprawdzenie profilu podluznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod
uwage punkty charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni nie moga
przekracza¢ £2 cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywa¢ nalezy szablonem 2z poziomicg.
Dopuszczalne odchylenia od przyjetego profilu wynosza + 0.3 %.

Ocenabadan

Nawierzchnia zostanie uznana za wykonang, jezeli wyniki wszystkich przeprowadzonych
badan wymienionych w p. 6.5. okazg si¢ pozytywne.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru podkladow.

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
Sprawdzeniu i odbiorowi podlegaja:
> sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci zdokumentacja,
> sprawdzenie szerokos$ci oraz powigzaniaspoin,
> zbadanie rodzaju 1 gatunku uzytychmateriatow,



Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uznac za zgodne zeSST.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
> przygotowaniepodioza,

> ewentualnie wykonaniepodbudowy,

> wykonaniepodsypki,

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8

9. PRZEPISY ZWIAZANE

> PN-EN1340:2004  Krawezniki betonowe - Wymagania i metodybadan

> PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawezniki betonowe - Wymagania i metodybadan

> PN-S-96014:1997  Drogi samochodowe 1 lotniskowe - Podbudowa 2z betonu
cementowego pod nawierzchni¢ ulepszong -- Wymagania ibadania

> PN-S-96012:1997  Drogi samochodowe - Podbudowa 1 ulepszone podtoze z gruntu

stabilizowanegocementem
> PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa dobetonu

> PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych

doruchu

> PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych

doruchu

> PNIEW 1969:2002 Nawierzchnie terendw sportowych — Wyznaczanie  grubosci

nawierzchni sportowych z tworzyw sztucznych

> PNIEW 12228 Nawierzchnie terenow sportowych — Wyznaczanie wytrzymatos$ci
potaczenia nawierzchnisztucznych

> PrPN-prEN 14877 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenow sportowych — Specyfikacja (lub
odpowiadajace im normom






