



Wrocław, 24.10.2023r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
na usługę ubezpieczenia Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR  
200/2023/Krapkowice**

Działając w imieniu i na rzecz Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o., na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

**1.** W Odpowiedziach z dnia 19.10.2023r. Zamawiający podaje, że od sierpnia 2023 r. trwa inwestycja realizowana przez właściciela spółki, polegająca na rozbudowie szpitala, Krapkowiece Os. XXX lecia 21. Szacunkowa wartość ok. 80 mln zł, termin zakończenia 2026 r. po czym w kolejnych odpowiedziach znajduje się informacja, że Patrz pytanie nr 30 poniżej.

30. Prosimy o informacje, na czym polegać będzie rozbudowa szpitala, w jaki sposób będzie ubezpieczana oraz o potwierdzenie, że przedmiotowe ubezpieczenie nie będzie obejmować ochroną tej inwestycji.

**Odpowiedź:** Przedmiotowe ubezpieczenie nie będzie obejmować ochroną tej inwestycji . Prosimy o doprecyzowanie, która inwestycja i o jakiej wartości będzie przedmiotem ubezpieczenia do dnia 31 grudnia 2026r.

**Odpowiedź:** Przedmiotowe ubezpieczenie nie będzie obejmować ochroną tej inwestycji w chwili obecnej, jednakże po zakończeniu inwestycji zostanie włączona do ubezpieczenia. Zamawiający na ten moment nie jest w stanie przewidzieć kiedy dokładnie będzie miało to miejsce.

**2.** W odp. Na pytanie nr 45 Zamawiający podaje, że inwestycja nie będzie w okresie kompletnie wykończona. Prosimy o informację jaka jej część miałaby zostać objęta ubezpieczeniem i o jakiej wartości.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na powyższe pytanie. Na ten moment trwa I etap inwestycji.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Marek Kopecki