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SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNR 4-01 0354-
08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat
okiennych o powierzchni ponad 2 m2

m2 1,575

Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne
(PM)

r-g 0,8400

Razem pozycja 1 1,575
2

d.1
KNR 4-01 0354-
03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o
powierzchni do 1 m2 - demontaż istniejące-
go okna

szt. 1,000

Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne
(PM)

r-g 0,8500

Razem pozycja 2 1,000
3

d.1
KNR 4-01 0329-
03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o gru-
bości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej dla otworów
drzwiowych i okiennych - powiększenie
otworu

m3 0,159

Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne
(PM)

r-g 8,6300

Razem pozycja 3 0,159
4

d.1
KNR 4-01 0212-
01

Rozbiórka elementów konstrukcji betono-
wych niezbrojonych o grubości do 15 cm

m3 1,468

Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne
(PM)

r-g 13,8100

Razem pozycja 4 1,468
5

d.1
KNR 4-01 0106-
01

Wykopy nieumocnione o ścianach piono-
wych wykonywane wewnątrz budynku z od-
rzuceniem na odległość do 3 m

m3 7,375

Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne
(PM)

r-g 4,6500

Razem pozycja 5 7,375
6

d.1
KNR 4-01 0106-
05

Wykopy nieumocnione o ścianach piono-
wych wykonywane wewnątrz budynku - usu-
nięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi

m3 8,843

Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne
(PM)

r-g 5,9100

Razem pozycja 6 8,843
7

d.1
KNR 4-01 0108-
02 0108-04 

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi
na odległość 10 km grunt.kat. III

m3 8,843

Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne
(PM)

r-g 1,6300

samochód skrzyniowy do 5 t
0,85+9*0,03=1,12=

m-g 1,1200

Razem pozycja 7 8,843
2 45000000-7 Roboty dodatkowe
8

d.2
KNR-W 2-02
1210-01

Kraty stałe stalowe prętowe o powierzchni
do 1 m2 osadzone w ścianach

m2 0,770

Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne
(PM)

r-g 5,0700

Krata stalowa stała szt 1,0000
zaprawa cementowa M 12 m3 0,0100
farba olejna do gruntowania dm3 0,5000
farba olejna nawierzchniowa dm3 0,5000
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,0172
Razem pozycja 8 0,770

3 45262300-4 Obsadzenie studzienki schładzającej
9

d.3
KNR 4-01 0106-
01

Wykopy nieumocnione o ścianach piono-
wych wykonywane wewnątrz budynku z od-
rzuceniem na odległość do 3 m

m3 1,719

Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne
(PM)

r-g 4,6500

Razem pozycja 9 1,719
10
d.3

KNR 4-01 0106-
05

Wykopy nieumocnione o ścianach piono-
wych wykonywane wewnątrz budynku - usu-
nięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi

m3 1,719

Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne
(PM)

r-g 5,9100

Razem pozycja 10 1,719
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
11
d.3

KNR 2-02 1101-
07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na
podłożu gruntowym

m3 0,198

Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne
(PM)

r-g 4,3200

kruszywo lekkie Keramzyt m3 1,0800
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

Razem pozycja 11 0,198
12
d.3

KNR 2-02 1101-
01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3 0,661

Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne
(PM)

r-g 5,2600

Beton zwykły C8/10 (B-10) m3 1,0300
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

Razem pozycja 12 0,661
13
d.3

KNR 2-18 0625-
03
kalk. własna

Studzienki ściekowe z gotowych elementów
betonowe o śr.800 mm (dłguość 250 mm) -
studnia schładzająca

kalkulacja własna

szt. 1,000

Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne
(PM)
8,53*0,955=

r-g 8,1462

studnia schładzająca - prefabrykowane kręgi
betonowe

kpl. 1,0000

materiały pomocnicze(od M) % 2,5000

samochód skrzyniowy do 5 t m-g 1,0400
Razem pozycja 13 1,000

14
d.3

KNR 2-02 0702-
09

Przekrycie studni schładzającej blachą że-
browaną

szt 1,000

Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne
(PM)

r-g 0,3300

blachy stalowe żeberkowe 5 mm szt 1,0000
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,0700
Razem pozycja 14 1,000

4 45262300-4 Wykonanie nowej posadzki
15
d.4

KNR 2-31 0105-
01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcz-
nym - 3 cm grubości warstwy po zagęszcze-
niu

m2 14,750

Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne
(PM)

r-g 0,1232

piasek m3 0,0370
woda m3 0,0018
materiały pomocnicze(od M) % 0,5000

Razem pozycja 15 14,750
16
d.4

KNR 2-31 0105-
02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcz-
nym - za każdy dalszy 1 cm grubości warst-
wy po zagęszczeniu
Krotność = 27

m2 14,750

Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne
(PM)
0,0083*27=

r-g 0,2241

piasek
0,0123*27=

m3 0,3321

woda
0,0006*27=

m3 0,0162

materiały pomocnicze(od M) % 0,5000
Razem pozycja 16 14,750

17
d.4

KNR 2-02 0205-
01

Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne
układanie betonu

m3 1,475

Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne
(PM)

r-g 2,6800

Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 1,0150
deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,0020
deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,0010
gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0200
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
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SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,0100

Razem pozycja 17 1,475
18
d.4

KNR 2-02 0607-
01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
folii polietylenowej szerokiej poziome podpo-
sadzkowe

m2 14,750

Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne
(PM)

r-g 0,3596

pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji prze-
ciwwilgociowej

kg 3,5000

folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2
mm

m2 1,2000

papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,1300
lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 0,1800
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

wyciąg m-g 0,0112
samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,0068

Razem pozycja 18 14,750
19
d.4

KNR 2-02 1106-
01 1106-07 
analogia

Posadzki cementowe wraz z cokolikami za-
tarte na ostro grubości 30 mm ze zbrojeniem
siatką stalową

m2 14,750

Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne
(PM)

r-g 0,9000

zaprawa cementowa M 12 m3 0,0272
Masa asfaltowo-kauczukowa izolacyjna kg 0,0850
siatka tkana Rabitza m2 1,0200
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

wyciąg
0,0387+0,0011=0,0398=

m-g 0,0398

samochód skrzyniowy do 5 t
0,0003+0,0017=0,002=

m-g 0,0020

Razem pozycja 19 14,750
20
d.4

KNR 2-02 1118-
08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych;
płytki 30x30 cm układane na klej metodą
zwykłą

m2 14,750

Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne
(PM)

r-g 0,9521

płytki z kamieni sztucznych m2 1,0200
zaprawa klejąca' kg 4,7500
zaprawa spoinująca' kg 0,4000
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

wyciąg m-g 0,0315
samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,0270

Razem pozycja 20 14,750
21
d.4

KNR 2-02 1120-
05

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z
płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane
na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą

m 16,800

Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne
(PM)

r-g 0,4002

płytki z kamieni sztucznych m2 0,1575
zaprawa klejąca' kg 0,7200
zaprawa spoinująca' kg 0,1200
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

wyciąg m-g 0,0054
samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,0040

Razem pozycja 21 16,800
5 45000000-7 Wymiana nadproży stalowych

22
d.5

KNR 4-01 0336-
07

Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścia-
nach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m 1,200

Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne
(PM)

r-g 2,2700

Razem pozycja 22 1,200
23
d.5

KNR 4-01 0313-
05

Wykonanie przesklepień otworów w ścia-
nach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych C180 mm

m 3,200

Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne
(PM)

r-g 2,1600

cegła budowlana pełna szt. 12,0000
Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0,0137
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Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 0,0360
kształtowniki walcowane - C180 m 0,6250
woda m3 0,0170
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,0700
wyciąg m-g 0,1400

Razem pozycja 23 3,200
24
d.5

KNR 2-02 0817-
01

Osiatkowanie tynku wewn.w miejscu wyko-
nanych przesklepień

m2 1,920

Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne
(PM)

r-g 0,7879

zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0072
siatka tkana Rabitza m2 1,0800
cement 25 z dodatkami t 0,00035
pręty do zbrojenia betonu kg 0,2100
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

wyciąg m-g 0,0109
samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,0021

Razem pozycja 24 1,920
25
d.5

KNR 2-02 0803-
03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywa-
ne ręcznie na ścianach i słupach

m2 1,920

Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne
(PM)

r-g 0,5729

zaprawa wapienna m. 4 m3 0,0027
zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 0,0206
zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,0021
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

wyciąg m-g 0,0378
Razem pozycja 25 1,920

26
d.5

KNR 2-02 1016-
05
analogia

Montaż ościeżnic stalowych drzwi p-poż. 
Drzwi wewnętrzne stalowe jednoskrzydłowe
90x175, o odporności ogniowej EI30. Pełne,
stal ocynkowana, wypełnienie z wełny min.
Ościeżnica kątowa, zabezpieczona materia-
łem ognioodpornym, gruntowane. Wyposa-
żone w zamek antypanik, klamka czarna,
samozamykacz, zamek typu Master Key,
podwójne zawiasy, komplet kluczy. Szero-
kość przejścia w świetle min. 90cm.Po ob-
wodzie ościeżnicy naklejona uszczelka
pęczniejąca oraz założona w zaczepie
uszczelka przymykowa. Montaż ościeżnic na
kołki stalowe rozprężne uszczelnione pianką
montażową ognioodporną (czerwoną), lub
zaprawą cementową.

szt. 1,000

Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne
(PM)

r-g 0,6500

Drzwi przeciwpożarowe EI30 jednoskrzydło-
we 90x175 cm

szt. 1,0000

szczapy drewniane iglaste użytkowe koro-
wane

m3 0,0060

kołki rozporowe 10 mm kg 0,2000
Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0,0046
Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 0,0240
materiały pomocnicze(od M3+M4+M5+M6) % 1,5000

wyciąg m-g 0,0300
betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,0300
samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,0100

Razem pozycja 26 1,000
27
d.5

KNR 0-19 1023-
03
analogia

Montaż okien PCV z obróbką obsadzenia o
pow. do 1.0 m2

m2 0,450

Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne
(PM)

r-g 5,5200

kotwy stalowe szt. 8,6000
Okno PCV stałe, O1 szt. 2,2222
pianka poliuretanowa dm3 0,4100
Masa uszczelniająca silikonowa Silikon dm3 0,0900
Gips budowlany szpachlowy kg 3,6800
Sucha mieszanka tynkarska kg 6,6300
materiały pomocnicze(od M2+M4+M5+M6+
M7)

% 1,5000
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wyciąg m-g 0,0500
samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,0700

Razem pozycja 27 0,450
6 45000000-7 Wykończenie pomieszczeń

28
d.6

KNR 4-01 0619-
03
analogia

Oczyszczenie powierzchni ścian łatwo do-
stępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły
przy użyciu szczotek stalowych

m2 30,849

Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne
(PM)

r-g 0,1200

Razem pozycja 28 30,849
29
d.6

KNR 2-02 0803-
03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywa-
ne ręcznie na ścianach i słupach

m2 30,849

Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne
(PM)

r-g 0,5729

zaprawa wapienna m. 4 m3 0,0027
zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 0,0206
zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,0021
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

wyciąg m-g 0,0378
Razem pozycja 29 30,849

30
d.6

KNR 2-02 0803-
06

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywa-
ne ręcznie na stropach i podciągach

m2 17,700

Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne
(PM)

r-g 0,7091

zaprawa wapienna m. 4 m3 0,0027
zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 0,0173
zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,0040
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

wyciąg m-g 0,0376
Razem pozycja 30 17,700

31
d.6

KNR 4-01 1204-
01
analogia

Jednokrotne gruntowanie podłoży przed ma-
lowaniem - powierzchnie poziome

m2 17,700

Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne
(PM)

r-g 0,1190

preparat gruntujący dm3 0,2980
materiały pomocnicze(od M) % 2,0000

Razem pozycja 31 17,700
32
d.6

KNR 4-01 1204-
02
analogia

Jednokrotne gruntowanie podłoży przed ma-
lowaniem - powierzchnie pionowe

m2 30,849

Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne
(PM)

r-g 0,1190

preparat gruntujący dm3 0,2860
materiały pomocnicze(od M) % 2,0000

Razem pozycja 32 30,849
33
d.6

KNR 4-01 1204-
01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych sufitów

m2 17,700

Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne
(PM)

r-g 0,3190

farby emulsyjne nawierzchniowe' dm3 0,2980
materiały pomocnicze(od M) % 2,0000

Razem pozycja 33 17,700
34
d.6

KNR 4-01 1204-
02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych ścian

m2 5,544

Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne
(PM)

r-g 0,3190

farby emulsyjne nawierzchniowe' dm3 0,2860
materiały pomocnicze(od M) % 2,0000

Razem pozycja 34 5,544
35
d.6

KNR 2-02 1508-
02
analogia

Dwuktone malowanie farbami emulsyjnymi
powierzchni pionowych bez szpachlowania
(malowanie lamperii)

m2 26,880

Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne
(PM)

r-g 0,3190

farba olejna nawierzchniowa dm3 0,0850
rozcieńczalnik dm3 0,0400
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papier ścierny ark. 0,5383
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,0005
Razem pozycja 35 26,880

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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