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1.1.

1. Czes¢ opisowa

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest realizacja zadania pn. ,Budowa drég gminnych na terenie

sofectw Bfgdzim i Lniano o dfugosci okoto 8,00 km” w formule ,zaprojektuj i wybuduj”

zgodnie z ponizszym zestawieniem:

Lniano
dtugosc odcinka | szerokosé jezdni . .
l.p. | nazwa nawierzchnia
[m] [m]
L1 |ul. Wyzwolenia 276 3,50 kostka betonowa
L2 |ul. Wyzwolenia 205 3,50 beton asfaltowy
L3 |[ul.Szkolna 137 4,50 kostka betonowa
L4 |ul. Krotka 114 3,50 kostka betonowa
L5 |ul.Polna 750 4,50 beton asfaltowy
L6 |ul.Stoneczna 223 4,50 kostka betonowa
L7 |ul. Dtuga 156 3,50 kostka betonowa
L8 [ul. Koscielna 1049 3,50-4,00 beton asfaltowy
L9 ngno - Jedrzejewo, od ul. Dworco- 941 3,50 beton asfaltowy
wej
taczna dtugosé drég o nawierzchni z be-
2945
tonu asfaltowego:
taczna dtugosé drég o nawierzchni z
. . 1906
kostki betonowej:
tacznie: | 3851
Bfadzim
dtugosc odcinka | szerokos$é jezdni . .
l.p. nazwa nawierzchnia
[m] [m]

B1 ul. Bzowa 53 4,00 kostka betonowa
B2 ul. Debowa 163 3,50 kostka betonowa
B3 ul. Okrezna 154 3,50 kostka betonowa
B4 ul. Spokojna 79 3,50 kostka betonowa
B5 ul. Spacerowa 146 3,50 kostka betonowa
B6 ul. Wodna 679 4,00 kostka betonowa
B7 ul. Gtéwna 685 4,50 beton asfaltowy
B8 ul. Kasztanowa 975 4,50 beton asfaltowy
B9 ul. Cisowa 400 4,50 beton asfaltowy
B10 ul. Sosnowa 690 4,50 beton asfaltowy

taczna dtugos¢ drég o nawierzchni z be-

tonu asfaltowego:

2750

taczna dtugosé drég o nawierzchni z

kostki betonowe;j:

1274

tacznie:

4024
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taczna dtugos¢ drég o nawierzchni z betonu as-

faltowego: 2695

taczna dtugosc drdég o nawierzchni z kostki beto-

. 12180
nowe;j:

tacznie: | 7875

Lokalizacje poszczegdlnych odcinkow wskazano na zatgczniku nr 1 do niniejszego
opracowania.

Przedmiotowe drogi potozone sg w miejscowosciach: Btgdzim i Lniano. W ramach
realizacji inwestycji przewidziano wykonanie robot przygotowawczych (zdjecie warstwy
humusu, ewentualne zabezpieczenie istniejgcej zieleni), planowane jest wykonanie robot
rozbiérkowych oraz ziemnych (korytowanie i wykop pod projektowang konstrukcje
nawierzchni). W zaleznosci od lokalizacji przewidziano wykonanie konstrukcji nawierzchni
o warstwie Scieralnej z kostki betonowej (rodzaj o kolor kostki betonowej nalezy
dostosowa¢ do zastosowanego rodzaju i koloru kostki na danym odcinku drogi) lub
warstwy Scieralnej bitumicznej. W zakresie inwestycji przewiduje sie rowniez wykonanie
obustronnych poboczy z mieszanki kruszywa o uziarnieniu 0/31,5 oraz destruktu
asfaltowego. Wody opadowe z projektowanych nawierzchni nalezy w miare mozliwosci
odprowadzi¢ na przylegle tereny zielone lub zaprojektowac odcinki kanalizacji deszczowej
umozliwiajgce zagospodarowanie w/w wody w granicach istniejgcego pasa drogowego.
Na calym zakresie objetym inwestycjg przewiduje sie odtworzenie lub wykonanie nowych
zjazdéw na prywatne posesje. Zjazdy nalezy wykona¢ w technologii z kostki betonowe;.
Wszelkie prace projektowe oraz roboty budowlane nalezy wykonywaé w uzgodnieniu z
Zarzgdcami drog lub Wykonawcami inwestycji realizowanymi w czasie wykonywania prac
zwigzanych z wykonywaniem niniejszego zadania.

Zapisy ujete w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym nalezy traktowaé jako
wskazanie efektu minimalnego pozgdanego przez Zamawiajgcego. Wykonawca powinien
dokonac wizji lokalnej celem sprawdzenia warunkéw zwigzanych z realizacjg inwestycji
oraz uzyskania doktadnych informacji koniecznych i przydatnych do oceny zakresu prac
do wykonania, a takze zweryfikowa¢ proponowane rozwigzania pod katem zgodnosci z
aktualnymi przepisami i normami, gdyz Zamawiajgcy wyklucza mozliwos¢ roszczenia
Wykonawcy z tytutu btednego skalkulowania ceny lub pominiecie ktéregokolwiek z
elementow do wykonania umowy.

W trakcie realizacji zalozen niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego w
formule ,,zaprojektuj i wybuduj” Wykonawca na kazdym etapie ma obowigzek
konsultowania rozwigzan technicznych z Zamawiajgcym.
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LOKALIZACJA

Wojewddztwo:

Powiat:
Gmina:

Miejscowosé:

kujawsko-pomorskie

sSwiecki

Lniano

Btadzim, Lniano

Orientacja na mapie Polski

Szczecin

rlin

Zielona Géra

Cottbus*,
Chosebuz
esden
e Pardubice
CESKO
Jihlava

Poznan

Wroctaw

Brno

- lokalizacja inwestycji

Kaliningrad

KannHuHrpag

Gdynia
Gdansk

@ Grudziadz

Bydgoszcz

POLSKA

Lodz

Gliwice
Krakéw:

Ostrava

Zlin Zilina

Kielce

Kaunas

Etk
Hrodna

ffpoaHo

Biatystok

*Warszawa

Pre3ov

Brest
bpecr

Kovel
Koeeni

Lublin

Rzeszéw
Lviv,
NeBiB

Ivano-Fran

Orientacyjny zakres inwestycji przedstawiono na zatgczniku nr 1.

W miejscowosci Lniano teren inwestycji drog: ul. Polna, ul. Krotka,

ul. Stoneczna,

ul. Wyzwolenia, ul. Dworcowa znajduje sie na terenie obszaru Natury 2000 — obszary

ptasie PLB220009 Bory Tucholskie. Dodatkowo w sgsiedztwie ul. Wyzwolenia 18 znajduje

sie drzewo lipa drobnolistna bedgca Pomnikiem Przyrody, nr GID 177653. W odlegtosci

ok. 150 m od ul. Wyzwolenia oraz ok. 100 m od ul. Koscielnej znajduje sie uzytek
ekologiczny — bagno nr. PL.ZIPOP.1393.UE.0414052.1503
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W miejscowosci Btgdzim teren inwestycji znajduje sie na terenie obszaru Natury 2000 —
obszary ptasie PLB220009 Bory Tucholskie oraz na terenie Obszaru Chronionego
Krajobrazu — Sliwicki PL.ZIPOP.13930CHK.23. Dodatkowo w sgsiedztwie ul. Okrezne; i
ul. Spokojnej znajduje sie drzewo lipa drobnolistna bedgca Pomnikiem Przyrody, nr GID

45704, a w okolicy ul. Debowej znajduje sie gtaz narzutowy bedacy Pomnikiem Przyrody
nr GID 45223.
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W miejscowosci Btagdzim teren inwestycji ul. Sosnowej znajduje sie poza terenami
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ochrony, w odlegtosci ok. 350 m od terenu Obszaru Chronionego Krajobrazu — Sliwicki
PL.ZIPOP.13930CHK.23.
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PRZEDMIOT ZAMOWIENIA — ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH | BUDOWLANYCH

Zakres realizacji inwestycji zasadniczo mozna podzieli¢ na dwa etapy:

- etap projektowania

- etap wykonywania rob6t budowlanych.

Zakres prac do wykonania na etapie projektowania to m. in.:

- pozyskanie aktualnej mapy do celdow projektowych

- sporzgdzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedmiotowego
przedsiewziecia wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji administracyjnych,
uzgodnien, zezwolen, opinii i pozwolen wynikajgcych z Zgdania wiasciwego organu
administracji (w tym decyzja ZRID lub/i pozwolenie na budowe lub/i zgtoszenie
robot budowlanych, wycinka drzew itp.)

- uzyskanie odstepstwa od projektowania i wykonywania kanatu technologicznego
w ramach realizacji przedmiotowej inwestyciji jesli zajdzie taka koniecznosé

- uzupetnienie lub wprowadzenie korekt do Karty Informacyjnej Przedsiewziecia
dla ul. Koscielnej i/lub sporzgdzenie KIP dla pozostatych odcinkéw drég

- uzyskanie Decyzji Srodowiskowej jesli zajdzie taka konieczno$é¢

- uzyskanie Pozwolenia Wodnoprawnego jesli zajdzie taka koniecznosc¢

- wykonanie ewentualnych uzupetniajgcych badan geotechnicznych

- wykonanie projektu gospodarki zielenig jesli zajdzie taka koniecznosc¢

- wykonanie dokumentacji wykonawczej dla catego zakresu prac opisanego
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szczego6towo w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym

- wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami (w tym Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i warunkow ich umieszczania na drogach

- uzupetienie/skorygowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych dla catego zakresu prac projektowych jesli zajdzie taka potrzeba,

- protokolarne przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji projektowe;j
wraz z wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami, w wersji papierowej i
elektronicznej, wraz z oswiadczeniem Wykonawcy o kompletnosci oraz zgodnosSci
dostarczonej dokumentacji projektowej z umowa, obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi a takze obowigzujacymi normami

- wszelkie inne dziatania wymagane prawem budowlanym i przepisami

szczegoblnymi

W czasie realizacji prac projektowych nalezy dgzy¢ do optymalizacji kosztow eksploatacji

i utrzymania drog.

Zakres prac na etapie wykonania robét budowlanych to m. in:

- prace przygotowawcze (w tym organizacja zaplecza budowy i przygotowanie
terenu budowy wraz z zapewnieniem ochrony placu budowy w czasie realizaciji
zadania)

- przygotowanie (w tym uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien) projektu
tymczasowej organizacji ruchu, wprowadzenie i utrzymanie organizacji ruchu
zgodnie z zatwierdzonym projektem TOR na czas prowadzenia robét
budowlanych, w cenie kontraktowej uwzgledni¢ nalezy réwniez wszelkie koszty
zwigzane z uzyskaniem niezbednych zezwolen, uzgodnien lub ewentualnych opfat
za zajecie terenu niebedgcego wtasnoscig Zamawiajgcego

- wykonanie prac geodezyjnych (wytyczenie obiektu budowlanego w terenie)

- wykonanie catosci robot budowlanych na podstawie opracowanej przez
Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j

- uporzgdkowanie terenu, prace porzgdkowe

- opracowanie dokumentacji powykonawczej w formie papierowej oraz na nosniku
CD/DVD (w tym mapy powykonawczej przyjetej do zasobu wiasciwego PODGIK)

- uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego ostatecznej decyzji pozwolenia na
uzytkowanie (jezeli bedzie ono wymagane),

- z uwagi na fakt, iz prace planowane sg réowniez na terenach objetych ochrong
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konserwatorskg 377, 365, 358, 69, 70/6, 81/28, 38, 236, w miejscowosci Lniano,
obreb 0007 w ramach ceny kontraktowej nalezy przewidzie¢ rowniez ewentualny
nadzor archeologiczny,

- wszelkie inne dziatania wymagane prawem budowlanym i przepisami

szczegolnymi.

STAN ISTNIEJACY

W stanie istniejgcym wszystkie projektowane odcinki drég stanowig jezdnie o nawierzchni

gruntowej potgczone odpowiednio z odcinkami drog o nawierzchni z kostki betonowej lub
nawierzchni asfaltowej. Wody opadowe odprowadzane sg powierzchniowo na przylegte
tereny zielone. Obszar zakresu inwestycji, zgodnie z informacjami przekazanymi przez
Gmine Lniano nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Z
przedmiotowych odcinkéw drég wykonane zostaty zjazdy na prywatne posesje lub
powstaly przez ich uzytkowanie (zjazdy gruntowe). Na etapie przygotowywania
niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego przeprowadzono badania
geotechniczne, ktére wskazujg proste warunki gruntowo-wodne, Kkorzystne do
przeprowadzenia projektowanej inwestycji. Wykonane na etapie Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego badania geotechniczne nie zwalniajg Wykonawcy od wykonania w ramach
ceny kontraktowej ewentualnych badan uzupetniajgcych jedli zajdzie taka koniecznosé.
Wykonane badania geotechniczne nie zwalniajg jednak Wykonawcy z wykonania
dodatkowych odwiertow lub innych badan geotechnicznych jezeli okaze sig to niezbedne
dla realizacji inwestycji. Ewentualne wykonanie dodatkowych badan nalezy uwzgledni¢ w
cenie ofertowej i nie moze ono stanowi¢ podstaw do roszczen finansowych ze strony
Wykonawcy. Dodatkowo na podstawie mapy zasadniczej stwierdzono, iz w niektorych
przypadkach ogrodzenia prywatnych posesji znajdujg sie w pasie drogowym.
Zamawiajacy wystapi do Wiascicieli w/w nieruchomosci o rozebranie w/w ogrodzen we

wiasnym zakresie.

Na podstawie posiadanego podktadu stwierdza sie wystepowanie w stanie istniejgcym
uzbrojenia terenu w postaci sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowej oraz sieci
elektroenergetycznej i telekomunikacyjne;.

Zaleca sie, aby ztozenie przez Wykonawce oferty poprzedzone byto wizjg lokalng w
terenie.

Przyjmuje sie, ze realizacja inwestycji bedzie wptywaé na srodowisko naturalne w okresie
wykonywania robét budowlanych jak i w okresie porealizacyjnym. W czasie prowadzenia
robét budowlanych realizacja inwestycji powodowaé bedzie hatas (z uwagi na prace

sprzetow oraz ruch pojazdow ciezkich), generowane bedg odpady (w formie statej i
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ciektej), a takze generowane bedg zanieczyszczenia atmosfery. Powyzsze negatywne
dziatania na srodowisko bedg jednak krotkotrwate, ograniczone jedynie do czasu w jakim
prowadzone bedg roboty budowlane. W okresie po realizacyjnym, wykonana inwestycja
przyczyni sie przede wszystkim do zmniejszenia hatasu.

AKTUALNE PRZEZNACZENIE TERENU

W stanie istniejgcym teren planowanej inwestycji stanowig drogi o nawierzchni gruntowe;j.

Otoczenie planowanej inwestycji stanowi niska oraz wysoka roslinnos¢. Projektowane
odcinki drég stanowi¢ bedg potgczenie lub przedtuzenie juz istniejacych dréog gminnych i
wewnetrznych.

STAN PROJEKTOWANY

W zakresie prac inwestycyjnych znajdujg sie:

- budowa drég gminnych na terenie miejscowosci Bladzim i Lniano,

- wykonanie poboczy wzdituz projektowanych odcinkéw drog (lub zamkniecie ich
kraweznikiem/korytkiem sciekowym w miejscach gdzie warunki terenowe, np. z uwagi na
szerokos¢ pasa drogowego, nie pozwalajg na wykonanie poboczy)

- ewentualna budowa systemu odwodnienia.

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu i zakres robét
budowlanych

Przedmiotem zamodwienia jest kompleksowe zaprojektowanie i wykonanie robot na
podstawie dokumentacji projektowej opartej na niniejszym programie funkcjonalno-
uzytkowym. Wszystkie zatgczniki do niniejszego PFU stanowig jego integralng czesc.
Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie:
1. Budowe drég gminnych na terenie sotectw Btgdzim i Lniano.

Przed przystgpieniem do wykonywania dokumentacji projektowej nalezy dokonaé wizji w
terenie. Zamawiajgcy wymaga, aby zaprojektowano wykonanie konstrukciji nawierzchni
bitumicznej lub z kostki betonowej zgodnie z opisem w punkcie 1.2.2. Wymaga sie
zaprojektowania i wykonania nawierzchni o przekroju dwuspadowym na odcinkach
prostych lub jednospadowym w przypadku tukéw poziomych. W miejscach, gdzie zajdzie
taka koniecznos¢ (z uwagi np. na niewystarczajgcg szerokos¢ pasa drogowego) nalezy
wykona¢ kraweznik betonowy 15x30x100 na ftawie betonowej z oporem z betonu klasy
C12/15. Zjazdy z kostki betonowej nalezy obramowaé opornikiem betonowym 12x25x100
na tawie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15. W miejscach, gdzie jest to mozliwe
nalezy przewidzie¢ wykonanie umocnionego pobocza z mieszanki kruszywa 0/31,5 z
destruktem asfaltowym o szerokosci 0,75 m. Zjazdy, zaréwno indywidualne jak i publiczne,

nalezy zaprojektowa¢ dostosowujgc ich parametry do petnionych funkcji. Koncepcja
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projektu zagospodarowania terenu stanowigcej zatgcznik do niniejszego PFU. W ramach
realizacji prac nalezy rowniez opracowac¢ materiaty do wnioskdw o wydanie warunkow
technicznych usuniecia ewentualnych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu oraz
przytaczenia projektowanej infrastruktury do infrastruktury istniejagcej w zakresie
niezbednym do realizacji i wtasciwego funkcjonowania i eksploatacji wybudowanego
obiektu. W ramach ceny kontraktowej Wykonawca uzyska réwniez od witascicieli i/lub
zarzadcow infrastruktury, warunki techniczne na zaprojektowanie usuniecia ewentualnych
kolizji a takze wykonania nowej infrastruktury. Dodatkowo w ramach ceny kontraktowej
nalezy przewidzie¢ rowniez realizacje robét budowlanych zwigzanych z usunieciem
ewentualnych kolizji lub przebudowsg istniejgcej infrastruktury zgodnie z uzyskanymi
warunkami technicznymi wydanymi przez gestorow sieci.
2. Odwodnienie

W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy zaprojektowac i wykonaé roboty
zwigzane z wykonaniem prawidtowego odwodnienia projektowanych odcinkéw drég.
Wskazane w niniejszym Programie Funkcjonalno — Uzytkowym rozwigzania stanowig
jedynie koncepcje dla wykonania robét. Nie zwalnia to Wykonawcy z obowigzku
sprawdzenia mozliwosci wdrozenia proponowanych rozwigzan i/lub ewentualnie

zaprojektowania innych, mozliwych do wdrozenia rozwigzan technicznych.

W ramach realizacji niniejszej inwestycji nalezy zaprojektowac i wykonaé m. in.:
- roboty rozbiérkowe (korytowanie, zdjecie warstwy humusu)
- roboty ziemne (wykopy, nasypy)
- wykonanie konstrukcji nawierzchni (nawierzchnia bitumiczna lub z kostki
betonowej),
- budowe skrzyzowan i potgczen budowanych ulic z drogami istniejgcymi (roboty
nalezy zaprojektowa¢ w sposob zapewniajgcy funkcjonalno$c¢ i trwatos¢)
- przebudowe zjazddw na nieruchomosci znajdujgce sie w bezposrednim
sgsiedztwie projektowanych drog o nawierzchni z kostki betonowej, w ramach
realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ przebudowe i budowe zjazdow do
wszystkich posesji znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie projektowanych
odcinkéw drog,
- ewentualng budowe odcinkow kanalizacji deszczowej,
- uzgodnienie i usuniecie wszelkich kolizji z istniejgcg infrastrukturg i urzgdzeniami
podziemnymi i nadziemnymi (m. in. sieci elektroenergetycznej, sieci
wodociggowych, kanalizacji sanitarnej, sieci telekomunikacyjnej, sieci
melioracyjnej oraz innych jezeli zajdzie taka koniecznos$é

- wykonanie poboczy gruntowych o szerokosci 0,75 m
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- wykonanie oznakowania pionowego, poziomego oraz montazu urzgdzen BRD na
podstawie wykonanego, uzgodnionego i zatwierdzonego projektu docelowej
organizacji ruchu,

- wykonanie humusowania wraz z obsianiem mieszankg traw

- wykonanie robot wykonczeniowych (w tym prac porzgdkowych)

- po zakohczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany przywrécic¢
tereny zajete pod plac budowy, drogi dojazdowe, zaplecza budowy, zaplecza
techniczne, zaplecza socjalne i inne do stanu niepogorszonego w stosunku do
stanu sprzed rozpoczecia robot

- uzyskanie uzgodnien z zarzadcami drog publicznych oraz witascicielami
nieruchomosci przylegajacych do zakresu realizowanej inwestycji w zakresie
przywrécenia drég oraz nieruchomosci zajetych czasowo przez Wykonawce na

czas prowadzenia robo6t budowlanych do stanu niepogorszonego w stosunku do

stanu sprzed rozpoczecia robot.

Catkowita ilos¢ drog przewidzianych do budowy w ramach realizacji zadania opisanego w

niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym:

Lniano
dtugosc odcinka | szerokos¢ jezdni . .
l.p. | nazwa nawierzchnia
[m] [m]

L1 |ul. Wyzwolenia 276 3,50 kostka betonowa
L2 |ul. Wyzwolenia 205 3,50 beton asfaltowy
L3 |ul.Szkolna 137 4,50 kostka betonowa
L4 |ul. Krétka 114 3,50 kostka betonowa
L5 |ul. Polna 750 4,50 beton asfaltowy
L6 |ul. Stoneczna 223 4,50 kostka betonowa
L7 |ul. Dtuga 156 3,50 kostka betonowa
L8 |ul. Koscielna 1049 3,50-4,00 beton asfaltowy
L9 t:;jano - Jedrzejewo, od ul. Dworco- 941 3,50 beton asfaltowy

taczna dtugosc drég o nawierzchni z be-

2945
tonu asfaltowego:
taczna dtugosc drég o nawierzchni z
. . 1906
kostki betonowej:
tacznie: | 3851
Btagdzim
dtugosc odcinka | szerokos¢ jezdni . .
l.p. nazwa nawierzchnia
[m] [m]

B1 ul. Bzowa 53 4,00 kostka betonowa
B2 ul. Debowa 163 3,50 kostka betonowa
B3 ul. Okrezna 154 3,50 kostka betonowa
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Btadzim

dtugos¢ odcinka | szeroko$¢ jezdni . .
l.p. nazwa nawierzchnia
[m] [m]
B4 ul. Spokojna 79 3,50 kostka betonowa
B5 ul. Spacerowa 146 3,50 kostka betonowa
B6 ul. Wodna 679 4,00 kostka betonowa
B7 ul. Gtéwna 685 4,50 beton asfaltowy
B8 ul. Kasztanowa 975 4,50 beton asfaltowy
B9 ul. Cisowa 400 4,50 beton asfaltowy
B10 ul. Sosnowa 690 4,50 beton asfaltowy
taczna dtugosé drég o nawierzchni z be-
2750
tonu asfaltowego:
taczna dtugosé drég o nawierzchni z
) . 11274
kostki betonowej:
tacznie: | 4024
taczna dtugosc drég o nawierzchni z betonu as-
5695
faltowego:
taczna dtugosé drég o nawierzchni z kostki beto- 2180
nowe;j:
tacznie: | 7875

Zakres obejmuje budowe drog na terenie sotectw Btgdzim i Lniano. Doktadny zakres oraz
lokalizacje inwestycji wskazano na koncepcji planu zagospodarowania terenu stanowigcej
zatgcznik nr 1 niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.

Oszacowany, bardziej szczeg6towy, zakres oraz ilosci robét wskazano w przedmiarze
robot stanowigcym zatgcznik nr 2 niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.
Wskazane ilosci nalezy traktowacC jako orientacyjne i pomocnicze do oszacowania
pomiedzy wskazanymi iloSciami_a

wartosci zamowienia. Ewentualne rozbieznosci

rzeczywistym zakresem robdt zaprojektowanych przez Wykonawce nie moze stanowié

podstawy do roszczen finansowych i terminowych.

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

W zwigzku z tym, iz realizacja inwestycji bedzie wptywata na srodowisko naturalne, w celu
zminimalizowania w/w wptywu nalezy uwzgledni¢ nastepujgce rozwigzania chronigce
Srodowisko:
- w celu ograniczenia ilosci odpaddéw pochodzacych z rozbiorki istniejgcych
elementéw zaleca sie zaprojektowanie rozwigzan umozliwiajgcych maksymalne

mozliwe wykorzystanie w/w materiatéw rozbiérkowych
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1.1.3.

- ograniczenie do minimum przelewania paliw i innych srodkéw chemicznych na
placu budowy

- minimalizacja wytwarzania odpadow i ich selektywne magazynowanie

- planowanie prac wymagajgcych uzycia sprzetu ciezkiego

- stosowanie sprzetu w dobrym stanie technicznym zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w
sprawie zasadniczych wymagan dla urzgdzen uzywanych na zewnatrz
pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz. U. z2005r. nr 263, poz.
2202 z pézn. zm.)

- wykorzystywanie sprzetu technicznego posiadajgcego dopuszczenie do ruchu
oraz stosowne atesty

- przestrzeganie zasady wytgczania silnikow w czasie przerw w pracy

- ograniczenie czasu budowy poprzez odpowiednie zaplanowanie procesu budowy
- prowadzenie prac zgodnie z wymaganiami BHP i p.poz.

- wszelkie odpady nalezy gromadzi¢ w szczelnych pojemnikach i w catosci
przekazywac¢ do utylizacji podmiotom gospodarczym posiadajgcym wymagane
zezwolenia na ich transport i utylizacje

- z uwagi na generowany w czasie prac hatas roboty budowlane zaleca sie

prowadzi¢ wytgcznie w ciggu dnia (godz. 6:00 — 22:00).

Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W zakresie realizacji inwestycji przewiduje sie budowe 19 odcinkow drog o nastepujgcych

parametrach i wkasciwosciach funkcjonalno-uzytkowych:

Lniano
dtugosc odcinka | szerokos¢ jezdni . .
l.p. | nazwa nawierzchnia
[m] [m]
L1 |ul. Wyzwolenia 276 3,50 kostka betonowa
L2 |ul. Wyzwolenia 205 3,50 beton asfaltowy
L3 |ul.Szkolna 137 4,50 kostka betonowa
L4 |ul. Krétka 114 3,50 kostka betonowa
L5 |ul. Polna 750 4,50 beton asfaltowy
L6 |ul. Stoneczna 223 4,50 kostka betonowa
L7 |ul. Dtuga 156 3,50 kostka betonowa
L8 |ul. Koscielna 1049 3,50-4,00 beton asfaltowy
Lni - j .D -
L9 V:;?no Jedrzejewo, od ul. Dworco 941 3,50 beton asfaltowy
taczna dtugosc drég o nawierzchni z be-
2945
tonu asfaltowego:

16| Strona




taczna dtugosé drég o nawierzchni z
kostki betonowej: 906
tacznie: | 3851
Btadzim
Ip. nazwa dtugos¢ odcinka | szeroko$¢ jezdni nawierzchnia
[m] [m]
B1 ul. Bzowa 53 4,00 kostka betonowa
B2 ul. Debowa 163 3,50 kostka betonowa
B3 ul. Okrezna 154 3,50 kostka betonowa
B4 ul. Spokojna 79 3,50 kostka betonowa
B5 ul. Spacerowa 146 3,50 kostka betonowa
B6 ul. Wodna 679 4,00 kostka betonowa
B7 ul. Gtéwna 685 4,50 beton asfaltowy
B8 ul. Kasztanowa 975 4,50 beton asfaltowy
B9 ul. Cisowa 400 4,50 beton asfaltowy
B10 ul. Sosnowa 690 4,50 beton asfaltowy
taczna dtugosé drég o nawierzchni z be-
tonu asfaltowego: 2750
taczna dtugosé drég o nawierzchni z
kostki betonowej: 1274
tacznie: | 4024
taczna dtugosc drég o nawierzchni z betonu as-
faltowego: 5695
taczna dtugos¢ drég o nawierzchni z kostki betq— 2180
nowej:
tacznie: | 7875
A takze o nastepujgcych klasach i kategoriach:
Lniano
Predkos¢ projek-
l.p. | nazwa Klasa drogi Kategoria drogi | Kategoria ruchu towa
[km/h]
L1 |ul. Wyzwolenia D gminna KR1-KR2 30,00
L2 |ul. Wyzwolenia D wewnetrzna KR1-KR2 30,00
L3 |ul.Szkolna D wewnetrzna KR1-KR2 30,00
L4 |ul. Krétka D wewnetrzna KR1-KR2 30,00
L5 |ul. Polna D gminna KR1-KR2 30,00
L6 |ul. Stoneczna D wewnetrzna KR1-KR2 30,00
L7 |ul. Dtuga D wewnetrzna KR1-KR2 30,00
L8 | ul. Koscielna D wewnetrzna KR1-KR2 30,00
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Lniano
Predkos¢ projek-
l.p. | nazwa Klasa drogi Kategoria drogi | Kategoria ruchu towa
[km/h]
L9 Lniano - Jedrzejewo, minna KR1-KR2
od ul. Dworcowej D g 30,00
Btadzim
. Kategoria . Predkos¢ projek-

l.p. nazwa Klasa drogi drogi Kategoria ruchu towa
8 [km/h]
B1 ul. Bzowa D wewnetrzna KR1-KR2 30,00
B2 ul. Debowa D wewnetrzna KR1-KR2 30,00
B3 ul. Okrezna D wewnetrzna KR1-KR2 30,00
B4 ul. Spokojna D wewnetrzna KR1-KR2 30,00
B5 ul. Spacerowa D wewnetrzna KR1-KR2 30,00
B6 ul. Wodna D wewnetrzna KR1-KR2 30,00
B7 ul. Gtéwna D gminna KR1-KR2 30,00
B8 ul. Kasztanowa D wewnetrzna KR1-KR2 30,00
B9 ul. Cisowa D wewnetrzna KR1-KR2 30,00
B10 |ul. Sosnowa D wewnetrzna KR1-KR2 30,00

W lokalizacjach, gdzie bedzie to mozliwe, wymagane jest wykonanie obustronnych
poboczy o szerokosci min. 0,75 m. Natomiast w miejscach, gdzie nie bedzie takiej
mozliwosci (np. z uwagi na szerokos¢ pasa drogowego lub inne uwarunkowania terenowe)
wskazane jest zaprojektowanie obramowania kraweznikiem lub korytkami Sciekowymi w
celu odprowadzenia wody opadowej. Nalezy zastosowac kraweznik betonowy 15x30x100
na podsypce cementowo-piaskowej na tawie betonowej z oporem C12/15.

Odwodhnienie drogi

W ramach realizacji inwestycji przewiduje sie zaprojektowanie i wykonanie odwodnienia
korpusu drogowego poprzez powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych do rowow
oraz istniejgcych sieci i urzgdzeh kanalizacji deszczowej. Do realizacji w/w zakresu nalezy
wykonanie:

- przykrawedziowych korytek Sciekowych, a pozniej na przylegte tereny zielone,

- odprowadzenie wody opadowej bezposrednio z nawierzchni na przylegajgce

tereny zielone.

Wszelkie prace nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w
szczegolnosci zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022
r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U. z
2022 r., poz. 1518).
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1.1.4. Szczegdétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polskg Normg PN-ISO
9836:1997

Dla potrzeb obliczeh wskaznikéw funkcjonalno-uzytkowych zgodnie z PN-ISO 9836:1997
przyjmuje sie tylko powierzchnie zamkniete o petnej wysokosci i przykryte. Biorgc pod
uwage specyfike przedsiewziecia, szczegétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
okreslone w w/w normie nie znajdujg zastosowania w przedmiotowym zamowieniu.

Wszelkie pozostate wtasciwosci i wielkosci opisane zostaly w poszczegdlnych punktach

niniejszego opracowania.

1.2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Roboty muszg by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
przepisdw, norm i instrukcji. Nie wyszczegodlnienie w niniejszym opracowaniu przez
Zamawiajgcego jakichkolwiek aktow prawnych nie zwalnia Wykonawcy z konieczno$ci ich
stosowania.

Projekt powinien zosta¢ uzgodniony z Zamawiajgcym — uzyskanie statusu dokumentacji

,Zatwierdzony” jest warunkiem odbioru przedmiotu umowy.

1.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany zaplanowac, przygotowa¢ oraz wykonaé wszystkie
wymagane prace zwigzane z przygotowaniem terenu budowy tj.:

- wykonanie robdt rozbidérkowych (zdjecie warstwy humusu, wykonanie

korytowania), materiat z w/w czynnosci Wykonawca jest zobowigzany wywiez¢ i

zutylizowac¢ w ramach ceny kontraktowe;j,

- zapewnienie w swoim zakresie i na wilasny koszt zasilenia placu budowy w

energie elektryczng i pobdr wody

- przygotowanie w swoim zakresie i na wtasny koszt zaplecza budowy.
Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i
za wyniki dziatalnosci w zakresie:

- organizacji robot budowlanych

- zabezpieczenia intereséw 0séb trzecich

- ochrony $rodowiska

- warunkéw bezpieczenstwa pracy

- warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowg

- zabezpieczenie placu budowy przed dostepem 0sdb trzecich.
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1.2.2. Konstrukcje i elementy ulic

Podstawowe parametry techniczne drogi:

Lniano
lo&¢ paséw Kategoria no-
l.p. | nazwa rucr:)hu Pobocze Odwodnienie $nosci podtoza
gruntowego
min. 0,75m powierzchniowe/ ko- G1
L1 |ul. Wyzwolenia 1x2 wzmocnione rytka Sciekowe
min. 0,75m powierzchniowe/ ko- Ga
L2 |ul. Wyzwolenia 1x2 wzmochione rytka Sciekowe
min. 0,75m powierzchniowe/ ko- Ga
L3 |ul. Szkolna 1x2 wzmochione rytka Sciekowe
min. 0,75m powierzchniowe/ ko- Ga
L4 |ul. Krétka 1x2 wzmochione rytka Sciekowe
min. 0,75m powierzchniowe/ ko- G1
L5 |ul. Polna 1x2 wzmocnione rytka $ciekowe
min. 0,75m powierzchniowe/ ko- Ga
L6 |ul. Stfoneczna 1x2 wzmocnione rytka $ciekowe
min. 0,75m powierzchniowe/ ko- G1
L7 | ul. Dtuga 1x2 wzmochione rytka sciekowe
18 |ul. Koscielna min. 0,75m powierzchniowe/ ko- G1
' 1x2 wzmocnione rytka $ciekowe
L9 Lniano - Jedrzejewo, min. 0,75m powierzchniowe/ ko- ca
od ul. Dworcowej 1x2 wzmocnione rytka $ciekowe
Bfadzim
llo&é paséw Kategoria no-
l.p. |nazwa rucF:)hu Pobocze Odwodnienie $nosci podtoza
gruntowego
min. 0,75m powierzchniowe/ ko- G4
B1 |ul. Bzowa 1x2 wzmochione rytka sciekowe
min. 0,75m powierzchniowe/ ko- Ga
B2 |ul. Debowa 1x2 wzmochnione rytka Sciekowe
min. 0,75m powierzchniowe/ ko- G1
B3 | ul. Okrezna 1x2 wzmocnione rytka Sciekowe
min. 0,75m powierzchniowe/ ko- G1
B4 | ul. Spokojna 1x2 wzmocnione rytka Sciekowe
BS ul. Spacerowa min. 0,7'5m pomerzchr'uowe/ ko- G1
1x2 wzmocnione rytka $ciekowe
min. 0,75m powierzchniowe/ ko- G4
B6 |ul. Wodna 1x2 wzmocnione rytka Sciekowe
min. 0,75m powierzchniowe/ ko- G4
B7 |ul. Gtéwna 1x2 wzmochione rytka Sciekowe
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Btadzim
llo&é paséw Kategoria no-
l.p. | nazwa rucr:)hu Pobocze Odwodnienie $nosci podtoza
gruntowego
min. 0,75m powierzchniowe/ ko- G1
B8 |ul. Kasztanowa 1x2 wzmocnione rytka $ciekowe
min. 0,75m powierzchniowe/ ko- Ga
B9 ul. Cisowa 1x2 wzmocnione rytka $ciekowe
min. 0,75m powierzchniowe/ ko- Ga
B10 |ul. Sosnowa 1x2 wzmochnione rytka $ciekowe

Zamawiajacy proponuje zaprojektowanie i wykonanie konstrukcji jezdni bitumicznej w

nastepujgcych warstwach:

- warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej -4cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego -5cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego -20cm
- podbudowa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym -15¢cm
Podtoze gruntowe G1

Lub w przypadku grupy nosnosci poditoza G4:
- warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej -4cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego -5cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego -20cm
- warstwa ulepszonego podioza — grunt stabilizowany spoiwem
hydraulicznym -25cm

Istniejgce podtoze gruntowe

Zamawiajgcy proponuje zaprojektowanie i wykonanie konstrukcji jezdni i zjazdow o

nawierzchni z kostki betonowej w nastepujgcych warstwach:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej 10x20, szara (lub grafitowa w -8 cm
przypadku zjazdow)

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -3cm
- podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane stabilizowane -20cm
mechanicznie 0/31,5

- warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym -15cm

Podtoze gruntowe G1
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Proponowane wzmocnienie podtoza w przypadku wystepowania grupy nosnosci G4:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej 10x20, szara (lub grafitowa w -8 cm

przypadku zjazdow)
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -3cm
- podbudowa zasadnicza - kruszywo famane stabilizowane -20cm

mechanicznie 0/31,5
- warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym -25cm

Istniejgce podtoze gruntowe

Uwaga: Rodzaj i kolor kostki betonowej nalezy zastosowac taki jak rodzaj i kolor kostki
betonowej do ktorej nastepuje dowigzanie. Dodatkowo, w ciggu ulicy Wodnej w
miejscowosci Btgdzim Zamawiajgcy Wymaga aby nawierzchnia z kostki betonowej byta
uktadana z wzorem z kostki kolorowej — wzor i kolor kostki nalezy uzgodnié z

Zamawiajgcym na etapie realizacji.

Zamawiajgcy zaleca zaprojektowanie i wykonanie zjazdéw z kostki betonowej w kolorze

grafitowym w konstrukgcji jak dla jezdni o nawierzchni z kostki betonowe;.

w przypadku wystepowania odmiennych warunkow gruntowo-wodnych
zaklasyfikowanych do grupy nosnoéci innej niz G1, podtoze nalezy doprowadzi¢ do grupy
nosnosci G1. Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest wykonaé
badania gruntu oraz zaprojektowaé i wykonaé ewentualne wzmocnienie podioza

gruntowego do grupy nosnosci G1.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany rozwigzan konstrukcyjnych w przypadku, gdy
ewentualna zmiana:

- poprawi parametry uzytkowe

- zwiekszy trwatos¢ nawierzchni

- zwiekszy bezpieczenstwo ruchu drogowego

- bedzie prowadzita do uzyskania takich samych lub wyzszych parametrow

technicznych
w stosunku do rozwigzan wskazanych w niniejszym opracowaniu. Wszelkie rozwigzania
wymagajg uzgodnienia i akceptacji Zamawiajgcego oraz winny by¢ zaprojektowane i
wykonane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w
sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022
r., poz. 1518)

Wszelkie prace nalezy wykonaé zgodnie z zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego
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Specyfikacjami Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych.

1.2.3. Instalacje

Odwodnienie drogi

W ramach realizacji inwestycji przewiduje sie zaprojektowanie i wykonanie
powierzchniowego odwodnienia projektowanych odcinkéw drogi lub przy pomocy korytek
Sciekowych i wpustow deszczowych na przylegte tereny zielone. Do realizacji w/w zakresu
proponuje sie wykonanie:

- przykrawedziowych korytek sciekowych

- odprowadzenie wody opadowej bezposrednio z nawierzchni na przylegte tereny

zielone.

Wszelkie prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego

Specyfikacjami Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych.

1.2.4. Organizacja ruchu

Organizacja ruchu na czas prowadzenia roboét

W ramach ceny kontraktowej nalezy wykona¢ i uzgodni¢ projekt tymczasowej organizacji
ruchu, a takze wprowadzi¢, utrzymac a po zakonhczeniu robét zlikwidowaé tymczasowg
organizacje ruchu zgodng z zatwierdzonym projektem. Zamawiajgcy wymaga, aby projekt
tymczasowej organizacji ruchu uwzgledniat:
- oznaczanie krawedzi i zwezen jezdni tablicami kierujgcymi U-21
- wykonanie oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej, na
nawierzchniach docelowych nie dopuszcza sie wykonania oznakowania
poziomego farbg (oznakowanie nalezy wykona¢ z tasm samoprzylepnych
przeznaczonych do oznakowania tymczasowego)
- tymczasowe oznakowanie poziome nalezy wykonac¢ w kolorze zo6itym
- w czasie prowadzenia robét w obrebie skrzyzowan z innymi drogami nalezy
przewidzie¢ prowadzenie ruchu co najmniej po jednym pasie ruchu w kazdym
kierunku, w sytuacjach wyjgtkowych dopuszcza sie wprowadzenie ruchu
wahadtowego z zastrzezeniem, iz nalezy zapewniC kierowanie ruchem przez
przeszkolonych i posiadajgcych odpowiednie uprawnienia pracownikow
- ewentualne objazdy nalezy uzgodni¢ z zarzgdcami odpowiednich drog,
ewentualne koszty zwigzane z wykorzystania innych drég jako objazdy lezg po
stronie Wykonawcy

- w przypadku braku mozliwosci wykonania objazdu na istniejgcych drogach, w
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ramach ceny kontraktowej nalezy uwzgledni¢ wykonanie drog tymczasowych,
ktore po zakonczeniu inwestycji nalezy rozebra¢, a teren wykorzystany do ich
wykonania uporzgdkowaé i doprowadzi¢ do stanu sprzed inwestyciji

- projekt tymczasowej organizacji ruchu nalezy wykonaé¢ i wprowadzi¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem.

Docelowa organizacija ruchu

Zamawiajgcy wymaga, aby docelowe oznakowanie pionowe spetniato nastepujgce
wymagania:
- konstrukcje wsporcze winny spetniaé standardy bezpieczenstwa biernego dla
tablic i znakéw drogowych umieszczonych na poboczu drogi i niezabezpieczonych
barierami drogowymi
- lica oznakowania pionowego wzdtuz jezdni wykona¢ z folii odblaskowej typu Il,
grupa: srednie
- wykonane oznakowanie (zaréwno w zakresie zastosowanych materiatow jak i
lokalizacji) winno spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzgadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenhstwa

ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach

Zamawiajgcy wymaga, aby docelowe oznakowanie poziome charakteryzowato sie:

- odpornoscig na Scieranie

- trwatoscig w okresie gwarancyjnym

- wysokim wspétczynnikiem odblaskowosci (takze warunkach duzej wilgotnosci

oraz ograniczonej widocznos$ci)

- dobrg widocznoscig — catodobowo.
Wykonane oznakowanie (zaréwno w zakresie zastosowanych materiatow jak i lokalizaciji)
winno spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania
na drogach. Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii cienkowarstwowej, a

sposéb oznakowania drég winien by¢ uzgodniony z Zarzadcg drdog.

Wszelkie prace nalezy wykonaé zgodnie z zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego

Specyfikacjami Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych.
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1.2.5. Wykonczenie

Wszelkie prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego
Specyfikacjami Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych.
Nalezy zadbaC o jak najwyzszy standard projektowanych elementéw infrastruktury na

terenie objetym inwestycjg. Nalezy w miare mozliwosci zachowac istniejgca zielen.

1.2.6. Zagospodarowanie terenu

Wykonawca przed przystgpieniem do prac powinien wykona¢ inwentaryzacje terenu
budowy. Nalezy zachowaC spojnos¢ wszystkich projektowanych elementéw na
przedmiotowym terenie.
Koncepcja zagospodarowania terenu stanowi zatgcznik nr 1 do programu funkcjonalno-
uzytkowego.
W ramach realizacji inwestycji nalezy zaprojektowac i wykonac usuniecie kolizji z
istniejgca infrastrukturg oraz ewentualng przebudowe istniejgcych sieci, w zakresie w
jakim bedzie to wynikato z warunkow technicznych wydanych przez gestorow sieci.
Na podstawie uzyskanej mapy zasadniczej stwierdza sie, iz w pasie drogowym
zlokalizowane sg nastepujgce sieci:

- wodociggowa

- kanalizacja sanitarna

- teletechniczna

- elektroenergetyczna
Dla potrzeb oszacowania kosztow robot, Zamawiajgcy przekazuje koncepcje planu
zagospodarowania terenu stanowigcg =zatgcznik nr 1 do niniejszego programu
funkcjonalno-uzytkowego w skali 1:500. Szczegdtowe rozwigzania projektowe wptywajgce
na zwiekszenie robot stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty

dodatkowe.

1.2.7. Wymagania dotyczgce dokumentow Wykonawcy

W ramach ceny kontraktowej Wykonawca zobowigzany jest przygotowacC wszelkie
niezbedne opracowania wymagane dla prawidtowego zaprojektowania, wykonania robot
budowlanych i uzytkowania obiektow wchodzgcych w zakres przedmiotu zamowienia.
Podstawowe dokumenty jakie nalezy opracowac w ramach realizacji niniejszego kontraktu
to przede wszystkim:

- harmonogram realizacji inwestycji (dla etapu projektowania oraz dla etapu

realizacji robét budowlanych)
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- aktualna mapa do celdw projektowych
- uzyskanie odstepstwa wiasciwego Ministra od koniecznosci budowy kanatu
technologicznego wzdtuz przebudowywanej drogi
- wszelkie materiaty niezbedne do uzyskania warunkéw technicznych, uzgodnien,
opinii itp. wymaganych przepisami
- kompletny projekt budowlany wraz z opracowaniami towarzyszgcymi
- dokumentacja projektowa instalacji i urzgdzen towarzyszgcych
- informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
- plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia
- projekt wykonawczy wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszgcymi
- projekt tymczasowej organizacji ruchu dla rob6t wykonywanych przy drogach
publicznych
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych zgodnie z
zakresem projektu budowlanego i wykonawczego wraz z opracowaniami
towarzyszgcymi jedli dotgczone przez Zamawiajgcego okazg sie niewystarczajgce
- przedmiar robot
- kosztorys szczegotowy robot budowlanych przewidzianych do wykonania w
ramach realizacji inwestycji uwzgledniajgcy warunki i wymagania Zamawiajgcego
zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia
- mapa powykonawcza
- dokumentacja powykonawcza (wraz z protokotami, Swiadectwami dopuszczenia,
atestami, informacjg na temat udzielonej gwaranciji)
- instrukcje montazu, eksploataciji i utrzymania
- inne niezbedne opracowania jezeli okaze sie to niezbedne do prawidlowe;j
realizacji inwestycji.
Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca opracowat i przekazat, celem akceptacji przez
Zamawiajgcego, koncepcje projektu wraz z opisem planowanych do zaprojektowania
rozwigzan. Po przeanalizowaniu zaproponowanej koncepcji Zamawiajacy przekaze
ewentualne uwagi i sugestie do wprowadzenia w zaproponowanej koncepcji.
Dodatkowo Zamawiajgcy wymaga, aby przed przystgpieniem do realizacji robot
budowlanych Wykonawca przekazat, celem akceptacji i oceny zgodnosci z niniejszym
programem funkcjonalno-uzytkowym oraz umowg pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg, dokumentacje wykonawczg.
Zasady odbioru dokumentaciji projektowej zostang szczegdtowo opisane w umowie, ktéra
bedzie zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca w ramach ceny kontraktowej dostarczyt nizej

wymienione opracowania we wskazanych ilosciach egzemplarzy (zaréwno w formie
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papierowej jak i w formie elektronicznej edytowalnej oraz w postaci plikéw .pdf):
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych -2 egz.
- mapa ewidencyjna i wykaz podmiotéw i dziatek — 2 egz.
- projekt budowlano — wykonawczy (branza drogowa):
- projekt zagospodarowania terenu — 4 egz.
- projekt architektoniczno-budowlany — 6 egz.
- projekt techniczny — 3 egz.
- opinia geotechniczna — 6 egz.
- projekt statej organizacji ruchu — 4 egz.
- przedmiar robot — 1 egz.
- kosztorys inwestorski — 1 egz.
- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) — 1 egz.
- oryginaty uzgodnien i decyzji do projektu — 1 egz.
- materiaty do ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe/uzyskanie decyzji ZRID
- 1egz

- dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej — ptyta CD — 1 egz.

Wszystkie opracowywane przez Wykonawce dokumenty muszg by¢ zgodne z
obowigzujgcymi przepisami prawa oraz uwzglednia¢ wymagania Zamawiajgcego opisane
w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym. W harmonogramie prac projektowych
nalezy uwzgledni¢ wszelkie terminy na uzyskanie decyzji, uzgodnien, zezwolen i
zatwierdzen wydawanych przez organy zatwierdzajgce dokumenty oraz wtasciwe organy
administracji.

Przygotowanie wszelkich wskazanych w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym
dokumentow, a takze pozostatych niewymienionych a niezbednych do prawidlowej
realizacji inwestycji oraz koszty zwigzane z ich wykonaniem i uzyskaniem nalezy

uwzgledni¢ w cenie kontraktowe;.

1.2.8. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajgcych zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje prac projektowych i robét budowlanych
zgodnie z umowg oraz za jakoS¢ zaproponowanych rozwigzan technicznych oraz
zastosowanych materiatéw.

Dodatkowo Zamawiajgcy wymaga, aby wszelkie materiaty przeznaczone do realizacji

robot budowlanych byty zgodne z Polskimi Normami i wymaganiami Ustawy o wyrobach
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budowlanych a takze posiadaty petng atestacje zgodng z w/w Ustawa.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach, spowodowanego przez Wykonawce,
zostang poprawione przez WWykonawce na jego koszt.
Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujgce przepisy prawa.
Zasady odbioru wykonanych robét zostang szczegdtowo opisane w umowie, ktéra bedzie
zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
Wymaga sie, aby Wykonawca przygotowat Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych oddzielnie dla kazdego rodzaju robdét wynikajgcego z projektu
budowlanego oraz projektu wykonawczego (opracowanych w ramach realizacji niniejszej
inwestycji) lub uszczegotowit STWIORB dotgczone do niniejszego opracowania jesli
zajdzie taka koniecznos¢. Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskaé¢ akceptacje
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych przez
Zamawiajgcego (lub jego Przedstawiciela). Po akceptacji w/w dokumentéw, bedg one
stanowity podstawe do kontroli jakosci wykonanych prac.
W czasie realizacji rob6t budowlanych Zamawiajgcy (lub jego Przedstawiciel) bedzie na
biezgco kontrolowat m. in.:
- wyroby budowlane stosowane do realizacji robét (zarbwno gotowe wyroby jak i
wyroby i elementy wytworzone na budowie) — weryfikacja dokumentow
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z
wymaganiami dokumentac;ji projektowe;j
- jako$¢ i doktadnos¢ prowadzonych prac w odniesieniu do wymagan opisanych w
dokumentacji projektowej, w tym w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych
- prawidtowos¢ funkcjonowania wszelkich urzadzen i wyposazenia
- zgodnos¢ wykonywania robét budowlanych z przygotowang i zatwierdzong
dokumentacjg projektowg, programem funkcjonalno-uzytkowym oraz umowa
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
Dodatkowo Zamawiajacy wymaga, aby w ramach ceny kontraktowej, po zakonczeniu
robot budowlanych, Wykonawca wykonat prace porzgdkowe oraz zwigzane z likwidacjg
wszystkich elementéw tymczasowych i towarzyszacych wynikajgcych m. in. z
zastosowanych przez Wykonawce technologii wykonania robot.
Wymaga sie, aby Wykonawca udzielit gwarancji na przedmiot zamowienia w zakresie
wykonanych robot budowlanych na okres minimum 36 miesiecy, maksymalnie 60
miesiecy. Dlugos$¢ okresu gwarancji bedzie stanowita kryterium pozacenowe na etapie
przetargu. Zamawiajgcy wymaga, aby w okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zapewnit

usuniecie wad, usterek i awarii niezwtocznie po otrzymaniu zgtoszenia od Zamawiajgcego.
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1.2.9. Wymagania dodatkowe

Niniejsze opracowanie okresla zakres zadan, ktére Projektant winien uwzgledni¢ w
dokumentacji projektowej, jednakze w sytuacji uzasadnionej wzgledami prawnymi lub
funkcjonalnymi, w ramach ceny kontraktowej, uwzgledni on i zastosuje w projekcie
rozwigzania alternatywne lub uzupetniajgce, réwniez w sytuacji jesli wymagatoby to
dodatkowych opracowan i zgdd. Zastosowanie innych, niz przyjete w PFU, rozwigzan

wymaga akceptacji Zamawiajgcego.
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2. Czesc¢ informacyjna

2.1. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajgcy — Gmina Lniano, oswiadcza iz legitymuje sie prawem do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane w zakresie dziatek:

Obreb Lniano 0006, jednostka ewidencyjna Gmina Lniano:

dz. nr 35/7, 38, 39/1,130,133

Obreb Lniano 0007, jednostka ewidencyjna Gmina Lniano:

dz. nr 294, 185/17, 69/ 70/6, 142/2, 81/28, 236, 319, 334/1,

Obreb Btgdzim 0002, jednostka ewidencyjna Gmina Lniano:

dz. nr 67/1, 377, 365, 358, 161/4, 161/6, 163/1, 168/1, 169/1, 197, 398, 5653, 71, 87, 430/2, 32,

273/2, 288/18

Natomiast n/w dziatki nie stanowig wlasnosci Zamawiajgcego:

Obreb Lniano 0007, jednostka ewidencyjna Gmina Lniano:
dz. nr 291, 313, 327/4, 393/1

Obreb Btgdzim 0002, jednostka ewidencyjna Gmina Lniano:
dz. nr 161/7, 167/1.

W zwigzku z powyzszym w trakcie realizacji inwestycji nalezy przewidzie¢ uzyskanie zgéd

Wiascicieli w/w nieruchomo$ci na przeprowadzenie robot budowlanych lub uzyskanie decyzji

ZRID w zakresie budowy drog na w/w dziatkach.

2.2. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Catos¢ ustug i robdt powinna by¢é wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
Polskimi Normami lub odpowiadajgcymi im normami europejskimi. Jesli dla okreslonych
robot nie istniejg odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie bedg miaty uznane i bedgce
w uzyciu normy i standardy europejskie (EN). Cato$¢ robo6t powinna by¢ zaprojektowana i

wybudowana w systemie metrycznym Sl.

W przypadku, gdy materiaty i standard wykonania nie sg w petni wyspecyfikowane w
niniejszym dokumencie lub nie ujete w Normach, Zasadach i Instrukcjach nalezy zapewnic
wykonanie robot na jak najwyzszym poziomie. W takich okoliczno$ciach, Nadzor
Inwestorski okresli czy materiaty oferowane i dostarczane na plac budowy nadajg sie do

zastosowania w robotach.

Przepisy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze
zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
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przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U. z 2022
r., poz. 1518)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U. z 2022
r., poz. 1518)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454)

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2022 ., poz. 176 ze zm.)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz.
1693 ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 2007r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169
poz. 1650 z pézn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679)
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. 2021 poz.
1973 z pézn. zm.)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2022 r., poz. 503)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916
ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U. 2014 poz. 112)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie
substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, ktérych
wprowadzenie w sciekach przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych wymaga

uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1220)

32|Strona


http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20031691650
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20031691650
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001973
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001973
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140000112

- Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2022
r., poz. 1710)

- Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. nr 219 poz. 1864 ze zm..)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie
sposobu numeracji i ewidencji drég publicznych, obiektéw mostowych, tuneli,
przepustow i promow oraz rejestru numerow nadanych drogom, obiektom
mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 r. nr 67 poz. 582)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r.
w sprawie sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiérki (Dz. U. z
2021 r., poz. 1686)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1213)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966
ze zm.)

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021
r., poz. 1990)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie
panstwowego systemu odniesien przestrzennych (Dz.U.2012.1247 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1839 ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie
wymagan w zakresie prowadzenia pomiarow poziomow substancji lub energii w
Srodowisku przez zarzgdzajgcego droga, linig kolejowa, linig tramwajowa,
lotniskiem lub portem (Dz. U. z 2011 r. nr 140 poz. 824 ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 11 grudnia 2020 r. w
sprawie dokonywania oceny pozioméw substancji w powietrzu (Dz. U. z 2022 r.,
poz. 1029 ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia z dnia 13 wrzeénia 2012 r. w sprawie

dokonywania oceny pozioméw substancji w powietrzu (Dz.U.2012.1032)
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- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie
wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. nr 16
poz. 87)

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie
szczegotowych sposobdw i form sktadania informaciji o kompensaciji przyrodnicze;j
(Dz. U. 22010 r. nr 64 poz. 402)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409)

- Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2021 .,
poz. 1899)

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i goérnicze (Dz. U. z 2022
r., poz. 1072 ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie
sposobu i zakresu wykonywania obowigzku udostepniania i przekazywania
informaciji oraz prébek organom administracji geologicznej przez wykonawce prac
geologicznych (Dz. U. z 2001 r. nr 153 poz. 1781)

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych Dz. U. z 2012 r., poz. 463)

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkow bedacych przedmiotem zainteresowania Wspolnoty
a takze kryteriéw wyboru obszaréw kwalifikujgcych sie do uznania lub wyznaczenia
jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1713)

- Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roélin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011 r. w sprawie
ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183 ze zm.)

- Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie
katalogu odpadow (Dz. U. z 2020 r., poz. 10)

- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich
naprawie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2187)

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami (Dz.
U. 22022 r., poz. 840)
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- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz.
840)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784)

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.
U.z2019r., poz. 2310 ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z p6zn. zm.)

- Rozporzadzeniu Rady Ministrw z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie
szczegobtowych zasad prowadzenia, stosowania i udostepniania krajowego rejestru
urzedowego podziatu terytorialnego kraju oraz zwigzanych z tym obowigzkow
organdw administracji rzadowej i jednostek samorzadu terytorialnego (Dz. U. z
2020 r., poz. 629 ze zm.)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 869 ze zm.)

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719)

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia
2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1722)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U. 22009 r. nr 124 poz. 1030)

- Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021
r., poz. 195 ze zm.)

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks Postepowania Administracyjnego
(Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz.
1634 ze zm.)

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
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2.3.

odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 ze zm.)

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2016.1666, z p6zn. zm.)
- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 roku
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz. U.z2022r., poz. 1510 ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14
stycznia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy czyszczeniu
powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz. U. z 2004 r. nr
16 poz. 156)

- Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1483)

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019
r., poz. 1781)

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.
z 2021 r., poz. 1062 ze zm.)

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2021 r., poz.
2088 ze zm.)

- Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju i sieci telekomunikacyjnych
(Dz. U. z2022r., poz. 884)

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r., poz.
1385 zez m.)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca
2001 r. w sprawie ewidencji gruntow i budynkéw (Dz. U. z 2021 r., poz. 1390 ze
zm.)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie
szczegbtowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budzetu panstwa (Dz. U.
z 2010 r. nr 238 poz. 1579)

INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA

ROBOT BUDOWLANYCH

Do niniejszego Programu Funkcjolano — Uzytkowego Zamawiajgcy dotgcza opinie

geotechniczng wykonang w grudniu 2022, opinie Konserwatora Zabytkéw oraz

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Wykonawca jest

zobowigzany w ramach ceny kontraktowej dokona¢ uszczegdtowienia w/w dokumentéw

jesli zajdzie taka koniecznosé. Dodatkowo, w celu mozliwosci oceny przez Wykonawce

potencjalnych kolizji z istniejgcymi sieciami Zamawiajacy do niniejszego PFU dotgcza

mapy zasadnicze dla przedmiotowych odcinkéw drog.
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2.4, DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE

Opracowanie przedmiotu zamowienia powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami.
Wszelkie problemy podczas realizacji zadania, takze postepowania o uzyskanie decyzji
administracyjnych, obcigzaja Wykonawce, dlatego winien on na kazdym etapie

uczestniczy¢ w postepowaniu administracyjnym.
Dodatkowo Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca brat czynny udziat we wszelkich

spotkaniach i naradach dotyczgcych realizacji inwestycji oraz we wszystkich procedurach

zwigzanych z wydawaniem opinii, uzgodnien i decyzji.
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Zatacznik nr 1:
Zatacznik nr 2:
Zatacznik nr 3:
Zatacznik nr 4:
Zatacznik nr 5:
Zatacznik nr 6:
Zatacznik nr 7:

Zatacznik nr 8:

3. Zataczniki

Orientacyjna lokalizacja inwestycji

Przedmiar robét

Koncepcja orientacyjnego przebiegu dla kazdego z odcinkéw drog
Opinia Geotechniczna

Opinia Konserwatora Zabytkéw

Mapa zasadnicza

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania | Odbioru Robét
Budowlanych

Karta Informacyjna Przedsiewziecia dla budowy drogi o diugosci

przekraczajgcej 1 km — ul. Koscielna w msc. Lniano
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