



Toszek, 13.06.2022 r.

dotyczy: *postępowania nr 8/TP/DEG/AC/2023 kompleksowa dostawa paliwa gazowego na użytek SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku*

Na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Załącznika nr 1 do SWZ - Oferta.

Zmianie ulegają następujące zapisy SWZ:

- **w Rozdziale XXIV pkt 13 otrzymuje następujące brzmienie:**

„13. Ustala się następujący sposób naliczania kar umownych:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 2% wartości umownej brutto niezrealizowanej części umowy;
- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 2% wartości umownej brutto niezrealizowanej części umowy.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 2% wartości umownej brutto niezrealizowanej części umowy.”

- **w Rozdziale XXIV zmieniona zostaje treść pkt 14:**

„14. Kary umowne będą płatne w oparciu o wystawioną notę księgową z terminem płatności 30 dni od daty jej doręczenia.

Modyfikacji ulega treść Załącznika nr 1 do SWZ - Oferta:

- **zapis w punkcie 3 zastępuje się poniższą treścią:**

Wyznaczamy płatność w terminie dni od daty:

- doręczenia kompletnych i prawidłowo wystawionych dokumentów rozliczeniowych (nie mniej niż 14 dni, max 60 dni)
- wystawienia kompletnych i prawidłowo sporządzonych dokumentów rozliczeniowych (nie mniej niż 14 dni, max 60 dni).

Wprowadzone zmiany stanowią integralną część specyfikacji.
Zmiana SWZ jest wiążąca dla Wykonawców.

Od dnia 13.06.2023 r. na stronie internetowej prowadzonego postępowania dostępna jest **zmodyfikowana treść Specyfikacji Warunków Zamówienia.**