POLITECHNIKA WARSZAWSKA
WYDZIAL ELEKTRYCZNY =

L. Dostawa sprzetu pomiarowego dla jednostek Wydziatu Elektrycznego Politechniki Warszawskiej

Znak sprawy: WE.ZP.261.5.2022

Warszawa, dnia 18.03.2022 r.

Dot.: odpowiedzi na pytania w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawe sprzetu
komputerowego dla jednostek Wydzialtu Elektrycznego Politechniki
Warszawskie;j.

Znak sprawy: WE.ZP.261.5.2022.

Platformazakupowa.pl: ID 581779

Zamawiajacy - Politechnika Warszawska, Plac Politechniki 1, 00-661
Warszawa, dzialajac na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 19 wrze$nia
2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.),
zwanej dalej ustawa Pzp, udziela odpowiedzi na postawione ponizej pytania
przez uczestnika powyzszego postepowania z dnia 15 marca 2022 r.

Pytanie 1. SWZ Rozdziat 2 pkt. 2 Prosimy o potwierdzenie, iz wartosc
niniejszego zamoéwienia przekracza progi unijne?

Odpowiedz: Wartos¢ zamowienia NIE PRZEKRACZA progéw unijnych. Tryb
postepowania jest wymuszony przez plan postepowan na
Politechnice Warszawskie;j.

Pytanie 2. SWZ Rozdzial 10 pkt. 1 Prosimy o potwierdzenie, iz w tym
postepowaniu nie wymaga sie wniesienia wadium? Wykonawca
wskazuje, iz w ustepie 1 Rozdzialu 10 pozostata kwota wyrazana
slownie: trzydziesci tysiecy.

Odpowiedz: Nie wymagane jest wniesienie wadium do zadnej czeSci
postepowania - w naglowku rozdzialu 10 jest napisane -
"Wymagania dotyczace wadium — nie dotyczy.

Pytanie 3. IPU § 3 ust. 3 Prosimy o podanie wyjasnienia kto jest Uzytkownik?
Odpowiedz: Wydzial Elektryczny PW (Zamawiajacy, Uzytkownik).
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Pytanie 3. JPU § 6 ust. 1 Prosimy o podanie terminu w jakim Zamawiajacy
bedzie dokonywat sprawdzenia ilosciowo — jakosciowego?

Odpowiedz: Sprawdzenie ilosciowo — jakosSciowe, bedzie dokonywane w
uzgodnionym na biezaco terminie dostawy, zgodnie z swz.

Pytanie 4. IPU § 6 ust. 1 Prosimy o podanie kryterium odbioru przedmiotu
umowy?
Odpowiedz: Kryterium odbioru przedmiotu umowy (przeprowadzenie
sprawdzania przy odbiorze przez Zamawiajgacego):
- oryginalne i nieuszkodzone opakowania;
- brak $ladéw $wiadczacych o tym, Ze sprzet byl wczesniej
uzywany,
- zgodnos&c¢ ilosciowa dostarczonego sprzetu z zamowieniem;
- zgodnosc¢ funkcjonalnosci sprzetu z opisem w zamoéwieniu;
- sprawnos¢ urzadzen,;

Pytanie 6. IPU O ust. 7 Prosimy o wprowadzenie na koficu tego ust. 5
postanowienn o nastepujacej tresci ,z zastrzezeniem, iz lgczna i
caltkowita  odpowiedzialnos¢  odszkodowawcza  Wykonawcy,
niezaleznie od podstawy prawnej dochodzonego roszczenia,
wynikajaca z realizacji umowy lub majaca z nig zwiazek (w tym z
tytulu kar umownych) ograniczona jest do wartosci
umowy. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za utracone
korzysci”. Przedmiotowa prosba uzasadniona jest coraz szersza
miedzynarodows praktyka, w ktorej standardem sa klauzule
ograniczajagce odpowiedzialno&é odszkodowawcza Wykonawcy, w
kontekscie coraz powszechniejszej zasady, ze odpowiedzialnosé
Wykonawcy nie powinna przekraczaé okreslone] czesci
wynagrodzenia umownego Wykonawcy {min. klauzule takie
funkcjonuja w umowach Banku Swiatowego, sa rekomendowane
przez UZP). Pragniemy zauwazyc, ze ograniczenie
odpowiedzialnosci do konkretnej kwoty i do sytuacji, w ktérych
wystapila bezpodrednia strata Zamawiajacego pozwoli na
zaoferowanie znacznie niZszej ceny, a wyznaczony pulap kar
umownych i lacznej kwoty odpowiedzialnosci odszkodowawczej sa
i tak wystarczajacym czynnikiem ,motywujacym” Wykonawce do
nalezytego, w tym terminowego wykonania umowy.

OdpowiedZ: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiany. Ograniczenie
odpowiedzialnosci wykonawcy na zasadach ogélnych nie lezy w
interesie Zamawiajacego 1 moze negatywnie wplynaé w
szczeglblnosdci na terminowosd i jako§é wykonania umowy przez
Wykonawce.
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Pytanie 7. Zgodnie z rozdzialem 4 SIWZ (Termin wykonania zamdéwienia)
oraz rozdzialem 14 Zamawiajacy okre§lony termin wykonania
zamowienia na maksymalnie 224 dni kalendarzowych od daty
zawarcia umowy. Majac na uwadze aktualne czasy dostaw
urzadzen wyspecyfikowanych przez Zamawiajacego prosimy o
wydluzenie terminu realizacji zamoéwienia do min. 282 dni gdyz
aktualnie deklarowane przez producenta terminy dostaw sa
okreslone na 280 dni a urzadzenia nalezy jeszcze dostarczy¢ z
magazynu wykonawcy do Zamawiajacego. Na potwierdzenie
powyzszego faktu ponizej przesylam zrzut z oficjalnego narzedzia
konfiguracyjnego producenta firmy Cisco Systems.
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Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode na wydluzenie terminu realizacji
zamoOwienia maksymalnie do 282 dni kalendarzowych od daty
zawarcia umowy (okres wymagany przez Zamawiajacego) —
dotyczy to czeSci VI, zalacznik nr 8 do swz.
Zamawiajacy zmienia tres¢ SWZ, jak nizej.

Bylo: Rozdzial 4 — Termin wykonania zaméwienia
Wymagany termin dla realizacji niniejszego zamowienia 5 tygodni (35 dni
kalendarzowych) dla czgsci 1, 11, 111, IV, V, a dla czg¢sci VI 32 tygodnie (224 dni

kalendarzowych) od dnia podpisania umowy. Termin wykonania zaméwienia jest
kryterium oceny ofert (rozdzial 14 pkt 1.2.8WZ).

Jest: Rozdzial 4 — Termin wykonania zamoéwienia
Wymagany termin dla realizacji niniejszego zamowienia 5 tygodni (35 dni
kalendarzowych) dla czesci I, II, III, 1V, V, a dla czesci VI 282 dni

kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Termin wykonania zamdwienia jest
kryterium oceny ofert (rozdzial 14 pkt 1.2.SWZ).

W zwiazku z tym, Ze nie zachodzg przestanki, o ktéorych mowa w art. 137 ust.
4 i 6 w zwiazku z art. 90 ust. 2 oraz art. 135 ust. 3 ustawy Pzp termin
skladania ofert pozostaje bez zmian tj. 31.03.2022 r., godz. 12:30.

Z powazaniem

DZIEKAN
Wydzialu Elektrycznego
PoljeeThymiii Warszawskiej
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