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UWAGI WYKONAWCZE:
1. OPRACOWANIE RYSUNKOWE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM

PROJEKTAMI BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ,  ELEKTRYCZNEJ ORAZ INSTALACYJNEJ
ORAZ Z PROJEKTAMI ODRĘBNYMI STANOWIĄCYMI PODSTAWĘ NINIEJSZEGO
PROJEKTU.

2. WSZYSTKIE WYMIARY PROJEKTOWE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
3. ZMIANY W PROJEKCIE DOTYCZĄCE ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ

KONSTRUKCYJNYCH, TECHNOLOGICZNYCH ORAZ MATERIAŁOWYCH ORAZ
WSZYSTKIE WĄTPLIWOŚCI KONSULTOWAĆ Z NADZOREM AUTORSKIM.

4. WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI
PRAWA BUDOWLANEGO, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH, INSTRUKCJAMI I WYTYCZNYMI PRODUCENTÓW, WIEDZĄ
TECHNICZNĄ POD NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH.

5. ZNACZNIK WYMIAROWANIA STOLARKI OKIENNEJ PODAJE WYMIAR W ŚWIETLE
OTWORU W ŚCIANIE, STOLARKI DRZWIOWEJ WYMIAR PRZEJŚCIA

6. POZIOM DOLNYCH KRAWĘDZI OTWORÓW ( oznaczenie na rysunkach "pd")
OKIENNYCH, DRZWI, PRZEPUSTÓW, KLAP MIERZONY JEST OD POSADZKI W STANIE
WYKOŃCZONYM.

7.    PRZEPUSTY W PRZEGRODACH WYDZIELEŃ POŻAROWYCH ZABEZPIECZYĆ WG
KLASY POŻAROWEJ PRZEGRODY WG SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ PRZYJĘTOEGO
SYSTEMU.

8. WSZELKIE ODSTĘPSTWA ZWERYFIKOWANE W OBIEKCIE, W STOSUNKU DO
INFORMACJI ZAWARTYCH W PROJEKCIE NALEŻY KONSULTOWAĆ Z NADZOREM
AUTORSKIM

9.   WYKONANIE KAŻDEGO OTWORU LUB ROZBIÓRKI W BUDYNKU POPRZEDZIĆ
ODKRYWKĄ LUB PRZEWIERTEM KONTROLNYM I KAŻDORAZOWO SKONSULTOWAĆ
Z NADZOREM

10.  NA RYSUNKACH BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ PRZEDSTAWIONO TRASY
SYSTEMÓW WENTYLACYJNYCH, SZCZEGÓŁY ISTALACJI NA RYSUNKACH BRANŻY
SANITARNEJ

11. NA RYSUNKACH PRZEDSTAWIONO TRASY ROZBUDOWY OBWODÓW STEROWANIA
SSP, ROZMIESZCZENIE ISTNIEJĄCYCH MODUŁÓW WG DOKUMENTACJI
POWYKONAWCZEJ ETAPU 1 INWESTYCJI

uwaga:
Niniejszy projekt ETAPU 2B, jest częścią inwestycji polegającej na dostosowaniu budynku
Collegium Altum do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Na czas realizacji projektu
etapu 2b (maj 2017) w obiekcie wykonano elementy inwestycji zawarte w projektach etapów 1
oraz 2a. Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać się z przytoczonymi opracowaniami i
zweryfikować wykonane feragmenty inwestycji.
oznaczenia graficzne:
KOLOREM CZARNYM OZNACZONO ELEMENTY ISTNIEJĄCE (w tym wykonane podczas
etapów 1 oraz 2a)
KOLOREM FIOLETOWYM OZNACZONO ELEMENTY PROJEKTOWANE ELEMENTY TE SĄ
OBJĘTE ETAPEM 2b
KOLOREM CZERWONYM (LINIA PRZERYWANA) OZNACZONO WYBURZENIA ORAZ
PRZEBUDOWY  ETAPU 2b
KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO TRASY ELEKTRYCZNE OBJĘTE ETAPEM 2b
Na rysunkach przedstawiono lokalizację tras elektrycznych, wytyczne okablowania,
systemu mocowań itp. w opisie technicznym branży elektrycznej.
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przebudowa pomieszczeń  biurowych w obrębie przedsionka

EI120

EI120

EI120

REI120EI60
EI60

obudowa EI60

EI240

EI240

EI240

EI240

montaż 2x elektrotrzymaczy ściennych

trasa IE korytka drabinkowe

wymiana drzwi na p.poż
drzwi banku cetryfikowane wg
standardów bezpieczeństwa instytucji bankowych

projektowany węzeł IT obudować wewnątrz szachtu do EI120
(ściany + sufit), do pomieszczenia doprowadzić dwa kanały wentylacjne
stalowe fi 160, zapewnić 1 wymianę /h (wg wytycznych projektu IT), kanały prowadzić
na dach części wysokiej i zakończyć wentylatorami kanałowymi, kanały prowadzone
w szachcie poza węzłami IT zabezpieczyć do EIS 120 system
konstrukcje wzmacniające wg załącznika 1, w pomieszczeniu
zaistalować czujkę SSP

went. IT fi160
EIS120

kanały stalowe wentylacji obudować do EIS120
do granicy stref

drzwi do demontażu,
wykończenie suftu, posadzki i ścian

drzwi do demontażu
wykończenie suftu, posadzki i ścian

w szachcie wentylacyjnym zdemontować kanały stalowe wentylacji, przebudować i
wzmocnić strop wg załącznika 1 zaślepić otwory w stropie (wg opisu), wykonać
nowe kanały EIS120, piony instalacji glikolowej (punkty PS na poziomie stropów ,
ścianę murowaną obudować do EI120, rozbudować punkty SSP
trasa glikolu wg rysunków architektury, szczegóły techniczne trasy wg projektu
inst. glikolowej. Rozmieszczenie punktów potwierdzić na budowie.
Pion C.O. wyłączony z użytkowania, od piętra +5 do +20 zdemontować.

trasa zasilania zasilacz>elektrotrzymacz
3x2,5mm HDGS, montaż E90 x2
, zejście na parter do elektrotrzymacza przy
windzie x1

trasa zasilaczy awaryjnych
do drabinki kablowej w szachcie
drabina E90 200h60

demontaż drzwi z futryną + obróbka ościeży i ścian

wymiana listwowego sufitu podwieszanego

w przedsionku montaż
elektrotrzymaczy ściennych, wykonanie
sufitu z paneli stalowych, montaż kraty
nawiewnej, przesunięcie el., SSP,
DSO, obudowy inst. el do EI60, montaż
modułu SSP, rozprowadzenie zasilania
czujnikó ciśnienia oraz zasilania
elektrotrzymaczy

wymiana sufitu podwieszanego

demontaż drzwi wraz z futryną + obróbka ościeży i ścian

wymiana listowego sufitu podwieszanego

wymiana listowego sufitu podwieszanego

wymiana listowego sufitu podwieszanego

wymiana listowego sufitu podwieszanego

wymiana listowego sufitu podwieszanego

wymiana listowego sufitu podwieszanego

Drabinka kablowa E90 K250 h60 (trasa zazilania
p.poż), drabina 250h40 trasa zasilania W10.1,
W10.2, W10.3, ostateczną lokalizację ustalić na
budowie
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POWIERZCHNIA BANKU

NIE OBJĘTA OPRACOWANIEM
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