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UWAGI WYKONAWCZE:
1. OPRACOWANIE RYSUNKOWE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM

PROJEKTAMI BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ,  ELEKTRYCZNEJ ORAZ INSTALACYJNEJ
ORAZ Z PROJEKTAMI ODRĘBNYMI STANOWIĄCYMI PODSTAWĘ NINIEJSZEGO
PROJEKTU.

2. WSZYSTKIE WYMIARY PROJEKTOWE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
3. ZMIANY W PROJEKCIE DOTYCZĄCE ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ

KONSTRUKCYJNYCH, TECHNOLOGICZNYCH ORAZ MATERIAŁOWYCH ORAZ
WSZYSTKIE WĄTPLIWOŚCI KONSULTOWAĆ Z NADZOREM AUTORSKIM.

4. WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI
PRAWA BUDOWLANEGO, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH, INSTRUKCJAMI I WYTYCZNYMI PRODUCENTÓW, WIEDZĄ
TECHNICZNĄ POD NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH.

5. ZNACZNIK WYMIAROWANIA STOLARKI OKIENNEJ PODAJE WYMIAR W ŚWIETLE
OTWORU W ŚCIANIE, STOLARKI DRZWIOWEJ WYMIAR PRZEJŚCIA

6. POZIOM DOLNYCH KRAWĘDZI OTWORÓW ( oznaczenie na rysunkach "pd")
OKIENNYCH, DRZWI, PRZEPUSTÓW, KLAP MIERZONY JEST OD POSADZKI W STANIE
WYKOŃCZONYM.

7.    PRZEPUSTY W PRZEGRODACH WYDZIELEŃ POŻAROWYCH ZABEZPIECZYĆ WG
KLASY POŻAROWEJ PRZEGRODY WG SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ PRZYJĘTOEGO
SYSTEMU.

8. WSZELKIE ODSTĘPSTWA ZWERYFIKOWANE W OBIEKCIE, W STOSUNKU DO
INFORMACJI ZAWARTYCH W PROJEKCIE NALEŻY KONSULTOWAĆ Z NADZOREM
AUTORSKIM

9.   WYKONANIE KAŻDEGO OTWORU LUB ROZBIÓRKI W BUDYNKU POPRZEDZIĆ
ODKRYWKĄ LUB PRZEWIERTEM KONTROLNYM I KAŻDORAZOWO SKONSULTOWAĆ
Z NADZOREM

10.  NA RYSUNKACH BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ PRZEDSTAWIONO TRASY
SYSTEMÓW WENTYLACYJNYCH, SZCZEGÓŁY ISTALACJI NA RYSUNKACH BRANŻY
SANITARNEJ

11. NA RYSUNKACH PRZEDSTAWIONO TRASY ROZBUDOWY OBWODÓW STEROWANIA
SSP, ROZMIESZCZENIE ISTNIEJĄCYCH MODUŁÓW WG DOKUMENTACJI
POWYKONAWCZEJ ETAPU 1 INWESTYCJI

uwaga:
Niniejszy projekt ETAPU 2B, jest częścią inwestycji polegającej na dostosowaniu budynku
Collegium Altum do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Na czas realizacji projektu
etapu 2b (maj 2017) w obiekcie wykonano elementy inwestycji zawarte w projektach etapów 1
oraz 2a. Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać się z przytoczonymi opracowaniami i
zweryfikować wykonane feragmenty inwestycji.
oznaczenia graficzne:
KOLOREM CZARNYM OZNACZONO ELEMENTY ISTNIEJĄCE (w tym wykonane podczas
etapów 1 oraz 2a)
KOLOREM FIOLETOWYM OZNACZONO ELEMENTY PROJEKTOWANE ELEMENTY TE SĄ
OBJĘTE ETAPEM 2b
KOLOREM CZERWONYM (LINIA PRZERYWANA) OZNACZONO WYBURZENIA ORAZ
PRZEBUDOWY  ETAPU 2b
KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO TRASY ELEKTRYCZNE OBJĘTE ETAPEM 2b
Na rysunkach przedstawiono lokalizację tras elektrycznych, wytyczne okablowania,
systemu mocowań itp. w opisie technicznym branży elektrycznej.
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ściana szklana

ściana szklana

ściana szklana

prowadzenie kanału nad sufitem podwieszanym
( sufit obnizony do poziomu 3,00m)
kanał do EIS120

prowadzenie kanału nad sufitem podwieszanym

prowadzenie kanału na poziomie górnym regału

prowadzenie kanału pod pomostem regału prowadzenie kanału pod pomostem regału

fragment pomostu do usunięcia

EI240

EI240
EI120

REI120

EI240

wycięcie i przebudowa konstrukcji regałow i pomostu
w miejscu budowy przedsionka

pion p.poż  400

zasilacz p.poż

pion IT 400x55 proj.

proj. stojak kabl. SRX 42U/19" 300 kg

przebudowa sufitów, montaż kanałów went.

went. IT fi160
EIS120

zamurowanie otworów

wymiana drzwi windy

lokalizacja upustu powietrza: okno otwierane automatycznie z
poziomu SSP, w oknie uchynym zamontować napęd łąńcuchowy
wg wytycznych podanych w opisie technicznym.
Zasilanie napędu z zailacza awaryjnego, sterowanie z mudułu
wejscia/ wyjścia ( szczegóły w opisie branży elektrycznej)

w szachcie wentylacyjnym zdemontować kanały stalowe wentylacji, przebudować i
wzmocnić strop wg załącznika 1 zaślepić otwory w stropie (wg opisu), wykonać
nowe kanały EIS120, piony instalacji glikolowej (punkty PS na poziomie stropów ,
ścianę murowaną obudować do EI120, rozbudować punkty SSP
trasa glikolu wg rysunków architektury, szczegóły techniczne trasy wg projektu
inst. glikolowej. Rozmieszczenie punktów potwierdzić na budowie.
Pion C.O. wyłączony z użytkowania, od piętra +5 do +20 zdemontować.

lokalizacja upustu powietrza: okno otwierane automatycznie z poziomu SSP, w oknie uchynym
zamontować napęd łąńcuchowy wg wytycznych podanych w opisie technicznym.
Zasilanie napędu z zailacza awaryjnego, sterowanie z mudułu wejscia/ wyjścia ( szczegóły w
opisie branży elektrycznej)

lokalizacja upustu powietrza: okno otwierane automatycznie z poziomu SSP, w oknie uchynym
zamontować napęd łąńcuchowy wg wytycznych podanych w opisie technicznym.
Zasilanie napędu z zailacza awaryjnego, sterowanie z mudułu wejscia/ wyjścia ( szczegóły w
opisie branży elektrycznej)

rozbudowa trasy monitorowania i sterowania SSP przewód HTKSH 2x2x0,8 PH90

moduł istniejący z etapu 1

trasa elektryczna R.poż>
zasilacz czujników ciśnienia

3x2,5 HDGS

demontaż krat przy windzie, montaż przedsinka, montaż sufitów listwowych (wys. 2,2m)
rozbudowa oświetlenia bytowego, montaż modułu SSP +wpięcie do pętli

trasa elektryczna E90 R.poż. > napędy okienne 3x1,5HDGs

trasa elektryczna E90 R.poż. > napędy okienne 3x1,5HDGs

zasilacz czujników ciśnienia dla 5 pięterdrabina E90200h60

demontaż drzwi z futryną + obróbka ościeży i ścian

wymiana listowego sufitu podwieszanego

wymiana listowego sufitu podwieszanego

projektowany węzeł IT obudować wewnątrz szachtu do EI120
(ściany + sufit), do pomieszczenia doprowadzić dwa kanały wentylacjne
stalowe fi 160, zapewnić 1 wymianę /h (wg wytycznych projektu IT), kanały prowadzić
na dach części wysokiej i zakończyć wentylatorami kanałowymi, kanały prowadzone
w szachcie poza węzłami IT zabezpieczyć do EIS 120 system
konstrukcje wzmacniające wg załącznika 1, w pomieszczeniu
zaistalować czujkę SSP

Drabinka kablowa E90 K250 h60 (trasa zazilania
p.poż), drabina 250h40 trasa zasilania W10.1,
W10.2, W10.3, ostateczną lokalizację ustalić na
budowie
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