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UWAGI WYKONAWCZE:
1. OPRACOWANIE RYSUNKOWE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM

PROJEKTAMI BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ,  ELEKTRYCZNEJ ORAZ INSTALACYJNEJ
ORAZ Z PROJEKTAMI ODRĘBNYMI STANOWIĄCYMI PODSTAWĘ NINIEJSZEGO
PROJEKTU.

2. WSZYSTKIE WYMIARY PROJEKTOWE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
3. ZMIANY W PROJEKCIE DOTYCZĄCE ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ

KONSTRUKCYJNYCH, TECHNOLOGICZNYCH ORAZ MATERIAŁOWYCH ORAZ
WSZYSTKIE WĄTPLIWOŚCI KONSULTOWAĆ Z NADZOREM AUTORSKIM.

4. WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI
PRAWA BUDOWLANEGO, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH, INSTRUKCJAMI I WYTYCZNYMI PRODUCENTÓW, WIEDZĄ
TECHNICZNĄ POD NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH.

5. ZNACZNIK WYMIAROWANIA STOLARKI OKIENNEJ PODAJE WYMIAR W ŚWIETLE
OTWORU W ŚCIANIE, STOLARKI DRZWIOWEJ WYMIAR PRZEJŚCIA

6. POZIOM DOLNYCH KRAWĘDZI OTWORÓW ( oznaczenie na rysunkach "pd")
OKIENNYCH, DRZWI, PRZEPUSTÓW, KLAP MIERZONY JEST OD POSADZKI W STANIE
WYKOŃCZONYM.

7.    PRZEPUSTY W PRZEGRODACH WYDZIELEŃ POŻAROWYCH ZABEZPIECZYĆ WG
KLASY POŻAROWEJ PRZEGRODY WG SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ PRZYJĘTOEGO
SYSTEMU.

8. WSZELKIE ODSTĘPSTWA ZWERYFIKOWANE W OBIEKCIE, W STOSUNKU DO
INFORMACJI ZAWARTYCH W PROJEKCIE NALEŻY KONSULTOWAĆ Z NADZOREM
AUTORSKIM

9.   WYKONANIE KAŻDEGO OTWORU LUB ROZBIÓRKI W BUDYNKU POPRZEDZIĆ
ODKRYWKĄ LUB PRZEWIERTEM KONTROLNYM I KAŻDORAZOWO SKONSULTOWAĆ
Z NADZOREM

10.  NA RYSUNKACH BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ PRZEDSTAWIONO TRASY
SYSTEMÓW WENTYLACYJNYCH, SZCZEGÓŁY ISTALACJI NA RYSUNKACH BRANŻY
SANITARNEJ

11. NA RYSUNKACH PRZEDSTAWIONO TRASY ROZBUDOWY OBWODÓW STEROWANIA
SSP, ROZMIESZCZENIE ISTNIEJĄCYCH MODUŁÓW WG DOKUMENTACJI
POWYKONAWCZEJ ETAPU 1 INWESTYCJI

uwaga:
Niniejszy projekt ETAPU 2B, jest częścią inwestycji polegającej na dostosowaniu budynku
Collegium Altum do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Na czas realizacji projektu
etapu 2b (maj 2017) w obiekcie wykonano elementy inwestycji zawarte w projektach etapów 1
oraz 2a. Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać się z przytoczonymi opracowaniami i
zweryfikować wykonane feragmenty inwestycji.
oznaczenia graficzne:
KOLOREM CZARNYM OZNACZONO ELEMENTY ISTNIEJĄCE (w tym wykonane podczas
etapów 1 oraz 2a)
KOLOREM FIOLETOWYM OZNACZONO ELEMENTY PROJEKTOWANE ELEMENTY TE SĄ
OBJĘTE ETAPEM 2b
KOLOREM CZERWONYM (LINIA PRZERYWANA) OZNACZONO WYBURZENIA ORAZ
PRZEBUDOWY  ETAPU 2b
KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO TRASY ELEKTRYCZNE OBJĘTE ETAPEM 2b
Na rysunkach przedstawiono lokalizację tras elektrycznych, wytyczne okablowania,
systemu mocowań itp. w opisie technicznym branży elektrycznej.
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Wentylacja bytowo-pożarowa wraz z pracami powiązanymi – Etap
2b Dostosowania Budynku Collegium Altum do obowiązujących
przepisów p.poż. Poznań ul. Powstańców Wlkp. 16, dz.17/1

34/DSOKK/2012
w spec. architektonicznej

mgr inż. arch.
Piotr Tracz
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świetliki dachowe istniejące

montaż wentylatora oddyamijącego na dachu
wentylator SEF 01 wraz z centralką pożarową,
szczegóły wg projektu instlacji, wentylator z systemowym
zaworem zwrotnym
rama montażowa wentylatora na poduszkach amortyzujących
+ doprowadzenie zasilania z wykonanej trasy zasilającej

montaż wyrzutni wentylacji bytowej,
montaż kanałów wyciągu pożarowego SEFO1
wykonanie przepustow w istniejącej azurowej stalowej osłonie
szybu wentylacyjnego pod kanaly wentylacyjne

Urzdzenie iSWAY SSF NP1.3
Vnap=24720m3/h
napowietrzanie klatka A

Urzdzenie iSWAY SSF NP6.2
Vnap=28870m3/h
napowietrzanie winda D5

odpowietrzenie pionu toalet

stropoadach lekki nad maszynownią D1-D4

konstrukcja masztu antenowego

wyjście na dach

wyrzutnia dachowa

kanał stalowy  320 kg

kanał stalowy  350 kg

kanał zaizolować wełna
80mm + płaszcz
z blachy cynkowanej

izolacja zewnętrzna kanałów stalowych o przekroju porstokątnym
+ zabezpieczenie z blachy stalowej cynkowanej

rozbudowa zewnętrzna trasy zasilania O1
koryta zamknięte, zasilanie wg schematu el. l=15m

przepust trasy el. przez stropodach

przepust trasy IE przez stropodach

izolacja zewnętrzna kanałów stalowych o przekroju prostokątnym + zabezpieczenie z
blachy stalowej cynkowanej
montaż klapy wentylajcji pożarowej EIS120 24V

KWPE100x100

dach cz. wysokiej

RD1 RD2 RD3 RD4
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uwaga, przed montażem urządzeń
oraz wykonaniem przepustów w stopodachu

należy uwzględnić wykonanie odkrywki badawczej
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