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UWAGI WYKONAWCZE:
1. OPRACOWANIE RYSUNKOWE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM

PROJEKTAMI BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ,  ELEKTRYCZNEJ ORAZ INSTALACYJNEJ
ORAZ Z PROJEKTAMI ODRĘBNYMI STANOWIĄCYMI PODSTAWĘ NINIEJSZEGO
PROJEKTU.

2. WSZYSTKIE WYMIARY PROJEKTOWE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
3. ZMIANY W PROJEKCIE DOTYCZĄCE ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ

KONSTRUKCYJNYCH, TECHNOLOGICZNYCH ORAZ MATERIAŁOWYCH ORAZ
WSZYSTKIE WĄTPLIWOŚCI KONSULTOWAĆ Z NADZOREM AUTORSKIM.

4. WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI
PRAWA BUDOWLANEGO, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH, INSTRUKCJAMI I WYTYCZNYMI PRODUCENTÓW, WIEDZĄ
TECHNICZNĄ POD NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH.

5. ZNACZNIK WYMIAROWANIA STOLARKI OKIENNEJ PODAJE WYMIAR W ŚWIETLE
OTWORU W ŚCIANIE, STOLARKI DRZWIOWEJ WYMIAR PRZEJŚCIA

6. POZIOM DOLNYCH KRAWĘDZI OTWORÓW ( oznaczenie na rysunkach "pd")
OKIENNYCH, DRZWI, PRZEPUSTÓW, KLAP MIERZONY JEST OD POSADZKI W STANIE
WYKOŃCZONYM.

7.    PRZEPUSTY W PRZEGRODACH WYDZIELEŃ POŻAROWYCH ZABEZPIECZYĆ WG
KLASY POŻAROWEJ PRZEGRODY WG SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ PRZYJĘTOEGO
SYSTEMU.

8. WSZELKIE ODSTĘPSTWA ZWERYFIKOWANE W OBIEKCIE, W STOSUNKU DO
INFORMACJI ZAWARTYCH W PROJEKCIE NALEŻY KONSULTOWAĆ Z NADZOREM
AUTORSKIM

9.   WYKONANIE KAŻDEGO OTWORU LUB ROZBIÓRKI W BUDYNKU POPRZEDZIĆ
ODKRYWKĄ LUB PRZEWIERTEM KONTROLNYM I KAŻDORAZOWO SKONSULTOWAĆ
Z NADZOREM

10.  NA RYSUNKACH BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ PRZEDSTAWIONO TRASY
SYSTEMÓW WENTYLACYJNYCH, SZCZEGÓŁY ISTALACJI NA RYSUNKACH BRANŻY
SANITARNEJ

11. NA RYSUNKACH PRZEDSTAWIONO TRASY ROZBUDOWY OBWODÓW STEROWANIA
SSP, ROZMIESZCZENIE ISTNIEJĄCYCH MODUŁÓW WG DOKUMENTACJI
POWYKONAWCZEJ ETAPU 1 INWESTYCJI

uwaga:
Niniejszy projekt ETAPU 2B, jest częścią inwestycji polegającej na dostosowaniu budynku
Collegium Altum do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Na czas realizacji projektu
etapu 2b (maj 2017) w obiekcie wykonano elementy inwestycji zawarte w projektach etapów 1
oraz 2a. Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać się z przytoczonymi opracowaniami i
zweryfikować wykonane feragmenty inwestycji.
oznaczenia graficzne:
KOLOREM CZARNYM OZNACZONO ELEMENTY ISTNIEJĄCE (w tym wykonane podczas
etapów 1 oraz 2a)
KOLOREM FIOLETOWYM OZNACZONO ELEMENTY PROJEKTOWANE ELEMENTY TE SĄ
OBJĘTE ETAPEM 2b
KOLOREM CZERWONYM (LINIA PRZERYWANA) OZNACZONO WYBURZENIA ORAZ
PRZEBUDOWY  ETAPU 2b
KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO TRASY ELEKTRYCZNE OBJĘTE ETAPEM 2b
Na rysunkach przedstawiono lokalizację tras elektrycznych, wytyczne okablowania,
systemu mocowań itp. w opisie technicznym branży elektrycznej.
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boks śmietnikowy

rampa wjazd/wyjazd z garażu

kanały nawiewne instalacji wentylacji bytowej

piony instalacji glikolowej, trasa
pozioma w piwnicy wg projektu
branży sanitarnej

likwidacja kanału napowietrzającego żelbetowego

S2 REI240

likwidacja kanału
napowietrzającego

cetrala wentylacyjna, nawiewna wentylacji bytowej
AHU N10, szczegóły w opracowaniu branży sanitarnej
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obudowy szybów
windowych
uszczelnić do EI240,
drzwi techniczne
do wymiany na EIS120

rozdzielnia el.
do instniejących wentylatorów

przewody C.O. pod stropem

montaż baterii klap wentylacji pozarowej
4x 650x450 EIS120 24V
demontaż istniejącej klapy, obróbki
montaż zasilacza
doprowadzenie zasilania
przebudowa kanału wentylacyjnego

grzejnik do przesunięcia
głośnik DSO do przesunięcia

trasa IE korytka drabinkowe

trasa IEetapu 1, 2a  korytka drabinkowe
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montaż napędu do
otwierania dzwi, przeróbka
drzwi, montaż drzwi
kratowych,
otwarcie drzwi
automatyczne z ssp;
zamknięcie drzwi z
przycisku zwalniającego
znajdującego się w
pomieszczeniu

montaż drzwi
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trasa pożarowa podsufitowa zasilania NP4 l=30m
wg schematu el.

instlacje w nowej wentylatorowni
niepowiązane funkcjonalnie z NP4
obudowąć do EIS240

zabudwa conlit EIS120

went ścienny

zabudwa conlit EIS120

zabudwa conlit EIS120

zabudwa EIS120

trasa przewodów C.O.
pod stropem

demontaż central

montaż klapy na kanale stalowym N9
wpięcie do SSP, zasilanie z zasilacza piętrowego

montaż klapy p.poż na kanale
wentylacyjnym nawiewu węzła IT,
wpięce do SSP, montaż zasilacza

wentylato kanałowy
lokalizację usatlić na budowie
przewód doprowadzić do czerpni

trasa zasilania NP4 5x25mm NHXH E90
trasa zasilania zasilacza drzwi NP4 3x1,5mm HDGs
trasa zasilania zasilaczy elektrotrzymaczy  9x 3x2,5mm HGGs
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trasa zasilaczy napędów okiennych: 4x 3x1,5mm HDGs
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elektrycznego
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rozbudowa trasy
monitorowania i sterowania
SSP przewód HTKSH
2x2x0,8 PH90

przepust przez strop
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w komorze czrpni dołożyć czujkę pożarową
przystosowaną do montaży w kanałach wentylacyjnych
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montaż drzwi kratowych,
obróbka ściany
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przestrzeni na trasę kablową
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