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Obiekt lub rodzaj robót: Budynek Collegium Altum Uniwesystetu Ekonomicznego w Poznaniu

Lokalizacja: Poznań, ul. Powstańców Wielkopolskich 16, działka nr 17/1

Kod CPV: 45315000-8  Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w 
budynkach
45316000-5  Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2  Inne instalacje elektryczne
45321000-3  Izolacja cieplna
45324000-4  Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45331200-8  Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45410000-4  Tynkowanie
45262300-4  Betonowanie
45262522-6  Roboty murarskie
45223110-0  Instalowanie konstrukcji metalowych
45223210-1  Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45214400-4  Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem 
wyższym
45111220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu

Inwestor: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań

Jednostka opracowująca kosztorys: ATTIK PROJEKTOWANIE I NADZÓR INWESTYCJI Mariusz Sobczak
56-300 Milicz, Postolin 21a  info@attik.pl
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Kosztorys Kody CPV: 45315000-8  Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania
i innego sprzętu elektrycznego w budynkach
45316000-5  Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2  Inne instalacje elektryczne
45321000-3  Izolacja cieplna
45324000-4  Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45331200-8  Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz 
roboty ciesielskie
45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45410000-4  Tynkowanie
45262300-4  Betonowanie
45262522-6  Roboty murarskie
45223110-0  Instalowanie konstrukcji metalowych
45223210-1  Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45214400-4  Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych 
związanych ze szkolnictwem wyższym
45111220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu
Projekt dostosowania budynku Collegium Altum Do obowiązujących 
przepisów przeciwpożarowych ETAP 2b. Modernizacja i przebudowa 
niektórych elementów budynku Collegium Altum Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu

K.1 Wszystkie prace budowlane prowadzonę będą w obiekcie istniejącym, funkcjonującym jako obiekt 
dydatktyczny szkolnictwa wyższego. Przed przystąpieniem do wyceny, weryfikacji możliwości wykonawczych 
oraz przed przystąpieniem do prac budowlanych należy bezwzględnie zapoznać się ze stanem istniejącym 
obiektu budowlnaego oraz wszystkich elementów ujętych w niniejszym przedmiarze, projektach budowlanych, 
wykonawczych, scenariuszem pożarowym oraz ekspertyzą techniczną z zakresu ochrony przeciwpożarowej. 
Przed przystąpieniem do prac należy w opraciu m.in o niniejsze opracowanie sporządzić plan organizacyjny 
poszczególnych prac uzgodniony z zarządcą obiektu oraz inwestorem. Prace budowlane prowadzone będą 
podczas funkcjonowania obiektu. Przed przystąpieniem do wyceny wykonawca obligatoryjnie musi zapoznań 
się z obiektem podczas wizji lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc wchodzącyh w zakres 
opracowania.

1 Rozdział PRACE OGÓLNOBUDOWLANE
1.1 Grupa Prace budowlane związane z przebudowami pod montaż elementów intalacji 

bytowo-oddymiającej oraz prace powiązane

1.1.1 Element Szyb wentylacyjny częsci wysokiej- prace związne z dostosowaniem do 
projektowanych instalacji

K.2 Uwaga prace budowlano-instalacyjno-rozbiórkowe prowadzone w szachcie instlacyjnych wiążą się z 
opracowaniem szczegółowego planu pracy obejmującym wszystkie kondygnacje szachtu. Przed 
przystąpieniem do pracy plan należy uzgodnić z inwestorem / inspektorem nadzoru. Przed przystąpieniem do 
prac i wyceny należy zapoznać się ze stanem faktycznym szachtu wentylacyjnego.

1.1.1.1 KNR AL 1/401/1 
analogia

Czujka multisensorowa dymu (rozbudowa systemu wraz z okablowaniem na istniejącej pętli 
SSP) szt. 21,00

1.1.1.2 KNR 24/2014/1 
(3) analogia

Ściany działowe lekkie z płyt GKF rozwiązanie systemowe  REI120 /obudowa węzła IT/
m2 41,76

1.1.1.3 KNR 24/2014/1 
(3) analogia

obudowy lekkie stropu  płyt GKF rozwiązanie systemowe  REI120 /obudowa stropu węzła IT/
m2 33,04

1.1.1.4 KNR 24/2014/1 
(3) analogia

obudowy lekkie  płyt GKF rozwiązanie systemowe  REI120 /obudowa ściany szachtu/
m2 352,17

1.1.1.5 Kalkulacja 
indywidualna

okładzina stropu żelbetowego  rozwiązanie systemowe REI120 montaż od spodu / obudowa 
stropu między piwnic i parterem w szachcie wentylacyjnym/ m2 10,12

1.1.1.6 Kalkulacja 
własna

Uszczelnienie EIS120 na rurach niepalnych / przepusty w stropie szachtu nad piwnicą/
szt 10,00

1.1.1.7 Kalkulacja 
własna

Opaski ogniochronne EI120 na rurach PVC /przepusty kanalizacyjne wtórne w ścianach i 
stropie/ szt 12,00

1.1.1.8 KNR 202/126/5 
analogia

Wzmocnienie stropu w szachcie wentylacyjnym /węzeł IT/
kpl 8,00

1.1.1.9 KNR 24/2014/1 
(3) analogia

obudowa konstrukcji stalowej do klasy R120 /profile otwarte stalowe - wzmocnienia stropu 
szachtu/ m2 61,60

1.1.1.10 KNR 24/2014/1 
(3) analogia

obudowa konstrukcji stalowej do klasy R120 /profile zamknięte stalowe - wzmocnienia stropu
szachtu/ B m2 20,00

1.1.1.11 KNRW 
217/113/2 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 35%, Fi do 
200˙mm, ocynkowane m2 60,80

1.1.1.12 KNP 5/922/2 Kratki wentylacyjne prostokątne z kierownicami poziomymi lub pionowymi w przewodach z 
blachy stalowej, obwód kanału do 1200˙mm /wentylacja węzłów IT/ szt 16,00
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1.1.1.13 KNR 24/2014/1 
(3) analogia

obudowy lekkie  płyt GKF rozwiązanie systemowe  REI120 /obudowa pionów wentylacyjnych
węzłów IT/ m2 43,79

1.1.2 Element dach części wysokiej

1.1.2.1 KNR 401/1304/3 Spawanie i cięcie stali, pręty okrągłe do kształtowników lub płaskowników B m 6,00

1.1.2.2 KNNR 2/1404/6 
(2) analogia

Malowanie elementów stalowych B
m 6,00

1.1.2.3 KNR 401/1304/3
analogia

Uzupełnienia miejsc w konstrukcji stalowej obudów ażurowych po wycięciu otworu na 
elementy kanałów wentylacyjnych B m 6,00

1.1.2.4 KNR 401/106/4 Usunięcie z budynku matriału z rozbiórki B m3 0,25

1.1.2.5 Kalkulacja 
indywidualna

Izolacja termiczna zewnętrznych odcinków kanałów wentylacyjno- pożarowych  / kanłał 
NP1.3 wykonane w etapie 2a/ m2 13,83

1.1.2.6 Kalkulacja 
indywidualna

Izolacja termiczna zewnętrznych odcinków kanałów wentylacyjno- pożarowych  / kanłał 
NP6.2 wykonane w etapie 2a/ m2 10,56

1.1.2.7 Kalkulacja 
indywidualna

Izolacja termiczna zewnętrznych odcinków kanałów wentylacyjno- pożarowych  / kanłał SEF 
O1/ m2 37,71

1.1.2.8 KNR 202/126/5 
analogia

Wymiany stalowe nastropowe do montażu centrali wentylacyjnej dostawa i montaż - zestaw 
/wentylator O1/ kpl 3,00

1.1.3 Element piętro 20 (pomieszczenia techniczne)

K.3 Na danym piętrze planuje się prace związane z montażem urządzeń i przewodów instalacji 
oddymiajaco-bytowej. Wszystkie przepusty należy poprzedzić odkrywkami badawczymi. W miejscu 
prowadzenia tras instalacji nowoprojektowanych dopuszcza sie przebudowę lokalną elmementów istniejących 
(instalacje, elementy budowlane) Zakres prac obejmuje demnotaż kanałów oraz central wentylacyjnych wraz z 
podstawami żelbetowymi oraz usuniecie wszystkich elementów demontowanych z placu budowy. Niniejszy 
przedmiar należy weryfikować z częscią rysunkową oraz opisową opracowania projektowego.

1.1.3.1 KNR 202/617/12 Izolacje przeciwpożarowa szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych m 4,77

1.1.3.2 KNR 217/206/1 
analogia

wentylator kanałowy dostawa i montaż, wraz z podłączeniem do obwodu /wentylator do 
wentylacji węzłow IT/ wraz z izolacją EIS120 odcinka kanału w wentylatorowni szt 1,00

1.1.3.3 Kalkulacja 
indywidualna

izolacja kanałów wentylacyjnych stalowych o przekroju prostokątnym do klasy EIS120 
/izolacja kanałów wentylacji węzłów sanitarnych odcinek od stropu między piętrem +19 i +20 
do wentylatorowni/ m2 4,90

1.1.3.4 KNRW 401/303/
2 (1) analogia

Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów, na zaprawie  
cementowo-wapiennej, grubości 1/2 cegły /zamurowanie przepustó montażowych w 
ścianach działowych/ m2 0,25

1.1.4 Element piętro 19

K.4 Na danym piętrze planuje się prace związane  z montażem urządzeń i przewodów instalacji 
oddymiająco-bytowej. Wszystkie przepusty należy poprzedzić odkrywkami badawczymi. W miejscu 
prowadzenia tras instalacji nowoprojektownych dopuszcza sie przebudowę lokalną elmementów istniejących 
(instalacje, elementy budowlane) Zakres prac obejmuje  usunięcie wszystkich elementów demontowanych z 
placu budowy. Niniejszy przedmiar należy weryfikować z częścią rysunkową oraz opisową opracowania 
projektowego.  Zakres prac w rozdziale nie obejmuje montazu elementów instalacji oraz stolarki otworowej

1.1.4.1 KNR 402/9901/3 (Zeszyt 2/98) Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju 
prostokątnym lub okrągłym, obwód do 4400˙mm m 11,00

1.1.4.2 Kalkulacja 
indywidualna

prace związane dodtakowe związane z demontazem kanałów wentylacyjnych (transport 
dodatkowy, cięcia dodatkowe, składowanie tymczasowe) kpl 1,00

1.1.4.3 Kalkulacja 
indywidualna

EW9 Oprawa oprawa oświetlenia ewakuacyjnego/awaryjnego 1x18W, IP65, nastropowa  
wraz z rozbudową linii zasilającej kpl. 1,00

1.1.4.4 Kalkulacja 
indywidualna

EW1 oprawa oświetlenia ewakuacyjnego/awaryjnego 1,2W CB LED, IP44, naścienna  z 
pojedynczym piktogramem, kpl. 2,00

1.1.4.5 DC 15/101/6 
analogia

Przewody wentylacyjne prostokątne, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 35%, klasa 
szczelności A, obwód do 4400 mm [przebudowa trasy kanału istniejącego wentylacji bytowej] m2 13,20

1.1.4.6 KNR 34/304/7 Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych, matami 
(płytami) izolacyjnymi, izolacja 38˙mm, obwód przewodów do 4400˙mm m2 13,20

1.1.4.7 KNR 401/1304/3
analogia

Spawanie i cięcie stali, pręty okrągłe do kształtowników lub płaskowników /wycięcie 
istniejącej sciany metalowej wraz z drzwiami/ m 14,66

1.1.4.8 KNNR 2/1302/5 
analogia

Montaż drzwi  stalowych z demontażu
m2 4,00

1.1.4.9 KNR 24/2014/1 
(3) analogia

Ściany działowe lekkie z płyt GKF REI120 (SC-GKF-REI120) /przedsionek/
m2 17,32

1.1.4.10 AT 17/104/2 
analogia

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 40˙cm, cięcie gr. do 15˙cm, ściany 
[przepusty pp1- powiększenie otworu istniejącego] m2 0,80

1.1.4.11 KNNRW 3/602/1 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii II, podłoże z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo i pianobetonu, tynki z zaprawy cementowo-wapiennej, na ścianach 
płaskich i słupach prostokątnych, powierzchnia otynkowana do 1˙m2 m2 0,40

1.1.4.12 Kalkulacja 
własna

roboty związane z przełożeniem lub czasowym demontażem elementów instalacji 
elektrycznych w obrębie sufitów m2 50,00

1.1.4.13 KNR 14/2011/7 
analogia

obudowy z płyt silikatowo-cementowych o grubości 50 mm o odporności ogniowej EIS 120 
wraz z niezbędnymi elementami montażowymi systemu /obudowa kanałów wentylacyjnych w
pomieszczeniu wentylatorowni/ m2 32,00

1.1.4.14 KNR 14/2011/7 
analogia

obudowy z płyt silikatowo-cementowych o grubości 50 mm o odporności ogniowej EIS 120 
wraz z niezbędnymi elementami montażowymi systemu /obudowa kanałów wentylacyjnychi/ m2 2,10

1.1.4.15 NNRNKB 202/2
702/1 analogia

Sufity podwieszane: zestaw listwy stalowe lakierowane, konstrukcja podwieszana / wymiana 
lub montaż nowych sufitów na ciągach komunikacyjnych oraz w przedsionkach/ m2 4,60

1.1.4.16 Kalkulacja 
własna

kątowniki przyścienne do montażu sufitów listwowych
m 9,92
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1.1.4.17 KNRW 
401/353/9

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2
szt. 1,00

1.1.4.18 KNR 202/2009/2 Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie 
na ścianach na podłożu z tynku - ujednolicenie różnych powierzchni przed malowaniem, 
przygotowanie podłoża , narożniki wzmocnione kątownikiem /demontaż drzwi przedsionka 
klatki A/ m2 2,40

1.1.4.19 Kalkulacja 
własna

Naprawa posadzki i cokolika przy demontowanych drzwiach
szt 1,00

1.1.4.20 KNRW 
202/1510/3

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z 
gruntowaniem m2 41,04

1.1.4.21 KNR 401/106/4 Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki m3 1,10

1.1.5 Element piętro 17

K.5 Na danym piętrze planuje się prace związane z montażem urządzeń i przewodów instalacji 
oddymiajaco-bytowej. W zakres prac wchodzi demontaż istniejących kanałów stalowych wentylacji bytowej w 
przestrzeni korytarzy oraz pomieszczeń użytkowych. Wszystkie przepusty należy poprzedzić odkrywkami 
badawczymi. W miejscu prowadzenia tras instalacji nowoprojektownych dopuszcza się przebudowę lokalną 
elmementów istniejących (instalacje elektryczne, instalacje DSO , SSP, instalacja oświetlenia, 
niezidentyfikowane sieci LAN, elementy budowlane) Zakres prac obejmuje usunięcie wszystkich elementów 
demontowanych z placu budowy. Niniejszy przedmiar należy weryfikować z częścią rysunkową oraz opisową 
projektu.

1.1.5.1 Kalkulacja 
własna

Demontaż i montaż opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w miejscach 
przebudowy szt 14,00

1.1.5.2 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż i montaż czujek systemu SSP w miejscach przebudowy
szt. 17,00

1.1.5.3 Kalkulacja 
indywidualna

EW9 Oprawa oprawa oświetlenia ewakuacyjnego/awaryjnego 1x18W, IP65, nastropowa  
wraz z rozbudową linii zasilającej kpl. 1,00

1.1.5.4 Kalkulacja 
indywidualna

EW1 oprawa oświetlenia ewakuacyjnego/awaryjnego 1,2W CB LED, IP44, naścienna  z 
pojedynczym piktogramem, kpl. 2,00

1.1.5.5 KNR AL 1/401/1 
analogia

Czujka multisensorowa dymu /rozbudowa systemu wraz z okablowaniem na istniejącej pętli 
SSP czujka w przedsionku nad sufitem/ szt. 1,00

1.1.5.6 KNR 24/2014/1 
(3) analogia

Ściany działowe lekkie z płyt GKF REI120 (SC-GKF-REI120 obudowa przedsionka p.poż)
m2 3,92

1.1.5.7 NNRNKB 
202/2701/1

Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi (obudowa 
kanału by-pass) m2 26,41

1.1.5.8 NNRNKB 202/2
702/1 analogia

Sufity podwieszane: zestaw listwy stalowe lakierowane, konstrukcja podwieszana / wymiana 
lub montaż nowych sufitów na ciągach komunikacyjnych oraz w przedsionkach/ m2 142,78

1.1.5.9 Kalkulacja 
własna

kątowniki przyścienne do montażu sufitów listwowych
m 156,35

1.1.5.10 KNR 401/818/3 Naprawa posadzek z tworzyw sztucznych, przez wymianę pojedynczych płytek PVC szt 2,00

1.1.5.11 DC 20/119/3 Wykucie ze ścian ościeżnic /likwidacja drzwi na korytarz/ m2 1,89

1.1.5.12 KNR 401/348/6 Rozebranie ścianki grub.do 15 cm z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie 
cementowo-wapiennej (likwidacja ścianek działowych) m2 4,90

1.1.5.13 KNNR 3/303/1 
analogia

Przebicia w ścianach murowanych /otwór na drzwi D2a/
m3 1,89

1.1.5.14 KNR 508/701/9 
analogia

Montaż wzmocnień nadproży w ścianch działowych w miejsach nowych otworów wraz z 
wykończeniem  (drzwi) szt 1,00

1.1.5.15 KNR 508/701/9 
analogia

Montaż wzmocnień nadproży w ścianch działowych w miejsach nowych otworów wraz z 
wykończeniem  (przepusty o szerokości >0,4m) szt 3,00

1.1.5.16 KNR 24/2014/1 
(3) analogia

Ściany działowe z płyt GKF  konstrukcji stalowej pojedynczej wypełnione wełną mineralną 
(sciany działowe w miejscach przesunięć drzwi) m2 6,00

1.1.5.17 KNR 901/105/2 
analogia

Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków silikatowych (zamurowanie otworu drzwiowego)
m2 1,89

1.1.5.18 KNR 202/2008/1 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu  gr.10 mm wyk.mechan.na ścianach (uzupełnienia tynków w
ścinach działowych po demontażu drzwi i ścian) m2 4,16

1.1.5.19 KNRW 
401/353/9

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2
szt. 1,00

1.1.5.20 KNR 202/2009/2 Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie 
na ścianach na podłożu z tynku - ujednolicenie różnych powierzchni przed malowaniem, 
przygotowanie podłoża , narożniki wzmocnione kątownikiem /demontaż drzwi przedsionka 
klatki A/ m2 2,40

1.1.5.21 Kalkulacja 
własna

Naprawa posadzki i cokolika przy demontowanych drzwiach
szt 1,00

1.1.5.22 KNNR 3/605/4 
analogia

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą akrylową z 
przygotowaniem powierzchni (farba biała) m2 50,00

1.1.5.23 KNR 401/106/4 Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki m3 10,00

1.1.6 Element piętro 16

K.6 Na danym piętrze planuje się prace związane z montażem urządzeń i przewodów instalacji 
oddymiajaco-bytowej. W zakres prac wchodzi demontaż istniejących kanałów stalowych wentylacji bytowej w 
przestrzeni korytarzy oraz pomieszczeń użytkowych. Wszystkie przepusty należy poprzedzić odkrywkami 
badawczymi. W miejscu prowadzenia tras instalacji nowoprojektownych dopuszcza się przebudowę lokalną 
elmementów istniejących (instalacje elektryczne, instalacje DSO , SSP, instalacja oświetlenia, 
niezidentyfikowane sieci LAN, elementy budowlane) Zakres prac obejmuje usunięcie wszystkich elementów 
demontowanych z placu budowy. Niniejszy przedmiar należy weryfikować z częścią rysunkową oraz opisową 
projektu.
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1.1.6.1 Kalkulacja 
własna

Demontaż i montaż opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w miejscach 
przebudowy szt 14,00

1.1.6.2 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż i montaż czujek systemu SSP w miejscach przebudowy
szt. 16,00

1.1.6.3 Kalkulacja 
indywidualna

EW9 Oprawa oprawa oświetlenia ewakuacyjnego/awaryjnego 1x18W, IP65, nastropowa  
wraz z rozbudową linii zasilającej kpl. 1,00

1.1.6.4 Kalkulacja 
indywidualna

EW1 oprawa oświetlenia ewakuacyjnego/awaryjnego 1,2W CB LED, IP44, naścienna  z 
pojedynczym piktogramem, kpl. 2,00

1.1.6.5 KNR AL 1/401/1 
analogia

Czujka multisensorowa dymu /rozbudowa systemu wraz z okablowaniem na istniejącej pętli 
SSP czujka w przedsionku nad sufitem/ szt. 1,00

1.1.6.6 KNR 24/2014/1 
(3) analogia

Ściany działowe lekkie z płyt GKF REI120 (SC-GKF-REI120 obudowa przedsionka p.poż)
m2 3,92

1.1.6.7 NNRNKB 
202/2701/1

Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi (obudowa 
kanału by-pass) m2 26,28

1.1.6.8 NNRNKB 202/2
702/1 analogia

Sufity podwieszane: zestaw listwy stalowe lakierowane, konstrukcja podwieszana / wymiana 
lub montaż nowych sufitów na ciągach komunikacyjnych oraz w przedsionkach/ m2 143,46

1.1.6.9 Kalkulacja 
własna

kątowniki przyścienne do montażu sufitów listwowych
m 157,65

1.1.6.10 KNR 401/818/3 Naprawa posadzek z tworzyw sztucznych, przez wymianę pojedynczych płytek PVC szt 2,00

1.1.6.11 DC 20/119/3 Wykucie ze ścian ościeżnic (likwidacja drzwi na korytarz) m2 1,89

1.1.6.12 KNR 401/348/6 Rozebranie ścianki grub.do 15 cm z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie 
cementowo-wapiennej (likwidacja ścianek działowych) m2 4,90

1.1.6.13 KNNR 3/303/1 
analogia

Przebicia w ścianach murowanych (otwór na drzwi D2a)
m3 1,89

1.1.6.14 KNR 508/701/9 
analogia

Montaż wzmocnień nadproży w ścianch działowych w miejsach nowych otworów wraz z 
wykończeniem  (drzwi) szt 1,00

1.1.6.15 KNR 24/2014/1 
(3) analogia

Ściany działowe z płyt GKF  konstrukcji stalowej pojedynczej wypełnione wełną mineralną 
(sciany działowe w miejscach przesunięć drzwi) m2 6,10

1.1.6.16 KNR 901/105/2 
analogia

Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków silikatowych (zamurowanie otworu drzwiowego)
m2 1,89

1.1.6.17 KNR 202/2008/1 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu  gr.10 mm wyk.mechan.na ścianach (uzupełnienia tynków w
ścinach działowych po demontażu drzwi i ścian) m2 4,16

1.1.6.18 KNRW 
401/353/9

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2
szt. 1,00

1.1.6.19 KNR 202/2009/2 Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie 
na ścianach na podłożu z tynku - ujednolicenie różnych powierzchni przed malowaniem, 
przygotowanie podłoża , narożniki wzmocnione kątownikiem /demontaż drzwi przedsionka 
klatki A/ m2 2,40

1.1.6.20 Kalkulacja 
własna

Naprawa posadzki i cokolika przy demontowanych drzwiach
szt 1,00

1.1.6.21 KNNR 3/605/4 
analogia

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą akrylową z 
przygotowaniem powierzchni (farba biała) m2 20,00

1.1.6.22 KNR 401/106/4 Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki m3 5,00

1.1.7 Element piętro 15

K.7 Na danym piętrze planuje się prace związane z montażem urządzeń i przewodów instalacji 
oddymiajaco-bytowej. W zakres prac wchodzi demontaż istniejących kanałów stalowych wentylacji bytowej w 
przestrzeni korytarzy oraz pomieszczeń użytkowych. Wszystkie przepusty należy poprzedzić odkrywkami 
badawczymi. W miejscu prowadzenia tras instalacji nowoprojektownych dopuszcza się przebudowę lokalną 
elmementów istniejących (instalacje elektryczne, instalacje DSO , SSP, instalacja oświetlenia, 
niezidentyfikowane sieci LAN, elementy budowlane) Zakres prac obejmuje usunięcie wszystkich elementów 
demontowanych z placu budowy. Niniejszy przedmiar należy weryfikować z częścią rysunkową oraz opisową 
projektu.

1.1.7.1 Kalkulacja 
własna

Demontaż i montaż opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w miejscach 
przebudowy szt 14,00

1.1.7.2 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż i montaż czujek systemu SSP w miejscach przebudowy
szt. 16,00

1.1.7.3 Kalkulacja 
indywidualna

EW9 Oprawa oprawa oświetlenia ewakuacyjnego/awaryjnego 1x18W, IP65, nastropowa  
wraz z rozbudową linii zasilającej kpl. 1,00

1.1.7.4 Kalkulacja 
indywidualna

EW1 oprawa oświetlenia ewakuacyjnego/awaryjnego 1,2W CB LED, IP44, naścienna  z 
pojedynczym piktogramem, kpl. 2,00

1.1.7.5 KNR AL 1/401/1 
analogia

Czujka multisensorowa dymu /rozbudowa systemu wraz z okablowaniem na istniejącej pętli 
SSP czujka w przedsionku nad sufitem/ szt. 1,00

1.1.7.6 KNR 24/2014/1 
(3) analogia

Ściany działowe lekkie z płyt GKF REI120 (SC-GKF-REI120 obudowa przedsionka p.poż)
m2 3,92

1.1.7.7 NNRNKB 
202/2701/1

Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi (obudowa 
kanału by-pass) m2 26,20

1.1.7.8 NNRNKB 202/2
702/1 analogia

Sufity podwieszane: zestaw listwy stalowe lakierowane, konstrukcja podwieszana / wymiana 
lub montaż nowych sufitów na ciągach komunikacyjnych oraz w przedsionkach/ m2 143,86

1.1.7.9 Kalkulacja 
własna

kątowniki przyścienne do montażu sufitów listwowych
m 157,87

1.1.7.10 KNR 401/818/3 Naprawa posadzek z tworzyw sztucznych, przez wymianę pojedynczych płytek PVC szt 2,00

1.1.7.11 DC 20/119/3 Wykucie ze ścian ościeżnic (likwidacja drzwi na korytarz) m2 1,89

1.1.7.12 KNR 401/348/6 Rozebranie ścianki grub.do 15 cm z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie 
cementowo-wapiennej (likwidacja ścianek działowych) m2 6,64
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1.1.7.13 KNNR 3/303/1 
analogia

Przebicia w ścianach murowanych (otwór na drzwi D2a)
m3 2,10

1.1.7.14 KNR 508/701/9 
analogia

Montaż wzmocnień nadproży w ścianch działowych w miejsach nowych otworów wraz z 
wykończeniem  (drzwi) szt 1,00

1.1.7.15 KNR 24/2014/1 
(3) analogia

Ściany działowe z płyt GKF  konstrukcji stalowej pojedynczej wypełnione wełną mineralną 
(sciany działowe w miejscach przesunięć drzwi) m2 7,46

1.1.7.16 KNR 901/105/2 
analogia

Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków silikatowych (zamurowanie otworu drzwiowego)
m2 1,89

1.1.7.17 KNR 202/2008/1 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu  gr.10 mm wyk.mechan.na ścianach (uzupełnienia tynków w
ścinach działowych po demontażu drzwi i ścian) m2 4,16

1.1.7.18 Kalkulacja 
indywidualna

demontaż umeblowania stałego z płyt drewnopochodnych
m2 1,30

1.1.7.19 KNRW 
401/353/9

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2
szt. 1,00

1.1.7.20 KNR 202/2009/2 Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie 
na ścianach na podłożu z tynku - ujednolicenie różnych powierzchni przed malowaniem, 
przygotowanie podłoża , narożniki wzmocnione kątownikiem /demontaż drzwi przedsionka 
klatki A/ m2 2,40

1.1.7.21 Kalkulacja 
własna

Naprawa posadzki i cokolika przy demontowanych drzwiach
szt 1,00

1.1.7.22 KNNR 3/605/4 
analogia

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą akrylową z 
przygotowaniem powierzchni (farba biała) m2 30,00

1.1.7.23 KNR 401/106/4 Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki m3 5,00

1.1.8 Element piętro 14

K.8 Na danym piętrze planuje się prace związane z montażem urządzeń i przewodów instalacji 
oddymiajaco-bytowej. W zakres prac wchodzi demontaż istniejących kanałów stalowych wentylacji bytowej w 
przestrzeni korytarzy oraz pomieszczeń użytkowych. Wszystkie przepusty należy poprzedzić odkrywkami 
badawczymi. W miejscu prowadzenia tras instalacji nowoprojektownych dopuszcza się przebudowę lokalną 
elmementów istniejących (instalacje elektryczne, instalacje DSO , SSP, instalacja oświetlenia, 
niezidentyfikowane sieci LAN, elementy budowlane) Zakres prac obejmuje usunięcie wszystkich elementów 
demontowanych z placu budowy. Niniejszy przedmiar należy weryfikować z częścią rysunkową oraz opisową 
projektu.

1.1.8.1 Kalkulacja 
własna

Demontaż i montaż opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w miejscach 
przebudowy szt 14,00

1.1.8.2 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż i montaż czujek systemu SSP w miejscach przebudowy
szt. 15,00

1.1.8.3 Kalkulacja 
indywidualna

EW9 Oprawa oprawa oświetlenia ewakuacyjnego/awaryjnego 1x18W, IP65, nastropowa  
wraz z rozbudową linii zasilającej kpl. 1,00

1.1.8.4 Kalkulacja 
indywidualna

EW1 oprawa oświetlenia ewakuacyjnego/awaryjnego 1,2W CB LED, IP44, naścienna  z 
pojedynczym piktogramem, kpl. 2,00

1.1.8.5 KNR AL 1/401/1 
analogia

Czujka multisensorowa dymu /rozbudowa systemu wraz z okablowaniem na istniejącej pętli 
SSP czujka w przedsionku nad sufitem/ szt. 1,00

1.1.8.6 KNR 24/2014/1 
(3) analogia

Ściany działowe lekkie z płyt GKF REI120 (SC-GKF-REI120 obudowa przedsionka p.poż)
m2 3,92

1.1.8.7 NNRNKB 
202/2701/1

Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi (obudowa 
kanału by-pass) m2 26,20

1.1.8.8 NNRNKB 202/2
702/1 analogia

Sufity podwieszane: zestaw listwy stalowe lakierowane, konstrukcja podwieszana / wymiana 
lub montaż nowych sufitów na ciągach komunikacyjnych oraz w przedsionkach/ m2 162,45

1.1.8.9 Kalkulacja 
własna

kątowniki przyścienne do montażu sufitów listwowych
m 165,59

1.1.8.10 KNR 401/818/3 Naprawa posadzek z tworzyw sztucznych, przez wymianę pojedynczych płytek PVC szt 2,00

1.1.8.11 DC 20/119/3 Wykucie ze ścian ościeżnic (likwidacja drzwi na korytarz) m2 1,89

1.1.8.12 KNR 401/348/6 Rozebranie ścianki grub.do 15 cm z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie 
cementowo-wapiennej (likwidacja ścianek działowych) m2 4,22

1.1.8.13 KNNR 3/303/1 
analogia

Przebicia w ścianach murowanych (otwór na drzwi D2a)
m3 2,10

1.1.8.14 KNR 508/701/9 
analogia

Montaż wzmocnień nadproży w ścianch działowych w miejsach nowych otworów wraz z 
wykończeniem  (drzwi) szt 2,00

1.1.8.15 KNR 24/2014/1 
(3) analogia

Ściany działowe z płyt GKF  konstrukcji stalowej pojedynczej wypełnione wełną mineralną 
(sciany działowe w miejscach przesunięć drzwi) m2 4,87

1.1.8.16 KNR 901/105/2 
analogia

Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków silikatowych (zamurowanie otworu drzwiowego)
m2 1,89

1.1.8.17 KNR 202/2008/1 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu  gr.10 mm wyk.mechan.na ścianach (uzupełnienia tynków w
ścinach działowych po demontażu drzwi i ścian) m2 4,16

1.1.8.18 KNRW 
401/353/9

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2
szt. 1,00

1.1.8.19 KNR 202/2009/2 Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie 
na ścianach na podłożu z tynku - ujednolicenie różnych powierzchni przed malowaniem, 
przygotowanie podłoża , narożniki wzmocnione kątownikiem /demontaż drzwi przedsionka 
klatki A/ m2 2,40

1.1.8.20 Kalkulacja 
własna

Naprawa posadzki i cokolika przy demontowanych drzwiach
szt 1,00

1.1.8.21 KNNR 3/605/4 
analogia

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą akrylową z 
przygotowaniem powierzchni (farba biała) m2 20,00

1.1.8.22 KNR 401/106/4 Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki m3 5,00
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1.1.9 Element piętro 13

K.9 Na danym piętrze planuje się prace związane z montażem urządzeń i przewodów instalacji 
oddymiajaco-bytowej. W zakres prac wchodzi demontaż istniejących kanałów stalowych wentylacji bytowej w 
przestrzeni korytarzy oraz pomieszczeń użytkowych. Wszystkie przepusty należy poprzedzić odkrywkami 
badawczymi. W miejscu prowadzenia tras instalacji nowoprojektownych dopuszcza się przebudowę lokalną 
elmementów istniejących (instalacje elektryczne, instalacje DSO , SSP, instalacja oświetlenia, 
niezidentyfikowane sieci LAN, elementy budowlane) Zakres prac obejmuje usunięcie wszystkich elementów 
demontowanych z placu budowy. Niniejszy przedmiar należy weryfikować z częścią rysunkową oraz opisową 
projektu.

1.1.9.1 Kalkulacja 
własna

Demontaż i montaż opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w miejscach 
przebudowy szt 14,00

1.1.9.2 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż i montaż czujek systemu SSP w miejscach przebudowy
szt. 16,00

1.1.9.3 Kalkulacja 
indywidualna

EW9 Oprawa oprawa oświetlenia ewakuacyjnego/awaryjnego 1x18W, IP65, nastropowa  
wraz z rozbudową linii zasilającej kpl. 1,00

1.1.9.4 Kalkulacja 
indywidualna

EW1 oprawa oświetlenia ewakuacyjnego/awaryjnego 1,2W CB LED, IP44, naścienna  z 
pojedynczym piktogramem, kpl. 2,00

1.1.9.5 KNR AL 1/401/1 
analogia

Czujka multisensorowa dymu /rozbudowa systemu wraz z okablowaniem na istniejącej pętli 
SSP czujka w przedsionku nad sufitem/ szt. 1,00

1.1.9.6 KNR 24/2014/1 
(3) analogia

Ściany działowe lekkie z płyt GKF REI120 (SC-GKF-REI120 obudowa przedsionka p.poż)
m2 3,92

1.1.9.7 NNRNKB 
202/2701/1

Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi (obudowa 
kanału by-pass) m2 26,20

1.1.9.8 NNRNKB 202/2
702/1 analogia

Sufity podwieszane: zestaw listwy stalowe lakierowane, konstrukcja podwieszana / wymiana 
lub montaż nowych sufitów na ciągach komunikacyjnych oraz w przedsionkach/ m2 137,70

1.1.9.9 Kalkulacja 
własna

kątowniki przyścienne do montażu sufitów listwowych
m 154,29

1.1.9.10 KNR 401/818/3 Naprawa posadzek z tworzyw sztucznych, przez wymianę pojedynczych płytek PVC szt 2,00

1.1.9.11 DC 20/119/3 Wykucie ze ścian ościeżnic (likwidacja drzwi na korytarz) m2 1,89

1.1.9.12 KNR 401/348/6 Rozebranie ścianki grub.do 15 cm z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie 
cementowo-wapiennej (likwidacja ścianek działowych) m2 4,80

1.1.9.13 KNNR 3/303/1 
analogia

Przebicia w ścianach murowanych (otwór na drzwi D2a)
m3 2,10

1.1.9.14 KNR 508/701/9 
analogia

Montaż wzmocnień nadproży w ścianch działowych w miejsach nowych otworów wraz z 
wykończeniem  (drzwi) szt 2,00

1.1.9.15 KNR 24/2014/1 
(3) analogia

Ściany działowe z płyt GKF  konstrukcji stalowej pojedynczej wypełnione wełną mineralną 
(sciany działowe w miejscach przesunięć drzwi) m2 5,13

1.1.9.16 KNR 901/105/2 
analogia

Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków silikatowych  (zamurowanie otworu drzwiowego)
m2 1,89

1.1.9.17 KNR 202/2008/1 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu  gr.10 mm wyk.mechan.na ścianach (uzupełnienia tynków w
ścinach działowych po demontażu drzwi i ścian) m2 4,16

1.1.9.18 KNRW 
401/353/9

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2
szt. 1,00

1.1.9.19 KNR 202/2009/2 Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie 
na ścianach na podłożu z tynku - ujednolicenie różnych powierzchni przed malowaniem, 
przygotowanie podłoża , narożniki wzmocnione kątownikiem /demontaż drzwi przedsionka 
klatki A/ m2 2,40

1.1.9.20 Kalkulacja 
własna

Naprawa posadzki i cokolika przy demontowanych drzwiach
szt 1,00

1.1.9.21 KNNR 3/605/4 
analogia

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą akrylową z 
przygotowaniem powierzchni (farba biała) m2 30,00

1.1.9.22 KNR 401/106/4 Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki m3 5,00

1.1.10 Element piętro 12

K.10 Na danym piętrze planuje się prace związane z montażem urządzeń i przewodów instalacji 
oddymiajaco-bytowej. W zakres prac wchodzi demontaż istniejących kanałów stalowych wentylacji bytowej w 
przestrzeni korytarzy oraz pomieszczeń użytkowych. Wszystkie przepusty należy poprzedzić odkrywkami 
badawczymi. W miejscu prowadzenia tras instalacji nowoprojektownych dopuszcza się przebudowę lokalną 
elmementów istniejących (instalacje elektryczne, instalacje DSO , SSP, instalacja oświetlenia, 
niezidentyfikowane sieci LAN, elementy budowlane) Zakres prac obejmuje usunięcie wszystkich elementów 
demontowanych z placu budowy. Niniejszy przedmiar należy weryfikować z częścią rysunkową oraz opisową 
projektu.

1.1.10.1 Kalkulacja 
własna

Demontaż i montaż opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w miejscach 
przebudowy szt 14,00

1.1.10.2 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż i montaż czujek systemu SSP w miejscach przebudowy
szt. 15,00

1.1.10.3 Kalkulacja 
indywidualna

EW9 Oprawa oprawa oświetlenia ewakuacyjnego/awaryjnego 1x18W, IP65, nastropowa  
wraz z rozbudową linii zasilającej kpl. 1,00

1.1.10.4 Kalkulacja 
indywidualna

EW1 oprawa oświetlenia ewakuacyjnego/awaryjnego 1,2W CB LED, IP44, naścienna  z 
pojedynczym piktogramem, kpl. 2,00

1.1.10.5 KNR AL 1/401/1 
analogia

Czujka multisensorowa dymu /rozbudowa systemu wraz z okablowaniem na istniejącej pętli 
SSP czujka w przedsionku nad sufitem/ szt. 1,00

1.1.10.6 KNR 24/2014/1 
(3) analogia

Ściany działowe lekkie z płyt GKF REI120 (SC-GKF-REI120 obudowa przedsionka p.poż)
m2 3,92

1.1.10.7 NNRNKB 
202/2701/1

Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi (obudowa 
kanału by-pass) m2 26,20
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1.1.10.8 NNRNKB 202/2
702/1 analogia

Sufity podwieszane: zestaw listwy stalowe lakierowane, konstrukcja podwieszana / wymiana 
lub montaż nowych sufitów na ciągach komunikacyjnych oraz w przedsionkach/ m2 147,38

1.1.10.9 Kalkulacja 
własna

kątowniki przyścienne do montażu sufitów listwowych
m 159,87

1.1.10.10 KNR 401/818/3 Naprawa posadzek z tworzyw sztucznych, przez wymianę pojedynczych płytek PVC szt 2,00

1.1.10.11 KNR 401/348/6 Rozebranie ścianki grub.do 15 cm z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie 
cementowo-wapiennej (likwidacja ścianek działowych) m2 0,20

1.1.10.12 KNNR 3/303/1 
analogia

Przebicia w ścianach murowanych (otwór na drzwi D2)
m3 2,10

1.1.10.13 KNR 508/701/9 
analogia

Montaż wzmocnień nadproży w ścianch działowych w miejsach nowych otworów wraz z 
wykończeniem  (drzwi) szt 1,00

1.1.10.14 KNR 24/2014/1 
(3) analogia

Ściany działowe z płyt GKF  konstrukcji stalowej pojedynczej wypełnione wełną mineralną 
(sciany działowe w miejscach przesunięć drzwi) m2 7,28

1.1.10.15 KNR 901/105/2 
analogia

Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków silikatowych (zamurowanie otworu drzwiowego)
m2 1,89

1.1.10.16 KNR 202/2008/1 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu  gr.10 mm wyk.mechan.na ścianach (uzupełnienia tynków w
ścinach działowych po demontażu drzwi i ścian) m2 4,16

1.1.10.17 KNRW 
401/353/9

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2
szt. 1,00

1.1.10.18 KNR 202/2009/2 Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie 
na ścianach na podłożu z tynku - ujednolicenie różnych powierzchni przed malowaniem, 
przygotowanie podłoża , narożniki wzmocnione kątownikiem /demontaż drzwi przedsionka 
klatki A/ m2 2,40

1.1.10.19 Kalkulacja 
własna

Naprawa posadzki i cokolika przy demontowanych drzwiach
szt 1,00

1.1.10.20 KNNR 3/605/4 
analogia

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą akrylową z 
przygotowaniem powierzchni (farba biała)B m2 60,00

1.1.10.21 Kalkulacja 
indywidualna

demontaż umeblowania stałego z płyt drewnopochodnych
m2 5,08

1.1.10.22 KNR 401/106/4 Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki  B m3 7,00

1.1.11 Element piętro 11

K.11 Na danym piętrze planuje się prace związane z montażem urządzeń i przewodów instalacji 
oddymiajaco-bytowej. W zakres prac wchodzi demontaż istniejących kanałów stalowych wentylacji bytowej w 
przestrzeni korytarzy oraz pomieszczeń użytkowych. Wszystkie przepusty należy poprzedzić odkrywkami 
badawczymi. W miejscu prowadzenia tras instalacji nowoprojektownych dopuszcza się przebudowę lokalną 
elmementów istniejących (instalacje elektryczne, instalacje DSO , SSP, instalacja oświetlenia, 
niezidentyfikowane sieci LAN, elementy budowlane) Zakres prac obejmuje usunięcie wszystkich elementów 
demontowanych z placu budowy. Niniejszy przedmiar należy weryfikować z częścią rysunkową oraz opisową 
projektu.

1.1.11.1 Kalkulacja 
własna

Demontaż i montaż opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w miejscach 
przebudowy szt 14,00

1.1.11.2 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż i montaż czujek systemu SSP w miejscach przebudowy
szt. 17,00

1.1.11.3 Kalkulacja 
indywidualna

EW9 Oprawa oprawa oświetlenia ewakuacyjnego/awaryjnego 1x18W, IP65, nastropowa  
wraz z rozbudową linii zasilającej kpl. 1,00

1.1.11.4 Kalkulacja 
indywidualna

EW1 oprawa oświetlenia ewakuacyjnego/awaryjnego 1,2W CB LED, IP44, naścienna  z 
pojedynczym piktogramem, kpl. 2,00

1.1.11.5 KNR AL 1/401/1 
analogia

Czujka multisensorowa dymu /rozbudowa systemu wraz z okablowaniem na istniejącej pętli 
SSP czujka w przedsionku nad sufitem/ szt. 1,00

1.1.11.6 KNR 24/2014/1 
(3) analogia

Ściany działowe lekkie z płyt GKF REI120 (SC-GKF-REI120 obudowa przedsionka p.poż)
m2 3,92

1.1.11.7 NNRNKB 
202/2701/1

Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi (obudowa 
kanału by-pass) m2 26,20

1.1.11.8 NNRNKB 202/2
702/1 analogia

Sufity podwieszane: zestaw listwy stalowe lakierowane, konstrukcja podwieszana / wymiana 
lub montaż nowych sufitów na ciągach komunikacyjnych oraz w przedsionkach/ m2 133,25

1.1.11.9 Kalkulacja 
własna

kątowniki przyścienne do montażu sufitów listwowych
m 151,71

1.1.11.10 KNR 401/818/3 Naprawa posadzek z tworzyw sztucznych, przez wymianę pojedynczych płytek PVC szt 2,00

1.1.11.11 DC 20/119/3 Wykucie ze ścian ościeżnic (likwidacja drzwi na korytarz) m2 1,89

1.1.11.12 KNR 401/348/6 Rozebranie ścianki grub.do 15 cm z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie 
cementowo-wapiennej (likwidacja ścianek działowych) m2 0,20

1.1.11.13 KNNR 3/303/1 
analogia

Przebicia w ścianach murowanych (otwór na drzwi D2)
m3 2,10

1.1.11.14 KNR 508/701/9 
analogia

Montaż wzmocnień nadproży w ścianch działowych w miejsach nowych otworów wraz z 
wykończeniem  (drzwi) szt 1,00

1.1.11.15 KNR 24/2014/1 
(3) analogia

Ściany działowe z płyt GKF  konstrukcji stalowej pojedynczej wypełnione wełną mineralną 
(sciany działowe w miejscach przesunięć drzwi) m2 6,74

1.1.11.16 KNR 901/105/2 
analogia

Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków silikatowych (zamurowanie otworu drzwiowego)
m2 1,89

1.1.11.17 KNR 202/2008/1 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu  gr.10 mm wyk.mechan.na ścianach (uzupełnienia tynków w
ścinach działowych po demontażu drzwi i ścian) m2 4,16

1.1.11.18 KNRW 
401/353/9

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2
szt. 1,00
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1.1.11.19 KNR 202/2009/2 Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie 
na ścianach na podłożu z tynku - ujednolicenie różnych powierzchni przed malowaniem, 
przygotowanie podłoża , narożniki wzmocnione kątownikiem /demontaż drzwi przedsionka 
klatki A/ m2 2,40

1.1.11.20 Kalkulacja 
własna

Naprawa posadzki i cokolika przy demontowanych drzwiach
szt 1,00

1.1.11.21 KNNR 3/605/4 
analogia

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą akrylową z 
przygotowaniem powierzchni (farba biała) m2 30,00

1.1.11.22 Kalkulacja 
indywidualna

demontaż umeblowania stałego z płyt drewnopochodnych
m2 9,02

1.1.11.23 KNR 401/106/4 Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki m3 5,00

1.1.12 Element piętro 10

K.12 Na danym piętrze planuje się prace związane z montażem urządzeń i przewodów instalacji 
oddymiajaco-bytowej. W zakres prac wchodzi demontaż istniejących kanałów stalowych wentylacji bytowej w 
przestrzeni korytarzy oraz pomieszczeń użytkowych. Wszystkie przepusty należy poprzedzić odkrywkami 
badawczymi. W miejscu prowadzenia tras instalacji nowoprojektownych dopuszcza się przebudowę lokalną 
elmementów istniejących (instalacje elektryczne, instalacje DSO , SSP, instalacja oświetlenia, 
niezidentyfikowane sieci LAN, elementy budowlane) Zakres prac obejmuje usunięcie wszystkich elementów 
demontowanych z placu budowy. Niniejszy przedmiar należy weryfikować z częścią rysunkową oraz opisową 
projektu.

1.1.12.1 Kalkulacja 
własna

Demontaż i montaż opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w miejscach 
przebudowy szt 14,00

1.1.12.2 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż i montaż czujek systemu SSP w miejscach przebudowy
szt. 16,00

1.1.12.3 Kalkulacja 
indywidualna

EW9 Oprawa oprawa oświetlenia ewakuacyjnego/awaryjnego 1x18W, IP65, nastropowa  
wraz z rozbudową linii zasilającej kpl. 1,00

1.1.12.4 Kalkulacja 
indywidualna

EW1 oprawa oświetlenia ewakuacyjnego/awaryjnego 1,2W CB LED, IP44, naścienna  z 
pojedynczym piktogramem, kpl. 2,00

1.1.12.5 KNR AL 1/401/1 
analogia

Czujka multisensorowa dymu /rozbudowa systemu wraz z okablowaniem na istniejącej pętli 
SSP czujka w przedsionku nad sufitem/ szt. 1,00

1.1.12.6 KNR 24/2014/1 
(3) analogia

Ściany działowe lekkie z płyt GKF REI120 (SC-GKF-REI120 obudowa przedsionka p.poż)
m2 3,92

1.1.12.7 NNRNKB 
202/2701/1

Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi (obudowa 
kanału by-pass) m2 26,20

1.1.12.8 NNRNKB 202/2
702/1 analogia

Sufity podwieszane: zestaw listwy stalowe lakierowane, konstrukcja podwieszana / wymiana 
lub montaż nowych sufitów na ciągach komunikacyjnych oraz w przedsionkach/ m2 151,87

1.1.12.9 Kalkulacja 
własna

kątowniki przyścienne do montażu sufitów listwowych
m 165,59

1.1.12.10 KNR 401/818/3 Naprawa posadzek z tworzyw sztucznych, przez wymianę pojedynczych płytek PVC szt 2,00

1.1.12.11 DC 20/119/3 Wykucie ze ścian ościeżnic (likwidacja drzwi na korytarz) m2 1,89

1.1.12.12 KNNR 3/303/1 
analogia

Przebicia w ścianach murowanych (otwór na drzwi D2)
m3 2,10

1.1.12.13 KNR 508/701/9 
analogia

Montaż wzmocnień nadproży w ścianch działowych w miejsach nowych otworów wraz z 
wykończeniem  (drzwi) szt 1,00

1.1.12.14 KNR 901/105/2 
analogia

Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków silikatowych (zamurowanie otworu drzwiowego)
m2 1,89

1.1.12.15 KNR 202/2008/1 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu  gr.10 mm wyk.mechan.na ścianach (uzupełnienia tynków w
ścinach działowych po demontażu drzwi i ścian) m2 4,16

1.1.12.16 KNRW 
401/353/9

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2
szt. 1,00

1.1.12.17 KNR 202/2009/2 Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie 
na ścianach na podłożu z tynku - ujednolicenie różnych powierzchni przed malowaniem, 
przygotowanie podłoża , narożniki wzmocnione kątownikiem /demontaż drzwi przedsionka 
klatki A/ m2 2,40

1.1.12.18 Kalkulacja 
własna

Naprawa posadzki i cokolika przy demontowanych drzwiach
szt 1,00

1.1.12.19 KNNR 3/605/4 
analogia

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą akrylową z 
przygotowaniem powierzchni (farba biała) m2 30,00

1.1.12.20 Kalkulacja 
indywidualna

demontaż umeblowania stałego z płyt drewnopochodnych
m2 8,85

1.1.12.21 KNR 401/106/4 Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki m3 5,00

1.1.13 Element piętro 9

K.13 Na danym piętrze planuje się prace związane z montażem urządzeń i przewodów instalacji 
oddymiajaco-bytowej. W zakres prac wchodzi demontaż istniejących kanałów stalowych wentylacji bytowej w 
przestrzeni korytarzy oraz pomieszczeń użytkowych. Wszystkie przepusty należy poprzedzić odkrywkami 
badawczymi. W miejscu prowadzenia tras instalacji nowoprojektownych dopuszcza się przebudowę lokalną 
elmementów istniejących (instalacje elektryczne, instalacje DSO , SSP, instalacja oświetlenia, 
niezidentyfikowane sieci LAN, elementy budowlane) Zakres prac obejmuje usunięcie wszystkich elementów 
demontowanych z placu budowy. Niniejszy przedmiar należy weryfikować z częścią rysunkową oraz opisową 
projektu.

1.1.13.1 Kalkulacja 
własna

Demontaż i montaż opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w miejscach 
przebudowy szt 14,00

1.1.13.2 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż i montaż czujek systemu SSP w miejscach przebudowy
szt. 21,00
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1.1.13.3 Kalkulacja 
indywidualna

EW9 Oprawa oprawa oświetlenia ewakuacyjnego/awaryjnego 1x18W, IP65, nastropowa  
wraz z rozbudową linii zasilającej kpl. 1,00

1.1.13.4 Kalkulacja 
indywidualna

EW1 oprawa oświetlenia ewakuacyjnego/awaryjnego 1,2W CB LED, IP44, naścienna  z 
pojedynczym piktogramem, kpl. 2,00

1.1.13.5 KNR AL 1/401/1 
analogia

Czujka multisensorowa dymu /rozbudowa systemu wraz z okablowaniem na istniejącej pętli 
SSP czujka w przedsionku nad sufitem/ szt. 1,00

1.1.13.6 KNR 24/2014/1 
(3) analogia

Ściany działowe lekkie z płyt GKF REI120 (SC-GKF-REI120 obudowa przedsionka p.poż)
m2 3,92

1.1.13.7 NNRNKB 
202/2701/1

Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi (obudowa 
kanału by-pass) m2 26,20

1.1.13.8 NNRNKB 202/2
702/1 analogia

Sufity podwieszane: zestaw listwy stalowe lakierowane, konstrukcja podwieszana / wymiana 
lub montaż nowych sufitów na ciągach komunikacyjnych oraz w przedsionkach/ m2 144,35

1.1.13.9 Kalkulacja 
własna

kątowniki przyścienne do montażu sufitów listwowych
m 159,43

1.1.13.10 KNR 401/818/3 Naprawa posadzek z tworzyw sztucznych, przez wymianę pojedynczych płytek PVC szt 2,00

1.1.13.11 DC 20/119/3 likwidacja ścianki szklanej (obudowa kawiarni) m2 35,10

1.1.13.12 KNR 24/2014/1 
(3) analogia

Ściany działowe z płyt GKF REI60  konstrukcji stalowej pojedynczej wypełnione wełną 
mineralną (sciany działowe w miejscach przesunięć drzwi) m2 22,50

1.1.13.13 KNR 202/2008/1 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu  gr.10 mm wyk.mechan.na ścianach (uzupełnienia tynków w
ścinach działowych po demontażu drzwi i ścian) m2

1.1.13.14 KNRW 
401/353/9

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2
szt. 1,00

1.1.13.15 KNR 202/2009/2 Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie 
na ścianach na podłożu z tynku - ujednolicenie różnych powierzchni przed malowaniem, 
przygotowanie podłoża , narożniki wzmocnione kątownikiem /demontaż drzwi przedsionka 
klatki A/ m2 2,40

1.1.13.16 Kalkulacja 
własna

Naprawa posadzki i cokolika przy demontowanych drzwiach
szt 1,00

1.1.13.17 KNNR 3/605/4 
analogia

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą akrylową z 
przygotowaniem powierzchni (farba biała) m2 30,00

1.1.13.18 KNR 401/106/4 Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki m3 5,00

1.1.14 Element piętro 8

K.14 Na danym piętrze planuje się prace związane z montażem urządzeń i przewodów instalacji 
oddymiajaco-bytowej. W zakres prac wchodzi demontaż istniejących kanałów stalowych wentylacji bytowej w 
przestrzeni korytarzy oraz pomieszczeń użytkowych. Wszystkie przepusty należy poprzedzić odkrywkami 
badawczymi. W miejscu prowadzenia tras instalacji nowoprojektownych dopuszcza się przebudowę lokalną 
elmementów istniejących (instalacje elektryczne, instalacje DSO , SSP, instalacja oświetlenia, 
niezidentyfikowane sieci LAN, elementy budowlane) Zakres prac obejmuje usunięcie wszystkich elementów 
demontowanych z placu budowy. Niniejszy przedmiar należy weryfikować z częścią rysunkową oraz opisową 
projektu.

1.1.14.1 Kalkulacja 
własna

Demontaż i montaż opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w miejscach 
przebudowy szt 14,00

1.1.14.2 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż i montaż czujek systemu SSP w miejscach przebudowy
szt. 16,00

1.1.14.3 Kalkulacja 
indywidualna

EW9 Oprawa oprawa oświetlenia ewakuacyjnego/awaryjnego 1x18W, IP65, nastropowa  
wraz z rozbudową linii zasilającej kpl. 1,00

1.1.14.4 Kalkulacja 
indywidualna

EW1 oprawa oświetlenia ewakuacyjnego/awaryjnego 1,2W CB LED, IP44, naścienna  z 
pojedynczym piktogramem, kpl. 2,00

1.1.14.5 KNR AL 1/401/1 
analogia

Czujka multisensorowa dymu /rozbudowa systemu wraz z okablowaniem na istniejącej pętli 
SSP czujka w przedsionku nad sufitem/ szt. 1,00

1.1.14.6 KNR 24/2014/1 
(3) analogia

Ściany działowe lekkie z płyt GKF REI120 (SC-GKF-REI120 obudowa przedsionka p.poż)
m2 3,92

1.1.14.7 NNRNKB 
202/2701/1

Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi (obudowa 
kanału by-pass) m2 26,20

1.1.14.8 NNRNKB 202/2
702/1 analogia

Sufity podwieszane: zestaw listwy stalowe lakierowane, konstrukcja podwieszana / wymiana 
lub montaż nowych sufitów na ciągach komunikacyjnych oraz w przedsionkach/ m2 143,53

1.1.14.9 Kalkulacja 
własna

kątowniki przyścienne do montażu sufitów listwowych
m 157,68

1.1.14.10 KNR 401/818/3 Naprawa posadzek z tworzyw sztucznych, przez wymianę pojedynczych płytek PVC szt 2,00

1.1.14.11 DC 20/119/3 Wykucie ze ścian ościeżnic (likwidacja drzwi na korytarz) m2 1,89

1.1.14.12 KNNR 3/303/1 
analogia

Przebicia w ścianach murowanych (otwór na drzwi D2)
m3 2,10

1.1.14.13 KNR 508/701/9 
analogia

Montaż wzmocnień nadproży w ścianch działowych w miejsach nowych otworów wraz z 
wykończeniem  (drzwi) szt 1,00

1.1.14.14 KNR 901/105/2 
analogia

Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków silikatowych (zamurowanie otworu drzwiowego)
m2 1,89

1.1.14.15 KNR 202/2008/1 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu  gr.10 mm wyk.mechan.na ścianach (uzupełnienia tynków w
ścinach działowych po demontażu drzwi i ścian) m2 4,16

1.1.14.16 KNRW 
401/353/9

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2
szt. 1,00

1.1.14.17 KNR 202/2009/2 Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie 
na ścianach na podłożu z tynku - ujednolicenie różnych powierzchni przed malowaniem, 
przygotowanie podłoża , narożniki wzmocnione kątownikiem /demontaż drzwi przedsionka 
klatki A/ m2 2,40
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1.1.14.18 Kalkulacja 
własna

Naprawa posadzki i cokolika przy demontowanych drzwiach
szt 1,00

1.1.14.19 KNNR 3/605/4 
analogia

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą akrylową z 
przygotowaniem powierzchni (farba biała) m2 30,00

1.1.14.20 Kalkulacja 
indywidualna

demontaż umeblowania stałego z płyt drewnopochodnych
m2 3,68

1.1.14.21 KNR 401/106/4 Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki m3 5,00

1.1.15 Element piętro 7

K.15 Na danym piętrze planuje się prace związane z montażem urządzeń i przewodów instalacji 
oddymiajaco-bytowej. W zakres prac wchodzi demontaż istniejących kanałów stalowych wentylacji bytowej w 
przestrzeni korytarzy oraz pomieszczeń użytkowych. Wszystkie przepusty należy poprzedzić odkrywkami 
badawczymi. W miejscu prowadzenia tras instalacji nowoprojektownych dopuszcza się przebudowę lokalną 
elmementów istniejących (instalacje elektryczne, instalacje DSO , SSP, instalacja oświetlenia, 
niezidentyfikowane sieci LAN, elementy budowlane) Zakres prac obejmuje usunięcie wszystkich elementów 
demontowanych z placu budowy. Niniejszy przedmiar należy weryfikować z częścią rysunkową oraz opisową 
projektu.

1.1.15.1 Kalkulacja 
własna

Demontaż i montaż opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w miejscach 
przebudowy szt 14,00

1.1.15.2 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż i montaż czujek systemu SSP w miejscach przebudowy
szt. 20,00

1.1.15.3 Kalkulacja 
indywidualna

EW9 Oprawa oprawa oświetlenia ewakuacyjnego/awaryjnego 1x18W, IP65, nastropowa  
wraz z rozbudową linii zasilającej kpl. 1,00

1.1.15.4 Kalkulacja 
indywidualna

EW1 oprawa oświetlenia ewakuacyjnego/awaryjnego 1,2W CB LED, IP44, naścienna  z 
pojedynczym piktogramem, kpl. 2,00

1.1.15.5 KNR AL 1/401/1 
analogia

Czujka multisensorowa dymu /rozbudowa systemu wraz z okablowaniem na istniejącej pętli 
SSP czujka w przedsionku nad sufitem/ szt. 1,00

1.1.15.6 NNRNKB 
202/2701/1

Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi (obudowa 
kanału by-pass) m2 12,63

1.1.15.7 NNRNKB 202/2
702/1 analogia

Sufity podwieszane: zestaw listwy stalowe lakierowane, konstrukcja podwieszana / wymiana 
lub montaż nowych sufitów na ciągach komunikacyjnych oraz w przedsionkach/ m2 125,75

1.1.15.8 Kalkulacja 
własna

kątowniki przyścienne do montażu sufitów listwowych
m 146,81

1.1.15.9 KNR 401/818/3 Naprawa posadzek z tworzyw sztucznych, przez wymianę pojedynczych płytek PVC szt 2,00

1.1.15.10 KNR 24/2014/1 
(3) analogia

Ściany działowe lekkie z płyt GKF REI120 (SC-GKF-REI120 obudowa przedsionka p.poż)
m2 3,92

1.1.15.11 DC 20/119/3 Wykucie ze ścian ościeżnic (likwidacja drzwi na korytarz) m2 1,89

1.1.15.12 KNNR 3/303/1 
analogia

Przebicia w ścianach murowanych (otwór na drzwi D2)
m3 2,10

1.1.15.13 KNR 508/701/9 
analogia

Montaż wzmocnień nadproży w ścianch działowych w miejsach nowych otworów wraz z 
wykończeniem  (drzwi) szt 1,00

1.1.15.14 KNR 901/105/2 
analogia

Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków silikatowych (zamurowanie otworu drzwiowego)
m2 1,89

1.1.15.15 KNR 202/2008/1 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu  gr.10 mm wyk.mechan.na ścianach (uzupełnienia tynków w
ścinach działowych po demontażu drzwi i ścian) m2 4,16

1.1.15.16 KNRW 
401/353/9

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2
szt. 1,00

1.1.15.17 KNR 202/2009/2 Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie 
na ścianach na podłożu z tynku - ujednolicenie różnych powierzchni przed malowaniem, 
przygotowanie podłoża , narożniki wzmocnione kątownikiem /demontaż drzwi przedsionka 
klatki A/ m2 2,40

1.1.15.18 Kalkulacja 
własna

Naprawa posadzki i cokolika przy demontowanych drzwiach
szt 1,00

1.1.15.19 KNNR 3/605/4 
analogia

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą akrylową z 
przygotowaniem powierzchni (farba biała) m2 30,00

1.1.15.20 Kalkulacja 
indywidualna

demontaż umeblowania stałego z płyt drewnopochodnych
m2 4,70

1.1.15.21 KNR 401/106/4 Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki m3 5,00

1.1.16 Element piętro 6

K.16 Na danym piętrze planuje się prace związane z montażem urządzeń i przewodów instalacji 
oddymiajaco-bytowej. W zakres prac wchodzi demontaż istniejących kanałów stalowych wentylacji bytowej w 
przestrzeni korytarzy oraz pomieszczeń użytkowych. Wszystkie przepusty należy poprzedzić odkrywkami 
badawczymi. W miejscu prowadzenia tras instalacji nowoprojektownych dopuszcza się przebudowę lokalną 
elmementów istniejących (instalacje elektryczne, instalacje DSO , SSP, instalacja oświetlenia, 
niezidentyfikowane sieci LAN, elementy budowlane) Zakres prac obejmuje usunięcie wszystkich elementów 
demontowanych z placu budowy. Niniejszy przedmiar należy weryfikować z częścią rysunkową oraz opisową 
projektu.

1.1.16.1 Kalkulacja 
własna

Demontaż i montaż opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w miejscach 
przebudowy szt 14,00

1.1.16.2 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż i montaż czujek systemu SSP w miejscach przebudowy
szt. 16,00

1.1.16.3 Kalkulacja 
indywidualna

EW9 Oprawa oprawa oświetlenia ewakuacyjnego/awaryjnego 1x18W, IP65, nastropowa  
wraz z rozbudową linii zasilającej kpl. 1,00

1.1.16.4 Kalkulacja 
indywidualna

EW1 oprawa oświetlenia ewakuacyjnego/awaryjnego 1,2W CB LED, IP44, naścienna  z 
pojedynczym piktogramem, kpl. 2,00
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1.1.16.5 KNR AL 1/401/1 
analogia

Czujka multisensorowa dymu /rozbudowa systemu wraz z okablowaniem na istniejącej pętli 
SSP czujka w przedsionku nad sufitem/ szt. 1,00

1.1.16.6 NNRNKB 
202/2701/1

Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi (obudowa 
kanału by-pass) m2 26,20

1.1.16.7 NNRNKB 202/2
702/1 analogia

Sufity podwieszane: zestaw listwy stalowe lakierowane, konstrukcja podwieszana / wymiana 
lub montaż nowych sufitów na ciągach komunikacyjnych oraz w przedsionkach/ m2 144,37

1.1.16.8 Kalkulacja 
własna

kątowniki przyścienne do montażu sufitów listwowych
m 157,89

1.1.16.9 KNR 24/2014/1 
(3) analogia

Ściany działowe lekkie z płyt GKF REI120 (SC-GKF-REI120 obudowa przedsionka p.poż)
m2 3,92

1.1.16.10 KNR 401/818/3 Naprawa posadzek z tworzyw sztucznych, przez wymianę pojedynczych płytek PVC szt 2,00

1.1.16.11 KNR 202/2008/1 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu  gr.10 mm wyk.mechan.na ścianach (uzupełnienia tynków w
ścinach działowych po demontażu drzwi i ścian) m2 6,00

1.1.16.12 KNRW 
401/353/9

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2
szt. 1,00

1.1.16.13 KNR 202/2009/2 Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie 
na ścianach na podłożu z tynku - ujednolicenie różnych powierzchni przed malowaniem, 
przygotowanie podłoża , narożniki wzmocnione kątownikiem /demontaż drzwi przedsionka 
klatki A/ m2 2,40

1.1.16.14 Kalkulacja 
własna

Naprawa posadzki i cokolika przy demontowanych drzwiach
szt 1,00

1.1.16.15 KNNR 3/605/4 
analogia

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą akrylową z 
przygotowaniem powierzchni (farba biała) m2 30,00

1.1.16.16 KNR 401/106/4 Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki m3 5,00

1.1.17 Element piętro 5

K.17 Na danym piętrze planuje się prace związane z montażem urządzeń i przewodów instalacji 
oddymiajaco-bytowej. W zakres prac wchodzi demontaż istniejących kanałów stalowych wentylacji bytowej w 
przestrzeni korytarzy oraz pomieszczeń użytkowych. Wszystkie przepusty należy poprzedzić odkrywkami 
badawczymi. W miejscu prowadzenia tras instalacji nowoprojektownych dopuszcza się przebudowę lokalną 
elmementów istniejących (instalacje elektryczne, instalacje DSO , SSP, instalacja oświetlenia, 
niezidentyfikowane sieci LAN, elementy budowlane) Zakres prac obejmuje usunięcie wszystkich elementów 
demontowanych z placu budowy. Niniejszy przedmiar należy weryfikować z częścią rysunkową oraz opisową 
projektu.

1.1.17.1 Kalkulacja 
własna

Demontaż i montaż opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w miejscach 
przebudowy szt 14,00

1.1.17.2 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż i montaż czujek systemu SSP w miejscach przebudowy
szt. 17,00

1.1.17.3 Kalkulacja 
indywidualna

EW9 Oprawa oprawa oświetlenia ewakuacyjnego/awaryjnego 1x18W, IP65, nastropowa  
wraz z rozbudową linii zasilającej kpl. 1,00

1.1.17.4 Kalkulacja 
indywidualna

EW1 oprawa oświetlenia ewakuacyjnego/awaryjnego 1,2W CB LED, IP44, naścienna  z 
pojedynczym piktogramem, kpl. 2,00

1.1.17.5 KNR AL 1/401/1 
analogia

Czujka multisensorowa dymu /rozbudowa systemu wraz z okablowaniem na istniejącej pętli 
SSP czujka w przedsionku nad sufitem/ szt. 1,00

1.1.17.6 NNRNKB 
202/2701/1

Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi (obudowa 
kanału by-pass) m2 26,20

1.1.17.7 NNRNKB 202/2
702/1 analogia

Sufity podwieszane: zestaw listwy stalowe lakierowane, konstrukcja podwieszana / wymiana 
lub montaż nowych sufitów na ciągach komunikacyjnych oraz w przedsionkach/ m2 134,60

1.1.17.8 Kalkulacja 
własna

kątowniki przyścienne do montażu sufitów listwowych
m 163,60

1.1.17.9 KNR 24/2014/1 
(3) analogia

Ściany działowe lekkie z płyt GKF REI120 (SC-GKF-REI120 obudowa przedsionka p.poż)
m2 3,92

1.1.17.10 KNR 401/818/3 Naprawa posadzek z tworzyw sztucznych, przez wymianę pojedynczych płytek PVC szt 2,00

1.1.17.11 KNNRS 9/501/6 
analogia

demontaż,  przesunięcie i motaż oprawy świetlówkowej
szt 21,00

1.1.17.12 DC 20/119/3 Wykucie ze ścian ościeżnic (likwidacja drzwi na korytarz) m2 1,89

1.1.17.13 KNNR 3/303/1 
analogia

Przebicia w ścianach murowanych (otwór na drzwi D2)
m3 2,10

1.1.17.14 KNR 508/701/9 
analogia

Montaż wzmocnień nadproży w ścianch działowych w miejsach nowych otworów wraz z 
wykończeniem  (drzwi) szt 1,00

1.1.17.15 KNR 901/105/2 
analogia

Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków silikatowych (zamurowanie otworu drzwiowego)
m2 1,89

1.1.17.16 KNR 202/2008/1 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu  gr.10 mm wyk.mechan.na ścianach (uzupełnienia tynków w
ścinach działowych po demontażu drzwi i ścian) m2 4,16

1.1.17.17 KNRW 
401/353/9

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2
szt. 1,00

1.1.17.18 KNR 202/2009/2 Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie 
na ścianach na podłożu z tynku - ujednolicenie różnych powierzchni przed malowaniem, 
przygotowanie podłoża , narożniki wzmocnione kątownikiem /demontaż drzwi przedsionka 
klatki A/ m2 2,40

1.1.17.19 Kalkulacja 
własna

Naprawa posadzki i cokolika przy demontowanych drzwiach
szt 1,00

1.1.17.20 KNNR 3/605/4 
analogia

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą akrylową z 
przygotowaniem powierzchni (farba biała) m2 30,00

1.1.17.21 KNR 401/106/4 Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki m3 5,00



2018-10-
12

Projekt dostosowania budynku Collegium Altum Do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych ETAP 2b. Modernizacja i
przebudowa n...

strona nr: 13

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.1.18 Element piętro 4 i 4,5 poziom antresoli

K.18 Na danym piętrze planuje się prace związane z montażem urządzeń i przewodów instalacji 
oddymiajaco-bytowej. Wszystkie przepusty należy poprzedzić odkrywkami badawczymi. W miejscu 
prowadzenia tras instalacji nowoprojektownych dopuszcza się przebudowę lokalną elmementów istniejących 
(instalacje elektryczne, instalacje DSO , SSP, instalacja oświetlenia, niezidentyfikowane sieci LAN, elementy 
budowlane) Zakres prac obejmuje usunięcie wszystkich elementów demontowanych z placu budowy. Niniejszy
przedmiar należy weryfikować z częścią rysunkową oraz opisową projektu. Na danym piętrze planuje się 
lokalną przebudowę regałów stalowych oraz prace polegające na termoizolacji kanałów zewnętrznych instlacji 
wentylacji pożarowej

1.1.18.1 Kalkulacja 
własna

roboty związane z przełożeniem lub czasowym demontażem elementów instalacji 
elektrycznych w obrębie sufitów m2 67,00

1.1.18.2 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż i montaż czujek systemu SSP w miejscach przebudowy
szt. 25,00

1.1.18.3 KNR AL 1/401/1 
analogia

Czujka multisensorowa dymu /rozbudowa systemu wraz z okablowaniem na istniejącej pętli 
SSP czujka w przedsionku nad sufitem/ szt. 1,00

1.1.18.4 Kalkulacja 
indywidualna

EW9 Oprawa oprawa oświetlenia ewakuacyjnego/awaryjnego 1x18W, IP65, nastropowa  
wraz z rozbudową linii zasilającej kpl. 2,00

1.1.18.5 Kalkulacja 
indywidualna

EW1 oprawa oświetlenia ewakuacyjnego/awaryjnego 1,2W CB LED, IP44, naścienna  z 
pojedynczym piktogramem, kpl. 2,00

1.1.18.6 AT 17/104/2 
analogia

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 40˙cm  /przepust pp1/
m2 0,80

1.1.18.7 AT 17/104/2 
analogia

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 40˙cm  /przepust ppN4-6/
m2 1,20

1.1.18.8 KNR 508/701/9 
analogia

Montaż wzmocnień nadproży w ścianie nośnej gr. 45cm  wraz z wykończeniem
szt 4,00

1.1.18.9 KNR 24/2014/1 
(3) analogia

Ściany działowe lekkie z płyt GKF REI120 (obudowa przedsionka p.poż)
m2 48,98

1.1.18.10 KNR 401/1304/3
analogia

Spawanie i cięcie stali, pręty okrągłe do kształtowników lub płaskowników (przebudowa 
elementów stalowych regałów w księgozbiorze) m 242,00

1.1.18.11 KNNR 2/1404/6 
(2) analogia

Malowanie elementów stalowych kostrukcji regałów księgozbioru
m 242,00

1.1.18.12 KNR 202/2008/1 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu  gr.10 mm wyk.mechan.na ścianach /uzupełnienia/ m2 12,87

1.1.18.13 Kalkulacja 
indywidualna

Izolacja termiczna zewnętrznych odcinków kanałów wentylacyjno- pożarowych  / kanłał NP3 
wykonane w etapie 2a/ m2 33,40

1.1.18.14 Kalkulacja 
indywidualna

Izolacja termiczna zewnętrznych odcinków kanałów wentylacyjno- pożarowych  / kanłał 
SEF02 wykonane w etapie 2a/ m2 42,42

1.1.18.15 Kalkulacja 
indywidualna

Izolacja termiczna zewnętrznych odcinków kanałów wentylacyjno- pożarowych  / kanłał NP2 
wykonane w etapie 2a/ m2 14,99

1.1.18.16 Kalkulacja 
indywidualna

Izolacja termiczna zewnętrznych odcinków kanałów wentylacyjno- pożarowych  / kanłał 
SEF03 wykonane w etapie 2a/ m2 13,61

1.1.18.17 Kalkulacja 
indywidualna

Izolacja termiczna zewnętrznych odcinków kanałów wentylacyjno- pożarowych  / kanłał NP7 
wykonane w etapie 2a/ m2 7,62

1.1.18.18 Kalkulacja 
indywidualna

Izolacja termiczna zewnętrznych odcinków kanałów wentylacyjno- pożarowych  / kanłał 
NP75 wykonane w etapie 2a/ m2 19,06

1.1.18.19 NNRNKB 202/2
702/1 analogia

Sufity podwieszane: zestaw listwy stalowe lakierowane, konstrukcja podwieszana / wymiana 
lub montaż nowych sufitów na ciągach komunikacyjnych oraz w przedsionkach/ m2 12,38

1.1.18.20 Kalkulacja 
własna

kątowniki przyścienne do montażu sufitów listwowych
m 23,27

1.1.18.21 KNRW 
401/353/9

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2
szt. 3,00

1.1.18.22 KNR 202/2009/2 Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie 
na ścianach na podłożu z tynku - ujednolicenie różnych powierzchni przed malowaniem, 
przygotowanie podłoża , narożniki wzmocnione kątownikiem /demontaż drzwi przedsionka 
klatki A/ m2 2,40

1.1.18.23 Kalkulacja 
własna

Naprawa posadzki i cokolika przy demontowanych drzwiach
szt 1,00

1.1.18.24 KNNR 3/605/4 
analogia

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą akrylową z 
przygotowaniem powierzchni (farba biała) m2 39,40

1.1.18.25 KNR 401/106/4 Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki m3 0,20

1.1.19 Element piętro 3

K.19 Na danym piętrze planuje się prace związane z montażem urządzeń i przewodów instalacji 
oddymiajaco-bytowej. Wszystkie przepusty należy poprzedzić odkrywkami badawczymi. W miejscu 
prowadzenia tras instalacji nowoprojektownych dopuszcza się przebudowę lokalną elmementów istniejących 
(instalacje elektryczne, instalacje DSO , SSP, instalacja oświetlenia, niezidentyfikowane sieci LAN, elementy 
budowlane) Zakres prac obejmuje usunięcie wszystkich elementów demontowanych z placu budowy. Niniejszy
przedmiar należy weryfikować z częścią rysunkową oraz opisową projektu. Na danym piętrze planuje się 
lokalną przebudowę regałów stalowych oraz  prace budowlane w przestrzeni czytelni

1.1.19.1 Kalkulacja 
własna

roboty związane z przełożeniem lub czasowym demontażem elementów instalacji 
elektrycznych w obrębie sufitów m2 20,00

1.1.19.2 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż i montaż czujek systemu SSP w miejscach przebudowy
szt. 55,00

1.1.19.3 KNR AL 1/401/1 
analogia

Czujka multisensorowa dymu /rozbudowa systemu wraz z okablowaniem na istniejącej pętli 
SSP czujka w przedsionku nad sufitem/ szt. 1,00

1.1.19.4 Kalkulacja 
indywidualna

EW9 Oprawa oprawa oświetlenia ewakuacyjnego/awaryjnego 1x18W, IP65, nastropowa  
wraz z rozbudową linii zasilającej kpl. 2,00
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1.1.19.5 Kalkulacja 
indywidualna

EW1 oprawa oświetlenia ewakuacyjnego/awaryjnego 1,2W CB LED, IP44, naścienna  z 
pojedynczym piktogramem, kpl. 2,00

1.1.19.6 KNNR 3/303/1 
analogia

Przebicia w ścianach z cegły, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej [przepusty w
ścianach do montażu krat transferowych i przepuasty pod kanały oddymiające] m3 0,14

1.1.19.7 AT 17/104/2 
analogia

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 40˙cm, cięcie gr. do 15˙cm, ściany 
[przepusty pp1- powiększenie otworu istniejącego] m2 0,80

1.1.19.8 KNR 24/2014/1 
(3) analogia

Ściany działowe lekkie z płyt GKF REI120 (obudowa przedsionka p.poż)
m2 39,77

1.1.19.9 Kalkulacja 
własna

Demontaż suitów podwieszanych z paneli 120x120cm w czytelni
m2 30,00

1.1.19.10 NNRNKB 202/2
702/2 analogia

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 
120x120cm m2 32,00

1.1.19.11 KNR 401/1304/3
analogia

Spawanie i cięcie stali, pręty okrągłe do kształtowników lub płaskowników (przebudowa 
elementów stalowych regałów w księgozbiorze) m 215,00

1.1.19.12 KNNR 2/1404/6 
(2) analogia

Malowanie elementów stalowych kostrukcji regałow księgozbioru
m 215,00

1.1.19.13 Kalkulacja 
własna

Demontaż suitów podwieszanych z paneli stalowych
m2 50,95

1.1.19.14 NNRNKB 202/2
702/1 analogia

Sufity podwieszane: zestaw listwy stalowe lakierowane, konstrukcja podwieszana / wymiana 
lub montaż nowych sufitów na ciągach komunikacyjnych oraz w przedsionkach/ m2 65,10

1.1.19.15 Kalkulacja 
własna

kątowniki przyścienne do montażu sufitów listwowych
m 89,70

1.1.19.16 KNRW 
401/353/9

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2
szt. 3,00

1.1.19.17 KNR 202/2009/2 Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie 
na ścianach na podłożu z tynku - ujednolicenie różnych powierzchni przed malowaniem, 
przygotowanie podłoża , narożniki wzmocnione kątownikiem /demontaż drzwi przedsionka 
klatki A/ m2 2,40

1.1.19.18 Kalkulacja 
własna

Naprawa posadzki i cokolika przy demontowanych drzwiach
szt 1,00

1.1.19.19 KNNR 3/605/4 
analogia

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą akrylową z 
przygotowaniem powierzchni (farba biała) m2 148,94

1.1.19.20 KNR 401/106/4 Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki m3 2,88

1.1.20 Element piętro 2

K.20 Na danym piętrze planuje się prace związane z montażem urządzeń i przewodów instalacji 
oddymiajaco-bytowej. Wszystkie przepusty należy poprzedzić odkrywkami badawczymi. W miejscu 
prowadzenia tras instalacji nowoprojektownych dopuszcza się przebudowę lokalną elmementów istniejących 
(instalacje elektryczne, instalacje DSO , SSP, instalacja oświetlenia, niezidentyfikowane sieci LAN, elementy 
budowlane) Zakres prac obejmuje usunięcie wszystkich elementów demontowanych z placu budowy. Niniejszy
przedmiar należy weryfikować z częścią rysunkową oraz opisową projektu. Na danym piętrze planuje się 
lokalną przebudowę regałów stalowych oraz  prace budowlane w przestrzeni czytelni

1.1.20.1 Kalkulacja 
własna

roboty związane z przełożeniem lub czasowym demontażem elementów instalacji 
elektrycznych w obrębie sufitów m2 20,00

1.1.20.2 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż i montaż czujek systemu SSP w miejscach przebudowy
szt. 55,00

1.1.20.3 KNR AL 1/401/1 
analogia

Czujka multisensorowa dymu /rozbudowa systemu wraz z okablowaniem na istniejącej pętli 
SSP czujka w przedsionku nad sufitem/ szt. 1,00

1.1.20.4 Kalkulacja 
indywidualna

EW9 Oprawa oprawa oświetlenia ewakuacyjnego/awaryjnego 1x18W, IP65, nastropowa  
wraz z rozbudową linii zasilającej kpl. 2,00

1.1.20.5 Kalkulacja 
indywidualna

EW1 oprawa oświetlenia ewakuacyjnego/awaryjnego 1,2W CB LED, IP44, naścienna  z 
pojedynczym piktogramem, kpl. 2,00

1.1.20.6 Kalkulacja 
własna

prace związane dodtakowe związane z przełożeniem istniejących tras instacji wod-kan
mb 15,00

1.1.20.7 KNNR 3/303/1 
analogia

Przebicia w ścianach z cegły, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej [przepusty w
ścianach do montażu krat transferowych i przepuasty pod kanały oddymiające] m3 0,17

1.1.20.8 AT 17/104/2 
analogia

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 40˙cm, cięcie gr. do 15˙cm, ściany 
[przepusty pp1- powiększenie otworu istniejącego] m2 0,80

1.1.20.9 KNR 24/2014/1 
(3) analogia

Ściany działowe lekkie z płyt GKF REI120 (obudowa przedsionka p.poż)
m2 24,26

1.1.20.10 Kalkulacja 
własna

Demontaż suitów podwieszanych z paneli 120x120cm w czytelni
m2 30,50

1.1.20.11 NNRNKB 202/2
702/2 analogia

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 
120x120cm m2 38,00

1.1.20.12 KNR 401/1304/3
analogia

Spawanie i cięcie stali, pręty okrągłe do kształtowników lub płaskowników (przebudowa 
elementów stalowych regałów w księgozbiorze) m 116,00

1.1.20.13 KNNR 2/1404/6 
(2) analogia

Malowanie elementów stalowych kostrukcji regałow księgozbioru
m 116,00

1.1.20.14 Kalkulacja 
własna

Demontaż suitów podwieszanych z paneli stalowych
m2 35,58

1.1.20.15 NNRNKB 202/2
702/1 analogia

Sufity podwieszane: zestaw listwy stalowe lakierowane, konstrukcja podwieszana / wymiana 
lub montaż nowych sufitów na ciągach komunikacyjnych oraz w przedsionkach/ m2 44,45

1.1.20.16 Kalkulacja 
własna

kątowniki przyścienne do montażu sufitów listwowych
m 63,46

1.1.20.17 KNRW 
401/353/9

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2
szt. 1,00
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1.1.20.18 KNR 202/2009/2 Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie 
na ścianach na podłożu z tynku - ujednolicenie różnych powierzchni przed malowaniem, 
przygotowanie podłoża , narożniki wzmocnione kątownikiem /demontaż drzwi przedsionka 
klatki A/ m2 2,40

1.1.20.19 Kalkulacja 
własna

Naprawa posadzki i cokolika przy demontowanych drzwiach
szt 1,00

1.1.20.20 KNNR 3/605/4 
analogia

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą akrylową z 
przygotowaniem powierzchni (farba biała) m2 107,92

1.1.20.21 KNR 401/106/4 Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki m3 2,15

1.1.21 Element piętro 1

K.21 Na danym piętrze planuje się prace związane z montażem urządzeń i przewodów instalacji 
oddymiajaco-bytowej. W zakres prac wchodzi demontaż istniejących kanałów stalowych wentylacji bytowej w 
przestrzeni korytarzy oraz pomieszczeń użytkowych. Wszystkie przepusty należy poprzedzić odkrywkami 
badawczymi. W miejscu prowadzenia tras instalacji nowoprojektownych dopuszcza się przebudowę lokalną 
elmementów istniejących (instalacje elektryczne, instalacje DSO , SSP, instalacja oświetlenia, 
niezidentyfikowane sieci LAN, elementy budowlane) Zakres prac obejmuje usunięcie wszystkich elementów 
demontowanych z placu budowy. Niniejszy przedmiar należy weryfikować z częścią rysunkową oraz opisową 
projektu.

1.1.21.1 Kalkulacja 
własna

roboty związane z przełożeniem lub czasowym demontażem elementów instalacji 
elektrycznych w obrębie sufitów m2 20,00

1.1.21.2 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż i montaż czujek systemu SSP w miejscach przebudowy
szt. 35,00

1.1.21.3 KNR AL 1/401/1 
analogia

Czujka multisensorowa dymu /rozbudowa systemu wraz z okablowaniem na istniejącej pętli 
SSP czujka w przedsionku nad sufitem/ szt. 1,00

1.1.21.4 Kalkulacja 
indywidualna

EW9 Oprawa oprawa oświetlenia ewakuacyjnego/awaryjnego 1x18W, IP65, nastropowa  
wraz z rozbudową linii zasilającej kpl. 1,00

1.1.21.5 Kalkulacja 
indywidualna

EW1 oprawa oświetlenia ewakuacyjnego/awaryjnego 1,2W CB LED, IP44, naścienna  z 
pojedynczym piktogramem, kpl. 2,00

1.1.21.6 Kalkulacja 
własna

prace związane dodtakowe związane z przełożeniem istniejących  kanałów wentylacji 
bytowej m2 20,00

1.1.21.7 KNNR 3/303/1 
analogia

Przebicia w ścianach z cegły, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej [przepusty w
ścianach do montażu krat transferowych i przepusty pod kanały oddymiające m3 0,07

1.1.21.8 KNR 404/105/3 
analogia

Rozebranie ścianek, ścianki pełne z  bloczków silikatowych na zaprawie cementowej
m2 65,09

1.1.21.9 AT 17/104/2 
analogia

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 40˙cm, cięcie gr. do 15˙cm, ściany 
[przepusty pp1- powiększenie otworu istniejącego] m2 0,80

1.1.21.10 KNR 24/2014/1 
(3) analogia

Ściany działowe lekkie z płyt GKF REI120 (rejon przedsionka p.poż nowo-projektowanego)
m2 34,19

1.1.21.11 KNR 24/2014/1 
(3) analogia

Ściany działowe z płyt GKF  konstrukcji stalowej pojedynczej wypełnione wełną mineralną
m2 22,30

1.1.21.12 KNR 202/1112/4
(1) analogia

Posadzki z wykładziny podłogowej  układanej bezpośrednio na istniejąca posadzkę po 
przebudowie m2 48,12

1.1.21.13 Kalkulacja 
własna

Demontaż suitów podwieszanych z paneli stalowych
m2 542,00

1.1.21.14 NNRNKB 202/2
702/1 analogia

Sufity podwieszane: zestaw listwy stalowe lakierowane, konstrukcja podwieszana / wymiana 
lub montaż nowych sufitów na ciągach komunikacyjnych oraz w przedsionkach/ m2 542,56

1.1.21.15 Kalkulacja 
własna

kątowniki przyścienne do montażu sufitów listwowych
m 284,35

1.1.21.16 KNRW 
401/353/9

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2
szt. 1,00

1.1.21.17 Kalkulacja 
indywidualna

Wykucie z muru ościeżnic i drzwi  aluminiowych
szt. 2,00

1.1.21.18 KNR 202/2009/2 Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie 
na ścianach na podłożu z tynku - ujednolicenie różnych powierzchni przed malowaniem, 
przygotowanie podłoża , narożniki wzmocnione kątownikiem /demontaż drzwi przedsionka 
klatki A/ m2 2,40

1.1.21.19 Kalkulacja 
własna

Naprawa posadzki i cokolika przy demontowanych drzwiach
szt 1,00

1.1.21.20 KNNR 3/605/4 
analogia

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą akrylową z 
przygotowaniem powierzchni (farba biała) m2 172,38

1.1.21.21 KNR 401/106/4 Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki m3 37,46

1.1.22 Element piętro 0

K.22 Na danym piętrze planuje się prace związane z montażem urządzeń i przewodów instalacji 
oddymiajaco-bytowej. W zakres prac wchodzi demontaż istniejących kanałów stalowych wentylacji bytowej w 
przestrzeni korytarzy oraz pomieszczeń użytkowych. Wszystkie przepusty należy poprzedzić odkrywkami 
badawczymi. W miejscu prowadzenia tras instalacji nowoprojektownych dopuszcza się przebudowę lokalną 
elmementów istniejących (instalacje elektryczne, instalacje DSO , SSP, instalacja oświetlenia, 
niezidentyfikowane sieci LAN, elementy budowlane) Zakres prac obejmuje usunięcie wszystkich elementów 
demontowanych z placu budowy. Niniejszy przedmiar należy weryfikować z częścią rysunkową oraz opisową 
projektu.

1.1.22.1 Kalkulacja 
własna

roboty związane z przełożeniem lub czasowym demontażem elementów instalacji 
elektrycznych w obrębie sufitów m2 32,00

1.1.22.2 Kalkulacja 
własna

Demontaż suitów podwieszanych z paneli stalowych
m2 259,00
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1.1.22.3 Kalkulacja 
własna

prace związane dodtakowe związane z przełożeniem istniejących  kanałów wentylacji 
bytowej m2 45,00

1.1.22.4 Kalkulacja 
własna

prace związane dodtakowe związane z przełożeniem istniejących tras instacji wod-kan
mb 30,00

1.1.22.5 KNNR 3/303/1 
analogia

Przebicia w ścianach z cegły, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej [przepusty w
ścianach do montażu krat transferowych] m3 0,21

1.1.22.6 KNR AL 1/401/1 Demontaż i montaż czujek systemu SSP w miejscach przebudowy szt. 15,00

1.1.22.7 AT 17/104/2 
analogia

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 40˙cm, cięcie gr. do 15˙cm, ściany 
[przepusty w obudowach szybów windowych] m2 0,06

1.1.22.8 AT 17/104/2 
analogia

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 40˙cm, cięcie gr. do 15˙cm, ściany 
[przepusty pp1- powiększenie otworu istniejącego] m2 0,80

1.1.22.9 KNR 202/2008/1 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu  gr.10 mm na ścianach (uzupełnienia tynków po pracach 
budowlanych) m2 5,00

1.1.22.10 AT 17/105/2 Cięcie piłą diamentową betonu niezbrojonego o grubości do 40˙cm, cięcie gr. do 15˙cm, 
ściany m2 0,70

1.1.22.11 NNRNKB 202/2
702/1 analogia

Sufity podwieszane: zestaw listwy stalowe lakierowane, konstrukcja podwieszana / wymiana 
lub montaż nowych sufitów na ciągach komunikacyjnych oraz w przedsionkach/ m2 259,96

1.1.22.12 Kalkulacja 
własna

kątowniki przyścienne do montażu sufitów listwowych
m 267,60

1.1.22.13 KNRW 
401/353/9

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2
szt. 3,00

1.1.22.14 KNR 202/2009/2 Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie 
na ścianach na podłożu z tynku - ujednolicenie różnych powierzchni przed malowaniem, 
przygotowanie podłoża , narożniki wzmocnione kątownikiem /demontaż drzwi przedsionka 
klatki A/ m2 2,40

1.1.22.15 Kalkulacja 
własna

Naprawa posadzki i cokolika przy demontowanych drzwiach
szt 1,00

1.1.22.16 KNNR 3/605/4 
analogia

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą akrylową z 
przygotowaniem powierzchni (farba biała) m2 20,00

1.1.22.17 KNR 401/106/4 Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki m3 18,36

1.1.23 Element kondygnacja -1 piwnica

1.1.23.1 KNR BC 1/106/2 Ściany z otworami z bloków modułowych z betonu komórkowego gr 18cm o powierzchni 
czołowej profilowanej (obudowa pomieszczenia cenrali napowietrzającej) m2 36,00

1.1.23.2 KNR 202/126/2 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł 
pojedynczych, bloczków i pustaków szt 1,00

1.1.23.3 KNR 202/126/5 Ułożenie nadproży prefabrykowanych m 1,80

1.1.23.4 KNR 202/2008/1 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu gr.10 mm wyk.mechan.na ścianach B m2 39,60

1.1.23.5 KNR 202/617/12
analogia

Izolacje przeciwpożarowa szczelin dylatacyjnych (uzupełnienia przy montażu przepustów, 
klap pożarowych oraz ścian w mijescach przejść ogniowych) m 40,30

1.1.23.6 KNR 14/2011/7 
analogia

obudowy z płyt silikatowo-cementowych o grubości 50 mm o odporności ogniowej EIS 120 
wraz z niezbędnymi elementami montażowymi systemu m2 13,90

1.1.23.7 KNR 202/617/12 zestaw EIS240 przejśc kablowych /zestaw cetryfikowany indywidualnie w ramach 
dopuszczenia jednostkowego/ kpl 2,00

1.1.23.8 KNNR 3/605/4 
analogia

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą akrylową z 
przygotowaniem powierzchni (farba biała) B m2 89,60

1.1.23.9 KNRW 
401/353/9

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 / drzwi do 
szybu windowego D1, D2 stalowe w ościeżnicy stalowej/ szt. 2,00

1.1.23.10 KNR 401/106/4 Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki B m3 10,00

1.2 Grupa Klapy przeciwpożarowe (na przewodach wentylacji bytowej), napędy drzwiowe
i okienne

K.23 Klapy wentylacji przeciwpożarowej oraz klapy pożarowe odcinające podano w przedmiarze części instalacji 
różnicowania ciśnienia

1.2.1 Element Piwnica

1.2.1.1 KNR 217/137/2 
analogia

bateria klap p.poż  4x650x450 EIS120 24V /klapa  w ścianie piwnicy do pomieszczenia 
wentylatora NP/ normalnie zamknięta szt. 1,00

1.2.1.2 KNR 217/137/2 
analogia

Klapa przeciwpożarowa KP 50X80 EIS120 24V dostawa i montaż /montaż na kanale N9 w 
stropie szachtu/ szt. 1,00

1.2.1.3 KNR 217/137/2 
analogia

Klapa przeciwpożarowa odcinająca fi 160 EIS120  24V /wentylacja IT/
szt. 1,00

1.2.1.4 Kalkulacja 
własna

dostawa i montaż napedu drzwiowego / napęd drzwiowy  montowany na drzwiach 
dwuskrzydłowych / szt 1,00

1.2.2 Element 2 piętro

1.2.2.1 Kalkulacja 
własna

dostawa i montaż napedu okiennego / napęd okienny montowany w nowych oknach 
dwuskrzydłowych / szt 6,00

1.2.3 Element 3 piętro

1.2.3.1 Kalkulacja 
własna

dostawa i montaż napedu okiennego / napęd okienny montowany w nowych oknach 
dwuskrzydłowych / szt 6,00

1.2.4 Element dach części niskiej piętro 4

1.2.4.1 KNR 217/137/2 
analogia

Klapa przeciwpożarowa  100x80 EIS120 24V /klapa wentylacji pożarowej na kanale 
istniejącym/ szt. 1,00

1.2.4.2 KNR 217/137/2 
analogia

Klapa przeciwpożarowa  100x120 EIS120 24V /klapa wentylacji pożarowej na kanale 
istniejącym/ szt. 1,00
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1.2.4.3 KNR 217/137/2 
analogia

Klapa przeciwpożarowa  90x60 EIS120 24V /klapa wentylacji pożarowej na kanale 
istniejącym/ szt. 1,00

1.2.5 Element 19 piętro

1.2.5.1 KNR 217/137/2 
analogia

Klapa przeciwpożarowa odcinająca fi 300 EIS120  24V
szt. 1,00

1.2.6 Element 20 piętro

1.2.6.1 KNR 217/137/2 
analogia

Klapa przeciwpożarowa KP 60x40 EIS240 24V /klapy w ścianach REI240 na kanale 
stalowym/ szt. 1,00

1.2.6.2 KNR 217/137/2 
analogia

Klapa przeciwpożarowa odcinająca fi 160 EIS120  24V /wentylacja IT/
szt. 1,00

1.2.6.3 KNR 217/137/2 
analogia

Klapa przeciwpożarowa KP 50x50 EIS120 24V /klapy w ścianach REI120 przewody 
wentylacyjne toalet/ szt. 2,00

1.2.6.4 KNR 217/137/2 
analogia

Klapa przeciwpożarowa KP 30x30 EIS120 24V
szt. 1,00

1.2.6.5 KNR 217/137/2 
analogia

Klapa przeciwpożarowa KP 50X80 EIS120 24V dostawa i montaż /montaż na kanale N9 w 
ścianie szachtu/ szt. 2,00

1.3 Grupa Stolarka drzwiowa i okienna

1.3.1 Element Montaż elektrotrzymaczy

1.3.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż elektrotrzymaczy ściennych / elektrotrzymacze przedsionków pożarowych 
klatki A/ szt. 28,00

1.3.1.2 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż elektrotrzymaczy podłogowych /elektrotrzymacze przedsionka wind 
D1-D4, klatki schodowej D na parterze i 1 piętrze/ szt. 28,00

1.3.2 Element D1 (drzwi szklane pożarowe przedsionków p.poż części wysokiej)

1.3.2.1 KNR 2-02 
1017-02 + KNR-
 2-02 1025-03 
analogia

Montaż i dostawa ościeżnic i skrzydeł drzwiowych wewnętrznych EI60- D1 /wg zestawienia 
stolarki, w tym kompletne akcesoria /

m2 62,33

1.3.2.2 KNR 202/2009/2 Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie 
na ścianach na podłożu z tynku - ujednolicenie różnych powierzchni przed malowaniem, 
przygotowanie podłoża , narożniki wzmocnione kątownikiem m2 47,73

1.3.2.3 KNRW 
202/1510/3

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z 
gruntowaniem m2 47,73

1.3.2.4 Kalkulacja 
własna

Naprawa posadzki i cokolika przy wymienianych ościeżnicach
szt 28,00

1.3.3 Element O-Z3 zestaw szklany EI60

1.3.3.1 KNR 2-02 
1017-02 + KNR-
 2-02 1025-03 
analogia

Montaż i dostawa okien p.poż zewnętrznych EI60  -/wg zestawienia stolarki, w tym 
kompletne akcesoria /

m2 12,28

1.3.4 Element D1a (drzwi pełne pożarowe przedsionków p.poż )

1.3.4.1 KNR 2-02 
1017-02 + KNR-
 2-02 1025-03 
analogia

Montaż i dostawa ościeżnic i skrzydeł drzwiowych wewnętrznych EI60- D1a /wg zestawienia 
stolarki, w tym kompletne akcesoria /

m2 17,81

1.3.4.2 KNR 202/2009/2 Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie 
na ścianach na podłożu z tynku - ujednolicenie różnych powierzchni przed malowaniem, 
przygotowanie podłoża , narożniki wzmocnione kątownikiem m2 13,64

1.3.4.3 KNRW 
202/1510/3

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z 
gruntowaniem m2 13,64

1.3.4.4 Kalkulacja 
własna

Naprawa posadzki i cokolika przy wymienianych ościeżnicach
szt 8,00

1.3.5 Element D2 (drzwi bezklasowe do pomieszczeń użytkowych)

1.3.5.1 KNR 2-02 
1017-02 + KNR-
 2-02 1025-03 
analogia

Montaż i dostawa ościeżnic i skrzydeł drzwiowych wewnętrznych - D2 /wg zestawienia 
stolarki, w tym kompletne akcesoria /

m2 28,12

1.3.5.2 KNRW 
401/707/5

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na podłożu z cegieł lub 
betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi m 110,79

1.3.5.3 KNRW 
202/1510/3

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z 
gruntowaniem m2 22,16

1.3.5.4 Kalkulacja 
własna

Naprawa posadzki i cokolika przy wymienianych ościeżnicach
szt 13,00

1.3.6 Element D2a (drzwi bezklasowe do pomieszczeń użytkowych)

1.3.6.1 KNR 2-02 
1017-02 + KNR-
 2-02 1025-03 
analogia

Montaż i dostawa ościeżnic i skrzydeł drzwiowych wewnętrznych - D2a /wg zestawienia 
stolarki, w tym kompletne akcesoria /

m2 7,70

1.3.6.2 KNRW 
401/707/5

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na podłożu z cegieł lub 
betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi m 34,09

1.3.6.3 KNRW 
202/1510/3

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z 
gruntowaniem m2 6,82

1.3.6.4 Kalkulacja 
własna

Naprawa posadzki i cokolika przy wymienianych ościeżnicach
szt 4,00
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1.3.7 Element D4 (drzwi pożarowe pełne - pom. WC)

1.3.7.1 KNR 2-02 
1017-02 + KNR-
 2-02 1025-03 
analogia

Montaż i dostawa ościeżnic i skrzydeł drzwiowych wewnętrznych EI60 z kratką pęczniejącą 
D4 /wg zestawienia stolarki, w tym kompletne akcesoria /

m2 6,38

1.3.7.2 KNRW 
401/707/5

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na podłożu z cegieł lub 
betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi m 32,00

1.3.7.3 KNRW 
202/1510/3

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z 
gruntowaniem m2 6,40

1.3.7.4 Kalkulacja 
własna

Naprawa posadzki i cokolika przy wymienianych ościeżnicach
szt 4,00

1.3.8 Element D4a (drzwi pożarowe pełne - pom. WC)

1.3.8.1 KNR 2-02 
1017-02 + KNR-
 2-02 1025-03 
analogia

Montaż i dostawa ościeżnic i skrzydeł drzwiowych wewnętrznych EI60- z kratką pęczniejącą 
D4a /wg zestawienia stolarki, w tym kompletne akcesoria /

m2 1,76

1.3.8.2 KNRW 
401/707/5

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na podłożu z cegieł lub 
betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi m 8,00

1.3.8.3 KNRW 
202/1510/3

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z 
gruntowaniem m2 1,60

1.3.8.4 Kalkulacja 
własna

Naprawa posadzki i cokolika przy wymienianych ościeżnicach
szt 1,00

1.3.9 Element D5 (drzwi szklane bezklasowe restauracja 9 piętro)

1.3.9.1 KNR 2-02 
1017-02 + KNR-
 2-02 1025-03 
analogia

Montaż i dostawa ościeżnic i skrzydeł drzwiowych wewnętrznych przeszklonych - D5 /wg 
zestawienia stolarki, w tym kompletne akcesoria /

m2 4,83

1.3.9.2 KNRW 
401/707/5

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na podłożu z cegieł lub 
betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi m 17,04

1.3.9.3 KNRW 
202/1510/3

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z 
gruntowaniem m2 3,41

1.3.9.4 Kalkulacja 
własna

Naprawa posadzki i cokolika przy wymienianych ościeżnicach
szt 2,00

1.3.10 Element D-K1

1.3.10.1 KNR 202/1204/3
analogia

Drzwi stalowe ażurowe jednoskrzydłowe z wkłądką patentową /wg zestawienia ślusarki, 
drzwi zabezpieczające wentylatorownię/ m2 3,22

1.3.10.2 KNR 202/1016/4
analogia

Ościeżnice drzwiowe stalowe
szt. 1,00

1.3.10.3 KNRW 
401/707/5

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na podłożu z cegieł lub 
betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi m 2,00

1.3.11 Element D-K2

1.3.11.1 KNR 202/1204/3
analogia

Drzwi stalowe ażurowe jednoskrzydłowe z wkłądką patentową /wg zestawienia ślusarki, 
drzwi zabezpieczające wentylatorownię/ m2 1,80

1.3.11.2 KNR 202/1016/4
analogia

Ościeżnice drzwiowe stalowe
szt. 1,00

1.3.11.3 KNRW 
401/707/5

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na podłożu z cegieł lub 
betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi m 2,00

1.3.12 Element D-P6 (drzwi techniczne na kondygnacji 4 piętra)

1.3.12.1 KNRW 
401/353/9

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2
szt. 2,00

1.3.12.2 KNR 401/106/4 Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki m3 0,67

1.3.12.3 KNR 2-02 
1017-02 + KNR-
 2-02 1025-03 
analogia

Montaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych wewnętrznych fabrycznie wykończonych 
technicznych  ; typ D-P6-70/200 EI120 /wg zestawienia stolarki, w tym kompletne akcesoria /

m2 3,33

1.3.12.4 KNRW 
401/707/5

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na podłożu z cegieł lub 
betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi m 10,20

1.3.12.5 KNRW 
202/1510/3

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z 
gruntowaniem m2 1,02

1.3.12.6 Kalkulacja 
własna

Naprawa posadzki i cokolika przy wymienianych ościeżnicach
szt 2,00

1.3.13 Element D-P1 bank

1.3.13.1 KNR 2-02 
1017-02 + KNR-
 2-02 1025-03 
analogia

Montaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych wewnętrznych fabrycznie wykończonych 
technicznych  ; typ D-P1 bank /wg zestawienia stolarki, w tym kompletne akcesoria /

m2 3,57

1.3.13.2 KNRW 
401/707/5

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na podłożu z cegieł lub 
betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi m 5,90

1.3.13.3 KNRW 
202/1510/3

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z 
gruntowaniem m2 0,59
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1.3.14 Element D-T1 (drzwi techniczne pożarowe pomieszczenia wentylatorowni piwnica)

1.3.14.1 KNR 2-02 
1017-02 + KNR-
 2-02 1025-03 
analogia

Montaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych wewnętrznych fabrycznie wykończonych 
technicznych  ; typ D-T1 /wg zestawienia stolarki, w tym kompletne akcesoria /

m2 3,57

1.3.14.2 KNRW 
401/707/5

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na podłożu z cegieł lub 
betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi m 5,90

1.3.14.3 KNRW 
202/1510/3

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z 
gruntowaniem m2 0,59

1.3.15 Element D-TP1

1.3.15.1 KNR 2-02 
1017-02 + KNR-
 2-02 1025-03 
analogia

Montaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych wewnętrznych fabrycznie wykończonych 
technicznych  EI120 /wg zestawienia stolarki, w tym kompletne akcesoria /

m2 4,10

1.3.15.2 KNRW 
401/707/5

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na podłożu z cegieł lub 
betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi m 10,20

1.3.15.3 KNRW 
202/1510/3

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z 
gruntowaniem m2 2,04

1.3.15.4 Kalkulacja 
własna

Naprawa posadzki i cokolika przy wymienianych ościeżnicach
szt 2,00

1.3.16 Element D-WI (drzwi pożarowe do szybów wind D1, D2)

1.3.16.1 KNR 2-02 
1017-02 + KNR-
 2-02 1025-03 
analogia

Montaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych wewnętrznych fabrycznie wykończonych 
technicznych  /DWI wg zestawienia stolarki, w tym kompletne akcesoria oraz uzgodnienia /

m2 2,79

1.3.16.2 KNRW 
401/707/5

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na podłożu z cegieł lub 
betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi m 5,00

1.3.16.3 KNRW 
202/1510/3

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych  podłoży betonowych z
gruntowaniem m2 0,50

1.3.17 Element Modernizacja wind D5 i D6

1.3.17.1 Kalkulacja 
indywidualna

wymiana drzwi szybowych windy D5 [drzwi szybowe EI120]
kpl 19,00

1.3.17.2 Kalkulacja 
indywidualna

wymiana drzwi kabinowych windy D5 [drzwi kabinowe EI120]
kpl 1,00

1.3.17.3 Kalkulacja 
indywidualna

wymiana drzwi szybowych windy D6 [drzwi szybowe EI120]
kpl 3,00

1.3.17.4 Kalkulacja 
indywidualna

wymiana drzwi kabinowych windy D6 [drzwi kabinowe EI120]
kpl 1,00

1.3.17.5 Kalkulacja 
indywidualna

dostawa i montaż automatyki dżwigowej [winda D5]
kpl 1,00

1.3.17.6 Kalkulacja 
indywidualna

modernizacja kabiny windowej [winda D5]
kpl 1,00
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2 Rozdział System wentylacji bytowo-oddymiającej oraz odzysk ciepła, elementy 
uzupełniające

2.1 Grupa Dostaw i montaż systemów wentylacji bytowo-oddymiającej

2.1.1 Element SYSTEM NAPOWIETRZANIA NP4 (wentylacja bytowo-pożarowa: przedsionek 
klatki A + bytowa dla kondygnacji od 5 do 18)

2.1.1.1 KNP 5/969/6 
analogia

NP4 - Urządzenie napowietrzające nap = 20760m3/h + rezerwa wydajności
kpl 1,00

2.1.1.2 DC 15/308/3 
analogia

Klapa wentylacji pożarowej  1000*1000  NO, EIS 120, z siłownikiem, klapa normalnie 
zamknięta otwierana na wypadek pożaru szt 1,00

2.1.1.3 DC 15/308/3 
analogia

Klapa wentylacji pożarowej  1200*500   NO, EIS 120, z siłownikiem, klapa normalnie 
zamknięta otwierana na wypadek pożaru szt 16,00

2.1.1.4 DC 15/308/3 
analogia

Klapa wentylacji pożarowej  1000*600   NO, EIS 120, z siłownikiem, klapa normalnie 
zamknięta otwierana na wypadek pożaru szt 3,00

2.1.1.5 Kalkulacja 
własna

zestaw kratek nawiewnych  łączny wymiar zestawu kratek 1200*1200mm (krata nawiewna w
przedsionkach p poz kondygnacje od o do +19) szt 18,00

2.1.1.6 Kalkulacja 
własna

zestaw kratek nawiewnych - Krata z siatki ze stali ocynkowanej powierzchnia czynna 85% 
1200*600mm szt 1,00

2.1.1.7 DC 15/308/3 
analogia

Układ klapy transferowej  dwie klapy jedna nad drugą 500*950 500*1000 wraz z kratkami 
osłonowymi szt 30,00

2.1.1.8 DC 15/308/3 
analogia

Układ klapy transferowej  dwie klapy jedna nad drugą 900*1100, 900*1100 wraz z kratkami 
osłonowymi szt 3,00

2.1.1.9 DC 15/102/6 
analogia

Kanały pożarowe stalowe zgodnie z normą PN-EN 12101-7 „Systemy kontroli 
rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 7. Odcinki wentylacji pożarowej.” m2 20,00

2.1.1.10 KNR 14/2011/7 
analogia

Kanał samonośny z płyt silikatowo-cementowych o grubości 50 mm o odporności ogniowej 
EIS 120 wraz z niezbędnymi elementami montażowymi systemu B m2 567,00

2.1.2 Element SYSTEM O1 (wyciąg wentylacji pożarowej części wysokiej, wentylator 
oddymiający na dachu części wysokiej)

2.1.2.1 Kalkulacja 
indywidualna

O1 Wentylator oddymiający V=25000m3/h
kpl 1,00

2.1.2.2 KNR 217/148/8 
analogia

Podstawa dachowa prostokątna  pod wentylator oddymiający
szt. 1,00

2.1.2.3 Kalkulacja 
własna

zestaw kratek wywiewnych  łączny wymiar zestawu kratek
1200*700mm z przepustnicą regulacyjną
V=16700m3/h szt 1,00

2.1.2.4 Kalkulacja 
własna

zestaw kratek upustowych "łączny wymiar zestawu kratek
1000*600mm""z przepustnicą regulacyjną
V=20700m3/h" szt 2,00

2.1.2.5 Kalkulacja 
własna

zestaw kratek upustowych "łączny wymiar zestawu kratek
900*900mm" "z przepustnicą regulacyjną
V=20700m3/h" szt 1,00

2.1.2.6 Kalkulacja 
własna

zestaw kratek wywiewnych "łączny wymiar zestawu kratek
900*600mm" "z przepustnicą regulacyjną
V=10500m3/h" szt 26,00

2.1.2.7 Kalkulacja 
własna

zestaw kratek wywiewnych "łączny wymiar zestawu kratek
1200*900mm" "z przepustnicą regulacyjną
V=21000m3/h" szt 1,00

2.1.2.8 DC 15/308/3 
analogia

klapa wentylacji pożarowej 1200*400" NZ, EIS 120, z siłownikiem klapa normalnie 
zamknięta
otwierana na wypadek pożaru szt 1,00

2.1.2.9 DC 15/308/3 
analogia

klapa wentylacji pożarowej   1000*500" NZ, EIS 120, z siłownikiem klapa normalnie 
zamknięta
otwierana na wypadek pożaru szt 17,00

2.1.2.10 DC 15/308/3 
analogia

klapa wentylacji pożarowej  1000*800" NZ, EIS 120, z siłownikiem klapa normalnie 
zamknięta
otwierana na wypadek pożaru szt 1,00

2.1.2.11 KNP 5/941/1 
analogia

tłumik szumu 1500*1250*1000
szt 4,00

2.1.2.12 DC 15/309/10 
analogia

Wyrzutnia do wyrzutu pionowego 1500*1500mm montowana na kanale 1500*1250, 
poziomym, z możliwością odprowadzenia wody deszczowej, wykonanie indywidualne szt 1,00

2.1.2.13 DC 15/102/6 
analogia

Kanały pożarowe stalowe zgodnie z normą PN-EN 12101-7 „Systemy kontroli 
rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 7. Odcinki wentylacji pożarowej.” m2 45,00

2.1.2.14 KNR 14/2011/7 
analogia

Kanał samonośny z płyt silikatowo-cementowych o grubości 50 mm o odporności ogniowej 
EIS 120 wraz z niezbędnymi elementami montażowymi systemu waga 28kg/m2 B m2 176,40

2.1.3 Element SYSTEM TO1 (kanały transferowe -bypass- kondygnacje od 5 do 18)

K.24 Prace budowlane związane z prowadzeniem tras kanałów wentylacyjnych ujęto w dziale ogólnobudowlanym

2.1.3.1 Kalkulacja 
własna

zestaw kratek transferowych łączny wymiar zestawu kratek
1200*1200mm z przepustnicą regulacyjną
V=6445m3/h szt 28,00

2.1.3.2 DC 15/102/6 
analogia

Kanały pożarowe stalowe zgodnie z normą PN-EN 12101-7 „Systemy kontroli 
rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 7. Odcinki wentylacji pożarowej.” m2 780,00
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2.2 Grupa Elementy uzupełniające: zasilanie, sterowanie, oprogramowanie

2.2.1 Element Przebudowa / rozbudowa pętli sterująco-monitorującej SSP

2.2.1.1 KNNR 5/206/4 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym 
niż betonowe
Przewód HTKSekw 2x2x0,8mm2 m 480,00

2.2.1.2 KNR AL 1/113/1 Moduł SSP 4wejścia / 4wyjścia szt. 16,00

2.2.1.3 KNR AL 1/114/2 Obudowa modułu SSP szt. 16,00

2.2.1.4 KNR AL 1/114/2 
analogia

przeniesienie obudowy modułu SSP /przeniesienie moduły z przedsionków D1-D4 do 
szachtu wentylacyjnego/ szt. 14,00

2.2.1.5 KNR AL 1/601/3 Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 75 kroków 
programowych (instrukcji) system 1,00

2.2.1.6 KNR AL 1/603/7 Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych lin. 1,00

2.2.2 Element Rozbudowa szaf elektrycznych

2.2.2.1 KNNR 5/407/4 
(2) analogia

Zabudowa nowych zabezpieczeń w R.poż. Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik w
R.poż szt 23,00

2.2.2.2 KNNR 5/407/4 
(2) analogia

Zabudowa nowych zabezpieczeń w Rozdzielnicy głownej  Osprzęt modułowy w 
rozdzielnicach szt 1,00

2.2.2.3 KNNR 5/407/4 
(2) analogia

Zabudowa nowych zabezpieczeń w Rozdzielnicy głownej  Osprzęt modułowy w 
rozdzielnicach szt 3,00

2.2.3 Element Trasy zbiorcze (koryta i drabiny wspólne dla projektowanych tras 
elektrycznych)

2.2.3.1 KNNR 5/1105/2 Drabinki kablowe - proste, narożne, przykręcane, redukcyjne o szerokości do 400 mm 
przykręcane do gotowych otworów
Korytko kablowe E90 250 m 85,00

2.2.3.2 KNNR 5/1101/2 Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania
Konstrukcja wsporcza do drabin E90 D250 (wspornik+mocowanie) szt. 85,00

2.2.3.3 KNNR 5/1105/8 
analogia

Korytka  przykręcane do gotowych otworów
Korytko kablowe E90 250 m 31,00

2.2.3.4 KNNR 5/1101/2 Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania
Konstrukcja wsporcza do koryt E90 250 (wspornik+mocowanie) szt. 31,00

2.2.3.5 KNNR 5/1201/3 Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M6 szt. 928,00

2.2.4 Element Zasilanie klap p.poż

2.2.4.1 KNR 1312/102/1 Wiercenie otworów w konstrukcjach betonowych i żelbetowych (Fi do 5 cm), głębokości do 
25 cm szt 80,00

2.2.4.2 KNR 1312/102/2 Wiercenie otworów w konstrukcjach betonowych i żelbetowych (Fi do 5 cm), dodatek za 
każde następne 5 cm głębokości szt 80,00

2.2.4.3 KNR AL 1/112/2 
analogia

Zasilacz buforowy 6A 24V
szt. 6,00

2.2.4.4 KNR AL 1/112/2 
analogia

Zasilacz buforowy 1A 24V
szt. 1,00

2.2.4.5 KNNR 5/206/4 
analogia

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym 
niż betonowe ( R.poż. > zasilacz awaryjny na p.-1)
Przewód 3x1,5mm HDGs m 25,00

2.2.4.6 KNNR 5/206/4 
analogia

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym 
niż betonowe ( zasilacz awaryjny > elektrotrzymacz ścienny/podłogowy)
Przewód 3x2,5mm HDGs m 129,00

2.2.4.7 KNNR 5/206/4 
analogia

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. układane w 
gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania ( R.poż. > zasilacz awaryjny na p.+5 - 
+18)
Przewód 3x2,5mm HDGs m 595,00

2.2.4.8 KNNR 5/1204/4 Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 70 mm2 szt. 126,00

2.2.4.9 KNNR 5/1203/6 Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 70 mm2 pod zaciski lub bolce szt.żył 126,00

2.2.5 Element Zasilanie elektrotrzymaczy drzwiowych (okablowanie, zasilacze)

2.2.5.1 KNR AL 1/112/2 
analogia

Zasilacz buforowy 6A 24V
szt. 17,00

2.2.5.2 KNR 1312/102/1 Wiercenie otworów w konstrukcjach betonowych i żelbetowych (Fi do 5 cm), głębokości do 
25 cm szt 180,00

2.2.5.3 KNR 1312/102/2 Wiercenie otworów w konstrukcjach betonowych i żelbetowych (Fi do 5 cm), dodatek za 
każde następne 5 cm głębokości szt 180,00

2.2.5.4 KNNR 5/206/4 
analogia

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym 
niż betonowe ( R.poż. > zasilacz awaryjny na p.+1)
Przewód 3x1,5mm HDGs m 31,00

2.2.5.5 KNNR 5/206/4 
analogia

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. układane w 
gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania ( R.poż. > zasilacz awaryjny na p.+1)
Przewód 3x1,5mm HDGs m 10,00

2.2.5.6 KNNR 5/206/4 
analogia

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym 
niż betonowe ( R.poż. > zasilacz awaryjny na p.+5 - +18)
Przewód 3x2,5mm HDGs m 217,00

2.2.5.7 KNNR 5/206/4 
analogia

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. układane w 
gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania ( R.poż. > zasilacz awaryjny na p.+5 - 
+18)
Przewód 3x2,5mm HDGs m 330,00
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2.2.5.8 KNNR 5/206/4 
analogia

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym 
niż betonowe ( zasilacz awaryjny > elektrotrzymacz ścienny/podłogowy)
Przewód 3x2,5mm HDGs m 1 014,00

2.2.5.9 KNNR 5/1204/4 Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 70 mm2 szt. 321,00

2.2.5.10 KNNR 5/1203/6 Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 70 mm2 pod zaciski lub bolce szt.żył 321,00

2.2.6 Element Zasilanie napędów drzwiowych (okablowanie + zasilacze)

2.2.6.1 KNR AL 1/112/2 
analogia

Zasilacz buforowy 6A 24V
szt. 1,00

2.2.6.2 KNR 1312/102/1 Wiercenie otworów w konstrukcjach betonowych i żelbetowych (Fi do 5 cm), głębokości do 
25 cm szt 12,00

2.2.6.3 KNR 1312/102/2 Wiercenie otworów w konstrukcjach betonowych i żelbetowych (Fi do 5 cm), dodatek za 
każde następne 5 cm głębokości szt 12,00

2.2.6.4 KNNR 5/206/4 
analogia

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym 
niż betonowe ( R.poż. > zasilacz awaryjny drzwi NP4)
Przewód 3x1,5mm HDGs m 25,00

2.2.6.5 KNNR 5/206/4 
analogia

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym 
niż betonowe (zasilacz awaryjny > siłownik)
Przewód 2x2,5mm HDGs m 8,00

2.2.6.6 KNNR 5/1204/4 Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 70 mm2 szt. 15,00

2.2.6.7 KNNR 5/1203/6 Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 70 mm2 pod zaciski lub bolce szt.żył 15,00

2.2.7 Element Zasilanie napędów okiennych (okablowanie + zasilacze)

2.2.7.1 KNR AL 1/112/2 
analogia

Zasilacz buforowy 6A 24V
szt. 4,00

2.2.7.2 KNR 1312/102/1 Wiercenie otworów w konstrukcjach betonowych i żelbetowych (Fi do 5 cm), głębokości do 
25 cm szt 48,00

2.2.7.3 KNR 1312/102/2 Wiercenie otworów w konstrukcjach betonowych i żelbetowych (Fi do 5 cm), dodatek za 
każde następne 5 cm głębokości szt 48,00

2.2.7.4 KNNR 5/206/4 
analogia

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. układane w 
gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania ( R.poż. > zasilacz awaryjny okna p.2, 
3)
Przewód 3x1,5mm HDGs m 130,00

2.2.7.5 KNNR 5/206/4 
analogia

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym 
niż betonowe ( R.poż. > zasilacz awaryjny okna p.2, 3)
Przewód 3x1,5mm HDGs m 240,00

2.2.7.6 KNNR 5/206/4 
analogia

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym 
niż betonowe (zasilacz awaryjny > siłownik okna na p 2, 3)
Przewód 2x2,5mm HDGs m 20,00

2.2.7.7 KNNR 5/1204/4 Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 70 mm2 szt. 48,00

2.2.7.8 KNNR 5/1203/6 Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 70 mm2 pod zaciski lub bolce szt.żył 48,00

2.2.8 Element Zasilanie czujników ciśnienia w przesionkach p.poż klatki A (okablowanie + 
zasilacze)

2.2.8.1 KNR AL 1/112/2 
analogia

Zasilacz buforowy 3A 24V
szt. 4,00

2.2.8.2 KNR 1312/102/1 Wiercenie otworów w konstrukcjach betonowych i żelbetowych (Fi do 5 cm), głębokości do 
25 cm szt 96,00

2.2.8.3 KNR 1312/102/2 Wiercenie otworów w konstrukcjach betonowych i żelbetowych (Fi do 5 cm), dodatek za 
każde następne 5 cm głębokości szt 96,00

2.2.8.4 KNNR 5/206/4 
analogia

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym 
niż betonowe ( R.poż. > zasilacz awaryjny czujników)
Przewód 3x1,5mm HDGs m 210,00

2.2.8.5 KNNR 5/206/4 
analogia

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym 
niż betonowe ( R.poż. > zasilacz awaryjny czujników)
Przewód 3x2,5mm HDGs m 20,00

2.2.8.6 KNNR 5/206/4 
analogia

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. układane w 
gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania  ( R.poż. > zasilacz awaryjny czujników)
Przewód 3x2,5mm HDGs m 305,00

2.2.8.7 KNNR 5/1204/4 Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 70 mm2 szt. 144,00

2.2.8.8 KNNR 5/1203/6 Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 70 mm2 pod zaciski lub bolce szt.żył 144,00

2.2.9 Element Zasilanie O1  (5x NHXH FE180/E90 1x70)

K.25 Lokalizacja urządzenia na dachu części wyskiej. Planowana trasa zasilania: od zapasu przeowdu zasilającego 
na piętrze 20 do urządzenia na dachu części wysokiej. Trasy kablowe certyfikowane jako zestaw E90, 
przystosowane do montażu zewnętrznego.

2.2.9.1 KNNR 5/1105/8 Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów (trasa zewnętrzna 
przewodów E90)
Korytko kablowe o podwyższonej odporności ogniowej 300/60 E-90 m 18,00

2.2.9.2 KNNR 5/1101/2 Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania
Konstrukcja wsporcza do drabin E90 D300 (wspornik+mocowanie) szt. 12,00

2.2.9.3 KNNR 5/1201/3 Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M6 szt. 24,00

2.2.9.4 KNNR 5/716/3 
analogia

Układanie kabli o masie do 1.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych (przewód 
istniejący) m 25,00

2.2.9.5 KNNR 5/1204/4 Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 70 mm2 szt. 10,00

2.2.9.6 KNNR 5/1203/6 Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 70 mm2 pod zaciski lub bolce szt.żył 10,00

2.2.9.7 Kalkulacja 
własna

prace budowlane  dodatkowe związane prowadzeniem tras instalacji elektrycznych
kpl 1,00
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2.2.10 Element Zasilanie p.poż  NP4 NHXH FE180/E90 5x25

2.2.10.1 KNNR 5/1105/8 Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów
Korytko kablowe o podwyższonej odporności ogniowej 300/60 E-90 m 25,00

2.2.10.2 KNNR 5/1101/2 Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania
Konstrukcja wsporcza do drabin E90 D300 (wspornik+mocowanie) szt. 16,67

2.2.10.3 KNNR 5/1201/3 Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M6 szt. 133,36

2.2.10.4 KNNR 5/716/3 Układanie kabli o masie do 1.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych
Rpoż>urządzenia napowietrzające  NP4
Przewód kabelkowy NHXH FE180/E90 5x25mm2 m 25,00

2.2.10.5 KNNR 5/1204/4 Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 70 mm2 szt. 10,00

2.2.10.6 KNNR 5/1203/6 Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 70 mm2 pod zaciski lub bolce szt.żył 10,00

2.2.11 Element elementy kontrolne i sterowanie systemów różnicowania ciśnienia

2.2.11.1 KNNR 5/209/3 
analogia

Trasa kablowa rozbudowa pętli sterujacej systemami róznicowania ciśnienia, okalblowanie 
wraz z montażem oraz systemem mocowań (sterowanie czujników różnicowania ciśnienia  
przedsionki przeciwpożarowe części wysokiej)
przewód HTKSH FE180/PH90 ekw 2x2x0,8 m 150,00

2.2.11.2 KNNR 5/405/6 
analogia

Przetwornik różnicy ciśnień do zestawu różnicy ciśnień+ zestaw rurek impulsowych+elemnty 
montażowe szt. 20,00

2.2.12 Element oprogramowanie, uruchomienie, dokumentacja

2.2.12.1 Kalkulacja 
indywidualna

Dokumentacja powykonawcza etapu 2b B
kpl 1,00

2.2.12.2 Kalkulacja 
indywidualna

Aktualizacja systemu SSP
kpl 1,00

2.2.12.3 Kalkulacja 
indywidualna

Aktulalizacja i konfiguracja istniejącego systemu wentylacji pożarowej
szt 1,00
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1. Elektromonter r-g 177,3968

2. Monter urządzeń i instalacji powietrznych r-g 970,3100

3. Robotnicy r-g 14 975,2422
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1. 6100 szt 1,0000

2. automatyka sterująco kontrolna, z modułem zjazdu wpiętym do SSP dla windy dla ekip ratowniczych zestaw z 
podłączniem kpl 1,0000

3. Blacha stalowa czarna St0S grubości 10˙mm kg 320,0000

4. bloczki  modułowe z betonu komórkowego 60x60x17,5cm m2 36,7200

5. Blok ścienny wapienno-piaskowy  drążony kl. 15, o wym. 33,3x20,0x12 cm szt 305,6130

6. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm szt 12,1500

7. Cement portlandzki biały t 0,0730

8. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0016

9. Czujka multisensorowa dymu szt 38,0000

10. drzwi kabinowe EI 120 o wym. 900 x 2000 mm  wykonane ze stali nierdzewnej  [winda D5] kpl 1,0000

11. drzwi kabinowe EI 120 o wym. 900 x 2000 mm  wykonane ze stali nierdzewnej  [winda D6] kpl 1,0000

12. Drzwi stalowe m2 5,0200

13. drzwi szybowe EI 120 o wym. 900 x 2000 mm  wykonane ze stali nierdzewnej  [winda D5] kpl 19,0000

14. drzwi szybowe teleskopowe EI 120 o wym. 900 x 2000 mm  wykonane ze stali nierdzewnej [winda D6] kpl 3,0000

15. drzwi techniczne EI120 ościeżnica + skrzyło, wykończenie lakier proszkowy m2 14,5700

16. drzwi techniczne EIS120 ościeżnica + skrzyło, wykończenie lakier proszkowy m2 2,7900

17. Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej kg 581,6702

18. elektrotrzymacz podłogowy uniwerslany stalowy 24V szt 28,0000

19. elektrotrzymacz ścienny stalowy 24V szt. 28,0000

20. Emalia ftalowa ogólnego stosowania dm3 30,6870

21. EW1 oprawa oświetlenia ewakuacyjnego/awaryjnego 1,2W CB LED, IP44, naścienna  z pojedynczym 
piktogramem, szt 36,0000

22. EW9 Oprawa oprawa oświetlenia ewakuacyjnego/awaryjnego 1x18W, IP65, nastropowa szt 21,0000

23. Farba akrylowa kolor dm3 316,2351

24. Farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania dm3 0,1000

25. Farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,1120

26. Farba olejna do gruntowania dm3 31,2124

27. Farba olejna nawierzchniowa dm3 1,0542

28. Filc bitumizowany z wełny mineralnej grubości 5˙mm m2 5,5326

29. Gips budowlany  szpachlowy t 1,7143

30. Gips budowlany zwykły t 0,0433

31. Gips szpachlowy do wykonywania gładzi tynkowych na podłożach mineralnych kg 71,7288

32. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,3472

33. kabel YnTKSYekw 1x2x0,8mm m 25,5000

34. kątownik przyścienny do sufitów listwowych stalowych m 3 071,8930

35. Kątownik równoramienny St3S 30x30x4-45x45x5 mm kg 155,0000

36. Klamerki mocujące szt 9 099,7192

37. Klapa przeciwpożarowa 30x30 EIS120, monitoring stanu szt 1,0000

38. Klapa przeciwpożarowa 50x50 EIS120, monitoring stanu SZT 2,0000

39. Klapa przeciwpożarowa do wentylacji pożarowej 90x60 EIS120, monitoring stanu szt 1,0000

40. Klapa przeciwpożarowa do wentylacji pożarowej 100x80 EIS120, monitoring stanu szt 1,0000

41. Klapa przeciwpożarowa do wentylacji pożarowej 100x120 EIS120, monitoring stanu szt 1,0000

42. Klapa przeciwpożarowa do wentylacji pożarowej 650x450 EIS120, monitoring stanu, przeznaczona do montażu w 
baterii klap szt 4,0000

43. Klapa przeciwpożarowa odcinająca fi 160 EIS120  siłownik 24V , monitoring stanu kpl 2,0000

44. Klapa przeciwpożarowa odcinająca fi 300 EIS120  24V , monitoring stanu szt 1,0000

45. klapa przeciwpożarowa odcinająca z siłownikiem 24V 50x80cm EIS120, monitoring stanu szt 3,0000

46. klapa przeciwpożarowa odcinająca z siłownikiem 24V 60x40 cm EIS240 , monitoring stanu szt 1,0000

47. klapa transferowa do systemu różnicowania ciśnienia  500*1000  wraz z kratkami osłonowym EI120 zamykanie i 
otwieranie impulsem z instalacji SSP, klapa z napędem 24V + kontrola stanu szt 30,0000

48. klapa transferowa do systemu różnicowania ciśnienia 500*950  wraz z kratkami osłonowym EI120 zamykanie i 
otwieranie impulsem z instalacji SSP, klapa z napędem 24V + kontrola stanu szt 30,0000

49. klapa transferowa do systemu różnicowania ciśnienia 900*1100  wraz z kratkami osłonowym EI120 zamykanie i 
otwieranie impulsem z instalacji SSP, klapa z napędem 24V + kontrola stanu szt 6,0000

50. Klapa wentylacji pożarowej   1200*500   NO, EIS 120, z siłownikiem, klapa normalnie zamknięta otwierana na 
wypadek pożaru SZT 16,0000

51. Klapa wentylacji pożarowej  1000*600   NO, EIS 120, z siłownikiem, klapa normalnie zamknięta otwierana na 
wypadek pożaru SZT 3,0000

52. klapa wentylacji pożarowej  klapa 1000*500" NZ, EIS 120, z siłownikiem klapa normalnie zamknięta otwierana na 
wypadek pożaru SZT 17,0000

53. klapa wentylacji pożarowej klapa  1000*800" NZ, EIS 120, z siłownikiem klapa normalnie zamknięta 
otwierana na wypadek pożaru SZT 1,0000

54. klapa wentylacji pożarowej klapa 1200*400" NZ, EIS 120, z siłownikiem klapa normalnie zamknięta 
otwierana na wypadek pożaru SZT 1,0000

55. Klej butadienowo-styrenowy kg 1,8200
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56. Klej do otulin dm3 1,0560

57. klej do płyt silikatowo-cementowych ognioodporny kg 200,3800

58. Klej winylowy-emulsyjny do wykładzin kg 43,3080

59. Kołki kotwiące szt 42,0000

60. Kołki kotwiące szt. 1 085,3600

61. Kołki rozporowe plastykowe szt 295,3548

62. Kołki stalowe do mocowania stolarki okiennej i drzwiowej szt 862,5000

63. Konstrukcja wsporcza do drabin E90 D250 (wspornik+mocowanie) szt 85,0000

64. Konstrukcja wsporcza do drabin E90 D300 (wspornik+mocowanie) szt 28,6700

65. Konstrukcja wsporcza do koryt E90 250 (wspornik+mocowanie) szt 31,0000

66. Końcówka kablowa do zapras., K  70 mm2 szt 694,2200

67. Korytko kablowe E90 250 szt 116,0000

68. Korytko kablowe o podwyższonej odporności ogniowej 300/60 E-90 szt. 86,0000

69. kotwa stalowa do betonu rozprężna szt. 220,0000

70. Kratka do wentylacyjnych kanałów okrągłych spiro szt 16,0000

71. Kształtki czarne wentylacyjne A/II prostokątne obwód do 3000˙mm m2 102,2280

72. Kształtki ocynkowane wentylacyjne typ B/I kołowe Fi˙100-200˙mm m2 17,0240

73. kształtownik 90x90x4mm 10,80 kg/m kg 302,4000

74. kształtownik 100x100x4mm 12,06 kg/m kg 165,5700

75. kształtownik I240p 31,5kg /m kg 1 411,2000

76. Kształtownik stalowy nośny profilowany długości 120˙cm m 119,0000

77. Kształtownik stalowy profil C-100x50x0,6 do płyt gipsowych kg 780,6211

78. Kształtownik stalowy profil CD-60/27 główny m 615,9440

79. Kształtownik stalowy profil CD-60/27 nośny m 59,5000

80. Kształtownik stalowy profil UD-28/27 przyścienny m 385,4004

81. Kształtownik stalowy zamknięty prostokątny 100x40x2,0-120x100x5,0 mm kg 126,4727

82. listwa stalowa sufitowa na wcisk lakierowana - rozwiązanie systemowe m2 2 784,4000

83. Listwy narożnikowe tynk.alum.z siatką z wł.szkl. m 53,4850

84. Łączniki rozporowe kpl. szt 8 433,2284

85. Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne Fi˙32˙mm szt 16,2000

86. masa ogniochronna kg 9,0000

87. Masa ogniochronna szt. 14,3270

88. Mata (płyta) do okładzin kanałów grubość 38 mm m2 15,1800

89. Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 129,2304

90. Moduł SSP 4wejścia / 4wyjścia szt 16,0000

91. mufa z płyty silikatowo-cementowej gr. 20mm m2 79,1400

92. Nadproża prefabrykowane m 3,7800

93. napęd łańcuchowy drzwiowy 24V z możłiwością synchronizacji dla drzwi dwuskrzydłowych szt 2,0000

94. napęd łańcuchowy okienny 24V szt 12,0000

95. NP4 - Urządzenie napowietrzające Vnap = 20760m3/h + rezerwa wydajności kpl 1,0000

96. O1 Wentylator oddymiający  V=25000m3/h  zestaw z centralą wentylacji pożarowej szt 1,0000

97. Obudowa modułu SSP szt 16,0000

98. okno p.poż EI60 stałe w ramie aluminiowej wg zestawienia stolarki m2 12,2800

99. opaska ogniochronna do rur PVC wypełniacz pęczniejący szt 12,0000

100. Ościeżnice drzwiowe stalowe do drzwi kratowych szt 2,0000

101. Papier ścierny ark 6,4734

102. Pianka ogniochronna kg 77,8272

103. Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,3162

104. Piasek uziarnienie 0-2mm m3 0,0080

105. Płyta dekoracyjna z wełny mineralnej do sufitów podwieszanych 120x120cm m2 71,4000

106. Płyta gipsowo-kartonowa ogniochronna 12,5 mm m2 3 328,6918

107. Płyta gipsowo-kartonowa zwykła grub. 12,5 mm m2 337,9554

108. płyta silikatowo-cementowa gr 20mm m2 134,4000

109. płyta włóknowo-cementowa  gr 10mm. m2 12,1440

110. Płyta z wełny mineralnej "50" miękka, grubość 60˙mm m2 415,7580

111. Płyta z wełny mineralnej "50" miękka, grubość 100˙mm m2 304,7940

112. płyta z wełny mineralnej gr 80mm do izolacji kanałów wentylacyjnych m2 179,3642

113. Płyta z wełny mineralnej szklanej do izolacji ścian murowanych warstwowych, ścian docieplanych metoda lekka 
suchą, ścian zew. i wew. Konstrukcji szkieletowej o grub.80mm m2 92,7990

114. płyta z wełny mineralnej z dodatkiem czasteczek wodorotlenku magnezu z okładziną z folii aluminiowej gr. 60mm 
klasa EIS120 m2 24,6788

115. Płytki podłogowe PVC m2 2,6000

116. Płyty gumowe bez przekładek, grubości 5˙mm kg 0,2200

117. Płyty silikatowo-cemoentowe ogniochronne  gr. 50mm m2 830,9700

118. Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej grubości 5˙mm szt 1,4520

119. Podkładki stalowe zgrubne M8 kg 0,0400

120. Podpory przewodów wentylacyjnych prostokątnych poziomych, 4400˙mm szt 111,5660

121. Podpory przewodów wentylacyjnych typ C, Fi˙200˙mm szt 24,9280

122. Podstawa dachowa prostokątna  pod wentylator oddymiający szt 1,0000

123. Pręt mocujący GK 150/200 szt. 39,2000
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124. Pręt mocujący GK 150/250 szt. 6 930,9744

125. Profil CW 75x50˙mm m 712,7280

126. profil CW 100 mb 522,5040

127. profil montażowy sufitu listwowego m 3 063,3000

128. profil UW 100 mb 203,1960

129. Przetwornik różnicy ciśnień do systemów różnicowania ciśnienia kpl 20,0000

130. Przewody wentylacyjne ocynkowane typ B/I kołowe Fi˙do 200˙mm m2 44,9920

131. przewody wentylacyjne stalowe pożarowe zgodnie z normą PN-EN 12101-7 „Systemy kontroli rozprzestrzeniania 
dymu i ciepła. Część 7. Odcinki wentylacji pożarowej” m2 515,4500

132. Przewód (prostka) wentylacyjny prostokątny, typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej, obwód ponad 600 do 1800mm m2 112,2960

133. Przewód 2x2,5mm HDGs m 29,1200

134. Przewód 3x1,5mm HDGs m 697,8400

135. Przewód 3x2,5mm HDGs m 2 942,4000

136. Przewód HTKSekw 2x2x0,8mm2 m 499,2000

137. przewód HTKSH FE180/PH90 ekw 2x2x0,8 m 156,0000

138. Przewód kabelkowy NHXH FE180/E90 5x25mm2 m 26,0000

139. Rozcieńczalnik dm3 0,5000

140. Rozłącznik bezpiecznikowy gG10A szt 23,0000

141. Rozłącznik bezpiecznikowy gG25A szt 3,0000

142. Rozłącznik bezpiecznikowy gG50A szt 1,0000

143. Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 42,4 (Dn˙32) m 45,4500

144. Silikon dm3 9,5142

145. Sprężyny przyścienne szt 655,5780

146. system przywoławczo komnikacyjny windy dla ekip ratowniczych kpl 1,0000

147. Szpachlówka gipsowa na tynku z dodatkiem farby emulsyjnej kg 598,9440

148. Śruba montażowa M6x60 szt. 6 531,3000

149. Śruby stalowe ŚRD dwustronne  M-12 kg 4,4200

150. Śruby stalowe z podkładkami i nakrętkami M 12-14 kg 283,6140

151. Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i podkładkami kg 31,0080

152. Tarcza diamentowa Fi˙350˙mm szt 1,4592

153. Taśma aluminiowa samoprzylepna m 307,0550

154. Taśma do otulin m 8,0520

155. Taśma do otulin 3x50 mm m 12,8040

156. Taśma papierowa perforowana szer. 50˙mm grubości 0.2˙mm m 211,6437

157. tłumik szumu  1500*1250*1000 SZT 4,0000

158. Tuleje ochronne przejść rur Fi˙32 szt 12,6000

159. Uchwyt kabla PH szt. 6 759,3000

160. Uszczelki gum.przew.went.o obw.2500-4500mm szt 2,0400

161. Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowe  200˙mm szt 138,6240

162. Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, obwód  4400˙mm szt 4,2240

163. Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, obwód 3000mm szt 71,4840

164. Wapno gaszone t 0,0009

165. Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 0,0973

166. wentylator kanałowy 180m3/h 230V + sterowanie szt 1,0000

167. Wkręty ocynkowane  3,9x30 szt 848,4480

168. Wkręty ocynkowane  3,9x45 szt 2 167,0776

169. wkręty TN 3,5x25mm szt 6 176,1600

170. wkręty TN 3,5x35mm szt 18 309,7600

171. Woda m3 2,7867

172. Woda z rurociągów m3 0,0969

173. wskaźnik zadziałania do czujki SSP szt 17,0000

174. wykładzina podłogowa PVC m2 52,4508

175. Wyrzutnia do wyrzutu pionowego 1500*1500mm montowana na kanale 1500*1250, poziomym, z możliwością 
odprowadzenia wody deszczowej, wykonanie indywidualne SZT 1,0000

176. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,1004

177. Zaprawa cementowo-wapienna m3 0,1243

178. Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 0,0087

179. zaprawa ogniochronna kg 42,2560

180. zasilacz buforowy awaryjny 1A, 24V szt 1,0000

181. zasilacz buforowy awaryjny 3A, 24V szt 4,0000

182. zasilacz buforowy awaryjny 6A, 24V szt 28,0000

183. Zawiesia do kształtowników szt 733,1184

184. zestaw aluminiowo szklany EI60 jednoskrzydłowy (ościeznica + skrzydło), wykończenie lakier proszkowy, 
wyposażenie wg zestawienia stolarki m2 62,3300

185. zestaw drzwi aluminiowo-szklane (ościeznica + skrzydło), wykończenie lakier proszkowy wyposażenie wg 
zestawienia stolarki m2 4,8300

186. zestaw drzwi płytowe drewnopochodne  (ościeznica + skrzydło), wykończenie laminat, wyposażenie wg 
zestawienia stolarki m2 35,8200

187. zestaw EIS240 przejśc kablowych /zestaw cetryfikowany indywidualnie w ramach dopuszczenia jednostkowego/ kpl 2,0000

188. zestaw kratek nawiewnych  Krata z siatki ze stali ocynkowanej powierzchnia czynna 85% 1200*600mm szt 1,0000
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189. zestaw kratek nawiewnych  łączny wymiar zestawu kratek 1200*1200mm szt 18,0000

190. zestaw kratek transferowych łączny wymiar zestawu kratek 1200*1200mm z przepustnicą regulacyjną 
V=6445m3/h  lub ażurowy element sufitu podwieszonego" SZT 28,0000

191. zestaw kratek upustowych "łączny wymiar zestawu kratek 900*900mm" "z przepustnicą 
regulacyjną V=20700m3/h" szt 1,0000

192. zestaw kratek upustowych "łączny wymiar zestawu kratek 1000*600mm" "z przepustnicą 
regulacyjną V=20700m3/h" SZT 2,0000

193. zestaw kratek wywiewnych "łączny wymiar zestawu kratek 900*600mm" "z przepustnicą 
regulacyjną V=10500m3/h" SZT 26,0000

194. zestaw kratek wywiewnych  łączny wymiar zestawu kratek 1200*700mm z przepustnicą regulacyjną V=16700m3/h SZT 1,0000

195. zestaw kratek wywiewnych "łączny wymiar zestawu kratek 1200*900mm" "z przepustnicą regulacyjną 
V=21000m3/h" SZT 1,0000

196. zestaw meteriałów do modernizacji kabiny windowej do wymagań PN-EN 81-72 kpl 1,0000

197. zestaw nadproże stalowe C100x5 l=80cm na poduszkach betonowych kpl 4,0000

198. zestaw stalowy EI60 jednoskrzydłowy (ościeznica + skrzydło), wykończenie lakier proszkowy, wyposażenie wg 
zestawienia stolarki m2 25,9500



2018-10-
12

Projekt dostosowania budynku Collegium Altum Do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych ETAP 2b. Modernizacja i
przebudowa n...

strona nr: 29

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość

1. Agregat tynkarski m-g 4,5874

2. Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,0125

3. Mieszarka do zapraw m-g 0,2455

4. Piła tarczowa z prowadnicą m-g 7,7856

5. Przyrządy testujące i pomiarowe zgodnie z wymaganiami producenta m-g 0,9500

6. Samochód dostawczy  o ładowności do 0.9t (1) m-g 82,7340

7. Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 19,5254

8. Samochód skrzyniowy (1) m-g 2,1252

9. Samochód skrzyniowy o ładowności  5,0t z wciąg. (1) m-g 45,6941

10. Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 253,0565

11. Sprężarka powietrza  elektryczna  wydajność 4-5m3/min(1) m-g 70,7200

12. Środek transportowy m-g 15,0495

13. Wiertarka udarowa m-g 116,4800

14. wkrętarka akumulatorowa m-g 0,0327

15. Wyciąg m-g 2,1684

16. Wyciąg jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t m-g 16,1158

17. Wyciąg wolnostojący  elektryczny  0,5t m-g 15,5527

18. Zestaw do spawania m-g 0,0220

19. Żuraw samochodowy    do 4 t  (1) m-g 0,1100

20. Żuraw samochodowy 4˙t (1) m-g 0,7200


