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Spis rysunków 

Nr rysunku Nazwa rysunku Nr strony 

BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA 

AW-1 Rzut piwnicy  

AW-2 Rzut parteru  

AW-3 Rzut 1 piętra  

AW-4 Rzut 2 piętra  

AW-5 Rzut 3 piętra  

AW-6 Rzut 4 piętra  

AW-7 Rzut 4 piętra poziom antresoli   

AW-8 Rzut 5 piętra – rysunek szczegółowy   

AW-9 Rzut 6 piętra  

AW-10 Rzut 7 piętra  

AW-11 Rzut 8 piętra  

AW-12 Rzut 9 piętra  

AW-13 Rzut 10 piętra  

AW-14 Rzut 11 piętra  

AW-15 Rzut 12 piętra  

AW-16 Rzut 13 piętra  

AW-17 Rzut 14 piętra  

AW-18 Rzut 15 piętra  

AW-19 Rzut 16 piętra  

AW-20 Rzut 17 piętra  

AW-21 Rzut 18 piętra  

AW-22 Rzut 19 piętra  

AW-23 Rzut 20 piętra  

AW-24 Rzut  dachu  

AW-25 Zestawienie ślusarki i stolarki otworowej  

AW-26 Przegrody budowlane  

AW-27 Detal montażu kratki nawiewnej w drzwiach  

AW-28 SYSTEM SSP NA p.+5 rysunek powykonawczy etapu 1  

AW-29 SYSTEM SSP NA p.+20 rysunek powykonawczy etapu 1  

AW-30 ZALĄCZNIK 1 Schemat wzmocnienia stropu szachtu   

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

EW-01 Schemat ideowy automatyki systemu różnicowania ciśnienia  

EW-02 Schemat zasilania   

EW-03 Rzut 18 piętra oświetlenie awaryjne ewakuacyjne  

EW-04 Rzut 18 piętra system SSP  

EW-05 Rzut 18 piętra system DSO  

INSTALACJE SANITARNE (WENTYLCJA BYTOWO-ODDYMIAJĄCA) 

ISW-01 Rzut piwnicy  

ISW-02 Rzut parteru  
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ISW-03 Rzut 1 piętra  

ISW-04 Rzut 2 piętra  

ISW-05 Rzut 3 piętra  

ISW-06 Rzut 4 piętra  

ISW-07 Rzut 4 piętra antresola  

ISW-08 Rzut 5 piętra  

ISW-09 Rzut 6 piętra  

ISW-10 Rzut 7 piętra  

ISW-11 Rzut 8 piętra  

ISW-12 Rzut 9 piętra  

ISW-13 Rzut 10 piętra  

ISW-14 Rzut 11 piętra  

ISW-15 Rzut 12 piętra  

ISW-16 Rzut 13 piętra  

ISW-17 Rzut 14 piętra  

ISW-18 Rzut 15 piętra  
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ISW-21 Rzut 18 piętra  

ISW-22 Rzut 19 piętra  

ISW-23 Rzut 20 piętra  

ISW-24 Rzut  dachu  

ISW-25 Schemat Instalacji różnicowania ciśnienia   

INSTALACJA ODZYSKU GLIKOLOWEGO 

OG-01 Rzut piwnicy instalacja odzysku glikolowego  
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OG-03 Schemat instalacja odzysku glikolowego  

OG-04 Przekrój instalacja odzysku glikolowego  
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Projekt budowlany – opis techniczny ARCHITEKTURA 

1. Dane ogólne 

1.1. Przedmiot opracowania    

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji bytowo-pożarowej w budynku Collegium Altum  

(ETAP 2b Dostosowania budynku Collegium Altum do obowiązujących przepisów przeciwpożaro-

wych).   

Niniejszy projekt obejmuje:  

 projekt instalacji pożarowo-bytowej w części wysokiej obiektu oraz częściowo w części ni-

skiej wraz ze wszystkimi pracami powiązanymi.  

 Przebudowę 18 piętra  

1.2. Szczegółowy podział etapów inwestycji  

Z powodu połączenia w obiekcie systemów wentylacji bytowej oraz wentylacji pożarowej, niniejsze 

opracowanie obejmuje część inwestycji mających za zadanie dostosowanie budynku collegium Al-

tum do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.  

W ramach modernizacji obiektu oraz w ramach dostosowania budynku Collegium Altum do obo-

wiązujących przepisów pożarowych planuje się realizację wszystkich wytycznych odstępstwa od 

obowiązujących przepisów przeciwpożarowych1. Ze względu na zakres prac związanych z jednym 

działaniem inwestycyjnym oraz koniecznością ich koordynacji, ogólne działanie inwestycyjne „Do-

stosowanie Budynku Collegium Altum do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych” pod 

względem formalno-prawnym ujęte zostało w  projekcie budowlanym, oraz projekcie budowlanym 

zamiennym 1 i projekcie budowlanym zamiennym 2. Pod względem technologicznym realizacja 

inwestycji odbywać się będzie m.in. na bazie niniejszego projektu.  

Ze względu na zakres prac inwestycja dostosowania budynku do obowiązujących przepisów p.poż 

została podzielona na etapy 

 Etap 1 – obejmujący instalacje SSP DSO, oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne, elementy 

budowlane, wydzielenia pożarowe (etap wykonany nie objęty niniejszym opracowaniem ) 

 Etap 2a – obejmujący instalacje wentylacji pożarowej oraz różnicowania ciśnienia szybów 

windowych oraz klatek schodowych  oraz prace powiązane (etap wykonany nie objęty ni-

niejszym opracowaniem ) 

 Etap 2b – obejmujący m.in. instalacje wentylacji pożarowo-bytowej oraz prace powiązane 

(etap objęty niniejszym opracowaniem) 

 

Ze względu na cel jakim jest sworznie jednego spójnego systemu ochrony 

przeciwpożarowej biernej i czynnej, celowe jest zapoznanie się wszystkich stron procesu 

inwestycyjnego z całością inwestycji łącznie ze wszystkimi dokumentami stanowiącymi 

wytyczne projektowe. 

1.3. Cel opracowania 

Celem opracowania jest opracowanie dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację plano-

wanej inwestycji polegającej na budowie systemu wentylacji bytowo-pożarowej z odzyskiem ciepła 

w budynku Collegium Altum w Poznaniu. 

1.4. Lokalizacja inwestycji 

                                            
1 (Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla budynku dydaktycznego Collegium Altum z roku 2015 oraz 
Postanowienie Wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP. nr 183-1/2011, 183-2/2015, 183/2015) 
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Miejscowość Poznań 

Działka nr 17/1 

Gmina Poznań 

Ulica Powstańców Wielkopolskich 16 

Działka nr 17/1 

Województwo wielkopolskie 

 

1.5. Inwestor 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu  al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań 

1.6. Podstawa opracowania 

1.6.1. Umowa o prace projektowe 

1.6.2. Wizja lokalna oraz inwentaryzacja. 

1.6.3. Ustawa a dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami 

1.6.4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

1.6.5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia  12.04.02 r. (Dz.U. z 

15.06.02 r. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami) W sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

1.6.6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w spra-

wie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 

109 z 2010, poz. 719). 

1.6.7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. (Dz. U. Nr 124 z 2009, poz. 

1030). 

1.6.8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. (Dz. U. 

Nr 121 z 2003, poz. 1137 z późniejszymi zmianami). 

1.6.9. Ekspertyza  techniczna z zakresu ochrony  przeciwpożarowej dla budynku dydaktycznego Col-

legium Altum uniwersytetu ekonomicznego w Poznaniu z roku  2015  oraz Postanowienie Wiel-

kopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. nr 183-1/2011, 183-

2/2015, 183/2015.  

1.6.10. Materiały archiwalne: projekt budowlany i wykonawczy budynku Collegium Altum, w tym: Doku-

mentacja Projektowo-Kosztorysowa „MiastoProjekt – Poznań”  Obliczenia statyczne konstrukcji 

budynku dydaktycznego i biblioteki głównej autorstwa mgr inż. Lewandowskiej pod kierownic-

twem mgr inż. arch. Z. Skupniewicza z dnia 20.03.1978 r.  

1.6.11. Instrukcja ITB nr 221 -Wytyczne oceny odporności ogniowej elementów konstrukcji budownych 

1.6.12. Norma PN-EN 12101-6 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 6 Wymagania 

techniczne dotyczące systemów różnicowania ciśnień. Zestawy urządzeń, - obowiązujące w 

chwili wydania pozwolenia na budowę przepisy prawa budowlanego. 

1.6.13. Projekt budowlany „Dostosowanie Budynku Collegium Altum do obowiązujących przepisów 

p.poż”, Projekt Budowlany Zamienny 1, Projekt Budowlany Zamienny 2. , projekty etapów wy-

konawczych 1, 2a oraz projekty powykonawcze tych etapów.  
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1.6.14. Projekt modernizacji oświetlenia w budynku Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego  Po-

znaniu ul. Powstańców Wielkopolskich 16 z kwietnia 2016. Wykonany przez ZUHP Walter Pra-

cownia Projektowa.  

1.6.15. Projekt podstawowy i wykonawczy przebudowy struktury międzywęzłowej sieci komputerowej 

w budynku Collegium Altum UEP, wykonany przez AdvaCom Przedsiębiorstwo Informatyczne 

Sp.zoo z grudnia 2016 roku.  

1.6.16. Projekt termomodernizacji budynku Collegium Altum wykonany przez pracownię JP Projekt Ja-

cek Podyma z roku 2017.  

1.6.17. Scenariusz Rozwoju pożaru, stanowiącego wytyczne projektowe oraz organizacyjne do zadania 

„Dostosowanie budynku Collegium Altum do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych”  

autorstwa mgr inż. ach. Mariusza Sobczaka, wraz z późniejszymi aneksami do scenariusza ( 

aneks ostatni na dzień opracowania niniejszego projektu : aneks 5)  

1.7. Informacja o zmianach w projekcie i szczegółach wykonawczych. 

Zmiany w stosunku do niniejszego projektu w trakcie realizacji obiektu muszą zostać 

zaakceptowane przez Inwestora i Projektanta. 

Realizacja niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialności za projektowany i 

realizowany obiekt oraz przenosi tę odpowiedzialność na kierownika budowy. Rozwiązania 

zamienne muszą być zgodne z zasadami niniejszego projektu, warunkami wszystkich zezwoleń i 

dopuszczeń prawnych, obowiązującymi przepisami i wymaganiami (warunkami) technicznymi, 

normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania.  

Opis techniczny jest integralną częścią projektu. Przed sporządzeniem oferty na prace budowlane 

i instalacyjne należy zapoznać się szczegółowo z dokumentacją, zarówno jej częścią rysunkową i 

opisową wszystkich branż a także Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót i 

przedmiarem oraz dokonać dokładnej wizji lokalnej na budowie obejmującej wszystkie miejsca w 

których planuje się prace budowlane. Ze względu na zakres prac oraz miejsce inwestycji (obiekt 

istniejący w ciągłym użytkowaniu) szczególnie istotne jest zapoznanie się przyszłego wykonawcy 

ze stanem technicznym obiektu oraz zakresem prac. Przy wykryciu ewentualnych rozbieżności lub 

niejasności należy się przed sporządzeniem oferty skontaktować z projektantem w celu ich 

wyeliminowania. 

Podczas realizacji inwestycji każdy element ingerujący w układ nośny budynku powinien być 

każdorazowo poprzedzony odkrywką i przewiertem kontrolnym oraz konsultacją z nadzorem 

autorskim. Zabrania się wykonywania przepustów instalacyjnych w stropach i ścianach oraz innych 

ingerencji w konstrukcję obiektu bez badania stanu istniejącego elementu. Wszelkie niezgodności 

należy skonsultować z projektantem przed wykonaniem danego elementu oraz przed 

zamówieniem materiałowym. 

Na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” Art. 29 ust. 3, w  

związku ze specyfiką przedmiotu zamówienia i niemożliwością opisu za pomocą dostatecznie 

dokładnych określeń, w dokumentacji projektowej wskazano konkretne wykonane już we  

wcześniejszych etapach  produkty oraz urządzenia z podanymi nazwami producentów oraz 

symbolami modeli. Zapisy te wykonane zostały ze względu na określenie podstawowych 

parametrów, które muszą posiadać nowoprojektowane elementy w celu zapewnienia ich pełnej 

kompatybilności.  

W projekcie, wskazano podstawowe parametry zastosowanych materiałów, które stanowią kryteria 

zamienności danego elementu.  

Podstawą zastosowania równoważnych elementów zamówienia jest pisemna zgoda Inwestora 

oraz Projektanta danej specjalności. Akceptacja rozwiązania zastępczego musi zostać 

poprzedzona wnioskami materiałowymi zawierającymi: 

 element podlegający wymianie, 

 specyfikację techniczną, 
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 dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie Polski 

( w przypadku urządzeń przeciwpożarowych – świadectwo dopuszczenia) 

 wykonawczą dokumentację techniczną sporządzoną przez uprawnionego projektanta w 

danej branży, zawierającą w/w elementy a w przypadku urządzeń przeciwpożarowych 

dokumentacja musi zostać zaopiniowana przez rzeczoznawcę od spraw zabezpieczeń 

przeciwpożarowych  

2. Istniejący stan zagospodarowania działki oraz planowane w nim zmiany 

Teren działki inwestycyjnej zabudowany jest w całości przedmiotowym budynkiem Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu. Zabudowa wysoka w ścisłym centrum miasta Poznania. Działka 

inwestycyjna płaska rzędna terenu otaczającego 75,00 m n.p.m. Zakres inwestycji nie obejmuje zmian w 

zagospodarowaniu działki inwestycyjnej, wszystkie prace budowlane odbywać się będą w obszarze 

budynku, na jego wszystkich poziomach użytkowych. Dostęp do obiektu stanowi pochylnia otwarta 

prowadząca do części garażu otwartego znajdującego się na poziomie piwnicy. Przestrzeń manewrowa 

na poziomie garażu ograniczona jest dla pojazdów osobowych ze względu na liczne przeszkody 

budowlane.  

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Zakres inwestycji nie obejmuje prac związanych z zagospodarowaniem terenu. Wszelkie powierzchnie 

użytkowe terenu działki inwestycyjnej oraz sposób zainwestowania - bez zmian. 

4. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków. 

Działka inwestycyjna leży w strefie konserwatorskiej ścisłego centrum miasta Poznania. Budynek 

poddany przebudowie nie jest wpisany do rejestru zabytków. Teren, na którym leży obiekt wpisany jest 

do rejestru zabytków. Prace modernizacyjne odbywać się będą wewnątrz obiektu lub na dachu w strefie 

między attykami. Inwestycja nie ma wpływu na zewnętrzną estetykę obiektu i obejmuje prace budowlane 

związane z montażem urządzeń przeciwpożarowych. 

5. Informacja o wpływie eksploatacji górniczej. 

Obiekt nie leży w strefie eksploatacji górniczej, tereny inwestycji nie są zagrożone obsuwaniem się mas 

ziemnych.  Prace sprowadzają się do przebudowy wewnątrz obiektu nie mających wpływ na 

posadowienie, obciążenia obiektu oraz zmiany warunków gruntowych na obszarze inwestycji oraz 

terenach sąsiednich. 

6. Ochrona środowiska, higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów i ich otoczenia. 

Zaprojektowane rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe, takie jak: rodzaj wyposażenia w urządzenia 

techniczne nie stwarza zagrożenia dla środowiska i higieny i zdrowia użytkowników terenu inwestycji i 

terenów sąsiednich. Planowana inwestycja będzie miała neutralny wpływ na środowisko. 

7. Opis  inwentaryzacyjny obiektu 

7.1. Opis ogólny 

Budynek Collegium Altum usytuowany jest jako obiekt wolnostojący na działce o powierzchni 

ok.4000 m2 u zbiegu ulic Powstańców Wielkopolskich i Kościuszki w Poznaniu. Działka 

inwestycyjna leży w ścisłym centrum Poznania w towarzystwie zabudowy śródmiejskiej. 

Powierzchnia zabudowy wynosi   2808 m2.  Wejście główne do budynku usytuowane jest od strony 

ulicy Powstańców  Wielkopolskich od strony południowej. Wjazd na teren parkingu  otwartego 

usytuowanego poniżej terenu otaczającego terenu znajduje się w północno-wschodnim narożniku 

obiektu.  Budynek składa się z trzykondygnacyjnej części niskiej oraz osiemnastokondygnacyjnej 

części wysokiej. Budynek podpiwniczony, na poziomie piwnicy zlokalizowano garaż otwarty oraz 

pomieszczenia techniczne. Budynek przykryty stropodachami płaskimi. 

Budynek powstał w oparciu o projekt techniczny autorstwa Lecha Sternala, Witolda Milewskiego 

oraz Zygmunta Skupniewicza sporządzony przez „ Miasto- projekt” . Budowę obiektu realizowano 

dwuetapowo. Pierwszy etap w latach 1976 – 1991 r. obejmował cały budynek z wyjątkiem czytelni, 

którą wykonano w ramach II etapu w części niskiej do roku 1995. 
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7.2. Dane liczbowe 

 

Charakterystyczne dane liczbowe 

Wysokość budynku 82 m + maszt antenowy 25m 

Kubatura budynku ok. 84 000 m³ 

Powierzchnia całkowita budynku ok. 29 000 m² 

Powierzchnia użytkowa budynku objęta opracowaniem ok. 24 232 m² 

Powierzchnia garażu   ok. 900 m² 

Powierzchnia  piwnicy  ok. 963 m² 

Powierzchnia użytkowa parteru ok. 1670 m²   

Powierzchnia użytkowa parteru po wyłączeniu pow. banku ok. 1222 m²   

Powierzchnia użytkowa 1 piętra ok.1454 m²   

Powierzchnia użytkowa po wyłączeniu pow. banku 1000 m²   

Powierzchnia użytkowa 2 piętra ok. 2028 m²   

Powierzchnia użytkowa 3 piętra ok. 2262m²   

Powierzchnie pięter od 4 do 18 w części wysokiej budynku Po ok. 546 m²  każda kondygnacja 

Powierzchnie pięter od 19 do20 w części wysokiej budynku Po ok. 546 m²  każda kondygnacja 

Ilość kondygnacji naziemnych 21 naziemnych   

7.3. Funkcja Obiektu 

Budynek był projektowany i obecnie w  większości  pełni funkcję dydaktyczną. Przedostatnie piętro 

+19 pełni funkcje magazynowe. Na ostatniej kondygnacji zlokalizowano maszynownie dźwigów, 

wentylatorownię oraz warsztaty działające na rzecz utrzymania budynku. W części niskiej mieszczą 

się między innymi: czytelnia, szatnia, bar, księgarnia a także pomieszczenia banku (wydzielone i 

nie objęte niniejszym opracowaniem)  i administracja budynku. W części wysokiej obiektu 

zlokalizowano księgozbiory obejmujące trzy piętra 2,3 i 4. W budynku mieszczą się ponadto sale 

wykładowe łącznie na ok. 900 miejsc oraz sale seminaryjne na ok. 200 miejsc. 

Zamiana funkcji piętra +18, formalnie została objęta osobnym opracowaniem (projekt zamienny 2).  

7.4. Warunki budowlane 

Główną konstrukcję nośną budynku stanowią słupy stalowe oparte na siatce o wymiarach 6,0 x 6,0 

metra. Stal pokryta jest warstwą Krzemizolu M, materiału podobnego do  betonu o grubości ok.  3,5 

cm. Preparat  posiadał aprobatę techniczną ITB do zabezpieczenia konstrukcji stalowych. Część 

wysoka posadowiona jest na ruszcie żelbetowym na palach. Część niska fundamentowana jest 

bezpośrednio na gruncie na stropach żelbetonowych. 

Ściany osłonowe budynku wykonane są z cegły oraz siporexu, obłożonych blachą falistą o łącznej 

grubości 24 cm . Ściany działowe o grubości 6,5 i 12,0 cm wykonane są z cegły ceramicznej oraz 

siporexu, dwustronnie otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym  Ściany w piwnicy – żelbetowe. 

Stropy między kondygnacyjne w części wysokiej wykonano z płyt żerańskich.  W części niskiej 

stropy wykonane są z płyt żerańskich. W wybranych fragmentach obiektu (cześć stropów trzonu 

głównego części wysokiej oraz szacht wentylacyjny) zastosowano stropy Ackermana. Część 

wysoka obiektu wyposażona jest w dwie klatki schodowe: wewnętrzną monolityczną (klatka 

schodowa A)  łączącą piętra od -1 do +20 oraz zewnętrzną stalową (klatka schodowa B) łączące 
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piętra od 0 do +18. Część niska  mieści dwie klatki schodowe: klatka schodowa D usytuowana w 

przestrzeni hallu głównego łącząca piętra od -1 do +3 oraz klatka schodowa C łącząca piętra od 0 

do +3. Budynek został wyposażony w pięć dźwigów osobowych łączących piętra części wysokiej i 

schodzących do poziomu parteru. Dodatkowo dwa niezależne dźwigi osobowe obsługują część 

niską. Ponadto w budynku występują dodatkowe schody łączące poziomy użytkowe części niskiej 

oraz schody obsługowe ażurowe w magazynie  książek a także dźwigi  techniczne dla transportu 

książek między magazynem a czytelnią. Budynek, w części niskiej wyposażono w dwa  piony 

dźwigów towarowych oznaczonych na rysunkach jako DT1 (dźwig towarowy czytelni) oraz DT2 

(dźwig towarowy zaplecza baru łączący kondygnacje piwnicy i 1 piętra). 

7.5. Instalacje techniczne 

W budynku funkcjonuje 17 różnych instalacji technicznych (za wyjątkiem instalacji gazowej).       W 

części niskiej budynku usytuowana jest stacja transformatorowa  o mocy 15 kV z transformatorami 

suchymi  2 x 630 kVA.  Zasilanie budynku w energię elektryczną jest dwustronne. Budynek 

wyposażony jest ponadto w agregat prądotwórczy wolnostojący uruchamiany samoczynnie w 

przypadku zaniku zasilania podstawowego, zlokalizowany w południowo-zachodnim narożniku 

obiektu na poziomie parkingu otwartego. Agregat został wymieniony we wcześniejszym etapie 

inwestycji  w roku 2016.  

Budynek ogrzewany jest poprzez wymiennikownię ciepła zasilaną z sieci miejskiej. Wentylacja 

budynku odbywa się poprzez dwie wentylatorownie, w których zainstalowano 15 sztuk 

wentylatorów nawiewnych oraz 21 sztuk wentylatorów wywiewnych, wentylatorownie umieszczono 

na kondygnacji piwnicy (urządzenia nawiewne i wyciągowe  ), 20 piętra ( urządzenia wyciągowe) 

Na dachu części niskiej zlokalizowano pojedyncze wentylatory wyciągowe wentylacji bytowej 

części niskiej obiektu.   

Budynek  jest wyposażony w poniższe  instalacje  p.poż. wykonane we wcześniejszym etapie 

inswestycji dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych: 

Instalacje hydrantów wewnętrznych i zaworów 52, Instalacje oświetlenia awaryjnego 

ewakuacyjnego, Instalacje SSP, instalację DSO Instalacje zabezpieczenia przed zadymieniem 

klatek schodowych. Instalacje oddymiające poziome drogi ewakuacji na piętrach części niskiej. 

8. Ocena Stanu  technicznego oraz założenia remontowe:   

Obiekt budowlany w stanie technicznym dobrym, w ciągłym użytkowaniu. W budynku został 

zainstalowany nowy system SSP, DSO, oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego oraz system 

różnicowania ciśnienia w części niskiej obiektu oraz w klatkach schodowych i szybach windowych części 

wysokiej. Planowane prace budowlane nie pogorszą warunków konstrukcyjnych obiektu. Stan techniczny 

obiektu umożliwia realizację założeń projektowych zawartych w niniejszym opracowaniu. 

9. Wytyczne projektowe 

Rozwiązania przyjęte w opracowaniu powstały  m.in. w oparciu o wytyczne odstępstw od obowiązujących 

przepisów pożarowych i są zgodne z ekspertyza techniczną z zakresu ochrony przeciwpożarowej obiektu. 

Całość inwestycji oparto na wytycznych Postanowienia Wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego 

Państwowej Straży Pożarnej1 oraz o szczegółowe wytyczne inwestora.   

Wszystkie prace budowlane mają również na celu spełnienie warunków przedstawionych w 

Postanowieniach Wojewódzkiego Komendanta Straży Pożarnej w Poznaniu  

10. Założenia ogólne rozwiązań projektowych. 

Rozwiązania technologiczne stanowią integralną część z częścią przedmiarową opracowania. Wszystkie 

rozwiązania technologiczne wyszczególnione w opisie technicznym należy czytać łącznie z częścią 

rysunkową opracowania wszystkich branż projektowych. Podczas przebudowy elementów istniejących, 

w przypadku wystąpienia warunków innych niż w niniejszym projekcie, należy powiadomić projektanta. 

Podczas realizacji inwestycji każdy element ingerujący w układ nośny budynku powinien być 

                                            
1 (Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla budynku dydaktycznego Collegium Altum z roku 2015 oraz 
Postanowienie Wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP. nr 183-1/2011, 183-2/2015, 183/2015) 
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każdorazowo poprzedzony odkrywką i przewiertem kontrolnym oraz konsultacja z nadzorem autorskim. 

Zabrania się wykonywania przepustów instalacyjnych w stropach i ścianach oraz innej ingerencji w 

elementy budowlane bez badania stanu istniejącego elementu. Koncepcja rozwiązań technicznych 

została opracowana na podstawie m.in. wizji lokalnych, ekspertyzy technicznej  oraz  a podstawie 

dokumentacji projektowej wykonawczej - archiwalnej.  

10.1. Projektowany układ instalacji nadciśnieniowej i oddymiającej. 

10.1.1. Zakres wykonania systemu w przedmiotowym etapie. 

Układ różnicy ciśnień objęty niniejszym opracowaniem, obejmuje elementy związane z 

napowietrzeniem przedsionków przeciwpożarowych części wysokiej oraz elementy związane z 

oddymianiem korytarzy części wysokiej oraz częściowo części niskiej (piętra 0, +1). Systemy 

różnicowania ciśnienia w klatkach schodowych, na korytarzach części niskiej oraz w szybach 

windowych zostały już wykonane. Docelowo systemy muszą być kompatybilne i stanowić 

muszą zestawy przeciwpożarowe.  

10.1.2. Główne zadanie systemu 

Układ różnicy ciśnień w przedmiotowym obiekcie ma za zadanie chronić drogi ewakuacji 

(przedsionki p.poż, klatki schodowe, szyby windowe). Różnica ciśnień w danych, wydzielonych 

pomieszczeniach zadana przez odpowiednie urządzenia nadmuchowe i wyciągowe ma za 

zadanie blokować przepływ dymu w obszarze objętym zadymianiem. System różnicowania 

ciśnienia powstaje wg szczegółowych wytycznych normy 1 

Dla części wysokiej obiektu łącznie z klatką schodową A przyjęto wymagania systemu klasy B  

Dla klatek schodowych C i D ( klatki schodowe części niskiej, nie objęte opracowaniem) przyjęto 

wymagania systemu kasy C. 

10.1.3. Układ oddymiający. 

Na korytarzach części wysokiej ( piętra +1, +5 - +17) zastosowano system oddymiający.  Na 

piętrach +2, +3, +4, +18, +19 system służył będzie jako odbiór powietrza wypływającego z 

przestrzeni przedsionka do pomieszczenia typu „open-space”. Na w/w piętrach system nie jest 

przeznaczony i wymiarowany do oddymiania.  

10.1.4. Lokalizacja systemu w obiekcie 

System, ze względu na ograniczenia budowlane projektuje się wydzielenie na kondygnacjach 

od +1 do +19 przedsionków przeciwpożarowych zabezpieczonych przed zadymieniem o 

wymiarach oraz parametrów zgodnych z obowiązującymi przepisami wykonawczymi. 

Przedsionki te zostaną zabezpieczone przed zadymieniem metodą nadciśnieniową.   Wyjście z  

klatki schodowej na paterze stanowić będzie wyjście  z klatki schodowej, zgodnie z §256 ust. 52 

11. Szczegółowe rozwiązania projektowe   

11.1. Prace ogólnobudowlane i montażowe 

11.1.1. Przebudowa piętra 18 

W ramach inwestycji planuje się wyburzenie ścian działowych stanowiących obudowy dróg 

ewakuacji i oddzielenia pomieszczeń użytkowych oraz usunięcie sufitów podwieszanych wraz 

z blendą sufitową wykonaną z betonu zbrojonego. Oświetlenie bytowe na piętrze +18 pozostaje 

bez zamian zapewniając normatywne oświetlenie projektowanych powierzchni. Fragmenty 

okablowania w miejscu usuwanych ścian do usunięcia, po ustaleniu z Inwestorem. Wyłączniki 

świetlne do przeniesienia na ścianę trzonu. Wszystkie wykładziny podłogowe do usunięcia 

11.1.2. Przebudowa windy D5 

                                            
1 (Norma PN-EN 12101-6 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 6 Wymagania techniczne dotyczące systemów 
różnicowania ciśnień. Zestawy urządzeń.) 
2 (Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.02 r. (Dz.U. z 15.06.02 r. Nr 75, poz. 690, z 
późniejszymi zmianami) W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) 
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Na chwilę obecną dźwig D5 nie spełnia wymagań w zakresie wymagań dotyczących 

powierzchni rzutu poziomego, udźwigu, sterowania oraz innych elementów związanych z 

kabiną oraz drzwiami przystankowymi. Szyb w roku 2016 został wyposażony w system 

zabezpieczający przed zadymieniem oraz w zasilanie awaryjne.  Dźwig będzie pełnił funkcje 

dźwigu dla ekip ratowniczych bez wymaganych wymiarów zgodnym z PN, zgodnie z 

Postanowieniem PSP1. Projektuje się częściowe dostosowanie windy do wymagań stawianych 

w PN-EN-81-72. W ramach projektu planuje się: wymianę wszystkich drzwi przystankowych 

oraz drzwi kabinowych na pożarowe o klasie EI120, adaptację kabiny poprzez wymianę 

obudowy na spełniającą wymagania w zakresie wyjść awaryjnych, dostępu do wyjść 

awaryjnych, zabezpieczeniu przed zalaniem wodą, wymianę sterowania i montaż systemów 

łączności wg PN.  

Winda docelowo musi spełniać wymagania urządzenia przeciwpożarowego z uwzględnieniem 

dopuszczeń jednostkowych w zakresie niezgodności na polskimi normami.  

11.1.3. Wyburzenia i przepusty w ścianach. 

W ramach inwestycji planuje się wyburzenie w miejscach wskazanych w części rysunkowej, 

fragmentów ścian działowych murowanych oraz wykonanie przepustów lub powiększenie 

przepustów w ścianach nośnych. Podczas wyburzenia fragmentów ścian stanowiących 

obudowę korytarza oraz wydzielania pomieszczeń należy istniejące  fragmenty ścian 

zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Zaleca się wycinanie mechaniczne wybranych fragmentów 

ścian działowych i nośnych. Lokalizację wyburzeń przedstawiono w części rysunkowej projektu. 

W ścianach działowych w miejscach wykonywanych otworów o szerokości większej niż 30 

należy  wykonać wzmocnienia  z kształtowników stalowych zabezpieczającymi ściany działowe 

przez rozwarstwieniami i spękaniami. Kształtowniki stalowe wykonać w grubości tynku i 

wykończyć siatka zbrojeniową i tynkiem. Przepusty w ścianach działowych wiążą się z lokalną 

przebudową sufitów podwieszanych oraz elementami oświetlenia sufitowego w miejscach 

wskazanych na rysunkach. W trzonie głównym przy pionie szybu wentylacyjnego planuje się 

powiększenie  przepustów w ścianie, w miejscu istniejących otworach służących jako przepusty 

do kanałów wentylacji bytowej. Elementy te występują w ścianie nośnej zbrojonej i są 

ograniczone od dołu i góry elementami konstrukcji stalowej obiektu (od góry wspornikami płyt 

stropowych, od doły kratownicą stalową rozpiętą pomiędzy słupami nośnymi). Przepusty te 

należy powiększać w płaszczyźnie poziomej, wg części rysunkowej opracowania i  należy je 

każdorazowo poprzedzić odkrywka badawczą uzgodnioną z nadzorem autorskim. Ze względu 

na duże gabaryty urządzeń i instalacji przewidzianych do montażu w maszynowniach na 

poziomie -1 i +20 konieczne będzie wykonanie otworów montażowych w istniejących ścianach 

oraz odtworzenie stanu pierwotnego po wprowadzeniu urządzeń na docelowe miejsca montażu. 

Trasy transportu urządzeń i elementów instalacyjnych należy uzgodnić z nadzorem autorskim i 

Inwestorem. W przypadku konieczności wykonania otworów montażowych każdorazowo 

wykonanie otworów poprzedzić należy odkrywką badawczą oraz opracować należy projekt 

wykonania, zabezpieczenia otworów montażowych i odtworzenia ścian, który uzgodnić należy 

z nadzorem autorskim.  

11.1.4. Likwidacja kanałów wentylacji bytowej oraz wentylatorów. 

W ramach inwestycji planuje się demontaż i usunięcie przewodów stalowych istniejącej 

wentylacji bytowej wraz z obsługującymi ją centralami wentylacyjnymi. Usunięte elementy 

obejmują istniejącą instalację wentylacji bytowej, obsługującą część wysoką obiektu (piętra od 

5 do 20)  ich lokalizacja obejmuje przestrzeń całego szybu wentylacyjnego, w trzpieniu części 

wysokiej, łącznie z pomieszczeniami piwnicy oraz kondygnacji technicznymi  na  19 i 20 piętrze.  

Planuje się następujące prace budowlane:  

                                            
1 (Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla budynku dydaktycznego Collegium Altum z roku 2015 oraz 
Postanowienie Wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP. nr 183-1/2011, 183-2/2015, 183/2015) 



19 

Wentylacja bytowo-pożarowa w Budynku Collegium Altum wraz z pracami powiązanymi (Etap 2B) 

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach  pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.  (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z 

późn. zm.). Niniejsze opracowanie może być rozpatrywane i kopiowane jedynie w całości.      Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzór Inwestycji Mariusz Sobczak  www.attik.pl 

 demontaż central znajdujących się w piwnicy (wraz z płytami fundamentowymi) 

centrale: N10, N11, N12, N13, N14 oraz central wyciągowych znajdujących się na 

piętrze  +20  : W10 W11, W12, W13, W14 (centrala W9 zostaje przesunięta) 

 Demontaż dotyczy przewodów wentylacyjnych stalowych o  przekroje prostokątnym  

podłączonymi do w/w central wentylacji  bytowej. Dotyczy fragmentów od punktu 

nawiewnego w piwnicy do wyrzutni zlokalizowanych na dachu części wysokiej. 

Usuwane zostaną kanały:W12, N12, W14, N14, W11, N11, W13, N13, W10, N10. 

Kanały W9 oraz N9 (wentylacja księgozbioru) zostaną przesunięte i częściowo 

przebudowane.  

 Demontaż poziomych, stalowych przewodów wentylacji bytowej na piętrach od +5 do 

+18, znajdujących się w nad sufitem podwieszonym w części korytarzowej. Obecnie, 

piętrach od 5 do 18 przewody prowadzą od  przepustów w ścianie szachtu 

wentylacyjnego do wszystkich pomieszczeń użytkowych w/w kondygnacji. Do każdego 

pomieszczenia przewody przechodzą przez murowane ściany działowe. Demontowane 

zostają wszystkie w/w przewody wraz z systemem zawiesi i mocować stalowych.   

W wybranych fragmentach budynku demontaż kanałów możliwy będzie po wcześniejszej 

likwidacji ścianek działowych, stanowiących obudowy szachtów (dotyczy piętra 20 oraz 

piwnicy). W przestrzeni korytarzy części wysokiej demontaż kanałów wentylacji łączy się z 

demontażem kratek wentylacyjnych zlokalizowanych w ścianach stanowiących obudowy dróg 

ewakuacji. Miejsca po zdemontowanych kratkach należy zamurować o otynkować  min w klasie 

EI60. System istniejącej wentylacji bytowej oznaczony jako „W9/N9” obsługujący księgozbiór 

należy zdemontować częściowo i zamontować powtórnie wg wytycznych części sanitarnej.  

11.1.5. Przebudowa pionu wentylacyjnego w części wysokiej obiektu. 

W związku z planowaną budową nowych dwóch pionów kanałów wentylacji bytowo-pożarowej  

(kanały wykonane w płyt silikatowo-cementowych lub równoważnych)  niezbędne  jest 

wykonanie niezbędnych prac ogólnobudowlanych w zakresie: 

 demontaż kanałów wentylacyjnych stalowych W10, W11, W12, W13, W14, N10, N11, 

N12, N13, N14 wraz z usunięciem z budowy 

 przebudowa pionu N9, W9 ( montaż klapy odcinającej w piwnicy, przesunięcie 

wentylatora na piętrze +20,  przesunięcie kanału w piwnicy oraz na piętrze +20, montaż 

klap odcinających na piętrze +20) 

 Wycięcie fragmentów istniejącego stropu (belka ceramiczno-żelbetowa ułożona wzdłuż 

szachtu)  

 demontaż i montaż oraz przebudowa  elementów istniejących w szachcie (przewody 

C.O., wody, kanalizacji sanitarnej, tras kablowych, sieci komputerowej, elektrycznej, 

przeciwpożarowej wraz z urządzeniami )  na czas budowy, oraz zmiana tras przewodów 

i montaż uszczelnień przeciwpożarowych.   

 Zmianę trasy przewodów stalowych centralnego ogrzewania na piętrze +4 (poziom 

antresoli) 

 Obudowa ściany murowanej szachtu do klasy REI120 na wszystkich kondygnacjach 

metodą lekką wg przyjętego rozwiązania systemowego  

 Montaż konstrukcji stalowych stanowiących wzmocnienie wyciętego fragmentu stropu, 

oraz stanowiący konstrukcję kanałów wentylacyjnych wg załącznika nr 1 oraz 

zabezpieczenie ogniowe konstrukcji do R120.  

 zaślepienie po zdemontowanych kanałach niewykorzystanych otworów w stropach 

poprzez wklejenie na żywicę prętów i zazbrojenie otworów, a następnie ich 

zabetonowanie 

 Montaż wsporników i pionów instalacji glikolowej na ścianach nośnych szachtu, wg 

opracowania projektu instalacji glikolowej. 

 Montaż kanałów instalacji wentylacji bytowo-pożarowych  
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 Przebudowa lokalna oraz rozbudowa systemu SSP (przesunięcie czujek, dołożenie 

czujek na pętli) przeróbka instalacji oświetleniowej pod nowy układ kanałów 

wentylacyjnych (nowa lampa, włącznik do światła i okablowanie) 

 Uszczelnienie i obudowanie szachtu na poziomie stropu nad piwnicą, wraz z 

rozwiązaniami systemowymi uszczelnień ogniowych do klasy EIS120 na przewodach 

instalacyjnych bytowych  

 Montażu i przebudowie tras ( koryto E90200h60 na całej wysokości szachtu) i urządzeń 

zasilania gwarantowanego wraz z trasami sterującymi (pętla istniejąca), w tym 

wykonanie przepustów w stropach i ścianach oraz ich uszczelnienie pożarowe.   

 

Dodatkowo w szlachcie instalacyjnym należy przewidzieć tymczasowe przełożenia, podczas 

prac budowlanych, istniejące zasilania do urządzeń znajdujących się na dachu (trasy kablowe 

na drabinach E90 ) istniejące sieci IT oraz planowane prace związane rozbudową sieci IT. 

Dostęp do szachtu możliwy jest przez drzwi techniczne o wymiarach 1,5x0,8m  zlokalizowanych 

na każdej kondygnacji użytkowej oraz z kondygnacji piwnicy (od spodu szachtu w piwnicy ) i 20 

piętra (po wcześniejszym demontażu ścianek działowych murowanych kanałów wentylacyjnych 

i żaluzji stalowych). Możliwości organizacyjne zweryfikować na budowie. W planie BIOZ 

wyszczególnić planowany plan działań remontowych mający na celu zidentyfikowanie zagrożeń 

dla bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz wdrożenie rozwiązań służących ich zapobieganiu na 

etapie realizacji inwestycji. 

11.1.6. Węzły IT w szachcie wentylacyjnym  

Według projektu przebudowy węzłów z grudnia 2016 r., autorstwa Advacom Sp. z o.o. , 

przekazanego przez zleceniodawcę, projektuje się wydzielone w szachcie węzły na poziomach 

pięter: +1, +2, +3, +6, +9, +12, +15,  +18.  

Wszystkie pomieszczenia węzłów wydzielić z przestrzeni szachtów obudowami lekkimi GKF do 

klasy REI120. Do pomieszczeń dorowadzić dwa kanały wentylacyjne stalowe 160mm, z 

poziomu dachu części wysokiej oraz piwnicy. Projektuje się system wentylacji mechanicznej 

wywiewno-nawiewnej. Na poziomie 20 piętra oraz w piwnicy zainstalować wentylatory kanałowe 

podłączone do rozdzielni piętrowych z możliwością odłączenia ich w trakcie alarmu II stopnia. 

System wentylacji musi zapewnić jedną wymianę na godzinę w przestrzeni węzłów.   

Kanały wentylacji węzłów, w przestrzeni szachtu gdzie nie występują węzły IT obudować do 

EIS120 lub alternatywnie wykonać jako samonośne w tej klasie. Posadowienie szaf 

serwerowych na stropie szachtu wg projektu przebudowy węzłów. Uwaga posadowienie szaf 

serwerowych po wcześniejszym wzmocnieniu stropu.  

11.1.7. Przepusty przez dach części  wysokiej 

W celu przeprowadzeni przewodów  wyciągowych niezbędne jest wykonanie przepustów przez  

elementy stalowe szachtu wentylacyjnego zlokalizowane na dachu części wysokiej (żaluzje 

stalowe stanowiące obudowę szachtu na poziome dachu). W miejscach przeznaczonych na 

prowadzenie wentylacji bytowo-pożarowej należy wykonać wycięcia w elementach stalowych 

oraz ewentualne wzmocnienia istniejących żaluzji. Miejsca wycięć zabezpieczyć powłokami 

antykorozyjnymi kolorystycznie dopasowanymi do elementów istniejących.  

11.1.8. Przebudowa układu regałów stalowych w pomieszczeniach księgozbioru. 

W wybranych fragmentach tras kanałów wentylacyjnych orz przedsionków przeciwpożarowych 

projektowanych na piętrach  +2, +3, +4 księgozbioru należy wykonać przebudowę lokalną 

regałów stalowych. Planuje się wycięcie w miejscach wskazanych na rysunkach kształtowników 

stalowych oraz montaż ich w wybranych miejscach. Wszystkie miejsca przebudowy elementów 

stalowych należy zabezpieczyć powłokami antykorozyjnymi. Prace związane z wycinaniem 

regałów stalowych w istniejącym księgozbiorze uznaje się za niebezpieczne pod względem 
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pożarowym objęte czynnościami wskazanymi w §36.1 Rozporządzenia 1 ,prace te należy 

wykonać metodą nieiskrzącą.  

Dopuszcza się alternatywną trasę kanałów oraz przebudowę regałów w sposób inny niż zostało 

to określone w projekcie.  

11.1.9. Budowa i uzupełnienia ścian. 

W miejscach przeznaczonych na drogi ewakuacji oraz nowo wydzielone pomieszczenia 

stosować ściany lekkie w systemie wybranego producenta lub  ściany wykonane w technologii 

tradycyjnej oparte na bloczkach modułowych z betonu komórkowego. 

Rozstaw oraz rodzaj profili w ścianach dobrać wg zaleceń producenta wybranego systemu ścian 

lekkich, w szczególności  w ścianach o odporności ogniowej. 

Wszystkie płyty GKF należy spoinować na łączeniach, stykach ze ścianami stopem i podłogą, 

stosując rozwiązania systemowe zapobiegające spękaniom i zachowującymi zadaną 

odporność. Wszystkie wydzielenia uznane jako wydzielenie pożarowe lub wydzielenia w strefie, 

wykonać na całej wysokości pomieszczeń, od posadzki do stropów. 

Montaż ścian lekkich GK należy przeprowadzić z wykorzystaniem danego systemu wybranego 

producenta. Należy stosować wszystkie elementy danego systemu wg  ścisłych wytycznych 

technologicznych producenta. 

Uwaga niniejsze opracowanie nie obejmuje termoizolacji ścian zewnętrznych jednak przy 

montażu elementów stolarki otworowej zewnętrznej należy uwzględnić wytyczne zawarte w 

projekcie termoizolacji obiektu. 

Wszelkie elementy oddzieleń pożarowych muszą posiadać aktualne świadectwa 

dopuszczające te elementy pod kątem ochrony przeciwpożarowej jako zestaw.  Na piętrach : 

od +1 do +19 planuje się budowę przedsionka przeciwpożarowego w przestrzeni korytarza. 

Projektuje się ścianę lekką min REI120. W ścianie należy zapewnić otwory, odpowiednio 

wzmocnione zgodnie z przyjętym systemem (nadproża, profile stalowe) pod montaż drzwi oraz 

klap transferowych. Szczególną uwagę należy zachować w tych miejscach na niezbędne 

wymiary otworów przeznaczonych pod montaż klap transferowych i drzwi, z uwzględnieniem 

luzów montażowych oraz elementów wykończeniowych, które docelowo zapewnią wybranej 

przegrodzie zadaną odporność ogniową. Przed dostawą elementów przedsionka załażenia 

projektowe należy potwierdzić w oparciu o wytyczne kart katalogowych producenta.  

W pomieszczeniu nowej wentylatorowni oraz w pomieszczeniu starego zsypu projektuje się 

drzwi ażurowe (na całej powierzchni skrzydła)  stalowe zamykane na wkładkę patentową. Drzwi 

mają na celu zabezpieczenie bytowe pomieszczenia wentylatorowni w przypadku otwarcia 

zewnętrznych drzwi przeciwpożarowych do tego pomieszczenia w trakcie alarmu II stopnia. 

Drzwi lakierowane proszkowo lub ocynkowane.  

11.2. Montaż, modernizacja i wymiana stolarki otworowej   

11.2.1. Wymiana i montaż drzwi  i okien pożarowych 

W ramach wydzielenia nowych pomieszczeń projektuje się montaż nowych oraz wymianę drzwi 

i okien istniejących na pożarowe,  spełniających wymagania przypisane do danej ściany 

oddzielenia / wydzielenia pożarowego. Montaż drzwi i okien pożarowych należy przeprowadzić 

z uwzględnieniem wszystkich założeń systemowych  danego elementu, dotyczy to w 

szczególności uszczelnień oraz wykończenia ościeżnic. W wybranych fragmentach budynku 

przed montażem drzwi należy odpowiednio pomniejszyć lub powiększyć otwór w ścianie 

oddzielenia pożarowego. Fragment ściany musi spełniać kasę odporności ogniowej danej 

przegrody. Szczegóły techniczne wg  zestawienia stolarki oraz rzutów części rysunkowej.  

11.2.2. Montaż napędów okiennych  

W pomieszczeniu czytelni na piętrach +2, +3, w celu zapewnienia upustu powietrza z 

przestrzeni klatek schodowych wyposażonych w system różnicowani ciśnienia, projektuje się 

                                            
1 (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 z 2010, poz. 719).) 
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doposażenie okien rozwieranych w siłowniki łańcuchowe uruchamiane podczas alarmu II 

stopnia. Lokalizacja siłowników na rzutach architektury, zasilanie i sterowanie wg opisu projektu 

elektrycznego. Siłowniki montowane będą na oknach, które wymieniane  będą podczas 

termomodernizacji obiektu. Siłowniki projektuje się w otwieranych kwaterach zestawów 

aluminiowo-szklanych, na górnych, dwuskrzydłowych oknach rozwieranych, na dwóch 

skrzydłach danego okna. Wymiary całego  okna 115x145 cm, wymiary skrzydła ok 60x 145cm 

(szerokość, wysokość). Okablowanie prowadzić nas sufitem podwieszanym. Ostateczny 

montaż siłowników uzgodnić z dostawcą ślusarki do inwestycji termomodernizacji.  

 Dane szczegółowe napędów okiennych : 

Napędy 2 sztuki na jedno okno (jeden na skrzyło) napęd zsynchronizowany. 

Przeznaczony do systemów oddymiania i naturalnej wentylacji, możliwość 

indywidualnego zaprogramowania funkcji napędu, parametrów i długości wysuwu za 

pomocą interfejsu, odporność temperatury (30 min/300°C) 

Zasilanie 24 VDC ±15 %, 1,4 A, Siła pchająca 500 N, Siła ciągnąca 500 N, Siła 

zamykająca 150 N (siła wyłącznika bezpieczeństwa), Siła blokująca 1000 N, Prędkość 

otwierania 11,8 mm/s, Prędkość szybkiego otwierania - HS 17,2 mm/s, Prędkość 

zamykania 11,8 mm/s, Stopień ochrony IP 33, Zakres temperatur od -25 do +55°C, 

Przewód 2,5 m, silikon, Obudowa aluminium, świadectwo dopuszczenia CNBOP.  

11.2.3. Montaż napędów drzwiowych 

Na drzwiach pomieszczenia nowej wentylatorowni do NP4 projektuje się wyposażenie drzwi 

przeciwpożarowych w napęd drzwiowy otwierający drzwi w trakcie alarmu II stopnia, 

zapewniając dopływ powietrza do urządzenia nadmuchowego. Lokalizacja siłowników na 

rzutach architektury, zasilanie i sterowanie wg opisu projektu elektrycznego. Projektuje się po 

jednym siłowniku na skrzydle drzwi dwuskrzydłowych.  

 Dane szczegółowe napędów drzwiowych : 

Napęd drzwiowy do systemów oddymiania i naturalnej wentylacji. Zsynchronizowany.  

Zasilanie 24 VDC ±15%, 1A, Siła pchająca 500 N, Siła ciągnąca 150 N (siła wyłącznika 

bezpieczeństwa), Prędkość otwierania ~ 43 s, Prędkość zamykania ~ 52 s, Stopień 

ochrony IP 32, Zakres temperatur od -25 do +55°C, Przewód 2,5 m (silikon), Obudowa 

aluminium anodyzowane srebrem, kąt otarcia drzwi 90º, świadectwo dopuszczenia 

CNBOP. Styczniki krańcowe, w celu wpięcia do pętli kontrolnej SSP.  

11.3. Prace związane z podziałem obiektu  na strefy pożarowe oraz z uszczelnieniami ogniowymi  

11.3.1. Montaż odcinających klap pożarowych.  

W ramach podziału obiektu na sfery pożarowe projektuje się montaż klap odcinających na 

kanałach wentylacji mechanicznej oraz w otworach w ścianach klasy min EI60, klapy 

uruchamiane z poziomu systemu SSP.  Zgodnie z §234 ust.11 projektuje się klapy odcinające 

posiadające szczelność ogniową przegrody przez którą przechodzi dana instalacja. 

Rozmieszczenie klap odcinających na rzutach części rysunkowej opracowania. Montaż klap 

odcinających na kanałach istniejącej instalacji bytowej łączy się z lokalna przebudową 

elementów wchodzących w skład tych instalacji. W wybranych fragmentach, w celu zapewnienia 

dostępu do prac montażowych niezbędna będzie przebudowa, remont demontaż i montaż 

elementów ogólnobudowlanych (sufity podwieszane, ściany działowe, elementy instalacji 

elektrycznych, sanitarnych).  

Wszystkie klapy odcinające wykonane z siłownikiem 24V dającym możliwość automatycznego 

zamknięcia i otwarcia. Klapy wyposażone w system monitorujący ich stan pracy. Klapy 

wykonane w zadanej odporności EIS.  

Do klap należy zapewnić rozbudowę odcinka pętli sterująco-monitorującej systemu SSP. 

Wpięcie każdej klapy poprzez moduły wejścia/wyjścia (projektowane lub wykonane we 

                                            
1 (Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.02 r. (Dz.U. z 15.06.02 r. Nr 75, poz. 690, z 
późniejszymi zmianami) W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) 
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wcześniejszych etapach inwestycji). Zasilanie klap z zasilaczy awaryjnych (lokalizacja wg 

rzutów architektury).  

Klapy musza być  skonstruowane, produkowane oraz poddawana próbom zgodnie z wymogami 

norm”: PN-EN 15650 „Wentylacja budynków – przeciwpożarowe klapy odcinające montowane 

w przewodach” oraz PN-EN 13501-3 oraz „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i 

elementów budynków – Cz. 3: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej 

wyrobów i elementów stosowanych w instalacjach użytkowych w budynkach: ognioodpornych 

przewodów wentylacyjnych i przeciwpożarowych klap odcinających”. 

Skuteczność  klap potwierdzona musi być badaniami według normy PN-EN 1366-2 „Badania 

odporności ogniowej instalacji ubytkowych - Część 2: Przeciwpożarowe klapy odcinające”. 

11.3.2. Obudowy kanałów pożarowych.  

Przewody wentylacyjne przechodzące przez strefy pożarowe lub pomieszczenia wydzielone 

pożarowo w ramach jednej strefy należy obudować systemowo do min EIS120. Dotyczy 

kanałów na piętrze +19 w pomieszczeniu wentylatorowni, na piętrze +20 w klatce schodowej, 

w pomieszczeniu użytkowym na piętrze +1, oraz w pomieszczeniach technicznych piwnicy.   

11.3.3. Termoizolacja kanałów wentylacyjnych na dachu części niskiej i wysokiej 

Instalacje kanałowe wentylacji pożarowej wyprowadzone na dach (niski i wysoki) miedzy 

przejściem dachowym a przepustnicą odcinającą central napowietrzających i oddymiających  

zaizolować termicznie wg lokalizacji podanej w części rysunkowej architektury. Odcinek nowego 

kanału oddymiającego O1 od klapy odcinającej do wentylatora w całości zaizolować termicznie.  

Izolacja zewnętrzna kanałów bytowo-pożarowych lub pożarowych wykonana z wełny mineralnej 

gr 80mm obłożeniem fartuchem z blachy stalowej cynkowanej.  

W wybranych na kanałach wentylacyjnych stosować klapy pożarowe wentylacji pożarowych w 

celu odjęcia dopływu zimnego powietrza do przestrzeni ogrzewanych budynku. Klapy / zestawy  

EIS120 normalnie zamknięte 24V, wymiary wg rysunków architektury. Klapy wyposażone w 

czujniki krańcowe wpięte do systemu SSP. 

11.4. Elementy pozostałe 

11.4.1. Wykończenia ogólne 

Ściany: 

Ściany ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń użytkowych kondygnacji objętych 

przebudową ze względu na skalę przeprowadzonych prac budowlanych należy wyremontować. 

Bruzdy i ubytki powstałe podczas prac związanych ze wszystkimi branżami należy uzupełnić 

tynkami szpachlowymi, zagruntować i pokryć farbami akrylowymi kolorem dopasowanym do 

istniejącego po wcześniejszym uzgodnieniu ze zleceniodawcą. 

Bryzy i ubytki powstałe na skutek wymiany stolarki otworowej należy uzupełnić technologią 

dobraną w sposób zapewniający szczelność pożarową tego elementu. 

Docieplenie fragmentów  ścian zewnętrznych stanowiących zamurowania otworów, na 

kondygnacji piwnicy uwzględnić podczas planowanej termomodernizacji i uzgodnić  z nadzorem 

autorskim.   

 

Sufity powieszane:  

Istniejące sufity podwieszane wykonane z paneli stalowych lakierowanych montowanych na 

wcisk do profili stalowym podwieszanych do stropu należy na czas budowy, w koniecznych 

miejscach  zdemontować oraz zdemontować we wskazanych na rysunkach architektury 

miejscach. Fragmenty sufitu w którym montowane będą elementy instalacyjne należy dociąć, 

fragmenty stelaży stalowym podwieszanych w miejscach montażu nowych instalacji należy 

dociąć i zamontować stosując wymiany profilów.   

W wybranych fragmentach obiektu planuje się wymianę sufitów podwieszanych stalowych 

listwowych na sufity o kolorystyce oraz wymiarach analogicznych do istniejących sufitów. 

Projektuje się sufity pełne z listew stalowych w układzie poziomym montowanych na wcisk do 
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nowej stalowej konstrukcji podwieszanej. Panele lakierowane. Projektowane sufity wykonać w 

systemie podwieszanym z zastosowaniem listew przyściennych systemowych wybranego 

producenta.  

System sufitów należy dostosować do warunków zastanych w szczególności do koryt 

oświetleniowych w korytarzach cześć wysokiej znajdujących się po obwodzie korytarza przy 

ścianach trzonu konstrukcyjnego (koryta oświetleniowe wykonane z kątowników stalowych 

montowanych do ściany i stropów, obłożone od wewnątrz płytą meblowa wiórową.  

W przestrzeni przedsionka wszystkie instalacje elektryczne niepowiązane funkcjonalnie z 

przedsionkiem należy zabezpieczyć do klasy min EI60, zgodnie z §232 ust.1 1 , stosując 

obudowy GKF lub rozwiązania równoważne. Wymaganie te nie dotyczą przewodów z klasą 

ogniową.  

W przedsionkach księgozbiorów (piętra +2, +3, +4) stosować nowe sufity listowe stalowe 

montowane na wysokości min  2,2m o posadzki.  

W przestrzeniach nad sufitami uzupełnić tynki w miejscach zdemontowanych kanałów 

wentylacyjnych i usuwanych wieszaków sufitowych.  

Wymiana sufitów dotyczy: korytarzy i pięter od parteru do 17, wskazanych na rysunkach 

architektury przedsionków przeciwpożarowych (nowych oraz istniejących przedsionków klatki 

A) oraz przedsionków wind D1-D4 na piętrach 0, od +5 do +18).  

Wszystkie sufity wykonać z materiału o klasie odporności ogniowej A1 lub A2-s1, d0 lub A2-s3, 

d0 lub A2-s3, d0  wg PN-EN 13501-1 

 

Posadzki:  

Wszystkie posadzki w strefach przebudowy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. W 

wybranych fragmentach, w bruzdach po usuniętych ścianach przebudowywanych drzwi i.tp. 

należy wykonać uzupełnienia analogiczne do istniejącego wykończenia podłóg, dotyczy 

również cokolików.  

 

Projekt budowlany – opis techniczny KONSTRUKCJA 

12. Dane konstrukcyjno-budowlane 

12.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zamienny dostosowania budynku Collegium 

Altum w Poznaniu do obowiązujących przepisów pożarowych. Zakres konstrukcji objętych 

niniejszym projektem obejmuje: 

 przepusty technologiczne w ścianach nośnych i działowych 

 przepusty w stropach 

 budowę ścian wewnętrznych lekkich wydzielenia pożarowego 

 posadowienie urządzeń technologicznych (systemy wentylacji pożarowo- bytowej) central 

wentylacyjnych na piętrze +20, wentylator dachowy na dachu części wysokiej 

 montaż elementów instalacyjnych: trasy przewodów wentylacji bytowo-pożarowej 

wykonane z blachy oraz płyt ogniochronnych silikatowo-cementowych, przewodów 

systemów glikolowych w szachcie wentylacyjnym na poziomie piwnicy, w 

wentylatorowniach  oraz na piętrze +20.  

 Montażu wzmocnień stalowych do montażu  kanałów wentylacyjnych 

 Przebudowę stropu w pomieszczeniu szachtu wentylacyjnego.  

 Przebudowę piętra +18 w zakresie wyburzenia ścian 

12.2. Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcyjnych 

Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o następujące normy: 

                                            
1 (Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.02 r. (Dz.U. z 15.06.02 r. Nr 75, poz. 690, z 
późniejszymi zmianami) W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) 
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• PN-82/B-02000; /B-02001; /B-02003 Obciążenia budowli 

• PN-77/B-02011 Obciążenie wiatrem 

• PN-80/B-02010 Obciążenie śniegiem 

• PN-81/B-03150 Konstrukcje drewniane 

• PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 

• PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone 

• PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe 

• BN-79/8812-02 Konstrukcje budynków ze ścianami monolitycznymi 

• PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli 

Projekt konstrukcji jest również zgodny z postanowieniami norm: 

• PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. 

• PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.  

• PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. 

• PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie 

• PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne 

• i projektowanie 

• PN-B-03002:1999/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie 

• PN-B-03340:1999+Az 1:2004 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie 

Przyjęto założenia: 

Lokalizacja w I strefie wiatrowej oraz II strefie śniegowej 

12.3. Stan techniczny konstrukcji obiektu     

Stan techniczny konstrukcji budynku określa się jako  dobry. Zarówno na ścianach wewnętrznych 

jak i na stropach  nie widać rys i spękań, świadczących o przekroczeniu stanów granicznych 

nośności i użytkowania budynku. 

12.4. Wnioski 

Zmiana układu funkcjonalnego nie  spowoduje dopuszczalnego wzrostu obciążeń użytkowych na 

stropy. 

Zakładane rozwiązania, wykonane zgodnie z projektem i sztuką budowlaną nie spowodują 

naruszenia sztywności obiektu oraz nie będą miały negatywnego wpływu na stateczność zarówno 

całego  budynku, jak i  budynków sąsiednich. 

12.5. Uwagi ogólne 

Wszystkie prace budowlane związane z przebudową istniejących elementów nośnych należy 

poprzedzić wykonaniem odkrywki lub odwiertu kontrolnego oraz konsultacją z nadzorem 

technicznym.  Wszystkie roboty budowlano-montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz normami w zakresie budownictwa. 

12.6. Dane szczegółowe poszczególnych prac.  

Uszczegółowienie prac konstrukcyjnych oraz obliczenia wg nienijszego opisu oraz wg załącznika 

nr 1 niniejszego opracowania.  

12.6.1. Kanały wentylacyjne, przebudowa szachtu wentylacyjnego:  

Projektuje się usunięcie starych kanałów wentylacyjnych szachcie wentylacyjnym  i montaż 

nowych kanałów wentylacji, w tym wzmocnienie lokalne stropów jako element montażowy 

pionów wentylacyjnych oraz mających na celu wzmocnienie przebudowywanego stropu. 

Kanały istniejące do usunięcia:  

W szachcie występują  kanały stalowe ( piony W, N,  12, 11, 13, 13, 10, 14) o obwodzie do 3,0 

m i wysokości 78m wymiary pojedynczego kanału: 100x50cm gr blachy 1mm ) 

Suma kanałów: 78 x 31kg (jeden kanał) ~ 2500 kg / jeden kanał, wszystkie kanały: 10000 kg. 

Kanały montowane są pośrednio do stropów między-kondygnacyjnych szachtu (strop szachtu 

belki wykonane z pustaków ceramicznych zbrojone na krawędziach, uzupełnione betonem, 

belki zamontowane wzdłuż i w poprzek szachtu, przy czym w poprzek  szachu belki opierają się 

http://www.pn-en.pl/eurokod-1-pn-en-1991-oddzialywania-na-konstrukcje/
http://www.pn-en.pl/eurokod-2-pn-en-1992-projektowanie-konstrukcji-z-betonu/
http://www.pn-en.pl/eurokod-3-pn-en-1993-projektowanie-konstrukcji-stalowych/
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na dodatkowym profilu stalowym rozpiętym pomiędzy osiami H i G. Na profilu stalowym 

opierana jest również ściana działowa szachtu.  

Kanały projektowane:  

Nowoprojektowane kanały EIS12 0posiadać będą parametry: materiał -  płyty cementowo-

silikatowych gr 50mm 

 Kanał O1 pion w szachcie powierzchnia  320 m².  

 Kanał NP4 (napowietrzanie przedsionka / bytowa) powierzchnia  350 m². 

 Łącznie przyjmujemy powierzchnię kanałów silikatowo-cementowych: 670 m².  

 Kanały: EIS120 ciężar: 1 m² przewodu + klej oraz opaski montażowe  28,22 kg/m²  

 Przyjmuje się że nowe kanały w szachcie ważyć będą: 19 000 kg  

 Kanały będą montowane głównie do wzmocnień stropu wykonanych z profili stalowych 

na poziomie stropu każdej kondygnacji.   

Przebudowa stropów technicznych w szachcie wentylacyjnym:  

W celu montażu nowej trasy kanałów wentylacyjnych planuje się wycięcie podłużnej belki 

ceramiczno- żelbetowej usytuowanej wzdłuż szachtu między osiami H i G. W celu wzmocnienia 

stropu oraz prawidłowego zamocowania kanałów wentylacyjnych planuje się zainstalowaniem 

na każdej kondygnacji pod belkami stropu, wzmocnień w postaci ramy stalowej  (wg załącznika 

nr 1). Dodatkowo planuje się zaślepienie niewykorzystanych otworów w stropach.   

Wzdłuż ściany działowej należy zainstalować dodatkowy profil I 240p  Do profilu montowane 

zostają pod stropem każdej kondygnacji 3 profile I 240p układane w poprzek szachtu. Na 

poziomach węzłów IT w celu wzmocnienia stropu montowane zostają dodatkowe profile z rur 

kwadratowych 90x90x4 montowane pod stropem.   

12.6.2. Przewody glikolu w szachcie wentylacyjnym 

Projektuje się piony glikolowe w szachcie wentylacyjnym części wysokiej.   

Łączne obciążenie na konstrukcję  w punktach sztywnych PS 2x10 KN.  

Wszystkie punkty sztywne/stałe muszą być montowane na poziomie stropów między-

kondygnacyjnych. Ostateczną lokalizację węzłów stałych należy uzgodnić z nadzorem 

autorskim.   

12.6.3. Wentylator O1 dach część wysoka, kanały stalowe wyrzutni  

Na dachu części wysokiej planuje się montaż następujących elementów: 

 Wentylator O1 waga 350kg   

 Kanały wentylacyjne łącznie: 700 kg 

Wentylator posadowiony na wymianach stalowych lub wsporczej konstrukcji stalowej. Kanały 

posadowione na systemowych elementach wsporczych. Elementem stalowym może być np. 

płyta stalowa o wymiarach pasujących do zamocowania kanału. Minimalny wymiar to 

100x100x10. Jako rowiązanie równorzędne można zastosować profil stalowy o podstawie 

pasującej do montażu oraz o długości l=200cm  100x100x 4 ułożony prostopadle do rozpiętości 

stropu. 

12.6.4. Wymiana wentylatorów na piętrze +20 

Wentylatory istniejące:  

 W10 wentylator osiowy na płycie amortyzującej , masa 250 kg + płyta amortyzująca  

 W13 wentylator osiowy na płycie amortyzującej, masa 250 kg 

 W14 wentylator osiowy na płycie amortyzującej, masa 250 kg 

 W11 wentylator osiowy na płycie amortyzującej, masa 250 kg  

 Nowe centrale: 3 x  450 kg, rzut centrali 2085 x 2200mm , z trzech central łączne 

obciążenie to 1230kg  

 powierzchnia jednej centrali to ok.  4,5 m² 1 centrala waga   450 kg 

Centrale Wentylacyjne należy ustawić na podwalinach stalowych.  

Elementem stalowym może być np. płyta stalowa o wymiarach pasujących do zamocowania 

kanału. Minimalny wymiar to 100x100x10. Można zastosować profil stalowy o podstawie 
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pasującej do montażu oraz o długości l=200cm 120x120x5 ułożony prostopadle do rozpiętości 

stropu. 

13. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środo-

wisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. 

Projektowana inwestycja nie będzie wnosić ujemnego wpływu na środowisko oraz higienę, zdrowie i życie 

użytkowników przedmiotowego budynku  oraz mieszkańców sąsiednich terenów. Zakres oddziaływania i 

przewidywanych uciążliwości będzie mieścił się w obszarze objętym niniejszym opracowaniem, do 

którego Inwestor posiada tytuł prawny. Prace prowadzone podczas funkcjonowania obiektu muszą być 

wykonywane w sposób niezagrażający zdrowiu i bezpieczeństwu użytkowników. 
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14. Warunki ochrony przeciwpożarowej 

14.1. Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji 

Charakterystyczne dane liczbowe 

Wysokość budynku 82 m + maszt antenowy 25m 

Rodzaj budynku Wysokościowy WW 

Kubatura budynku ok. 84 000 m³ 

Powierzchnia całkowita budynku ok. 29 000 m² 

Powierzchnia użytkowa budynku objęta opracowaniem ok. 24 232 m² 

Powierzchnia garażu   ok. 900 m² 

Powierzchnia  piwnicy  ok. 963 m² 

Powierzchnia użytkowa parteru ok. 1670 m²   

Powierzchnia użytkowa parteru po wyłączeniu pow. banku ok. 1222 m²   

Powierzchnia użytkowa 1 piętra ok.1454 m²   

Powierzchnia użytkowa po wyłączeniu pow. banku 1000 m²   

Powierzchnia użytkowa 2 piętra ok. 2028 m²   

Powierzchnia użytkowa 3 piętra ok. 2262m²   

Powierzchnie pięter od 4 do 18 w części wysokiej budynku Po ok. 546 m²  każda kondygnacja 

Powierzchnie pięter od 19 do20 w części wysokiej budynku Po ok. 546 m²  każda kondygnacja 

Ilość kondygnacji naziemnych 21 naziemnych   

14.2. Odległość od obiektów sąsiadujących 

Budynek stanowi zabudowę wolno stojącą, zachowane są wymagania związane z odległościami 

pomiędzy ścianami zewnętrznymi. Podczas realizacji inwestycji nie są planowane zmiany 

związane ze zmianą odległości od obiektów sąsiednich. 

14.3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych 

W istniejącym budynku  w formie użytkowej jako obiekt dydaktyczny, nie będą stosowane 

substancje łatwopalne w ilościach stanowiących zagrożenie pożarowe. Wystrój wnętrz będzie 

przystosowany do aktualnie obowiązujących wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej jako 

niepalny i niezapalny.   

14.4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego 

W pomieszczeniach nie będą stosowane substancje i produkty powodujące gęstość obciążenia 

ogniowego powyżej 500 MJ/m2. 

14.5. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji w pomieszczeniach, 

w których przebywać mogą  jednocześnie większe grupy ludzi. 

 

Pomieszczenia eksploatowane w budynku klasyfikujemy w następujący sposób: 

 Pomieszczenia biurowe, sale dydaktyczne- ZL III  

 Audytoria i sale dydaktyczne gdzie przebywa więcej niż 50 osób  ( sala dydaktyczna 

kondygnacja 0, czytelnia 2 i 3 piętro, piętro +18 ) - ZL I 
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 Pomieszczenia techniczne, magazynowe i część garażowa, o zróżnicowanej gęstości 

obciążenia ogniowego – PM. Gęstość obciążenia ogniowego w części technicznej i 

magazynowej budynku wynosi do 500 MJ/m². 

 

Przewidywana ilość osób na kondygnacji: 

KONDYGNACJA LICZBA OSÓB 

0 168 

1 165 

2 243 

3 230 

4 0 

5 146 

6 154 

7 141 

8 154 

9 84 

10 98 

11 84 

12 133 

13 127 

14 127 

15 105 

16 94 

17 106 

18 92 

RAZEM W BUDYNKU 2451 

 

14.6. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych 

W budynku dydaktycznym  nie są stosowane substancje stwarzające zagrożenie wybuchem. 

14.7. Podział obiektu na strefy pożarowe 
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PROJEKTOWANY PODZIAŁ NA STREFY POŻAROWE ORAZ PRZESTRZENIE WYDZIELONE POŻAROWO 

Symbol 
strefy, 
wydzielen
ia  

Piętro Opis Łączna 
powierzchnia 
strefy 

STREFY POŻAROWE PIWNICY 

PM1 -1 Pomieszczenia techniczne  PM, wentylatorownia, węzeł cieplny ( wydzielony w 
ramach strefy PM1), maszynownia dźwigu D6, niepołączona z szybem ( 
wydzielony w ramach strefy PM1), rozdzielnia teleinformatyczna ( wydzielony w 
ramach strefy PM1) obciążenie ogniowe nie większe niż 500 MJ/m² 

583,47 

PM2 -1 Hydroforownia – PM  obciążenie ogniowe nie większe niż 500 MJ/m² 66,17 

PM3 -1 Rozdzielnie elektryczne, PM obciążenie ogniowe nie większe niż 500 MJ/m² 66,17 

PM4 -1 Wentylatorownia p.poż. PM obciążenie ogniowe nie większe niż 500 MJ/m² 9,34 

PM5 -1 Wentylatorownia p.poż. PM obciążenie ogniowe nie większe niż 500 MJ/m² 14,47 

PM6 -1 Wentylatorownia p.poż.  PM obciążenie ogniowe nie większe niż 500 MJ/m² 18,14 

PMG -1 Garaż otwarty- PM 1868,52 

STREFY POŻAROWE CZEŚCI NISKIEJ I WYSOKIEJ 

ZL-WBK Od 0 
do 1 

Wydzielona powierzchnia bankowa poza zakresem opracowania 

łączna powierzchnia strefy: 816 m ² 

818,09 

ZL1 Od 0 
do 1 

ZLI, ZLIII:  Parter z pierwszym piętrem i  antresolą. Na parterze pomieszczenia 
administracyjne, jedna amfiteatralna sala wykładowa, pomieszczenia 
pomocnicze. Na piętrze bar  z zapleczem kuchennym oraz pomieszczenia 
administracyjno-dydaktyczne. 
W ramach strefy wydzielone zostają następujące pomieszczenia: 
- szatnia 
- zaplecze kuchenne baru wraz z częścią gospodarczą mieszczącą się na 
kondygnacji -1, połączona szybem dźwigu towarowego 
- księgarnia (poziom antresoli) 
 

2026,37 

ZL2 0 ZLIII- Wydzielone pomieszczenie centrali DSO, SSP 13,20 

ZL3 2, 3 2,3 piętro – czytelnia  z pomieszczeniami biurowo  – dydaktycznymi 3645,38 
przekroczona 
powierzchnia 
strefy 

PM7 2 2,3,4 piętro – księgozbiory, każdy poziom z antresolą  PM obciążenie ogniowe 
nie większe niż 1000 MJ/m² 

1856,45 

PM10 0 Rozdzielnia elektryczna parter 73,04 

ZL4-ZL13 Od 5 
do 17 

Piętra o charakterze biurowo – dydaktycznym, sale wykładowe (do  50 
osób).Każda kondygnacja stanowi osobną strefę 

6700 

ZL14 18 Pomieszczenie  typu open space – przeznaczenie taras widokowy zamknięty  460 

POMIESZCZENIA TECHNICZNE NA KONDYGNACJI 19 I 20 

PM8 19, 20 Pomieszczenia techniczne na kondygnacjach 19,20 829 

PM9 20 Pomieszczenia techniczne, wydzielone na kondygnacji 20 163,91 

SZYBY WINDOWE  

WINDY 
D1-D4 

Od -1 
do 20 

Szyb dźwigowy z podszybiem, maszynownią i przedsionkami ----- 

WINDA 
DLA EKIP 
RAT. 

Od -1 
do 20 

Szyb windowy dla ekip straży pożarnej D5 wydzielony pożarowo wraz z 
podszybiem w piwnicy  i maszynownią na kondygnacji XX 

----- 

WINDA 
D6 

Od 0 
do 3 

Szyb dźwigowy D6  - łączy kondygnacje od poziomu parteru do 3p ------ 

SZACHTY INSTALACYJNE POŁĄCZONE FUNKCJONALNIE ZE STREFAMI WYDZIELONA REI120 

IS Od -1 
do 20 

Szacht wentylacyjny – pionowy, prowadzony przez wszystkie kondygnacje 
wydzielony w ramach strefy 

----- 
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PROJEKTOWANY PODZIAŁ NA STREFY POŻAROWE ORAZ PRZESTRZENIE WYDZIELONE POŻAROWO 

Symbol 
strefy, 
wydzielen
ia  

Piętro Opis Łączna 
powierzchnia 
strefy 

IE Od -1 
do 20 

Szacht elektryczny  rozdzielnie elektryczne na każdej kondygnacji - pionowy, 
prowadzony przez wszystkie kondygnacje. 

-------- 

KLATKI SCHODOWE OBUDOWANE I ZABEZPIECZONE PRZED ZADYMIENIEM 

KLATKA A Od -1 
do 20 

Klatka schodowa A wraz z przedsionkiem przeciwpożarowych 
zabezpieczonym przed zadymieniem, przynależna do strefy ZL1 

------- 

KLATKA C Od -1 
do 20 

Klatka schodowa C -------- 

KLATKA C Od -1 
do 20 

Klatka schodowa D -------- 

   

14.8. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania 

ognia przez elementy budowlane 

Wymagana klasa odporności pożarowej budynku. 

W świetle wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej, istniejący budynek, winien spełniać 

wymagania klasy A odporności pożarowej. Poszczególne elementy budowlane powinny spełniać 

klasę odporności ogniowej wymagane dla klasy A , zgodnie z poniższą tabelą: 

 

Klasa 
odporności 
pożarowej 
budynku 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku5) *) 

główna  
konstruk

cja 
nośna 

 

konstrukcja 
dachu 

strop1) 
ściana  

zewnętrzna1), 2), 
ściana  

wewnętrzna1), 
przekrycie  
dachu3), 

1 2 3   4 5 6 7 

„A” R 240 R 30 REI 120 EI 120 (o↔i) EI 60 RE 30 

*) Z zastrzeżeniem § 219 ust. 1. 

Oznaczenia w tabeli: 

R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności 

ogniowej elementów budynku, 

E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., 

I  - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., 

(--) - nie stawia się wymagań 

Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) 

odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku. 

Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa między kondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem. 

Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem § 218), jeśli otwory 

w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni; nie dotyczą także budynku, w którym nad najwyższą 

kondygnacją znajduje się strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone w kol. 4. 

Dla ścian komór zsypu wymaga się klasy E I 60, a dla drzwi komór zsypu klasy E I 30. 

Zgodnie z postanowieniami PSP nie wszystkie elementy budynku będą posiadać wymagane 

klasy odporności ogniowej.  

14.9. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe. 

Zgodnie z wymaganiami warunków technicznych  w budynku o kwalifikacji do kategorii zagrożenia 

ludzi ZLIII i zaliczonym do budynków wysokościowych (WW), długość przejścia w pomieszczeniu 

nie powinna przekraczać  40 m. Powyższy parametr jest w budynku spełniony. 

Długość dojścia w budynku dydaktycznym nie może przekraczać : 

30 m przy jednym kierunku dojścia w tym nie więcej jak 20 m na drodze poziomej 
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60 m  przy co najmniej dwóch dojściach. 

W budynku wysokościowym wymagane jest również zabezpieczenie poziomych dróg 

ewakuacyjnych przed zadymieniem.  W budynku i wysokościowym (WW) powinny być co najmniej 

dwie klatki schodowe obudowane i oddzielone od poziomych dróg komunikacji ogólnej oraz 

pomieszczeń przedsionkiem przeciwpożarowym. Biegi i spoczniki schodów zewnętrznej klatki 

schodowej, służącej do ewakuacji powinny być wykonane z materiałów niepalnych i mieć klasę 

odporności ogniowej co najmniej: w  budynkach o klasie odporności pożarowej "A" - R 60 . 

Budynek dydaktyczny obecnie nie odpowiada wymaganiom w zakresie warunków ewakuacji  

zarówno w kontekście wymagań instalacyjnych jak i wymiarów klatek schodowych, przedsionków 

przeciwpożarowych i wymaganej obudowy dróg ewakuacyjnych w klasie odporności ogniowej EI 

60. W budynku (w ramach prowadzonej inwestycji) przedsionki pożarowe klatki schodowej A 

zostaną wykonane jako normatywne. Klatki schodowe wewnętrzne zostały obudowane.   

W zakresie długości dojść ewakuacyjnych zarówno z jednym jak i dwoma kierunkami dojścia,  nie 

są przekroczone przy założeniu, że realizacja ewakuacji odbywać się będzie istniejącymi klatkami 

schodowymi  zabezpieczonymi przed zadymieniem i wydzielonymi pożarowo. zgodnie z 

wymaganiami warunków technicznych  w budynku o kwalifikacji do kategorii zagrożenia ludzi ZLIII 

i zaliczonym do budynków wysokościowych (WW), długość przejścia w pomieszczeniu nie powinna 

przekraczać  40 m . W budynku projektuje się system zapobiegający zadymianiu wszystkich dróg 

ewakuacyjnych pionowych i poziomych, szczegóły systemu przestawiono w projektach 

branżowych.   Budynek dydaktyczny  wyposażony jest w oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne.  

14.10. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: wentylacyj-

nej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej; 

Wentylacja 

Maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynku będą wydzielone ścianami o klasie 

odporności ogniowej co najmniej E I 120 i zamykane drzwiami o klasie odporności ogniowej co 

najmniej E I 60; nie dotyczy to obudowy urządzeń instalowanych ponad dachem budynku. 

Wentylatorownie pożarowe wydzielone będą ścianami REI240 i zamknięte drzwiami EI120. 

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia 

przeciwpożarowego  będą wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności 

ogniowej równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego z uwagi na 

szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność (E I S). Zastosowane będą klapy 

odcinające na kanałach wentylacyjnych  w klasie EIS 240 odporności ogniowej. Klapy odcinające 

sterowane będą z poziomu centrali SSP.  

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefę 

pożarową, której nie obsługują, będą mieć klasę odporności ogniowej wymaganą dla elementów 

oddzielenia przeciwpożarowego tych stref pożarowych z uwagi na szczelność ogniową, 

izolacyjność ogniową i dymoszczelność (E I S), lub  będą wyposażone w przeciwpożarowe klapy 

odcinające  w klasie odporności ogniowej przegrody.  

W przedmiotowym budynku, przeciwpożarowe klapy odcinające  będą uruchamiane przez   system 

sygnalizacji pożaru (SSP). 

Szachty techniczne i elektryczne między kondygnacjami  są obudowane w klasie odporności 

ogniowej EI 120 i zamykane  drzwiami w klasie odporności ogniowej  EI 60. 

Przejścia instalacji przez stropy i ściany oddzielenia przeciwpożarowego  uszczelnione będą  w 

klasie przegrody , przejścia przez wszystkie stropy w budynku będą uszczelnione w klasie EI 120 

odporności ogniowej . Budynek dydaktyczny jest wyposażony w przeciwpożarowy  wyłącznik 

prądu . 

Ogrzewcza 

Ogrzewanie budynku realizowane jest systemem centralnego ogrzewania cieplikiem wodnym 

dostarczanym z PEC .Izolacje cieplne i akustyczne, w przypadku przeróbek, w instalacjach 

ogrzewczych wykonane będą w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. 

Gazowa: 
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Nie dotyczy. Budynek nie jest  wyposażony w instalację gazową. 

Elektroenergetyczna 

Obudowa szybów kablowych spełniać będzie klasę  odporności ogniowej co najmniej EI 120. Do 

każdej strefy pożarowej szybu zapewniony będzie  dostęp z odpowiedniej kondygnacji budynku 

przez drzwi o odporności ogniowej EI 60 lub przez odpowiednie zdejmowane przykrycia pionowe 

na jednej ze ścian o odporności ogniowej EI 60. Stacje średniego napięcia, rozdzielnice główne i 

transformatory umieszczone są w wydzielonych pożarowo pomieszczeniach. 

Instalacje zasilające urządzenia przeciwpożarowe będą zapewniały ciągłość dostawy energii co 

najmniej w systemie  E 90. Instalacje elektryczne przechodzące przez przedsionki pożarowe,  

niepowiązane funkcjonalnie z przedsionkami muszą zostać zabezpieczone do klasy min. EI60. 

 

Odgromowa: 

Inwestycja objęta niniejszym opracowaniem nie obejmuje prac związanych z modernizacją 

instalacji odgromowej. 

 

Instalacje wodno-kanalizacyjne: 

Wszystkie piony wodno-kanalizacyjne w obiekcie zostaną uszczelnione w miejscach przejść 

przeze stropy między kondygnacjami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe do min EI120. Nie 

dotyczy do pionów wodno-kanalizacyjnych łączącymi pomieszczenia sanitarne oraz wchodzące do 

pomieszczeń higienicznosanitranych, zgodnie z §234 ust. 11 

14.11. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do wymagań wynika-

jących z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętego scenariusza rozwoju zda-

rzeń w czasie pożaru 

W obiekcie docelowo występować będą następujące urządzenia przeciwpożarowe:  

14.11.1. Stałe urządzenia  gaśnicze 

Zgodnie z Postanowieniem PSP2, obiekt, drogą odstępstwa nie będzie wyposażony w stałe 

urządzenia gaśnicze.  

14.11.2. Systemu sygnalizacji pożarowej 

Budynek  dydaktyczny wyposażony został w roku 2016 w nowy w system sygnalizacji pożaru , 

obejmujący ochroną cały budynek (oprócz strefy ZL-WBK). System sygnalizacji pożarowej 

zapewni dwustopniową organizację alarmowania. Szczegóły funkcjonowania systemy wg 

projektów branżowych oraz scenariusza rozwoju pożaru w obiekcie. 

14.11.3. Dźwiękowy system ostrzegawczy DSO 

Obiekt wyposażony został w roku 2016  w instalację dźwiękowego systemu ostrzegawczego.  

14.11.4. Dźwig dla straży pożarnej 

W przedmiotowym budynku, mającym kondygnację z posadzką na wysokości powyżej 25 m 

ponad poziomem terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku , przynajmniej jeden 

dźwig w każdej strefie pożarowej powinien być przystosowany do potrzeb ekip ratowniczych, 

spełniając wymagania Polskiej Normy dotyczącej dźwigów dla straży pożarnej. Budynek nie jest 

wyposażony w dźwig dla ekip straży pożarnej odpowiadający wymaganiom określonym w PN . 

Do wykorzystania przez ekipy ratownicze przewidziano dźwig D5, usytuowany od strony wejścia 

bocznego nr 1. 

Na chwilę obecną dźwig D5 nie spełnia wymagań w zakresie wymagań dotyczących 

powierzchni rzutu poziomego, udźwigu, sterowania oraz innych elementów związanych z 

kabiną oraz drzwiami przystankowymi. Szyb w roku 2016 został wyposażony w system 

                                            
1 (Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.02 r. (Dz.U. z 15.06.02 r. Nr 75, poz. 690, z 
późniejszymi zmianami) W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) 
2 (Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla budynku dydaktycznego Collegium Altum z roku 2015 oraz 
Postanowienie Wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP. nr 183-1/2011, 183-2/2015, 183/2015) 
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zabezpieczający przed zadymieniem.  Dźwig będzie pełnił funkcje dźwigu dla ekip ratowniczych 

bez wymaganych wymiarów zgodnym z PN, zgodnie z Postanowieniem PSP1 

14.11.5. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa 

Budynek został wyposażony w sieć hydrantów wewnętrznych 25 ( 33 w księgozbiorze) z wężem 

półsztywnym obejmującym swym zasięgiem całą powierzchnię chronionej strefy oraz w zawory 

hydrantowe 52 w przedsionkach klatki schodowej A.  

14.11.6. Wyposażenie w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy lub ratowniczy 

Obiekt docelowo wyposażony będzie w gaśnice, zgodnie z §32.1 Rozporządzenia 2 

Szczegółowe zasady wyposażenia budynku w sprzęt gaśniczy określone zostaną w instrukcji 

bezpieczeństwa pożarowego. 

14.11.7. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 

Zapotrzebowanie wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla 

stref pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL wynosi 20 dm³/s, łącznie 

z co najmniej  dwóch hydrantów  o średnicy 80 mm . Wymaganą ilość wody zapewnia sieć 

hydrantów miejskich zlokalizowanych w ulicy  Powstańców Wielkopolskich. 

 

14.11.8. Drogi pożarowe 

Dojazd pożarowy do obiektu zapewniają istniejące ciągi komunikacyjne tj. ulica Powstańców 

Wielkopolskich, spełniająca normatywne parametry.  Droga ta zapewnia  dojazd do głównego 

wejścia do budynku dydaktycznego .Pomiędzy drogą a ścianą budynku nie  występują stałe 

elementy zagospodarowania terenu o wysokości przekraczającej 3 m lub drzewa. 

Zgodnie z § 12 ust. 4 i 5 z budynku  musi być nieupewnione dojście do drogi pożarowej którego 

długość jest nie większa niż 50m. Odległość ta obowiązuje również długość drogi do widny dla 

ekip ratowniczych. W analizowanym budynku długość drogi od windy dla ekip ratowniczych 

wynosić będzie docelowo 70m.  Dodatkowy dojazd i dojście do wyjścia prowadzącego do 

pomieszczenia dla straży pożarnej prowadzić będzie przez sięgacz prowadzący od ul. 

Powstańców Wielkopolskich.  

 

14.12. Informacje dotyczące odstępstw od warunków ochrony przeciwpożarowej 

 

Zgodnie z Postanowieniami PSP 3 , wskazano poniżej niezgodności w zakresie przepisów 

techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych, które nie zostaną doprowadzone w budynku do 

stanu zgodnego z przepisami:  

1. Pozostawienie szerokości biegu klatki schodowej „A”, która wynosi 0,98 m, natomiast szerokość 

spocznika wynosi – 1,14 m. 

2. Pozostawienie szerokość drzwi wejściowych do klatki schodowej A, która wynosi 0,78 - 0,8 m. 

3.Pozostawienie możliwości przeprowadzenie drogi ewakuacyjnej do wyjścia na zewnątrz budynku 

z klatek schodowych oraz z poziomych dróg komunikacji ogólnej przez hol, mogący spełniać także 

funkcje uzupełniające do funkcji wynikających z przeznaczenia budynku bez spełnienia wymagań 

określonych w warunkach technicznych 

4. Pozostawienie istniejących oddzieleń p.poż. w formie drzwi  zamykających przedsionek zarówno 

od strony kondygnacji jak i klatki schodowej „A” na wszystkich kondygnacjach budynku. 

5. Pozostawienie szerokości biegu zewnętrznej klatki schodowej wynoszącej 1,0 m, szerokość 

spocznika 1,30 i 1,35 m. 

                                            
1 (Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.02 r. (Dz.U. z 15.06.02 r. Nr 75, poz. 690, z 
późniejszymi zmianami) W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) 
2 (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 z 2010, poz. 719).) 
3 (Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla budynku dydaktycznego Collegium Altum z roku 2015 oraz 
Postanowienie Wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP. nr 183-1/2011, 183-2/2015, 183/2015) 
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6. Pozostawienie dźwigu D5 o wymiarach 1,75 m x 1,25 m i wysokości ok.2,09 m jako dźwigu dla 

ekip ratowniczych, nie   spełniającego wymagania WT i PN określone dla dźwigu pożarowego. 

Szyb dźwigu będzie  zabezpieczony przed  zadymieniem, zasilanie w energię elektryczną 

wykonane będzie w systemie E90, z przed przeciwpożarowego wyłącznika prądu. 

7. Pozostawienie przeszklonej obudowy klatek schodowych „C” i „D” nie posiadającej odporności 

ogniowej wymaganej dla obudowy przeciwpożarowej klatek schodowych ( istniejąca klasa 

odporności ogniowej wynosi E60. Drzwi przeszklone oddzielające te klatki posiadają klasę 

odporności ogniowej  E30). 

8. Pozostawienie przekrycia dachu budynku niższego, usytuowanego bliżej niż 8 m lub przyległego 

do ściany z otworami budynku wyższego, w pasie o szerokości 8m jako nierozprzestrzeniające 

ognia oraz w pasie tym: o konstrukcji dachu niższej od wymaganej  R 30, przekrycie dachu o  klasie 

odporności ogniowej niższej od RE30. 

9. Pozostawienie niższej klasy odporności ogniowej głównej konstrukcji nośnej budynku i stropów 

między kondygnacyjnych. 

10. Pozostawiona zostanie strefa pożarowa ZLI, ZLIII, obejmującej część kondygnacji II i III, 

oznaczona symbolem Z3 o powierzchni 3645 m². 

11. Pozostawione zostaną wybrane ściany stanowiące udzielenie pożarowe stref i nie będących 

ścianami nośnymi w klasie EI 240 bez wymaganego parametru nośności ogniowej R. 

12. Pozostawienie budynku bez  wyposażenia w stałą instalację gaśniczą tryskaczową . 

13. Pozostawione zostanie dojście do dźwigu dla ekip ratowniczych oraz dojście z budynku do  

drogi pożarowej o długości 70 m. 

 

Zgodnie z Postanowieniami PSP 1 , wskazano poniżej niezgodności w zakresie przepisów 

techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych, które zostaną doprowadzone w budynku do stanu 

zgodnego z przepisami:  

1. Budynek będzie wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Lokalizację 

przeciwpożarowego wyłącznika prądu planuje się umiejscowić w pobliżu pomieszczenia centrali 

DSO i SSP na parterze w pobliżu wyjścia 1. 

2. Zastosowany będzie do ochrony poziomych dróg ewakuacyjnych i klatek schodowych, system 

zabezpieczenia przed ich zadymieniem zgodnie z wymaganiami przepisów. 

3. Budynek będzie wyposażony w instalację DSO i zmodernizowany system sygnalizacji pożaru. 

4. Budynek będzie wyposażony w sieć  hydrantów wewnętrznych Ø25 z wężem półsztywnym, z 

uwzględnieniem zasięgu gaszenia jak i wyposażenie  w zawory hydrantowe Ø 52 zgodnie z 

wymaganiami. 

5. Budynek będzie wyposażony w normatywne oświetlenie awaryjne. 

6. Wykonane będą wszystkie prace w zakresie uszczelnienia przepustów i przejść instalacyjnych 

przez stropy i ściany oddzieleń przeciwpożarowych   jak i elementy budowlane nie będące 

oddzieleniem mające cechy REI. 

7. Szachty wentylacyjne i elektryczne będą wydzielone ścianami o klasie  odporności ogniowej REI 

120 i drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 60 

8. Pomieszczenia techniczne (np. rozdzielnie elektryczne, wentylatorownie, maszynownie 

dźwigów)  będą wydzielone drzwiami o klasie odporności  ogniowej EI 120. 

9. Garaż otwarty pod budynkiem będzie wydzielony od budynku przedsionkiem zamykanym 

drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 60. 

10. Magazyn książek  na II i III piętrze będzie wydzielony drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 

120. 

11. Szerokości wyjścia z zewnętrznej klatki schodowej na dolny taras będzie dostosowana do 

wymiaru 1,2 m. 

                                            
1 (Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla budynku dydaktycznego Collegium Altum z roku 2015 oraz 
Postanowienie Wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP. nr 183-1/2011, 183-2/2015, 183/2015) 
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12. Dźwigi osobowe D1 – D4 będą wydzielone przedsionkiem z drzwiami o odporności ogniowej 

EI 60 na wszystkich kondygnacjach. 

13. Dźwig D5 wydzielony będzie drzwiami EI 120 odporności ogniowej. 

14. Wykonane będą na poziomie kondygnacji od V do XVIII dojścia do zewnętrznej klatki 

schodowej B budynku. Dojścia te będą prowadzić bezpośrednio z dróg ewakuacyjnych korytarzem 

o szerokości minimalnej 1,4m. Drzwi wyjściowe na klatkę schodową B będą posiadać wymiar 

przejścia w świetle  0,9x2,0 m i będą otwierać się na zewnątrz budynku, zgodnie z kierunkiem 

ewakuacji. Drzwi umożliwiające dojście do klatki schodowej będą oznakowane. 

15. Klatka schodowa zewnętrzna będzie zabezpieczona do klasy odporności ogniowej R60 i 

wyposażona będzie w instalację oświetlenia ewakuacyjnego. Na najwyższej kondygnacji będzie 

przekryta w formie zadaszenia, wykonanego z materiału nie palnego, boki zabezpieczone będą 

siatką. 
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Projekt budowlany – opis techniczny INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

PROJEKT W BARNŻY ELEKTRYCZNEJ ORAZ ROBOTY BUDOWLNE OBJETE NIENIEJSZYM 

PROJEKTEM ETEPU 2B STANOWIĄ CAŁOŚĆ Z  PROJEKTAMI ETAPU 1 ORAZ ETAPU 2A.  

6. Cel i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy, który ma na realizację projektu etapu 2b w zakresie 

branży: instalacje elektryczne,  w ramach ogólnego zadania inwestycyjnego polegającego na dostosowaniu 

budynku Collegium Altum do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych   

7. Zakres opracowania, informacje projektowe.  

Niniejszy projekt obejmuje prace elektryczne związane z etapem 2b, zawierającym następujące prace:  

 przebudowa i budowa obwodów zasilania urządzeń pożarowych (wentylatory oddymiające, 

urządzenia różnicowania ciśnienia)  

 budowa obwodów zasilających do zasilaczy awaryjnych 

 budowę zasilania i sterowania klap przeciwpożarowych, klap transferowych 

 demontaż istniejących sufitów podwieszanych (GK, panelowych stalowych. Modułowych systemu 

OWA), ponowny montaż sufitu po wykonaniu instalacji, w miejscach prowadzonych tras kablowych 

lub montażu wybranych urządzeń elektrycznych.  

 przygotowanie miejsca pod wykonanie tras kablowych, pod montaż uchwytów oraz przekładki 

istniejących kabli elektrycznych 

 przygotowanie miejsca pod wykonanie pionów kablowych (przekładki istniejących kabli 

elektrycznych), 

 dobudowa obwodów sterowania wentylacją bytową 

 dobudowa obwodów w szafach istniejących 

 trasy kablowe, piony kablowe. 

 przystosowanie istniejąc tras kablowych i pionów elektrycznych do zabudowy projektowanych tras 

kablowych.   

 Przejścia pożarowe wg rzutów architektonicznych oraz ekspertyzy pożarowej1 

 Bruzdowanie pod kable elektryczne, szpachlowanie, przepusty przez ściany nośne, działowe oraz 

stropy i stropodachy 

 Adaptacji istniejących obwodów zasilania oświetlenia i gniazd wtykowych na piętrze +18 w związku 

z przebudową 18 piętra. 

 Po wykonaniu prac aktualizacja konfiguracji istniejącej centrali SSP firmy Siemens  oraz 

przeprowadzenie prób i odbiorów działania systemu 

 

Niniejsze opracowanie stanowi tylko cześć dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest 

rozpatrywać dokumentację projektową całościowo. Wszelkie elementy nie ujęte na rysunkach, a ujęte 

w opisie technicznym, lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w opisie technicznym lub zestawieniu materiałów, 

należy traktować tak jakby były ujęte we wszystkich częściach dokumentacji projektowej. Wykonawca 

zobowiązany jest również szczegółowo zapoznać się z projektami pokrewnymi w tym projektem instalacji 

elektrycznych, projektem wentylacji, projektem automatyki oraz innymi projektami branżowymi, w celu 

prawidłowego określenia zakresów rzeczowych poszczególnych instalacji oraz granic opracowania, aby 

zapewnić prawidłowe wykonanie całości instalacji. Ze względu na funkcjonowanie obiektu i możliwe remonty 

Wykonawca ma obowiązek zapoznania się z projektowanym obiektem i z urządzeniami, które wchodzą w 

zakres projektu.  

Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić koordynację z wykonawcami oraz podwykonawcami 

pozostałych branż w celu usprawnienia prac montażowych. W projekcie zawarto przykładowe rozwiązania 

różnych firm. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania kart materiałowych proponowanych 

materiałów do akceptacji nadzorowi autorskiemu, inwestorskiemu oraz inwestorowi w oparciu o podane w 

projekcie założenia.  

                                            
1 (Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla budynku dydaktycznego Collegium Altum z roku 2015 oraz 
Postanowienie Wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP. nr 183-1/2011, 183-2/2015, 183/2015) 
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Po dokonaniu wyboru rozwiązań technicznych systemów Wykonawca przygotuję dokumentacje do 

uzgodnienia z rzeczoznawcą pożarowym.   

Uwaga prace wykonywane w budynku istniejącym. W obiekcie podłoża przeznaczone do montażu tras 

kablowych, kabli, urządzeń elektrycznych itp., mogą znacząco odbiegać od siebie pod względem technologii 

oraz jakości wykonania, na poszczególnych kondygnacjach obiektu. Założenia projektowe, przed 

przystąpieniem do prac muszą zostać zweryfikowane , szczególnie w miejscach do których nie ma 

bezpośredniego dostępu na etapie projektowania. Weryfikacja założeń projektowych dotyczy w 

szczególności dobory sposobu montaży tras kablowych / korytkowych w istniejących stropach, sufitach oraz 

ścianach. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji obiektu powinien dobrać system odpowiedni do 

danego rodzaju podłoża.  

8. Rozdzielnia RGnN – stacja transformatorowa 

Rozdzielnica główna budynków RGnN znajduje się w stacji transformatorowej zlokalizowanej na parterze. W 

istniejącej szafy RG wyprowadzono nową linię zasilającą do nowej rozdzielnicy pożarowej R-poż znajdującej 

się w wydzielonym pożarowo pomieszczeniu piwnicy w sąsiedztwie szybów windowych D1-D4. Do szafy R-

poż. doprowadzono linię zasilającą z agregatu kontenerowego zlokalizowanego na parkingu. W 

pomieszczeniu sterowania ruchem umieszczono panel kontrolny agregatu z możliwością odczytu stanu 

gotowości pracy, awarii, ilości paliwa itp. (z możliwością odczytu stanów jak panel na agregacie).   

Moc elektryczna dla urządzeń pożarowych określono na 400kW i pokryta zostanie z mocy przyłączeniowej 

budynku. 

9. Tablice rozdzielcze R.poż.  

W pomieszczeniu piwnicy zainstalowano szafę R-poż przyścienną zasilana z dwóch odrębnych sekcji z 

przed wyłącznik a głównego oraz z agregatu prądotwórczego. Rozdzielnica R-POŻ została wyposażona 

zgodnie ze schematem elektrycznych opracowanym w projektach etapów 1 oraz 2a. Rozdzielnice R-poż 

odbiorów pożarowych wykonana jako metalowa szafa wolnostojąca o min IP31 ustawiona przy ścianie.   

10. Zasilanie urządzeń wentylacji bytowych.  

10.1. Nowe centrale wentylacyjne piwnica N10.  

Zasilanie centrali prowadzić z istniejącej szafy RG ( parter ) przewodem YkY 5x16. W szafie 

dobudować zabezpieczenie rozłącznik bezpiecznikowy 50A. Trasa montowana w uchwytach po 

ścianach i stropach istniejących oraz z wykorzystaniem istniejących koryt elektrycznych. Zapewnić 

możliwość wyłączenia centrali podczas alarmu systemu SSP.  

10.2. Nowe centrale W10.1, W10.2, W10.3  

ZN10asilanie centrali prowadzić z istniejącej szafy RG ( parter ) przewodami  3 x YdY 5x10. W 

szafie dobudować zabezpieczenie rozłącznik bezpiecznikowy 3x GG 25A. Trasa montowana w 

uchwytach po ścianach i stropach istniejących oraz z nowego koryta/ drabiny kablowej K100H50 

zlokalizowanej w  szachcie wentylacyjnym. Zapewnić możliwość wyłączenia centrali podczas 

alarmu systemu SSP.  

 

11. Zasilanie, sterowanie urządzeń przeciwpożarowych i systemów powiązanych  

11.1. Zasilanie urządzenia O1 (wentylator pożarowy dach części wysokiej)  

Zasilanie wentylatora O1 na dachu części wysokiej odbywać się będzie wybudowaną trasą 

zasilania pożarowego. Wybudowany odcinek prowadzi od rozdzielnicy pożarowej w piwnicy do 

pomieszczenia przy klatce schodowej A na piętrze +19. W celu przedłużenia trasy należy wykonać 

przepust przez strop i stropodach części wysokiej, następnie trasę prowadzić w korycie 

zamkniętym mocowanym po połaci dachu do centrali wentylacyjnej wentylatora. Przed montażem 

trasy zweryfikować zapas przewodu zasilającego przeznaczonego do urządzenia O1. Szczegóły 

zasilania wg schematu ideowego R.poż.  branży elektrycznej.  

Trasę na dachu należy instalować  w korytach zamkniętych E90 K200 H60.  
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11.2. Zasilanie Urządzenia NP4 w piwnicy 

Trasę zasilania urządzenia NP4 prowadzić z rozdzielni pożarowej w piwnicy do urządzenia NP4  

w projektowanym, wydzielonym pomieszczeniu wentylatorowni. Trasę prowadzić pod stropem 

piwnicy w korycie kablowym lub za pomocą certyfikowanych uchwytów E90 do stropu, następnie 

należy wykorzystać zapas miejsca w istniejącym korycie E90 prowadzącym do R.poż. Szczegóły 

zasilania wg schematu ideowego R.poż  branży elektrycznej. Do urządzenie doprowadzić 

sterującą trasę sterowania  do istniejącej trasy Firebus.  

11.3. Zasilanie czujników systemu różnicowania ciśnienia w przedsionkach przeciwpożarowych.  

Na każdej kondygnacji od piętra 0 do +19 zainstalowane zostaną wg wytycznych producenta 

zestawu różnicowania ciśnienia czujniki ciśnienia . Do czujników należy doprowadzić zasilanie 

gwarantowane. Zasilanie czujników ciśnienia  z zasilaczy piętrowych (montowane w przedsionkach 

w przestrzeni nadsufitowej) jeden zasilacz 3A obsługuje 5  pięter. Kable od zasilaczy do czujników 

układać w pionach elektrycznych niskoprądowych z podziałem na grupy (jeden zasilacz na 5 

czujników zlokalizowanych na poszczególnych piętrach)   

Z zasilacza doprowadzone zostaje zasilanie do elektrotrzymaczy w przedsionku wind D1-D4 przez 

kondygnację niżej (nie dotyczy piętra +5, gdzie zasilanie prowadzone jest w suficie podwieszanych 

a następnie bruzdą po ścianie do zasilacza podłogowego). Trasa zasilania do elektrotrzymaczy od 

zasilacza w szachcie do przedsionka klatki A zawsze na danej kondygnacji.  

Podział zasilaczy: 

 Zasilacz nr 1 - 3A piętra: 0,+1,+2,+3,+4/+4,5 (antresola) 

 Zasilacz nr 2 - 3A piętra: +5,+6,+7,+8,+9 

 Zasilacz nr 3 - 3A piętra: +10,+11,+12,+13,+14 

 Zasilacz nr 4 - 3A piętra: +15,+16,+17,+18,+19 

Lokalizacja tras i elementów systemu wg rzutów architektury.  

Wykaz okablowania i zasilaczy wg tabeli zestawieniowej.  

Prowadzenie trasa zbiorcza: w drabinie kablowej PH 90 200h60 (alternatywnie na drabinie 

kablowej w pomieszczeniu gospodarczym lub w istniejącej drabinie w szachcie wentylacyjnym) 

, rozgałęzienia PH90 uchwyty natynkowe lub koryta PH90  

 

11.4. Zasilanie i sterowanie elektrotrzymaczy w przedsionkach wind D1-D4, przedsionków klatki scho-

dowej A, zasilanie zasilaczy klap p.poż, zasilanie napędów drzwiowych / okiennych  

14.12.1. Zasilanie elektrotrzymaczy 

Na piętrach +1, od +5 do +18, przy przedsionkach klatki schodowej A projektuje się po dwa 

elektrotrzymaczy ścienne ( na parterze 1 elektrotrzymacz) , przeznaczone do utrzymywania w  

pozycji otwartej  drzwi przeciwpożarowych w trybie bytowym. 

Na piętrach od +5 do +18, przy przedsionkach wind D1-D4  projektuje się po dwa 

elektrotrzymacze podłogowe, przeznaczone do utrzymywania w  pozycji otwartej  drzwi 

przeciwpożarowych w trybie bytowym.  

Na kondygnacjach  +1, +5,- +18 projektuje się w szachcie wentylacyjnym zasilacze awaryjne.   

Lokalizacja tras i elementów systemu wg rzutów architektury. Wykaz okablowania i zasilaczy 

wg tabeli zestawieniowej.  

Prowadzenie trasa zbiorcza: w drabinie kablowej PH 90 200h60, rozgałęzienia PH90 uchwyty 

natynkowe lub koryta PH90 

14.12.2. Zasilanie okien otwieranych czytelnia piętro +2, +3,  

Na kondygnacjach +2 oraz +3 projektuje się siłowniki łańcuchowe montowane na oknach.  

Lokalizacja tras i elementów systemy wg rzutów architektury.  

Wykaz okablowania i zasilaczy wg tabeli zestawieniowej.  

Prowadzenie trasa zbiorcza: w drabinie kablowej PH 90 200h60, rozgałęzienia PH90 uchwyty 

natynkowe lub koryta PH90 

14.12.3. Zasilanie napędu drzwiowego piwnica  
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W piwnicy projektowany jest napęd drzwi w wentylatorowni NP4, wpięty do projektowanego 

modułu SSP.  

Lokalizacja tras i elementów systemu wg rzutów architektury.  

Wykaz okablowania i zasilaczy wg tabeli zestawieniowej.  

Prowadzenie trasa zbiorcza: w drabinie kablowej PH 90 200h60, rozgałęzienia PH90 uchwyty 

natynkowe lub koryta PH90 

14.12.4. Zasilanie zasilaczy klap przeciwpożarowych odcinających  

We wskazanych na rysunkach architektury miejscach zainstalować zasilacze awaryjne 

obsługujące klapy przeciwpożarowe. Trasy zasilania R.poż > lokalizację zasilaczy umieszczono 

na rysunkach architektury (piwnica, piętro 4, piętro +19, piętro +20)  

Wykaz okablowania i zasilaczy wg tabeli zestawieniowej.  

Prowadzenie trasa zbiorcza: w drabinie kablowej PH 90 200h60, rozgałęzienia PH90 uchwyty 

natynkowe lub koryta PH90 

14.12.5. Zasilanie zasilaczy klap przeciwpożarowych wentylacji pożarowej  

We wskazanych na rysunkach architektury miejscach projektuje się na istniejących kanałach 

zewnętrznych klapy wentylacji pożarowej (normalnie zamknięte). Na dachu części niskiej 3 

klapy, na dachu części wysokiej 1 klapa.   

Lokalizacja tras i elementów systemu wg rzutów architektury.  

Wykaz okablowania i zasilaczy wg tabeli zestawieniowej.  

Prowadzenie trasa zbiorcza: w drabinie kablowej PH 90 200h60, rozgałęzienia PH90 uchwyty 

natynkowe lub koryta PH90, na zewnątrz stosować koryta zamknięte.  

      

11.5. Tabela zestawieniowa zasilanie urządzeń przeciwpożarowych  

 
Ob
w.. 
nr 

Sta
rt 
tra
sy 

R.poż  
zabezpi
eczenie 
> 

Kabel > 
Prowadzenie w 
szachcie went. 
Drabina E90 200 

Zasilacz > Kabel > 
Prowadzenie w 
uchwytach E90 

punkt odbiorowy Piętro 
punktu 
odb. 

1.  
 

-1 gG10A 3x1,5HDGs Zasilacz 6 A 2x2,5 HDGs Napęd drzwiowy drzwi do NP4 -1 

2x2,5 HDGs 
monitorowanie 
stanu klapy 
YnTKSY 
2x2x0.8mm 

Klapa odcinająca kanał went. 
Węzła IT 4W 

-1 

2.  -1 gG10A 3x1,5mm HDGs Zasilacz 6 A 2x2,5 HDGs 
monitorowanie 
stanu klapy 
YnTKSY 
2x2x0.8mm 

montaż baterii klap wentylacji 
pożarowej 
4x 650x450 EIS120  
0,4W, 4W x4 

-1 

3.  -1 
 

gG10A  3x1,5mm HDGs Zasilacz  
6 A na p. +1 

3x2,5HDGs Elektrotrzymacz 1 szt. Drzwi 
przedsionka  

0 

3x2,5HDGs 2 Elektrotrzymacze drzwi 
przedsionka   

+1 

4.  -1 gG10A 3x1,5HDGs Zasilacz 3A 3x2,5 HDGs Czujnik ciśnienia w 
przedsionku p.poż  

+2 

5.  -1 gG10A 3x1,5HDGs Zasilacz 4 A HDGs2x2,5 mm Para napędów okna łącznie 
2,8A czytelnia  

+2 

6.  -1 gG10A 3x1,5HDGs Zasilacz 4 A HDGs2x2,5 mm Para napędów okna łącznie 
2,8A czytelnia 

+2 

7.  -1 gG10A 3x1,5HDGs Zasilacz 4 A HDGs2x2,5 mm Para napędów okna łącznie 
2,8A czytelnia 

+3 

8.  -1 gG10A 3x1,5HDGs Zasilacz 4 A HDGs2x2,5 mm Para napędów okna łącznie 
2,8A czytelnia 

+3 

9.  -1 gG10A 3x2,5mm HDGs Zasilacz  
6 A 

2x2,5 HDGs 
monitorowanie 
stanu klapy 
YnTKSY 
2x2x0.8mm 

Klapa went. Pożarowej na 
dachu EIS120 24V, 0,4W, 4W 
90x60 

+4,5 

2x2,5 HDGs 
monitorowanie 
stanu klapy 
YnTKSY 
2x2x0.8mm 

Klapa went. Pożarowej na 
dachu EIS120 24V, 0,4W, 4W 
100x80 

+4,5 
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2x2,5 HDGs 
monitorowanie 
stanu klapy 
YnTKSY 
2x2x0.8mm 

Klapa went. Pożarowej na 
dachu EIS120 24V, 0,4W, 4W 
100x120 

+4,5 

10.  -1 gG10A 3x2,5mm HDGs Zasilacz  
6 A 

4 x 3x2,5HDGs 4 Elektrotrzymacze 
przedsionków klatki A  i wind 
D1-D4 

+5 

Zasilacz  
6 A 

4 x 3x2,5HDGs 4 Elektrotrzymacze 
przedsionków klatki A  i wind 
D1-D4 

+6 

11.  -1 gG10A 3x2,5HDGs Zasilacz 3A 3x1,5 HDGs Czujnik ciśnienia w 
przedsionku p.poż  

+6 

12.  -1 gG10A 3x2,5mm HDGs Zasilacz  
6 A 

4 x 3x2,5HDGs 4 Elektrotrzymacze 
przedsionków klatki A  i wind 
D1-D4 

+7 

Zasilacz  
6 A 

4 x 3x2,5HDGs 4 Elektrotrzymacze 
przedsionków klatki A  i wind 
D1-D4 

+8 

13.  -1 gG10A 3x2,5mm HDGs Zasilacz  
6 A 

4 x 3x2,5HDGs 4 Elektrotrzymacze 
przedsionków klatki A  i wind 
D1-D4 

+9 

Zasilacz  
6 A 

4 x 3x2,5HDGs 4 Elektrotrzymacze 
przedsionków klatki A  i wind 
D1-D4 

+10 

14.  -1 gG10A 3x2,5mm HDGs Zasilacz  
6 A 

4 x 3x2,5HDGs 4 Elektrotrzymacze 
przedsionków klatki A  i wind 
D1-D4 

+11 

Zasilacz  
6 A 

4 x 3x2,5HDGs 4 Elektrotrzymacze 
przedsionków klatki A  i wind 
D1-D4 

+12 

15.  -1 gG10A 3x2,5HDGs Zasilacz 3A 3x1,5 HDGs Czujnik ciśnienia w 
przedsionku p.poż  

+12 

16.  -1 gG10A 3x2,5mm HDGs Zasilacz  
6 A 

4 x 3x2,5HDGs 4 Elektrotrzymacze 
przedsionków klatki A  i wind 
D1-D4 

+13 

Zasilacz  
6 A 

4 x 3x2,5HDGs 4 Elektrotrzymacze 
przedsionków klatki A  i wind 
D1-D4 

+14 

17.  -1 gG10A 3x2,5mm HDGs Zasilacz  
6 A 

4 x 3x2,5HDGs 4 Elektrotrzymacze 
przedsionków klatki A  i wind 
D1-D4 

+15 

Zasilacz  
6 A 

4 x 3x2,5HDGs 4 Elektrotrzymacze 
przedsionków klatki A  i wind 
D1-D4 

+16 

18.  -1 gG10A 3x2,5HDGs Zasilacz 3A 3x1,5 HDGs Czujnik ciśnienia w 
przedsionku p.poż  

+17 

19.  -1 gG10A 3x2,5mm HDGs Zasilacz  
6 A 

4 x 3x2,5HDGs 4 Elektrotrzymacze 
przedsionków klatki A  i wind 
D1-D4 

+17 

Zasilacz  
6 A 

4 x 3x2,5HDGs 4 Elektrotrzymacze 
przedsionków klatki A  i wind 
D1-D4 

+18 

20.  -1 gG10A 3x2,5mm HDGs Zasilacz 
6 A 

3x2,5HDGs 
monitorowanie 
stanu klapy 
YnTKSY 
2x2x0.8mm 

Klapa p.poż odcinająca w 
pomieszczeniu wentylatorowni   
EIS120 24V, 1,4W, 4W 
85x45 

+19 

3x1,5HDGs 
monitorowanie 
stanu klapy 
YnTKSY 
2x2x0.8mm 

Klapa p.poż odcinająca w 
pomieszczeniu wentylatorowni  
EIS120 24V, 1,4W, 4W 
100x40 

+19 

3x1,5HDGs 
monitorowanie 
stanu klapy 
YnTKSY 
2x2x0.8mm 

Klapa p.poż odcinająca w 
pomieszczeniu wentylatorowni  
EIS120 24V, 1,4W, 4W 
Fi 300 

+19 

21.  -1 gG10A 3x2,5mm HDGs Zasilacz 
1 A 

3x1,5HDGs 
monitorowanie 
stanu klapy 
YnTKSY 
2x2x0.8mm 

Klapa p.poż odcinająca w 
pomieszczeniu wentylatorowni  
EIS120 24V, 1,4W, 4W 
30x30 

+19 

22.  -1 gG10A 3x2,5mm HDGs Zasilacz  
6 A 
 
 
 

3x1,5HDGs 
monitorowanie 
stanu klapy 
YnTKSY 
2x2x0.8mm 

Klapa went. Pożarowej na 
dachu EIS120 24V, 0,4W, 4W 
100x100 

+20 
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3x1,5HDGs 
monitorowanie 
stanu klapy 
YnTKSY 
2x2x0.8mm 

Klapa odcinająca na went 
toalet 5W 
EIS120 24V, 1,4W, 4W 
50x50 

+20 

3x1,5HDGs 
monitorowanie 
stanu klapy 
YnTKSY 
2x2x0.8mm 

Klapa odcinająca na went 
toalet 5W 
EIS120 24V, 1,4W, 4W 
50x50 

+20 

23.  -1 
-1 

gG10A  3x2,5mm HDGs Zasilacz  
6 A 
 

3x1,5HDGs 
monitorowanie 
stanu klapy 
YnTKSY 
2x2x0.8mm 

Klapa odcinająca p.poż na W9  
EIS120 24V, 1,4W, 4W 
50x80 

+20 

3x1,5HDGs 
monitorowanie 
stanu klapy 
YnTKSY 
2x2x0.8mm 

Klapa odcinająca p.poż na W9  
EIS120 24V, 1,4W, 4W 
50x80 

+20 

3x1,5HDGs 
monitorowanie 
stanu klapy 
YnTKSY 
2x2x0.8mm 

Klapa odcinająca p.poż w 
pomieszczeniu serwerowni  
EIS120 24V, 1,4W, 4W 
40*60 

+20 

 

12. Instalacje wewnętrzne 

Przewody elektryczne zasilające odbiory pożarowe, oprawy oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego 

układać po trasach kablowych systemowych, natynkowo stosując rozwiązania systemowe, pod tynkiem w 

bruzdach mocując atestowanymi uchwytkami co 30cm, natynkowo lub w korytach systemowych, stosując 

przewód PH90. Po wykonaniu prac należy wszystkie bruzdy, otwory oraz przekucia wytynkować i 

wygipsować. Kable w pionach kablowych mocować systemowym rozwiązaniem. Ze względu na 

funkcjonowanie obiektu oraz ciągłe prace remontowe na etapie wykonawstwa należy dokonać ostatecznej 

analizy i rozmieszczenia pionów. Przewody pod tynkiem układać z należyta starannością oraz bruzdowania 

wykonywać ręcznie ze względu na istniejące instalacje elektryczne. Dopuszcza się bruzdowanie 

mechaniczne po wcześniejszym dokonaniu sprawdzenia iż pod tynkiem nie zostały ułożone inne instalacje 

na wyznaczonej trasie pod bruzdowanie. Po wykonaniu prac ściany, sufity przygotować do malowania. 

Przejścia pożarowe należy uszczelnić masą o odporności ogniowej równej danej przegrodzie. Dla przejść 

pożarowych EI240 należy opracować indywidulane rozwiązanie ze współpraca z producentem przejść 

pożarowych i uzgodnić z rzeczoznawca pożarowym. Klasa i rozmieszczenie przegród z nadaną klasą 

odporności ogniowej wg projektu architektury oraz ekspertyzy technicznej 1. Prace związane z malowaniem 

budynku przewidziano w opracowaniu branży architektonicznej. Przejścia pożarowe oznaczyć  systemowo. 

W szafce TSW zostaną zamontowane styczniki kontrolowane poprzez moduły SSP – wyłączane podczas 

pożaru co spowoduje wyłączenie wentylacji na obiekcie. Ze względu na funkcjonowanie obiektu, prace 

konserwacyjnej i remontowe wykonawca na etapie przystępowania do przetargu powinien zapoznać się z  

urządzeniami w budynku,  urządzeniami wentylacji, klimatyzacją i przewidzieć w swoich wycenach 

rozwiązaniach techniczne, które umożliwią wyłączenie wentylacji poprzez system sygnalizacji pożaru. Windy 

wskazane w projekcie wyposażyć w moduł zjazdu na parter i otwarcia drzwi (na etapie wykonawstwa należy 

sposób montażu i dostarczenia modułu uzgodnić z serwisem) oraz w moduł sterowania windą ratowniczą. 

Winda pożarowa będzie służyć do komunikacji ekip ratowniczych. 

13. Strefy pożarowe 

Wszystkie przejścia kabli i przewodów przez strefy pożarowe należy uszczelnić ogniowo stosując środki o 

wytrzymałości takiej jak materiały konstrukcyjne przegród ogniowych. Przegrody wykonać zdobnie z 

opracowaniem architektonicznym. 

14. Ochrona przeciwporażeniowa 

Sieć NN 0,4kV 

                                            
1 (Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla budynku dydaktycznego Collegium Altum z roku 2015 oraz 
Postanowienie Wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP. nr 183-1/2011, 183-2/2015, 183/2015) 
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Sieć NN pracuje z uziemionym punktem neutralnym transformatora w układzie TN-S. Ochrona przed 

dotykiem bezpośrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni stopień IP (min. IP2x).  Ochrona 

dodatkowa przed dotykiem pośrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego 

wyłączenia zasilania wyłącznikami, wyłącznikami różnicowo-prądowymi oraz wkładkami bezpiecznikowymi 

w czasie t=5s w obwodach rozdzielczych oraz t=0.4 i t=0,2s w pozostałych. 

Dla prawidłowego zrealizowania samoczynnego wyłączenia należy : 

• Wszystkie części przewodzące dostępne instalacji przyłączyć do uziemionego przewodu 

ochronnego PE 

• Wszędzie, gdzie to możliwe przewody ochronne PE uziemić, 

• Przewód neutralny N traktować jako izolowany tak jak przewody fazowe 

• Miejsce rozdziału PEN na PE i N ( rozdzielnica główna) uziemić. 

• W budynku umieścić połączenia wyrównawcze. 

 

Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej sprawdzić pomiarami. 
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15.  Bilans mocy elektrycznej (zakres całościowy etapy: 1,2a, 2b) 

 

1 NP 1.1 9200 

2 NP 1.2 6960 

3 NP 1.3 3380 

4 NP 2 9220 

5 NP 3 9220 

6 NP 4 17400 

7 NP 5 17400 

8 NP 6,1 9400 

9 NP 7 5470 

10 SEF O1 16000 

11 SEF O2 16000 

12 SEF O3 16000 

13 Szafa DSO 12000 

14 Szafa DSO 12000 

15 CB1 12000 

16 Winda D1 30000 

17 Winda D2 30000 

18 Winda D3 30000 

19 Winda D4 30000 

20 Winda D5 50000 

21 Szafa RH 50000 

22 Mikrofon strażaka 200 

23 Mikrofon strażaka 200 

24 MSPU 200 

25 TS 200 

26 SSP 1000 

27 Winda D6 18000 

28 - - 

29 SSP - panel ster. 200 

30 SSP - panel ster. 200 

31 zasilacze 1600 

  413450 

16. Uwagi końcowe 

• Wykonać pomiary kontrolne natężenia oświetlenia. 

• Prace wykonać zgodnie z projektem i rozporządzeniem ministra infrastruktury, (Dz. U. z 2002r Nr 

75 poz 690) „ w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie” i PN/E/IEC 

• Stosować wyroby i rozwiązania dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

• Na podstawie art.21a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo-Budowlane i Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002  nr 1256 należy opracować plan bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia tzw. plan bioz 
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Projekt budowlany – opis techniczny INSTALACJE SANITARNE 

17. Temat opracowania 

Niniejszy Projekt wykonawczy przedstawia rozwiązanie techniczne w zakresie wentylacji bytowej i 

pożarowej budynku COLLEGIUM ALTUM Uniwersytetu Ekonomicznego ul. Powstańców Wielkopolskich 

16 w Poznaniu. 

18. Cel i zakres opracowania 

Podstawowym celem wykonania dokumentacji jest przedstawienie rozwiązania wykonania wentylacji 

bytowej wysokiej części budynku oraz wentylacji pożarowej w budynku Collegium Altum. Głównym 

zadaniem tych instalacji będzie zapewnienie bezpiecznej ewakuacji oraz wsparcie działania ekip 

ratowniczych na wypadek powstania pożaru. Instalacje wentylacji pożarowej zapewniać będą 

kontrolowanie rozprzestrzeniania się dymu i ciepła, aby zapewnić utrzymanie dróg ewakuacyjnych w 

stanie niezadymionym. 

Wentylacja pożarowa powiązana będzie w części wysokiej budynku instalacją kanałową z magistralnymi 

kanałami wentylacji bytowej. Stąd w wysokiej części budynku opracowanie obejmuje także wentylację 

bytową. Ze względów formalnych opracowanie podzielone zostało na dwie części: 

Cześć I obejmuje wentylację pożarową kondygnacji niskiej części budynku (elementy już wykonane w 

etapie 2a) 

 Systemy napowietrzania NP1, NP2, NP3, NP5, NP6 i NP7; 

 Systemy oddymiania niskiej części budynku O2 i O3; 

Cześć II obejmuje wentylację bytową kondygnacji wysokiej części budynku oraz powiązane z nią 

elementy wentylacji pożarowej. 

 System napowietrzania NP4 – realizowany wraz z wentylacją bytową N10 ( nawiew bytowy dla 

pięter od +5 do +18; 

 System oddymiania wysokiej i częściowo niskiej części budynku O1 – realizowany wraz z 

wentylacja bytowa W10 ( wyciąg bytowy dla pięter od +5 do +18) ; 

 System wentylacji bytowej nawiewnej N10; 

 System wentylacji bytowej wywiewnej W10; 

 Układ glikolowego odzysku ciepła z powietrza wywiewanego wentylacji mechanicznej; 

 Elementy systemów N9 i W9 wymagające przeróbki w związku z realizowanym pracami. 

 automatyczne otwieranie okien we wskazanych w projekcie miejscach w celu upustu powietrza 

 konfiguracja i uruchomienie wszystkich systemów części I i II (systemy są spięte w jedną całość) 

 

Część rysunkowa obu części projektu jest podzielona w taki sposób, że w obu częściach projektu rysunki 

przedstawiają komplet instalacji, przy czym instalacje wchodzące w zakres danej części projektu 

pokazane są kolorem i grubiej, natomiast instalacje wchodzące w skład innej części – są wyszarzane 

oraz pokazane cienka linią przerywaną.  

UWAGA. Powyższe opracowania należy rozpatrywać w całości łącznie. Prawidłowe działanie wszystkich 

systemów w budynku uwarunkowane jest zrealizowaniem wszystkich prac objętych częściami I (etap 2a) 

oraz II (etap 2b) opracowań. Zrealizowanie tylko części I lub tylko części II nie gwarantuje prawidłowego 

działania zaprojektowanych układów wentylacji pożarowej, ze względu na uzupełniającą się funkcję 

układów projektowanych w obu częściach projektów. 

Niniejsze opracowanie stanowi część II czyli etap 2b inwestycji.  

 

W zakres projektu (obu części) wchodzi: 

 Opracowanie koncepcji rozwiązania wentylacji pożarowej w budynku; część I i II 

 Opracowanie koncepcji wentylacji bytowej w wysokiej części budynku; część II 

 Opracowanie bilansów powietrza na potrzeby oddymiania, zabezpieczenia przestrzeni przed 

zadymieniem oraz na potrzeby bytowe; część I i II 

 Zwymiarowanie instalacji wentylacji pożarowej i bytowej; 

 Dobór elementów instalacji oraz urządzeń; 

 Opracowanie graficzne i opisowe przyjętych rozwiązań; 
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 Zestawienie elementów instalacji. 

Szczegółowy zakres projektu zgodnie z podziałem na części powyżej oraz zgodnie z częścią rysunkową 

oraz zestawieniami materiałów. 

19. Podstawa opracowania 

Podstawę wykonania dokumentacji stanowią: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 wraz z późniejszymi 

zmianami) [ 1 ]; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz z 

późniejszymi zmianami) „w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie.” [ 2 ]; 

 Ekspertyza  techniczna z zakresu ochrony  przeciwpożarowej dla budynku dydaktycznego 

Collegium Altum uniwersytetu ekonomicznego w Poznaniu z roku  2015  oraz Postanowienie 

Wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. nr 183-1/2011, 183-

2/2015, 183/2015. [ 3 ] 

 Podkłady architektoniczne opracowane przez Pana mgr inż. arch. Mariusza Sobczaka [ 4 ]; 

 Uzgodnienia na etapie projektowym z Panem inż. Ryszardem Rakowerem – rzeczoznawcą ds. 

ochrony przeciwpożarowej [ 5 ]; 

 Koordynacja międzybranżowa prowadzona przez Głównego Projektanta – Pana mgr inż. arch. 

Mariusza Sobczaka [ 6 ]; 

 Polskie normy, a w szczególności: 

 PN – EN 12101-3 „Systemy kontroli rozprzestrzenia dymu i ciepła. Część 3. Wymagania 

dotyczące wentylatorów oddymiających.” [ 7 ]; 

 PN – EN 12101-6 „Systemy kontroli rozprzestrzenia dymu i ciepła. Część 6. Wymagania 

techniczne dotyczące systemów różnicowania ciśnień. Zestaw urządzeń.” [ 8 ]; 

 PN – EN 12101-7 „Systemy kontroli rozprzestrzenia dymu i ciepła. Część 7. Odcinki przewodów 

wentylacji pożarowej.” [ 9 ]; 

 PN – EN 12101-8 „Systemy kontroli rozprzestrzenia dymu i ciepła. Część 8. Klapy odcinające 

wentylacji pożarowej.” [ 10 ]; 

 PN - 83/B-03430/Az3 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i 

użyteczności publicznej. Wymagania.” [ 11]; 

 PN – EN 13779 „Wentylacja budynków niemieszkalnych. Wymagania dotyczące właściwości 

instalacji i klimatyzacji.” [ 12 ]; 

 Sławomir Pykacz, Elżbieta Buczyńska – Tytz: „Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 

5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”. Warszawa 2002 r. [ 13 ]; 

 Dostępna wiedza techniczna z zakresu wentylacji pożarowej /w szczególności normy brytyjskie 

BS i amerykańskie NFPA/ [ 14 ]; 

 Dane techniczne elementów i urządzeń z zakresu wentylacji bytowej i pożarowej [ 15 ]; 

 Symulacja komputerowa CFD przepływu dymu i ciepła w poziomych drogach ewakuacyjnych 

oraz holu wejściowym [ 16 ]; 

20. Informacje wstępne 

Budynek Collegium Altum zlokalizowany jest na skrzyżowaniu ulic Powstańców Wielkopolskich i 

Kościuszki w Poznaniu. Konstrukcja budynku żelbetowa. Budynek powstał w latach 1976 ÷ 1995. 

Budynek Collegium Altum składa się z pięciokondygnacyjnej części niskiej oraz 

siedemnastokondygnacyjnej części wysokiej (82,5 m wysokości). Pod budynkiem zlokalizowano jeden 

poziom piwnic, w których zlokalizowano przestrzenie techniczne Pod budynkiem znajduje się otwarty 

parking samochodowy. Przeznaczeniem budynku jest dydaktyka.  

W chwili obecnej w  zakresie wentylacji pożarowej budynek wyposażony jest w nową  instalację 

zabezpieczenia przed zadymieniem klatek schodowych części niskiej i wysokiej, szybów windowych oraz 

instalację oddymiającą na piętrach 0, +1, +2, +3. w części niskiej.  

21. Dane i założenia wyjściowe 
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21.1. Dane i wytyczne zawarte w ekspertyzie technicznej [ 3 ] 

Przeznaczenie budynku    - dydaktyczne 

Budynek wysokościowy o wysokości całkowitej  - 82,5 m 

Klasyfikacja przeciwpożarowa: 

 Pomieszczenia biurowe i dydaktyczne             - ZL III 

 Audytoria i sale dydaktyczne:   - ZL I 

 Pomieszczenia techniczne, magazynowe, itd. - PM 

Pomieszczenia i strefy zagrożone wybuchem  - brak 

Wymagane odporności ogniowe przegród: zgodnie z częścią budowlaną oraz ekspertyzą 

techniczną 

Stałe urządzenia gaśnicze    - brak 

Budynek wyposażony będzie w systemy wentylacji pożarowej (instalacje zabezpieczające przed 

zadymieniem/lub zapewniające oddymianie – zgodnie z przeznaczeniem) na poziomych i 

pionowych drogach ewakuacyjnych. Instalacje będą włączone do Systemu Sygnalizacji Pożaru. 

Dźwigi osobowe D1 ÷ D4 wydzielone są przedsionkami z drzwiami o odporności ogniowej EI 60 na 

wszystkich kondygnacjach. W ustaleniach z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych - Panem 

Ryszardem Rakowerem uzgodniono, iż windy D1 ÷ D4 nie będą brać udziału w scenariuszu 

pożarowym. W przypadku alarmu pożarowego dźwigi zjadą na kondygnację „0” i pozostaną 

niedostępne do transportu w czasie alarmu. 

UZGODNIENIA Z RZECZOZNAWCĄ DS. PRZECIWPOŻAROWYCH 

Uzgodniono ponadto z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych następujące kwestie: 

 na potrzeby działania ekip ratowniczych przeznaczony będzie dźwig D5 (lepsza lokalizacja 

pod kątem korzystania przez ekipy ratownicze; technologia windy, w przeciwieństwie do wind 

D1 ÷ D4 – konstrukcja powtarzalna w Polsce – bardziej dostępny serwis); 

 powstaną na piętrach 0 ÷ 19 przedsionki przeciwpożarowe łączące poszczególne 

kondygnacje z windą D5 i wewnętrzną klatką schodową; 

 Nie zakłada się jednoczesnego powstania pożaru wewnątrz i na zewnątrz budynku (np.: 

pożar samochodu na parkingu na poziomie „-1”). W przypadku pożaru wewnątrz budynku 

zakłada się, iż może wystąpić on w jednym miejscu w budynku. Nie zakłada się 

wielopunktowego rozwoju pożaru (np.: celowe podpalenie). 

21.2. Pozostałe dane i założenia z zakresu wentylacji pożarowej 

Budynek nie jest wyposażony w instalację tryskaczową; 

Jako stany graniczne w przestrzeniach oddymianych przyjmuje się: 

 Temperatura graniczna na przejściach i dojściach ewakuacyjnych na poziomie 1,8 m nie 

powinna przekraczać +60°C; 

 Temperatura graniczna na przejściach i dojściach ewakuacyjnych na poziomie 2,5 m nie 

powinna przekraczać +200°C; 

 Przewidywany zasięg widzialności znaków ewakuacyjnych świecących własnym światłem 

oraz elementów wyposażenia budynku stanowiących znaczące utrudnienia w skutecznej 

ewakuacji, na poziomie 1,80 mnie powinien być mniejszy niż 10,0 m. 

21.3. Założenia w zakresie wentylacji bytowej 

 Zadaniem wentylacji będzie zapewnienie wymaganej, minimalnej wymiany powietrza z 

dostarczeniem uzdatnionego powietrza zewnętrznego na cele fizjologii przebywających w 

pomieszczeniach ludzi. Zakłada się doprowadzenie strumienia powietrze w ilości nie 

mniejszej niż 20 m³/h na każdą osobę przebywającą w pomieszczeniach. Ilości osób w 

poszczególnych pomieszczeniach uzgodniono z Głównym Projektantem - Panem Mariuszem 

Sobczakiem, na podstawie danych przekazanych przez zleceniodawcę. Informacje na temat 

ilości osób otrzymano od inwestora / zarządcy obiektu jako wytyczne do projektowania  
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Drugim, równoległym kryterium jest zapewnienie min. 2 w/h powietrza w pomieszczeniach 

dydaktycznych.; 

 W przestrzeni modernizowanej (pomieszczenia dydaktyczne na piętrach V ÷ XVIII) nie będzie 

pomieszczeń, w których mogłyby występować emisje substancji szkodliwych dla zdrowia lub 

powodujące dyskomfort związany z zapachem, barwą, itd.; 

 Pomieszczenia WC na piętrach V – XVIII, wyposażone są w istniejącą, sprawną instalację 

mechaniczną wywiewną. W uzgodnieniu z Inwestorem nie ingeruje się w istniejące instalacje 

wywiewne. Przy czym układ nawiewno-wywiewny wentylacji ogólnej tych kondygnacji, 

zwymiarowano w taki sposób, by kompensował strumień powietrza usuwanego przez węzły 

WC; 

 Instalacje wentylacji bytowej oraz instalacje wentylacji pożarowej, w przestrzeni pionowego 

szachtu, posiadać będą wspólna instalację kanałową, wykonaną z kanałów o klasie EIS 120 

z jednowarstwowych płyt silikatowo-cementowych, ogniochronnych, niepalnych, 

bezazbestowych, o łącznej wadze wraz z  elementami montażowymi nie większej niż 28 

kg/m² lub  z innego równoważnego zestawu o klasie EIS120 

 Instalacja wentylacji bytowej zaprojektowana jest jako stałoprzepływowa; 

 W celu zmniejszenia zużycia energii grzewczej zaproponowano wyposażenie central 

nawiewno – wywiewnych w układ odzysku ciepła z powietrza wywiewnego. Zaprojektowano 

odzysk ciepła w układzie glikolowym. 

22. Koncepcja przyjętego rozwiązania wentylacji pożarowej 

Podstawą projektu jest przedstawienie rozwiązania w zakresie kontroli rozprzestrzeniania się dymu i 

ciepła na pionowych i poziomych drogach ewakuacyjnych. Instalacja będzie zapewniać w czasie 

potrzebnym do ewakuacji ludzi, na chronionych przejściach i drogach ewakuacyjnych, iż nie wystąpi 

zadymienie lub temperatura uniemożliwiająca bezpieczną ewakuację. 

W wymiarowaniu i pracy instalacji wentylacji pożarowej przyjęto, iż pożar w jednym czasie może pojawić 

się tylko na jednej kondygnacji, w jednej przestrzeni, strefie dymowej. W związku z powyższym instalacje 

pracować będą na rzecz kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła w ramach jednej kondygnacji. Na 

pozostałych kondygnacjach instalacje wentylacji pożarowej będą odcięte (zamknięte klapy wentylacji 

pożarowej, wyłączone instalacje, które nie biorą udziału w scenariuszu przeciwpożarowym na danej 

kondygnacji, itd.). 

Zakres wentylacji pożarowej: 

Przestrzenie chronione przed zadymieniem: 

 Klatka schodowa A w osiach 12 ÷ 13/G ÷ H; 

 Szyb windowy D5 /na potrzeby ekip ratunkowych/ w osiach 11 ÷ 12/G ÷ H; 

 Przedsionki przeciwpożarowe zapewniające wyjście z klatki schodowej A oraz windy D – w 

osiach 11 ÷ 14/H ÷ I – piętra 0 ÷ XIX; 

 Szyby windowe D1 ÷ D4 wraz z przedsionkiem (pośrednie zabezpieczenie) w osiach 11 ÷ 13/F 

÷ G; 

 Szyb windowy D6 w osiach 10 ÷ 11/F ÷ G w przestrzeni piętra – 0 ÷ III; 

 Klatka schodowa C w części niskiej, w osiach 1 ÷ 2/C ÷ D; 

 Klatka schodowa D w części niskiej, w osiach 10 ÷ 11/B ÷ E; 

Przestrzenie objęte oddymianiem: 

 Parter (poziom 0) – korytarz w osiach 6 ÷ 12/H ÷ I oraz 8’ ÷ 11/E ÷ I; 

 Parter/I piętro – hol wejściowy w osiach 0 ÷ 4/A ÷ F; 

 I piętro – korytarz w osiach 6’ ÷ 12/H ÷ I; 

 II piętro – korytarz w osiach 6’ ÷ 10/ H ÷ I; 

 III piętro – korytarz w osiach 6’ ÷ 10/H ÷ I; 

 Piętra powtarzalne V ÷ XIX – korytarze ewakuacyjne prowadzone wzdłuż osi 11-tej, H oraz 13-

tej. Na piętrze +18 oraz +19 ze względu na przestrzeń typu „open space” system oddymiania 

służył będzie do wyciągu / upustu powietrza dostarczanego na kondygnację - nawiewanego z 

przedsionka pożarowego. Na tej kondygnacji nie pełni funkcji oddymiania.  
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Wentylacja bytowa na kondygnacjach powtarzalnych: 

Celem projektowym jest także aby połączyć, w możliwych do realizacji przestrzeniach, instalację 

wentylacji pożarowej z instalacją wentylacji bytowej. Ważnym elementem jest wprowadzenie wspólnych 

kanałów magistralnych w przestrzeni szachtu, w budynku wysokościowym. W ramach projektu 

przedstawiono również sposób rozwiązania wentylacji mechanicznej na kondygnacjach dydaktycznych 

wysokościowej części budynku (w osiach 10 ÷ 14/E ÷ I). Wentylacja bytowa na pozostałych 

kondygnacjach nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania. Przy czym w miejscach, gdzie 

nowoprojektowane instalacje wentylacji pożarowej powodują kolizję z istniejącymi instalacjami bytowymi 

– należy wprowadzić odpowiednie zmiany w układach istniejących. Zmiany te należy wprowadzać 

równolegle z realizacją prac instalacji pożarowych, kolizje rozwiązując indywidulanie w czasie prac. 

22.1. Obliczenia wydajności instalacji wentylacji pożarowej 

Obliczenia wydajności poszczególnych instalacji wentylacji pożarowej zawarte są w egzemplarzu 

archiwalnym, autorskim. W niniejszej dokumentacji zawarto wyłącznie wyniki obliczeń 

szczegółowych. Systemy zabezpieczające przed nadciśnieniem zostały zwymiarowane na 

podstawie PN-EN 12101-6. Zestawienie obliczeniowe zawarte jest w załączniku. 

Instalacje oddymiania zostały zwymiarowane na podstawie dostępnej wiedzy technicznej oraz 

zostały potwierdzone wykonaniem symulacji komputerowej CFD. 

22.2. Zabezpieczenie przed zadymieniem klatki schodowej A, przedsionków przeciwpożarowych oraz 

szybu windowego na potrzeby ekip ratunkowych D5 

Klatka schodowa, szyb windowy wraz z widną D5 oraz przedsionki przeciwpożarowe prócz 

zapewnienia bezpiecznej ewakuacji, będą utrzymywać bezpieczną strefę przed zadymieniem na 

potrzeby ekip ratunkowych. Układy zwymiarowano tak  aby zapewnić klasę B wg normy PN-EN 

12101-6. Układy napowietrzenia klatki A oraz windy D5  wykonano  w systemie SAFETY WAY 

produkcji firmy SMAY. System do zabezpieczenia klatki schodowej A oznaczony jako system NP1 

– zgodnie z Częścią I projektu. Projektowany system różnicowania ciśnienia przedsionków musi 

być w pełni kompatybilny z istniejący systemem w zakresie: wydajności, sterowania, automatyki 

obsługi i serwisu. Docelowo system musi stanowić i funkcjonować jako zestaw.  

Szyb windowy D5 na potrzeby ewakuacji i działania ekip ratunkowych zabezpieczono przed 

zadymieniem. System oznaczony jako system NP6 – zgodnie z Częścią I projektu. (System został 

wykonany w etapie 2a i nie objęty jest etapem 2b) 

Przedsionki przeciwpożarowe zapewniające połączenie klatki schodowej A, windy D5 z poziomymi 

dojściami i przejściami ewakuacyjnymi zabezpieczone są z wykorzystaniem jednostki 

napowietrzającej iSWAY-FC-D 2.47 - AF/SS 1. Nominalna moc jednostki wynosić będzie 29.260 

m³/h. Urządzenie wchodzić będzie w skład linii NP4. System oznaczony jako system NP4. 

Uzupełnieniem systemu będą: 

 Zestaw sterowania pracą urządzenia oraz utrzymywania wymaganych parametrów pracy 

(tablica sterująca /TS/, monitoring stanu urządzeń/MSPU/, czujniki i przetworniki ciśnienia/P-

MACF/, czujniki temperatury /T-MAC/, regulatory, itd.); 

 Wykonany częściowo protokół komunikacyjny Fire Bus1; 

 Instalacja kanałowa wraz z niezbędną armaturą wentylacyjną. Pion instalacji stanowi część 

wspólną z instalacją nawiewną na potrzeby wentylacji bytowej; 

 Układ klap przeciwpożarowych, transferowych, realizujących zadanie utrzymania nadciśnienia 

w wyznaczonym przedsionku oraz zapewniających kompensację instalacji oddymiania na 

kondygnacji objętej alarmem pożarowym; 

                                            
1 Na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” Art. 29 ust. 3, w  związku ze specyfiką przedmiotu 
zamówienia i niemożliwością opisu za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, w dokumentacji projektowej wskazano konkretne 
produkty oraz urządzenia, stanowiące elementy przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się stosowanie rozwiązania równoważnego w 
zakresie: sterowania, obsługi, wydajności, kompatybilności z istniejącym systemem 
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Jednostka NP4 zamontowana będzie w pomieszczeniu technicznym w piwnicy budynku. Pobór 

powietrza realizowany będzie poprzez drzwi zewnętrzne o dużej powierzchni czynnej, otwierane 

automatycznie podczas alarmu II stopnia z poziomu centrali SSP.  

Instalacja NP4 zapewniać będzie utrzymanie parametrów ciśnienia i przepływu dla klasy B, zgodnie 

z PN-EN 12101-6. Instalacja utrzymywać będzie wymagane parametry tylko w przedsionku na 

kondygnacji, na której wystąpił alarm pożarowy. 

Instalacja napowietrzania przedsionków ściśle współpracować będzie z instalacją oddymiania 

poziomych dojść i przejść ewakuacyjnych. Poprzez układ przeciwpożarowych klap transferowych 

nastąpi kompensacja powietrza/dymu wyprowadzanego przez instalacje oddymiania. 

Należy zaznaczyć, iż przeciwpożarowe klapy transferowe będą otwarte tylko na kondygnacji objętej 

alarmem pożarowym. Przeciwpożarowe klapy transferowe na pozostałych kondygnacjach zostają 

automatycznie zamknięte. Klapy ze względu na ograniczenia budowlane zostają zaprojektowane 

jako normalnie otwarte.  Zamknięcie klap następuje automatycznie na kondygnacjach innej niż tej 

gdzie wykryto pożar.  Projektuje się wszystkie klapy transferowe zasilane 24V z możliwością 

automatycznego zamknięcia i otwarcia, wyposażone z siłownikami z czujnikami krańcowymi 

przekazującymi sygnał o stanie klap (otwarcie, zamknięcie, awaria).  

Główny kanał zasilający – pion w szachcie – dla systemu NP4, będzie szachtem wspólnym z 

wentylacją bytową budynku wysokościowego N10. Oddzielenie systemów na poziomie piwnicy 

oraz na każdej kondygnacji układem klap wentylacji pożarowej. 

22.3. Zabezpieczenie przed zadymieniem klatki schodowej C 

Klatka schodowa C zabezpieczona będzie przed zadymienie poprzez utrzymanie kryteriów 

ciśnienia i prędkości zgodnie z klasą C normy PN-EN 12101-6. System oznaczony jako system 

NP3 – zgodnie z Częścią I projektu (System wykonany, nie objęty etapem 2b) 

22.4. Zabezpieczenie przed zadymieniem klatki schodowej D 

Klatka schodowa D zabezpieczona będzie przed zadymienie poprzez utrzymanie kryteriów 

ciśnienia i prędkości zgodnie z klasą C normy PN-EN 12101-6. System oznaczony jako system 

NP2 – zgodnie z Częścią I projektu. (System został już wykonany i w związku z tym nie jest objęty 

etapem 2b) 

22.5. Zabezpieczenie przed zadymieniem szybów windowych wind D1 ÷ D4 

Windy D1 ÷ D4 nie będą brać udziału w realizacji scenariusza przeciwpożarowego. Przy załączeniu 

alarmu pożarowego zadaniem wind będzie zjechanie na poziom 0 i zapewnić otwarcie drzwi 

wyjściowych, zgodnie z przyjętym scenariuszem rozwoju pożaru. 

Windy posiadają wspólny przedsionek przeciwpożarowy, wydzielony od poziomych dróg 

ewakuacyjnych na poszczególnych kondygnacjach przegrodami i drzwiami o określonej 

odporności ogniowej. Drzwi przedsionków wyposażone będą w samozamykacze. 

Szyby wind D1 ÷ D4 zabezpieczony będzie przed zadymieniem poprzez instalację napowietrzania 

– system NP5 – zgodnie z Częścią I projektu. (System został już wykonany i w związku z tym nie 

jest objęty etapem 2b) 

22.6. Zabezpieczenie przed zadymieniem szybu windowego windy D6 

Winda D6 zapewnia komunikację pomiędzy piętrami 0 ÷ IV. Winda D6 nie będzie brać udziału w 

realizacji scenariusza przeciwpożarowego. Przy załączeniu alarmu pożarowego zadaniem windy 

będzie zjechanie na poziom 0 i zapewnić otwarcie drzwi wyjściowych. Szyb windowy D6 

zabezpieczony będzie przed zadymieniem poprzez instalację napowietrzania - system NP7 – 

zgodnie z Częścią I projektu. (System został już wykonany i w związku z tym nie jest objęty etapem 

2b) 

22.7. Upust powietrza 
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Ważnym kryterium systemów zabezpieczenia przed zadymieniem jest zapewnienie zachowania 

prawidłowego wypływu powietrza z przestrzeni chronionej do przestrzeni, z której następuje 

ewakuacja. Kryterium prędkości dla klasy B (zgodnie z [8]) wynosi wB = 2 m/s, a dla klasy C wartość 

prędkości musi osiągać min. wC = 0,75 m/s. Aby spełnić te założenia należy zapewnić upust 

powietrza z przestrzeni, z której następuje ewakuacja. W części rysunkowej zaproponowano 

lokalizację punktów upustu powietrza  (okna otwierane automatycznie w czytelniach, na 

kondygnacjach części niskiej obiektu ) 

22.8. Oddymianie korytarza ewakuacyjnego na parterze 

Na parterze oddymiany będzie korytarz zlokalizowany w osiach 6 ÷ 12/H ÷I oraz 8’ ÷ 11/E ÷ I, 

docelowo przez system oznaczony jako O1 i O2.. Oddymianie korytarza zapewnią dwie instalacje 

O1 (16.700 m³/h) oraz O2 (16.700 m³/h) – zgodnie z Częścią I projektu. (System O2 stanowiący 

uzupełnienie systemu oddymiania korytarzy został wykonany i nie jest objęty etapem 2b) 

Instalacje oddymiania wyposażone będą w wentylatory kanałowe oddymiające F600 120. 

Wentylator linii O1 oznaczony jako SEF O1 zamontowany będzie na dachu części wysokiej. 

Wentylator linii O2, – zgodnie z Częścią I projektu. Dane techniczne urządzeń w tabeli 2. 

Napływ powietrza kompensacyjnego z instalacji: NP3 (7.340 m³/h) – zgodnie z Częścią I projektu, 

NP4 (maksymalnie 20.000 m³/h); NP7 (6.000 m3/h) – zgodnie z Częścią I projektu. (System NP3 i 

NP7 został już wykonany i w związku z tym nie jest objęty etapem 2b) 

Bardzo ważna jest kolejność załączenia instalacji. W pierwszym kroku należy zapewnić napływ 

powietrza z instalacji NP3, NP4 oraz NP7. Następnie należy załączyć wentylatory oddymiające. 

Odwrotna kolejność może doprowadzić do uszkodzenia elementów budowlanych w wyniku 

wytworzonego, niekontrolowanego podciśnienia. Ponadto wytworzenie niekontrolowanego 

podciśnienia może być przyczyną problemów z ewakuacją (np.: problem z otwarciem/zamknięciem 

drzwi). 

22.9. Oddymianie holu wejściowego parter/I piętro 

Hol wejściowy do budynku wyposażony będzie w instalację oddymiania mechanicznego o 

wydajności maksymalnej do 25.000 m³/h system O3 – zgodnie z Częścią I projektu. (System jest 

wykonany, nie objęty etapem 2b) 

22.10. Oddymianie korytarza ewakuacyjnego – I piętro  (System częściowo wykonany, uzupełnienie ob-

jętym etapem 2b będzie system NP4 ) 

Na I piętrze oddymiany będzie korytarz zlokalizowany w osiach 6’ ÷ 10/H ÷I. Oddymianie korytarza 

zapewni instalacja O2 – zgodnie z Częścią I projektu. 

Napływ powietrza kompensacyjnego z instalacji  NP3 (5.540 m3/h) – zgodnie z Częścią I projektu 

i NP4 (maksymalnie 16.500 m3/h – transfer klapą przeciwpożarową transferową lub poprzez 

otwarte drzwi – korytarz/przedsionek przeciwpożarowy). 

Bardzo ważna jest kolejność załączenia instalacji. W pierwszym kroku należy zapewnić napływ 

powietrza z instalacji NP3, NP4. Następnie należy załączyć wentylator oddymiający. Odwrotna 

kolejność może doprowadzić do uszkodzenia elementów budowlanych w wyniku wytworzonego, 

niekontrolowanego podciśnienia. Ponadto wytworzenie niekontrolowanego podciśnienia może być 

przyczyną problemów z ewakuacją (np.: problem z otwarciem/zamknięciem drzwi). 

Równolegle, w celu zabezpieczenia przed zadymieniem korytarza zlokalizowanego w osiach 12 ÷ 

14/H ÷ I i 13 ÷ 4/F ÷ I należy zdemontować drzwi znajdujące się w korytarzu. Napływ powietrza 

klapą przeciwpożarową transferową z przedsionka przeciwpożarowego (instalacja NP4), wywiew 

z holu instalacją oddymiania O3 – zgodnie z Częścią I projektu. 

22.11. Oddymianie korytarza ewakuacyjnego – II piętro (System nie objęty etapem 2b) 
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Korytarz /dojście ewakuacyjne/ w osiach 6’ ÷ 10/H ÷ I oddymiane będzie instalacją O2, – zgodnie 

z Częścią I projektu. Napływ powietrza kompensacyjnego z instalacji  NP3 (5.540 m3/h) – zgodnie 

z Częścią I projektu. 

22.12. Oddymianie korytarza ewakuacyjnego – III piętro (System nie objęty etapem 2b) 

Korytarz /dojście ewakuacyjne/ w osiach 6’ ÷ 10/H ÷ I oddymiane będzie instalacją O2 – zgodnie z 

Częścią I projektu. Napływ powietrza kompensacyjnego z instalacji  NP3 (5.540 m3/h) – zgodnie z 

Częścią I projektu. 

22.13. Oddymianie korytarzy na kondygnacjach budynku wysokiego piętra V ÷ XIX 

Oddymianie korytarzy na kondygnacjach powtarzalnych zapewni instalacja O1 współpracująca z 

instalacją napowietrzania NP4. W przypadku wykrycia pożaru na jednej z kondygnacji 

powtarzalnych nastąpi: 

1. Uruchomienie instalacji NP4 zapewniającej ochronę przedsionka przeciwpożarowego 

przed zadymieniem poprzez pozostawione w pozycji otwartej klapy przeciwpożarowe 

transferowe zapewniające napływ czystego powietrza do przestrzeni korytarzy 

(lewy/prawy). Nawiew powietrza oraz otwarte klapy transferowe wyłącznie na kondygnacji 

objętej pożarem. 

2. Zamknięcie automatyczne  klap przeciwpożarowych transferowych na kondygnacjach nie 

objętych pożarem (ograniczenie działania instalacji NP4 do jednej kondygnacji). 

3. Zamknięcie automatyczne klap przeciwpożarowych odcinających na odejściach wentylacji 

bytowej – na kondygnacji objętej pożarem, a także na pozostałych kondygnacjach 

włączonych do instalacji O1. 

4. Otwarcie klapy wentylacji pożarowej na odejściu instalacji oddymiania na kondygnacji 

objętej pożarem (na pozostałych kondygnacjach klapy wentylacji pożarowej i odcinające 

pozostają zamknięte lub zamykają się). 

5. Odcięcie instalacji wentylacji bytowej w wentylatorowniach – zmiana funkcji pracy 

szachtów z bytowych na pożarowe. Odcięcie w układzie NP4 / N10 na poziomie piwnicy. 

Odcięcie w układzie O1 / W10 w wentylatorowni na piętrze XX 

6. Uruchomienie wentylatora instalacji oddymiania O1. 

Wydajność instalacji oddymiania O1 na kondygnacji objętej pożarem wyniesie 2 x 10.500 m3/h. 

Instalacja oddymiająca posiadać będzie dwa punkty wyciągowe, zlokalizowane na końcach 

korytarzy (w pasie osi E ÷ F). Ważnym elementem wentylacji pożarowej na kondygnacjach 

powtarzalnych będzie instalacja kanałowa TO1, spinająca w pierścień oddymianie korytarzy. 

Połączenie aerodynamicznie korytarzy zapewni instalacja kanałowa o maksymalnie dużym 

przekroju (należy dążyć do minimalizacji oporów przepływu powietrza). Spinka prowadzona będzie 

pod stopem wzdłuż osi „F”. 

23. Scenariusze rozwoju zdarzeń / praca wentylacji pożarowej 

Scenariusze obejmują elementy obu części projektu. W tym zakresie obie części projektu należy 

rozpatrywać łącznie. Prawidłowe działanie systemów wentylacji pożarowej, zgodne z opisem poniżej w 

większości scenariuszy wymaga zrealizowania większości prac objętych częścią I oraz częścią II 

projektu. Scenariusze przedstawione w niniejszym dziale obejmują systemy różnicowania ciśnienia oraz 

elementy powiązane bezpośrednio. Funkcjonowanie pozostałych elementów systemów 

przeciwpożarowych zawarto w scenariuszu pożarowym.  

14.13. Wytyczne wspólne dla wszystkich scenariuszy 

Niezależnie od miejsca powstania źródła pożaru należy: 

1. Wyłączyć w całym budynku wentylatory i centrale wentylacji bytowej; 

2. Zamknąć klapy przeciwpożarowe odcinające, zamontowane na przejściach instalacji wentylacji 

bytowej przez przegrody (ściany i stropy) oddzielenia przeciwpożarowego oraz zamontowane 

w wyznaczonych przegrodach budowlanych. 
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3. Uruchomić instalacje zabezpieczenia przed zadymieniem: 

 NP1 – zabezpieczenie przed zadymieniem klatki schodowej A 

 NP2 - zabezpieczenie przed zadymieniem klatki schodowej D (dotyczy tylko kondygnacji 

piwnica ÷ III piętro) 

 NP3 - zabezpieczenie przed zadymieniem klatki schodowej C (dotyczy tylko kondygnacji 

piwnica ÷ III piętro) 

 NP4 - zabezpieczenie przed zadymieniem przedsionków przeciwpożarowych oraz 

uzupełnienie powietrza kompensacyjnego na potrzeby oddymiania. 

 NP5 - zabezpieczenie przed zadymieniem szybów windowych D1 ÷ D4; 

 NP6 - zabezpieczenie przed zadymieniem szybu windowego D5 

 NP7 - zabezpieczenie przed zadymieniem szybu windowego D6 (dotyczy tylko 

kondygnacji piwnica ÷ IV piętro) 

23.1. Pożar w piwnicy 

W przypadku powstania pożaru w piwnicy należy: 

1. Wyłączyć urządzenia wentylacji bytowej oraz zamknąć klapy przeciwpożarowe odcinające (z 

uwzględnieniem FD W10/01 ÷ FD W10/16 oraz FD N10/00 ÷ FD N10/14). 

2. Uruchomić instalacje NP1 ÷ NP7 

3. Zamknąć wszystkie klapy przeciwpożarowe transferowe w obrębie klatki schodowej C (TFD 

NP3/01 ÷ 04). 

4. Zamknąć klapy przeciwpożarowe, odcinające instalacji NP4 na piętrach I ÷ XIX. Pozostawić 

otwartą klapę FD NP4/01 (nawiew na kondygnację parteru). 

5. Pozostawić w pozycji zamkniętej elementy instalacji oddymiania O1, O2 i O3. 

23.2. Pożar na parterze 

Wraz z wystąpieniem alarmu pożarowego na kondygnacji parterowej należy: 

1. Wyłączyć urządzenia wentylacji bytowej oraz zamknąć klapy przeciwpożarowe odcinające (z 

uwzględnieniem FD W10/01 ÷ FD W10/16 oraz FD N10/00 ÷ FD N10/14). 

2. Uruchomić instalacje NP1 ÷ NP7 

 Instalacja NP4 - pozostawić w stanie zamkniętym klapy wentylacji pożarowej w systemie 

NP4 oraz zamknąć wszystkie klapy przeciwpożarowe transferowe w tym systemie na 

piętrach I ÷ XIX. Otworzyć klapę wentylacji pożarowej na kondygnacji parteru (FD NP4/01). 

Otworzyć klapę wentylacji pożarowej na poziomie piwnicy FD NP4/00 

 Instalacja NP3 – pozostawić otwartą klapę przeciwpożarową transferową (TFD NP3/01) na 

kondygnacji parteru (na pozostałych kondygnacjach klapy transferowe należy zamknąć). 

 Instalacja NP7 – otworzyć klapę wentylacji pożarowej pomiędzy szybem windowym D6 

(FD NP7/01 klapa FD NP7/02 topikowa), a korytarzem ewakuacyjnym (nawiew powietrza 

kompensacyjnego na korytarz). 

3. Oddymianie 

 Instalacja O1 – otworzyć klapę wentylacji pożarowej FD O1/01 na kondygnacji parteru (na 

pozostałych kondygnacjach klapy zamknięte). Załączyć wentylator oddymiający. Otworzyć 

klapę wentylacji pożarowej FD O1/20 na piętrze +XX. 

 Instalacja O2 – otworzyć klapy wentylacji pożarowej (FD O2/01) na kondygnacji parteru 

(na pozostałych kondygnacjach klapy - zamknięte). Załączyć wentylator oddymiający. 
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 Instalacja O3 – Otworzyć drzwi zewnętrzne do holu. Spuścić żaluzje przeciwpożarowe w 

obrębie szatni. Otworzyć klapy wentylacji pożarowej FD O3/01 oraz FD O3/02. Uruchomić 

wentylator oddymiający. 

23.3. Pożar na I piętrze 

Wraz z wystąpieniem alarmu pożarowego na kondygnacji I – go piętra należy: 

1. Wyłączyć urządzenia wentylacji bytowej oraz zamknąć klapy przeciwpożarowe odcinające (z 

uwzględnieniem FD W10/01 ÷ FD W10/16 oraz FD N10/00 ÷ FD N10/14). 

2. Uruchomić instalacje NP1 ÷ NP7 

 Instalacja NP4 - pozostawić w stanie zamkniętym klapy wentylacji pożarowej w systemie 

NP4 oraz zamknąć wszystkie klapy przeciwpożarowe transferowe w tym systemie na 

piętrach 0 oraz II ÷ XIX. Otworzyć klapę wentylacji pożarowej na piętrze „+ I”  (FD NP4/02). 

Pozostawić otwarte klapy przeciwpożarowe transferowe TFD NP4/01 oraz TFD NP4/02. 

Otworzyć klapę wentylacji pożarowej na poziomie piwnicy FD NP4/00. 

 Instalacja NP3 – pozostawić otwartą klapę przeciwpożarową transferową (TFD NP3/02) na 

piętrze „+ I” (na pozostałych kondygnacjach klapy transferowe należy zamknąć). 

 Zapewnić odprowadzenie dymu z przestrzeni użytkowej poprzez otwarcie okien w osi „1”. 

 Instalacja NP7 – pozostawić w pozycji zamkniętej klapę (FD NP7/01). 

3. Oddymianie 

 Instalacja O1 – instalacja wyłączona. Klapy wentylacji pożarowej w pozycji zamkniętej. 

 Instalacja O2 – otworzyć klapy wentylacji pożarowej (FD O2/02 i FD O2/03) na piętrze „+I” 

(na pozostałych kondygnacjach klapy - zamknięte). Załączyć wentylator oddymiający. 

 Instalacja O3 – Otworzyć drzwi zewnętrzne do holu. Spuścić żaluzje przeciwpożarowe w 

obrębie szatni. Otworzyć klapy wentylacji pożarowej FD O3/01 oraz FD O3/02. Uruchomić 

wentylator oddymiający. 

23.4. Pożar na II piętrze 

Wraz z wystąpieniem alarmu pożarowego na kondygnacji II – go piętra należy: 

1. Wyłączyć urządzenia wentylacji bytowej oraz zamknąć klapy przeciwpożarowe odcinające (z 

uwzględnieniem FD W10/01 ÷ FD W10/16 oraz FD N10/00 ÷ FD N10/14). 

2. Uruchomić instalacje NP1 ÷ NP7 

 Instalacja NP4 - pozostawić w stanie zamkniętym klapy wentylacji pożarowej w systemie 

NP4 oraz zamknąć wszystkie klapy przeciwpożarowe transferowe w tym systemie na 

piętrach 0, + I oraz III ÷ XIX. Otworzyć klapę wentylacji pożarowej na piętrze „+ II”  (FD 

NP4/03). Pozostawić otwarte klapy przeciwpożarowe transferowe TFD NP4/03. Otworzyć 

klapę wentylacji pożarowej na poziomie piwnicy FD NP4/00. 

 Instalacja NP3 – pozostawić otwartą klapę przeciwpożarową transferową (TFD NP3/03) na 

piętrze „+ II” (na pozostałych kondygnacjach klapy transferowe należy zamknąć). 

 Zapewnić odprowadzenie dymu z przestrzeni użytkowej poprzez otwarcie okien w osi „1” 

oraz w osi „14”. 

 Instalacja NP7 – pozostawić w pozycji zamkniętej klapę (FD NP7/01). 

3. Oddymianie 

 Instalacja O1 – otworzyć klapę wentylacji pożarowej FD O1/02 (na pozostałych 

kondygnacjach klapy wentylacji pożarowej – zamknięte. Uruchomić wentylator 

oddymiający. Otworzyć klapę wentylacji pożarowej FD O1/20 na piętrze +XX. 

 Instalacja O2 – otworzyć klapę wentylacji pożarowej (FD O2/04) na piętrze „+II” (na 

pozostałych kondygnacjach klapy - zamknięte). Załączyć wentylator oddymiający. 



55 

Wentylacja bytowo-pożarowa w Budynku Collegium Altum wraz z pracami powiązanymi (Etap 2B) 

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach  pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.  (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z 

późn. zm.). Niniejsze opracowanie może być rozpatrywane i kopiowane jedynie w całości.      Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzór Inwestycji Mariusz Sobczak  www.attik.pl 

 Instalacja O3 – instalacja wyłączona. Klapy wentylacji pożarowej w pozycji zamkniętej. 

23.5. Pożar na III piętrze 

Wraz z wystąpieniem alarmu pożarowego na kondygnacji III – go piętra należy: 

1. Wyłączyć urządzenia wentylacji bytowej oraz zamknąć klapy przeciwpożarowe odcinające (z 

uwzględnieniem FD W10/01 ÷ FD W10/16 oraz FD N10/00 ÷ FD N10/14). 

2. Uruchomić instalacje NP1 ÷ NP7 

 Instalacja NP4 - pozostawić w stanie zamkniętym klapy wentylacji pożarowej w systemie 

NP4 oraz zamknąć wszystkie klapy przeciwpożarowe transferowe w tym systemie na 

piętrach 0, + I, + II oraz IV ÷ XIX. Otworzyć klapę wentylacji pożarowej na piętrze „+ III” 

(FD NP4/04). Pozostawić otwarte klapy przeciwpożarowe transferowe TFD NP4/04. 

Otworzyć klapę wentylacji pożarowej na poziomie piwnicy FD NP4/00. 

 Instalacja NP3 – pozostawić otwartą klapę przeciwpożarową transferową (TFD NP3/04) na 

piętrze „+ III” (na pozostałych kondygnacjach klapy transferowe należy zamknąć). 

 Zapewnić odprowadzenie dymu z przestrzeni użytkowej poprzez otwarcie okien w osi „1” 

oraz w osi „14”. 

 Instalacja NP7 – pozostawić w pozycji zamkniętej klapę (FD NP7/01). 

3. Oddymianie 

 Instalacja O1 – otworzyć klapę wentylacji pożarowej FD O1/03 (na pozostałych 

kondygnacjach klapy wentylacji pożarowej – zamknięte. Uruchomić wentylator 

oddymiający. Otworzyć klapę wentylacji pożarowej FD O1/20 na piętrze +XX. 

 Instalacja O2 – otworzyć klapę wentylacji pożarowej (FD O2/05) na piętrze „+III” (na 

pozostałych kondygnacjach klapy - zamknięte). Załączyć wentylator oddymiający. 

 Instalacja O3 – instalacja wyłączona. Klapy wentylacji pożarowej w pozycji zamkniętej. 

23.6. Pożar na IV piętrze 

Wraz z wystąpieniem alarmu pożarowego na kondygnacji IV – go piętra należy: 

1. Wyłączyć urządzenia wentylacji bytowej oraz zamknąć klapy przeciwpożarowe odcinające (z 

uwzględnieniem FD W10/01 ÷ FD W10/16 oraz FD N10/00 ÷ FD N10/14). 

2. Uruchomić instalacje NP1, NP4, NP5, NP6, NP7 

 Instalacja NP4 - pozostawić w stanie zamkniętym klapy wentylacji pożarowej w systemie 

NP4 oraz zamknąć wszystkie klapy przeciwpożarowe transferowe w tym systemie na 

piętrach 0 ÷ III oraz V ÷ XIX. Otworzyć klapę wentylacji pożarowej na piętrze „+ IV” (FD 

NP4/05). Pozostawić otwarte klapy przeciwpożarowe transferowe TFD NP4/05. Otworzyć 

klapę wentylacji pożarowej na poziomie piwnicy FD NP4/00. 

 Instalacja NP7 – pozostawić w pozycji zamkniętej klapę (FD NP7/01). 

3. Oddymianie 

 Instalacja O1 – otworzyć klapę wentylacji pożarowej FD O1/04 (na pozostałych 

kondygnacjach klapy wentylacji pożarowej – zamknięte. Uruchomić wentylator 

oddymiający. Otworzyć klapę wentylacji pożarowej FD O1/20 na piętrze +XX. 

 Instalacja O2 – instalacja wyłączona. Klapy wentylacji pożarowej w pozycji zamkniętej. 

 Instalacja O3 – instalacja wyłączona. Klapy wentylacji pożarowej w pozycji zamkniętej. 

23.7. Pożar na V piętrze 

Wraz z wystąpieniem alarmu pożarowego na kondygnacji V – go piętra należy: 

1. Wyłączyć urządzenia wentylacji bytowej oraz zamknąć klapy przeciwpożarowe odcinające (z 

uwzględnieniem FD W10/01 ÷ FD W10/16 oraz FD N10/00 ÷ FD N10/14). 



56 

Wentylacja bytowo-pożarowa w Budynku Collegium Altum wraz z pracami powiązanymi (Etap 2B) 

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach  pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.  (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z 

późn. zm.). Niniejsze opracowanie może być rozpatrywane i kopiowane jedynie w całości.      Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzór Inwestycji Mariusz Sobczak  www.attik.pl 

2. Uruchomić instalacje NP1, NP4, NP5, NP6 

 Instalacja NP4 - pozostawić w stanie zamkniętym klapy wentylacji pożarowej w systemie 

NP4 oraz zamknąć wszystkie klapy przeciwpożarowe transferowe w tym systemie na 

piętrach 0 ÷ IV oraz VI ÷ XIX. Otworzyć klapę wentylacji pożarowej na piętrze „+ V” (FD 

NP4/06). Pozostawić otwarte klapy przeciwpożarowe transferowe TFD NP4/06 i NP4/07. 

Otworzyć klapę wentylacji pożarowej na poziomie piwnicy FD NP4/00. 

3. Oddymianie 

 Instalacja O1 – otworzyć klapę wentylacji pożarowej FD O1/05 (na pozostałych 

kondygnacjach klapy wentylacji pożarowej – zamknięte. Uruchomić wentylator 

oddymiający. Otworzyć klapę wentylacji pożarowej FD O1/20 na piętrze +XX. 

23.8. Pożar na VI piętrze 

Wraz z wystąpieniem alarmu pożarowego na kondygnacji VI – go piętra należy: 

1. Wyłączyć urządzenia wentylacji bytowej oraz zamknąć klapy przeciwpożarowe odcinające (z 

uwzględnieniem FD W10/01 ÷ FD W10/16 oraz FD N10/00 ÷ FD N10/14). 

2. Uruchomić instalacje NP1, NP4, NP5, NP6 

 Instalacja NP4 - pozostawić w stanie zamkniętym klapy wentylacji pożarowej w systemie 

NP4 oraz zamknąć wszystkie klapy przeciwpożarowe transferowe w tym systemie na 

piętrach 0 ÷ V oraz VII ÷ XIX. Otworzyć klapę wentylacji pożarowej na piętrze „+ VI” (FD 

NP4/07). Pozostawić otwarte klapy przeciwpożarowe transferowe TFD NP4/08 i NP4/09. 

Otworzyć klapę wentylacji pożarowej na poziomie piwnicy FD NP4/00. 

3. Oddymianie 

 Instalacja O1 – otworzyć klapę wentylacji pożarowej FD O1/06 (na pozostałych 

kondygnacjach klapy wentylacji pożarowej – zamknięte. Uruchomić wentylator 

oddymiający. Otworzyć klapę wentylacji pożarowej FD O1/20 na piętrze +XX. 

23.9. Pożar na VII piętrze 

Wraz z wystąpieniem alarmu pożarowego na kondygnacji VII – go piętra należy: 

1. Wyłączyć urządzenia wentylacji bytowej oraz zamknąć klapy przeciwpożarowe odcinające (z 

uwzględnieniem FD W10/01 ÷ FD W10/16 oraz FD N10/00 ÷ FD N10/14). 

2. Uruchomić instalacje NP1, NP4, NP5, NP6 

 Instalacja NP4 - pozostawić w stanie zamkniętym klapy wentylacji pożarowej w systemie 

NP4 oraz zamknąć wszystkie klapy przeciwpożarowe transferowe w tym systemie na 

piętrach 0 ÷ VI oraz VIII ÷ XIX. Otworzyć klapę wentylacji pożarowej na piętrze „+ VII” (FD 

NP4/08). Pozostawić otwarte klapy przeciwpożarowe transferowe TFD NP4/10 i NP4/11. 

Otworzyć klapę wentylacji pożarowej na poziomie piwnicy FD NP4/00. 

3. Oddymianie 

 Instalacja O1 – otworzyć klapę wentylacji pożarowej FD O1/07 (na pozostałych 

kondygnacjach klapy wentylacji pożarowej – zamknięte. Uruchomić wentylator 

oddymiający. Otworzyć klapę wentylacji pożarowej FD O1/20 na piętrze +XX. 

23.10. Pożar na VIII piętrze 

Wraz z wystąpieniem alarmu pożarowego na kondygnacji VIII – go piętra należy: 

1. Wyłączyć urządzenia wentylacji bytowej oraz zamknąć klapy przeciwpożarowe odcinające (z 

uwzględnieniem FD W10/01 ÷ FD W10/16 oraz FD N10/00 ÷ FD N10/14). 

2. Uruchomić instalacje NP1, NP4, NP5, NP6 

 Instalacja NP4 - pozostawić w stanie zamkniętym klapy wentylacji pożarowej w systemie 

NP4 oraz zamknąć wszystkie klapy przeciwpożarowe transferowe w tym systemie na 
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piętrach 0 ÷ VII oraz IX ÷ XIX. Otworzyć klapę wentylacji pożarowej na piętrze „+ VIII” (FD 

NP4/09). Pozostawić otwarte klapy przeciwpożarowe transferowe TFD NP4/12 i NP4/13. 

Otworzyć klapę wentylacji pożarowej na poziomie piwnicy FD NP4/00. 

3. Oddymianie 

 Instalacja O1 – otworzyć klapę wentylacji pożarowej FD O1/08 (na pozostałych 

kondygnacjach klapy wentylacji pożarowej – zamknięte. Uruchomić wentylator 

oddymiający. Otworzyć klapę wentylacji pożarowej FD O1/20 na piętrze +XX. 

23.11. Pożar na IX piętrze 

Wraz z wystąpieniem alarmu pożarowego na kondygnacji IX – go piętra należy: 

1. Wyłączyć urządzenia wentylacji bytowej oraz zamknąć klapy przeciwpożarowe odcinające (z 

uwzględnieniem FD W10/01 ÷ FD W10/16 oraz FD N10/00 ÷ FD N10/14). 

2. Uruchomić instalacje NP1, NP4, NP5, NP6 

 Instalacja NP4 - pozostawić w stanie zamkniętym klapy wentylacji pożarowej w systemie 

NP4 oraz zamknąć wszystkie klapy przeciwpożarowe transferowe w tym systemie na 

piętrach 0 ÷ VIII oraz X ÷ XIX. Otworzyć klapę wentylacji pożarowej na piętrze „+ IX” (FD 

NP4/10). Pozostawić otwarte klapy przeciwpożarowe transferowe TFD NP4/14 i NP4/15. 

Otworzyć klapę wentylacji pożarowej na poziomie piwnicy FD NP4/00. 

3. Oddymianie 

 Instalacja O1 – otworzyć klapę wentylacji pożarowej FD O1/09 (na pozostałych 

kondygnacjach klapy wentylacji pożarowej – zamknięte. Uruchomić wentylator 

oddymiający. Otworzyć klapę wentylacji pożarowej FD O1/20 na piętrze +XX. 

23.12. Pożar na X piętrze 

Wraz z wystąpieniem alarmu pożarowego na kondygnacji X – go piętra należy: 

1. Wyłączyć urządzenia wentylacji bytowej oraz zamknąć klapy przeciwpożarowe odcinające (z 

uwzględnieniem FD W10/01 ÷ FD W10/16 oraz FD N10/00 ÷ FD N10/14). 

2. Uruchomić instalacje NP1, NP4, NP5, NP6 

 Instalacja NP4 - pozostawić w stanie zamkniętym klapy wentylacji pożarowej w systemie 

NP4 oraz zamknąć wszystkie klapy przeciwpożarowe transferowe w tym systemie na 

piętrach 0 ÷ IX oraz XI ÷ XIX. Otworzyć klapę wentylacji pożarowej na piętrze „+ X” (FD 

NP4/11). Pozostawić otwarte klapy przeciwpożarowe transferowe TFD NP4/16 i NP4/17. 

Otworzyć klapę wentylacji pożarowej na poziomie piwnicy FD NP4/00. 

3. Oddymianie 

 Instalacja O1 – otworzyć klapę wentylacji pożarowej FD O1/10 (na pozostałych 

kondygnacjach klapy wentylacji pożarowej – zamknięte. Uruchomić wentylator 

oddymiający. Otworzyć klapę wentylacji pożarowej FD O1/20 na piętrze +XX. 

23.13. Pożar na XI piętrze 

Wraz z wystąpieniem alarmu pożarowego na kondygnacji XI – go piętra należy: 

1. Wyłączyć urządzenia wentylacji bytowej oraz zamknąć klapy przeciwpożarowe odcinające (z 

uwzględnieniem FD W10/01 ÷ FD W10/16 oraz FD N10/00 ÷ FD N10/14). 

2. Uruchomić instalacje NP1, NP4, NP5, NP6 

 Instalacja NP4 - pozostawić w stanie zamkniętym klapy wentylacji pożarowej w systemie 

NP4 oraz zamknąć wszystkie klapy przeciwpożarowe transferowe w tym systemie na 

piętrach 0 ÷ X oraz XII ÷ XIX. Otworzyć klapę wentylacji pożarowej na piętrze „+ XI” (FD 

NP4/12). Pozostawić otwarte klapy przeciwpożarowe transferowe TFD NP4/18 i NP4/19. 

Otworzyć klapę wentylacji pożarowej na poziomie piwnicy FD NP4/00. 
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3. Oddymianie 

 Instalacja O1 – otworzyć klapę wentylacji pożarowej FD O1/11 (na pozostałych 

kondygnacjach klapy wentylacji pożarowej – zamknięte. Uruchomić wentylator 

oddymiający. Otworzyć klapę wentylacji pożarowej FD O1/20 na piętrze +XX. 

23.14. Pożar na XII piętrze 

Wraz z wystąpieniem alarmu pożarowego na kondygnacji XII – go piętra należy: 

1. Wyłączyć urządzenia wentylacji bytowej oraz zamknąć klapy przeciwpożarowe odcinające (z 

uwzględnieniem FD W10/01 ÷ FD W10/16 oraz FD N10/00 ÷ FD N10/14). 

2. Uruchomić instalacje NP1, NP4, NP5, NP6 

 Instalacja NP4 - pozostawić w stanie zamkniętym klapy wentylacji pożarowej w systemie 

NP4 oraz zamknąć wszystkie klapy przeciwpożarowe transferowe w tym systemie na 

piętrach 0 ÷ XI oraz XIII ÷ XIX. Otworzyć klapę wentylacji pożarowej na piętrze „+ XII” (FD 

NP4/13). Pozostawić otwarte klapy przeciwpożarowe transferowe TFD NP4/20 i NP4/21. 

Otworzyć klapę wentylacji pożarowej na poziomie piwnicy FD NP4/00. 

3. Oddymianie 

 Instalacja O1 – otworzyć klapę wentylacji pożarowej FD O1/12 (na pozostałych 

kondygnacjach klapy wentylacji pożarowej – zamknięte. Uruchomić wentylator 

oddymiający. Otworzyć klapę wentylacji pożarowej FD O1/20 na piętrze +XX. 

23.15. Pożar na XIII piętrze 

Wraz z wystąpieniem alarmu pożarowego na kondygnacji XIII – go piętra należy: 

1. Wyłączyć urządzenia wentylacji bytowej oraz zamknąć klapy przeciwpożarowe odcinające (z 

uwzględnieniem FD W10/01 ÷ FD W10/16 oraz FD N10/00 ÷ FD N10/14). 

2. Uruchomić instalacje NP1, NP4, NP5, NP6 

 Instalacja NP4 - pozostawić w stanie zamkniętym klapy wentylacji pożarowej w systemie 

NP4 oraz zamknąć wszystkie klapy przeciwpożarowe transferowe w tym systemie na 

piętrach 0 ÷ XII oraz XIV ÷ XIX. Otworzyć klapę wentylacji pożarowej na piętrze „+ XIII” (FD 

NP4/14). Pozostawić otwarte klapy przeciwpożarowe transferowe TFD NP4/22 i NP4/23. 

Otworzyć klapę wentylacji pożarowej na poziomie piwnicy FD NP4/00. 

3. Oddymianie 

 Instalacja O1 – otworzyć klapę wentylacji pożarowej FD O1/13 (na pozostałych 

kondygnacjach klapy wentylacji pożarowej – zamknięte. Uruchomić wentylator 

oddymiający. Otworzyć klapę wentylacji pożarowej FD O1/20 na piętrze +XX. 

23.16. Pożar na XIV piętrze 

Wraz z wystąpieniem alarmu pożarowego na kondygnacji XIV – go piętra należy: 

1. Wyłączyć urządzenia wentylacji bytowej oraz zamknąć klapy przeciwpożarowe odcinające (z 

uwzględnieniem FD W10/01 ÷ FD W10/16 oraz FD N10/00 ÷ FD N10/14). 

2. Uruchomić instalacje NP1, NP4, NP5, NP6 

 Instalacja NP4 - pozostawić w stanie zamkniętym klapy wentylacji pożarowej w systemie 

NP4 oraz zamknąć wszystkie klapy przeciwpożarowe transferowe w tym systemie na 

piętrach 0 ÷ XIII oraz XV ÷ XIX. Otworzyć klapę wentylacji pożarowej na piętrach „+ XIV” 

(FD NP4/15). Pozostawić otwarte klapy przeciwpożarowe transferowe TFD NP4/24 i 

NP4/25. Otworzyć klapę wentylacji pożarowej na poziomie piwnicy FD NP4/00. 

3. Oddymianie 
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 Instalacja O1 – otworzyć klapę wentylacji pożarowej FD O1/14 (na pozostałych 

kondygnacjach klapy wentylacji pożarowej – zamknięte. Uruchomić wentylator 

oddymiający. Otworzyć klapę wentylacji pożarowej FD O1/20 na piętrze +XX. 

23.17. Pożar na XV piętrze 

Wraz z wystąpieniem alarmu pożarowego na kondygnacji XV – go piętra należy: 

1. Wyłączyć urządzenia wentylacji bytowej oraz zamknąć klapy przeciwpożarowe odcinające (z 

uwzględnieniem FD W10/01 ÷ FD W10/16 oraz FD N10/00 ÷ FD N10/14). 

2. Uruchomić instalacje NP1, NP4, NP5, NP6 

 Instalacja NP4 - pozostawić w stanie zamkniętym klapy wentylacji pożarowej w systemie 

NP4 oraz zamknąć wszystkie klapy przeciwpożarowe transferowe w tym systemie na 

piętrach 0 ÷ XIV oraz XVI ÷ XIX. Otworzyć klapę wentylacji pożarowej na piętrze „+ XV” 

(FD NP4/16). Pozostawić otwarte klapy przeciwpożarowe transferowe TFD NP4/26 i 

NP4/27. Otworzyć klapę wentylacji pożarowej na poziomie piwnicy FD NP4/00. 

3. Oddymianie 

 Instalacja O1 – otworzyć klapę wentylacji pożarowej FD O1/15 (na pozostałych 

kondygnacjach klapy wentylacji pożarowej – zamknięte. Uruchomić wentylator 

oddymiający. Otworzyć klapę wentylacji pożarowej FD O1/20 na piętrze +XX. 

23.18. Pożar na XVI piętrze 

Wraz z wystąpieniem alarmu pożarowego na kondygnacji XVI – go piętra należy: 

1. Wyłączyć urządzenia wentylacji bytowej oraz zamknąć klapy przeciwpożarowe odcinające (z 

uwzględnieniem FD W10/01 ÷ FD W10/16 oraz FD N10/00 ÷ FD N10/14). 

2. Uruchomić instalacje NP1, NP4, NP5, NP6 

 Instalacja NP4 - pozostawić w stanie zamkniętym klapy wentylacji pożarowej w systemie 

NP4 oraz zamknąć wszystkie klapy przeciwpożarowe transferowe w tym systemie na 

piętrach 0 ÷ XV oraz XVII ÷ XIX. Otworzyć klapę wentylacji pożarowej na kondygnacji „+ 

XVI” (FD NP4/17). Pozostawić otwarte klapy przeciwpożarowe transferowe TFD NP4/28 i 

NP4/29. Otworzyć klapę wentylacji pożarowej na poziomie piwnicy FD NP4/00. 

3. Oddymianie 

 Instalacja O1 – otworzyć klapę wentylacji pożarowej FD O1/16 (na pozostałych 

kondygnacjach klapy wentylacji pożarowej – zamknięte. Uruchomić wentylator 

oddymiający. Otworzyć klapę wentylacji pożarowej FD O1/20 na piętrze +XX. 

23.19. Pożar na XVII piętrze 

Wraz z wystąpieniem alarmu pożarowego na kondygnacji XVII – go piętra należy: 

1. Wyłączyć urządzenia wentylacji bytowej oraz zamknąć klapy przeciwpożarowe odcinające (z 

uwzględnieniem FD W10/01 ÷ FD W10/16 oraz FD N10/00 ÷ FD N10/14). 

2. Uruchomić instalacje NP1, NP4, NP5, NP6 

 Instalacja NP4 - pozostawić w stanie zamkniętym klapy wentylacji pożarowej w systemie 

NP4 oraz zamknąć wszystkie klapy przeciwpożarowe transferowe w tym systemie na 

piętrach 0 ÷ XVI oraz XVIII ÷ XIX. Otworzyć klapę wentylacji pożarowej na piętrze „+ XVII” 

(FD NP4/18). Pozostawić otwarte klapy przeciwpożarowe transferowe TFD NP4/30 i 

NP4/31. Otworzyć klapę wentylacji pożarowej na poziomie piwnicy FD NP4/00. 

3. Oddymianie 

 Instalacja O1 – otworzyć klapę wentylacji pożarowej FD O1/17 (na pozostałych 

kondygnacjach klapy wentylacji pożarowej – zamknięte. Uruchomić wentylator 

oddymiający. Otworzyć klapę wentylacji pożarowej FD O1/20 na piętrze +XX. 
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23.20. Pożar na XVIII piętrze 

Wraz z wystąpieniem alarmu pożarowego na kondygnacji XVIII – go piętra należy: 

1. Wyłączyć urządzenia wentylacji bytowej oraz zamknąć klapy przeciwpożarowe odcinające (z 

uwzględnieniem FD W10/01 ÷ FD W10/16 oraz FD N10/00 ÷ FD N10/14). 

2. Uruchomić instalacje NP1, NP4, NP5, NP6 

 Instalacja NP4 - pozostawić w stanie zamkniętym klapy wentylacji pożarowej w systemie 

NP4 oraz zamknąć wszystkie klapy przeciwpożarowe transferowe w tym systemie na 

piętrach 0 ÷ XVII oraz XIX. Otworzyć klapę wentylacji pożarowej na piętrze „+ XVIII” (FD 

NP4/19). Pozostawić otwarte klapy przeciwpożarowe transferowe TFD NP4/32 i NP4/33. 

Otworzyć klapę wentylacji pożarowej na poziomie piwnicy FD NP4/00. 

3. Oddymianie 

 Instalacja O1 – otworzyć klapę wentylacji pożarowej FD O1/18 (na pozostałych 

kondygnacjach klapy wentylacji pożarowej – zamknięte. Uruchomić wentylator 

oddymiający. Otworzyć klapę wentylacji pożarowej FD O1/20 na piętrze +XX. 

23.21. Pożar na XIX piętrze 

Wraz z wystąpieniem alarmu pożarowego na kondygnacji XIX – go piętra należy: 

1. Wyłączyć urządzenia wentylacji bytowej oraz zamknąć klapy przeciwpożarowe odcinające (z 

uwzględnieniem FD W10/01 ÷ FD W10/16 oraz FD N10/00 ÷ FD N10/14). 

2. Uruchomić instalacje NP1, NP4, NP5, NP6 

 Instalacja NP4 - pozostawić w stanie zamkniętym klapy wentylacji pożarowej w systemie 

NP4 oraz zamknąć wszystkie klapy przeciwpożarowe transferowe w tym systemie na 

piętrach 0 ÷ XVIII. Otworzyć klapę wentylacji pożarowej na piętrze „+ XIX” (FD NP4/20). 

Pozostawić otwarte klapy przeciwpożarowe transferowe TFD NP4/34 i NP4/35. Otworzyć 

klapę wentylacji pożarowej na poziomie piwnicy FD NP4/00. 

3. Oddymianie 

 Instalacja O1 – otworzyć klapę wentylacji pożarowej FD O1/19 (na pozostałych 

kondygnacjach klapy wentylacji pożarowej – zamknięte. Uruchomić wentylator 

oddymiający. Otworzyć klapę wentylacji pożarowej FD O1/20 na piętrze +XX. 

24. Wentylacja bytowa budynku wysokościowego 

24.1. Charakterystyka instalacji 

Równolegle z wentylacją pożarową modernizacji podlegać będzie instalacja wentylacji bytowej na 

piętrach V ÷ XVIII budynku wysokościowego. Wymiana instalacji dotyczyć będzie pomieszczeń 

dydaktycznych. Konieczność zmiany wentylacji bytowej wynika z połączenia pionowych kanałów 

magistralnych na cele bytowe i wentylacji pożarowej. 

W oparciu o dwa kryteria – minimalny wymagany strumień powietrza zewnętrznego dla każdej 

osoby przebywającej w pomieszczeniu (20 m³/h na osobę) oraz minimum 2 wymiany powietrza na 

godzinę w pomieszczeniu dydaktycznym – określono wymagane wydajności strumieni powietrza 

dla pomieszczeń, a tym samym dla kondygnacji i dla całej instalacji. 

Zaprojektowano instalację pracującą ze stałą wydajnością, nawiewno – wywiewną z nadciśnieniem 

równoważącym wywiew mechaniczny z pomieszczeń higieniczno – sanitarnych. Istniejące 

instalacje wywiewne z pomieszczeń higieniczno – sanitarnych pozostają bez zmian. 

Modernizacja instalacji wiąże się z: 

 Wymianą centrali nawiewnej i wywiewnej oraz układów nawiewnych i wywiewnych; 

 Wprowadzeniem odzysku ciepła z powietrza wywiewanego; 
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 Wymianą instalacji kanałowych i wprowadzenie wspólnej instalacji w przestrzeni pionów z 

wentylacją pożarową; 

 Zmianą aranżacji rozdziału powietrza na kondygnacjach użytkowych ( piętra V ÷ XVIII). 

Instalacja wentylacji zapewniać będzie wymianę powietrza z uwzględnieniem wymagań 

higienicznych (związanych z fizjologią człowieka). Zadaniem instalacji nie będzie zapewnienie 

komfortu cieplnego w wentylowanych pomieszczeniach. Instalacja nie będzie zatem realizować 

funkcji odbioru zysków ciepła w okresie letnim oraz ogrzewania pomieszczeń w okresie zimowym. 

Powietrze wentylacyjne nie będzie poddawane procesowi nawilżania w okresie zimowym. W 

przypadku koniecznego zapewnienia wyższej, regulowanej wilgotności powietrza należy proces 

realizować indywidualnie dla wybranych pomieszczeń. 

Na podstawie sporządzonego bilansu strumieni powietrza, wymagany strumień powietrza 

nawiewanego wynosić będzie Vn = 40.000 m3/h, a powietrza wywiewanego Vw = 35.500 m3/h. 

Różnica wynika z konieczności kompensacji wywiewu z pomieszczeń higieniczno – sanitarnych. 

Centrala nawiewna o konfiguracji: 

 Filtr F5; 

 Wymiennik glikolowy odzysku ciepła z powietrza wywiewanego /Qoc = 203 kW; m = 22,74 

m3/h – niezamarzająca mieszanina glikolu etylenowego (30%) i wody wraz z inhibitorami 

korozji); sprawność odzysku ciepła > 40%; 

 Nagrzewnica wodna /Qg = 330 kW; tn = +22°C, woda grzewcza 80/60°C; m = 23,19 m3/h 

– zasilanie z własnego węzła cieplnego; 

 Wentylator z przetwornicą częstotliwości /Vn = 40.000 m3/h; Δpdysp = 500 Pa; Nel. = 3 x 

5,55 kW/400V/50 Hz; 

Centrala nawiewna wyposażona będzie w ramę samonośną, króćce elastyczne, podłączeniowe, 

przepustnicę. Nagrzewnicę centrali nawiewnej należy wyposażyć w układ pompowo – regulacyjny 

z wymaganą armaturą. Należy doprowadzić z węzła cieplnego zasilanie wodą grzewczą do centrali 

(poza zakresem niniejszego opracowani). 

Bardziej szczegółowe dane techniczne podane są w części załączników. 

Ważnym jest, aby na etapie doboru konkretnej jednostki przewidzianej do zakupu sprawdzić 

możliwość wprowadzenia poszczególnych sekcji urządzenia do wentylatorowni w piwnicy 

oraz sprawdzić możliwość zamontowania urządzenia. Jednostki wentylacyjne należy 

zmontować w miejscu docelowym. W razie konieczności należy przewidzieć wykonanie 

otworów technologicznych w ścianach w celu przetransportowania urządzeń na miejsce ich 

montażu. 

Instalacja wywiewna złożona będzie z trzech jednostek wywiewnych, współpracujących w układzie 

równoległym. Podział na trzy centrale wywiewne wynika z możliwości transportowych sekcji windą 

D5 oraz otworami drzwiowymi na kondygnacjach technicznych. Przed zamówieniem jednostek 

należy zweryfikować możliwości transportowe poszczególnych sekcji oraz możliwości montażowe 

urządzeń.  

Każda z trzech jednostek wywiewnych posiadać będzie konfigurację: 

 Filtr F5; 

 Wymiennik glikolowego odzysku ciepła z powietrza wywiewanego wg projektu instalacji 

glikolowej 

 Wentylator z przetwornicą częstotliwości /Vn = 11.820 m3/h; Δpdysp = 500 Pa; Nel. = 4,04 

kW/400V/; 

Centrale wyposażone będą w ramy samonośne, króćce elastyczne, podłączeniowe oraz 

przepustnice. Posadowienie central na konstrukcji wg załącznika 1 i opisu konstrukcji.  
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Cały zestaw urządzeń (centrala nawiewna + 3 x centrale wywiewne) posiadać będą wspólny 

zestaw automatyki z szafą zasilająco – sterującą. Układ automatyki powinien umożliwić czasowe 

ustawienie parametrów pracy central aby umożliwić ograniczenie wydajności w okresach 

popołudniowych i nocnych. Szafę zamontować w wentylatorowni w piwnicy, w pobliżu jednostki 

nawiewnej. Do zadań automatyki należeć będzie – kontrola nad prawidłową pracą jednostki 

nawiewnej i jednostek wywiewnych, regulacja wymaganych strumieni powietrza, regulacja 

temperatury nawiewu (+22°C w okresie zimowym, latem wartość wynikowa); oraz zasilanie i 

sterowanie urządzeniami zainstalowanymi na zasilaniu wymiennika glikolowego i nagrzewnicy 

(pompy i zawory trójdrogowe); optymalizacja odzysku ciepła z powietrza wywiewanego, 

informowanie o stanach awaryjnych (np.: nadmierne zabrudzenie wkładów filtracyjnych, 

nieprawidłowa praca wentylatorów, itd.); ochrona przed uszkodzeniem nagrzewnicy wodnej pod 

wpływem niekontrolowanego napływu powietrza zewnętrznego o ujemnej temperaturze (układ 

przeciwzamrożeniowy). ochrona przed oszronieniem wymienników glikolowych w centralach 

wywiewnych, sygnalizacja zbyt niskiego ciśnienia w instalacji glikolowego odzysku ciepła. 

Układ automatyki wyposażyć w sterownik zapewniający czasowe sterowanie pracą centrali w 

układzie tygodniowym. 

24.2. Przebieg pracy wentylacji bytowej 

Powietrze zewnętrzne pobierane będzie istniejącym układem czerpnym w wentylatorowni na 

poziomie piwnicy. W centrali nawiewnej nastąpi oczyszczenie powietrza, podgrzew dwustopniowy 

(glikolowy układ odzysku ciepła z powietrza wywiewanego + nagrzewnica wodna) oraz 

przetłaczanie. Do pomieszczeń dydaktycznych powietrze będzie transportowane instalacją 

kanałową N10 (Wspólny kanał w szachcie z instalacją napowietrzania przedsionków NP4). 

Rozprowadzenie instalacjami poziomymi na każdej kondygnacji. Nawiew poprzez kratki 

montowane bezpośrednio na kanałach rozprowadzających. Każde odejście instalacji na 

kondygnację uzbrojone będzie w klapę przeciwpożarową, odcinającą (FD N10/01 ÷ 14), regulator 

stałego wydatku CAV wraz z tłumikiem akustycznym. Należy zwrócić uwagę, iż przewód pionowy 

będzie transportować powietrze zarówno na potrzeby bytowe, jaki pożarowe (linia NP4). W związku 

z powyższym na odgałęzieniu pojawia się również klapa wentylacji pożarowej (FD NP4/06 ÷ 20) 

która w normalnym użytkowaniu będzie zamknięta. Dodatkowe klapy pożarowe – odcinająca 

bateria klap FD N10/00a+b oraz wentylacji pożarowej FD NP4/00 – przewidziano na poziomie 

piwnicy. 

Powietrze zużyte będzie zbierane z korytarzy kondygnacji użytkowych (piętra V ÷ XVIII) poprzez 

instalację wywiewną W10 (wspólną w przestrzeni pionowej z instalacją wentylacji pożarowej O1). 

W związku z połączeniem instalacji odgałęzienia na cele bytowe oraz pożarowe będą odpowiednio 

wyposażone w klapy przeciwpożarowe, odcinające (FD W10/01÷ 14) oraz klapy wentylacji 

pożarowej (FD 01/05 ÷19). Dodatkowe klapy na poziomie wentylatorowni +XX – klapy pożarowe 

odcinające FD W10/15 i FD W10/16 oraz klapa wentylacji pożarowej FD O1/20. 

Przepływ powietrza pomiędzy pomieszczeniami dydaktycznymi, a korytarzami zapewnią kratki 

transferowe zamontowane w dolnych częściach drzwi wejściowych do pomieszczeń. Kratki 

transferowe wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji architektonicznej. Należy 

zwrócić szczególną uwagę, aby kratki te były w dolnych partiach drzwi, co ograniczy ewentualny 

wypływ gorącego dymu w przypadku pożaru. Wymiary kratek transferowych dla każdego 

pomieszczenia podano w tabeli 1. 

Powietrze zużyte, po zebraniu przez kanał wywiewny odprowadzone zostanie do trzech jednostek 

wywiewnych zamontowanych w wentylatorowni na XX kondygnacji. Po odzysku ciepła powietrze 

wywiewane wyprowadzone będzie ponad dach budynku. 

Odmiennie realizowana będzie wentylacja bytowa wyłączenie na piętrze XVIII, gdzie przewidziano 

w układzie architektonicznym przestrzeń otwartą – taras widokowy, nie podzieloną na mniejsze 

pomieszczenia. W przestrzeni tej pod względem nawiewu zaproponowano rozwiązanie 

analogiczne jak na pozostałych piętrach, ale bez podziału strumienia powietrza na poszczególne 
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pomieszczenia, a z jednakowym nawiewem powietrza na wszystkich kratkach. Wywiew natomiast 

zrealizowano również z przestrzeni otwartej, ze względu na brak na tej kondygnacji wydzielonego 

korytarza. 

24.3. Wentylacja przestrzeni IT 

Na części kondygnacji przestrzeni wysokiej budynku, zaprojektowano dodatkowo, wydzielone z 

przestrzeni szachtu pomieszczenia IT. Zgodnie z wytyczną w punkcie 11.1.5 – przewidziano 

wykonanie węzłów IT na piętrach +1, +2, +3, +6, +9, +12, +15 i +18. W każdym z węzłów zapewnić 

należy krotność wymian nie niższą niż 1 wymiana powietrza na godzinę. 

Założono, że przestrzenie wentylowane będą na każdej kondygnacji z intensywnością 30m3/h, co 

dla wszystkich kondygnacji da  łączna wydajność powietrza na poziomie 240m3/h. W tym celu w 

szachcie wentylacyjnym należy zamontować dodatkowe kanały dn160mm, prowadzone bez 

zmiany średnicy przez wszystkie kondygnacje szachtu. Kanały poza węzłami obudowane do 

EIS120. Na piętrze +20 montaż wentylatora kanałowego wywiewnego. W piwnicy montaż 

wentylatora nawiewnego.  

Na najwyższej kondygnacji, kanały wywiewny w przestrzeni technicznej wyprowadzić z szachtu, 

zabezpieczając wyjście klapą pożarową dn160, z siłownikiem i włączyć do układu wywiewnego 

centrali wentylacyjnej AHU W10. 

Wszystkie elementy systemu – przynależą do układu wywiewu ogólnego W10. Klapy pożarowe, 

starowane analogicznie jak pozostałe klapy pożarowe odcinające na wentylacji bytowej w systemie 

W10. 

W piwnicy w przestrzeni technicznej kanał nawiewny doprowadzić do systemu NP4, 

zabezpieczając wyjście klapą pożarową dn160, z siłownikiem i włączyć do układu nawiewnego 

centrali wentylacyjnej N10. 

Wszystkie elementy systemu – przynależą do układu nawiewu ogólnego N10. Klapy pożarowe, 

starowane analogicznie jak pozostałe klapy pożarowe odcinające na wentylacji bytowej w systemie 

N10. 

 

25. Zmiany w wentylatorowniach 

Montaż nawiewnych jednostek wentylacyjnej N10/ 3 x W10 oraz jednostki napowietrzającej NP4, 

wymusza przygotowanie pomieszczeń technicznych w piwnicy (wentylatorownia oraz pomieszczenie 

techniczne kanałów) oraz w wentylatorowni na piętrze +20. . 

25.1. Wentylatorownia w piwnicy 

W przestrzeni wentylatorowni w piwnicy należy zdemontować i wynieść jednostki nawiewne 

(wentylatory promieniowe + nagrzewnice) wraz z instalacjami kanałowymi oraz elementami 

posadowienia w ramach instalacji: N10, N11, N12, N13 i N14 

Instalacja N9 (wentylacja księgozbioru) ulegnie przeróbce. Należy skorygować prowadzenie 

instalacji kanałowej od jednostki nawiewnej do szachtu wentylacyjnego. Prowadzenie dostosować 

do zmian związanych z wykonaniem instalacji N10. Przestawienia wymaga także zamontowany na 

poziomie piwnicy układ urządzeń nawiewnych – wentylator z nagrzewnicą wraz z przebudową 

elementów posadowienia. Układ należy przestawić w miejsce po innych zdemontowanych 

urządzeniach. Należy skrócić do osi 7’ murowaną czerpnię zbiorczą. Odtworzyć na potrzeby 

czerpni drzwi powietrznoszczelne. Nową ścianę czołową wykonać jako murowaną (wg projektu 

architektury) z tynkiem niepylącym od wewnątrz. W ścianie czołowej wykonać otwór do 

podłączenia króćca ssącego centrali N10. Gabaryty otworu dostosować do zamówionej jednostki 

nawiewnej. Wstępnie wymiary określono na 250 cm x 100 cm. 

Pod centralę nawiewną N10 wykonać fundament betonowy o wysokości  25 cm.  
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Należy wykonać niezbędne prace murarskie (np.: modernizacja czerpni, wykonanie otworowania, 

zaślepienia otworów zbędnych, wykonanie fundamentów) i wykończeniowe (np.: malowanie) aby 

doprowadzić wentylatorownię do dobrego stanu technicznego. 

25.2. Wentylatorownia na XX piętrze 

W wentylatorowni na piętrze XX należy: 

Zdemontować i wynieść istniejące instalacje wraz z jednostkami wywiewnymi o oznaczeniach: W9 

– nowe elementy systemu montować bezpośrednio w szachcie, oraz W10, W11, W12, W13 i W14 

Na potrzeby montażu nowych jednostek wywiewnych należy wykonać poziome podstawy o 

wysokości zapewniającej wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin do najbliższego pionu 

kanalizacji bez konieczności podkuwania posadzki., (wg części opisowej konstrukcji )  

Należy wykonać niezbędne prace murarskie (np.: wykonanie otworowania, zaślepienia otworów 

zbędnych, wykonanie podstaw) i wykończeniowe (np.: malowanie) aby doprowadzić 

wentylatorownię do dobrego stanu technicznego (szczegóły wg części architektonicznej).  

W wentylatorowni należy także zmienić lokalizację istniejącego wentylatora W9 aby umożliwić 

montaż nowych układów central wywiewnych. Lokalizacje ustalić po montażu układów wywiewnych 

W10.1, W10.2 i W10.3. 

25.3. Pozostałe prace budowlane 

Należy wykonać niezbędne prace murarskie (np.: wykonanie otworowania, zaślepienia otworów 

zbędnych, zmiany drzwi zewnętrznych, wykonanie czerpni, itd. ) i wykończeniowe (np.: malowanie) 

aby doprowadzić wentylatorownię do dobrego stanu technicznego pomieszczenia piwniczne 

przeznaczone do montażu jednostek wentylacji pożarowej. 

Zgodnie z opracowaniami: architektonicznym i konstrukcyjnym, należy dokonać modernizacji 

szachtów wentylacyjnych, wykonać wymagane przejścia instalacji wentylacji pożarowej i wentylacji 

bytowej  oraz przez przegrody (stropy i ściany). 

25.4. Posadowienie wentylatora SEF 1  

Pod wentylator oddymiający oraz związane z nimi kanały, należy wykonać odpowiednie konstrukcje 

nośne na powierzchni dachu wysokiego. Posadowienie kanałów przyjąć jako rozwiązanie 

systemowe posadowienie wentylatora O1 wg części opisowej konstrukcji.   

26. Instalacja glikolowego odzysku ciepła z powietrza wyrzutowego linii W10 

Aby ograniczyć zużycie energii grzewczej w okresie zimowym na podgrzanie powietrza nawiewanego 

zastosowany będzie glikolowy układ odzysku ciepła z powietrza wywiewanego. Układ odzysku ciepła 

umożliwi ograniczenie mocy nominalnej nagrzewnicy wodnej do 203 kW. Instalacja połączy jednostkę 

nawiewną z trzema jednostkami wywiewnymi. 

26.1. Opis systemu 

Zadaniem instalacji jest zapewnienie odzysku ciepła z powietrza wentylacyjnego usuwanego przez 

centrale wentylacyjne AHU W10.1, AHU W10.2 i AHU W10.3. Proces będzie realizowany w 

wymiennikach odzysku ciepła zamontowanych w centralach wentylacyjnych. 

Obliczeniowa moc cieplna układu wynosi 203 kW. Instalacja przeznaczona jest do pracy w okresie 

grzewczym i przejściowym. Charakterystyka instalacji przedstawiona jest na schemacie oraz 

rzutach budynku. 

Jako czynnik zaproponowano niezamarzającą mieszaninę wody i glikolu etylenowego wraz z 

inhibitorami korozji (-20oC) Obliczeniowe parametry temperaturowe czynnika: +6,2/-2,1°C. 

Instalacja glikolowego odzysku ciepła wykonana będzie jako dwururowa, ciśnieniowa, pompowa. 

Trasa prowadzenia instalacji pokazana jest na załączonych rzutach budynku. Dopuszczalne 

ciśnienie robocze w instalacji wynosić będzie 12 bar. 

Parametry instalacji: 
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 łączna moc cieplna wymienników ciepła    203,0 kW 

 opory instalacji (wymagane ciśnienie dyspozycyjne)   70 kPa 

 medium czynnik                                      glikol etylenowy z inhibitorami korozji 35% 

 obliczeniowe parametry temperaturowe:    +6,2/-2,1C 

 obliczeniowy przepływ czynnika     24,3 m3/h 

 ciśnienie robocze:       10,0 bar 

 dopuszczalne ciśnienie robocze:     12,0 bar 

 ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa    12 bar 

 Pojemność instalacji, do doboru naczynia wzbiorczego:  2300 dm3 

Do napełnienia instalacji potrzeba około 2,3m³ czynnika (glikol etylenowy z inhibitorami korozji). 

Czynnik należy dostarczyć w beczkach. Zużyte beczki pozostawić Inwestorowi, by możliwym było 

opróżnienie do nich zładu. Instalację należy wykonać z rur tworzywowych spełniających 

wymagania techniczne. Łączenia rur dostosować do przyjętej technologii systemu z zachowaniem 

wymagań technicznych oraz higienicznych. 

Uwaga: Zapewnić odprowadzenie substancji niezamarzającej z inhibitorami korozji do 

bezodpływowego zbiornika cieczy. Ważne – nie dopuścić do wypływu czynnika do 

kanalizacji sanitarnej. W tym celu pod wymiennikami glikolowymi oraz pod przynależnymi 

do nich grupami armatury wykonać należy wanny ze stali nierdzewnej mogące przejąć 

czynnik w przypadku rozszczelniania instalacji lub zadziałania zaworów bezpieczeństwa. 

Skropliny z chłodnic należy odprowadzić rurą PVC do najbliższego pionu kanalizacyjnego. 

Instalację odprowadzenia skroplin prowadzić ze spadkiem i=1%. 

26.2. Wykonanie instalacji odzysku glikolowego. 

Instalację należy wykonać z rur polipropylenowych wzmacnianych włóknem bazaltowym PN20. 

Rury o budowie trójwarstwowej. Warstwa wewnętrzna oraz zewnętrzna są wykonane z 

polipropylenu typu 4 (PP-RCT). Środkową warstwę tworzy polipropylen typu 4(PP-RCT) 

wzmocniony włóknami bazaltowymi (BF). Układ warstw można opisać: PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-

RCT. Dzięki włóknom bazaltowym rura ma trzykrotnie niższą rozszerzalność cieplną niż rura w 

całości wykonana z tworzywa sztucznego - PPR. Współczynnik liniowej wydłużalności termicznej 

rur dla przyjętego systemu wynosi 0,05mm/(m*K) 

Łączenie rur wykonać poprzez zgrzewanie i dostosować do przyjętej technologii systemu z 

zachowaniem wymagań technicznych. Rurociągi muszą posiadać odporność chemiczną na glikol 

etylenowy 35%. 

Rurociągi prowadzić stosując kompensację naturalną poprzez "U" - kształtki i zmianę kierunku 

trasy. 

Z uwagi na ograniczoną przestrzeń w szachcie, przy prowadzeniu pionu instalacyjnego (o 

wysokości 80 m) należy zastosować tzw. sztywny montaż. Oznacza to, że rury montuje się za 

pomocą stałych mocowań (PS) usytuowanych co ok. 6m, oraz punktów przesuwnych (PP) 

rozmieszczonych co 1,5m. W taki sposób rozszerzalność cieplna przenoszona jest do materiału 

rur. Podstawą takiego montażu jest zastosowanie systemowych mocowań i punktów stałych, które 

będą w stanie faktycznie utrzymać instalację i będą odpowiednio mocno zakotwione. Tego typu 

sposób kompensowania wydłużeń termicznych może spowodować nieznaczne wyboczenie 

osiowe przewodu, co jednak poza względami estetycznymi nie jest w żadnym stopniu 

niebezpieczne dla prawidłowego funkcjonowania instalacji. Punkty montażowe stałe oznaczone 

jako PS należy instalować na poziomach stropów między kondygnacyjnych lub w ich bezpośrednim 

sąsiedztwie (wg załącznika 1). 
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Wszystkie przejścia instalacji przez przegrody budowlane stanowiące oddzielenie 

przeciwpożarowe, lub posiadające odporność ogniową min REI 60 (EI 60) i więcej, należy 

wyposażyć w odpowiednie przepusty przeciwpożarowe, równe odporności ogniowej przegrody. 

26.3. Izolacja przeciwroszeniowa i termiczna. 

Izolację instalacji glikolowego odzysku ciepła należy wykonać z materiałów niehigroskopijnych, o 

wysokim współczynniku przeciw dyfuzji pary wodnej (np.: syntetyczna pianka kauczukowa o 

zamkniętej strukturze komórkowej). Zadaniem izolacji jest ochrona przed kondensacją pary wodnej 

oraz ograniczenie strat energii. Oprócz zastosowania właściwego materiału, bardzo ważny jest 

również montaż izolacji poprzez klejenie izolacji. 

Przy doborze materiału należy zwrócić uwagę na jego właściwości klasy reakcji na ogień, które 

powinny odpowiadać wymaganiom określonym w załączniku nr 3 przepisu [2]. W przypadku 

zastosowania izolacji systemowej, należy stosować również systemowe uchwyty do rur. 

Rurociągi prowadzone wewnątrz budynku izolować termicznie otuliną z pianki kauczukowej o 
grubości równej połowie średnicy nominalnej instalacji, łączoną poprzez klejenie. Rurociągi 
zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi (np. osłona izolacji zewnętrznym płaszczem z 
blachy aluminiowej, itd.). 

Izolacje cieplne zastosowane w instalacji odzysku glikolowego powinny być nie rozprzestrzeniające 
ognia (NRO), co odpowiada iż powinny być wykonane z wyrobów o klasie reakcji na ogień co 
najmniej BL - s3, d0. 

Przed wykonaniem izolacji cieplnych i antykondensacyjnych instalację należy poddać płukaniu oraz 
próbie szczelności. W zakresie prac wykonawcy jest również przeprowadzenie regulacji 
hydraulicznej instalacji stosując narzędzia kompatybilne z zastosowanymi zaworami regulacyjno-
pomiarowymi dla zapewnienia przepływów projektowanych w instalacji. Powyższe czynności 
potwierdzić należy pisemnie za pomocą stosownych protokołów. 

27. Wykonanie instalacji wentylacji pożarowej i bytowej 

Całość prac należy wykonać zgodnie z przeznaczeniem instalacji, wymogami ochrony przeciwpożarowej, 

Aprobatami Technicznymi, wytycznymi producentów, oraz opracowaniami: [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], 

[14], [15]. 

27.1. Instalacje wentylacji bytowej 

Instalacje wentylacji bytowej, które równolegle nie będą transportować powietrza i dymu na 

potrzeby wentylacji pożarowej należy wykonać z blachy stalowej, ocynkowanej – kanały wywiewne 

oraz kanały nawiewne na poziomie piwnicy oraz z kanałów z samonośnych na piętrach od +V do 

+XVIII. Kanały samonośne z wełny mineralnej  obłożonej od zewnętrz folią aluminiową o grubości 

100 µm, od strony wewnętrznej czarnym woalem z włókna szklanego.  ( dane Izolacja termiczna 

0,034 W/mK, gęstość wełny 85 kg/m³, gęstość wełny na piórze 170 kg/m³, gęstość pióra 12,5 kg/m³, 

klasyfikacja ogniowa A2-s1, d0 (płyta niepalna), maksymalne dopuszczalne ciśnienie +800 Pa/-

800Pa  

Wykonanie kanałów samonośnych z wełny mineralnej – zapewni częściowe tłumienie przegłosów 

pomiędzy pomieszczeniami.. 

W instalacji wentylacji stosować przewody wentylacyjne blaszane typu A/I (o przekroju 

prostokątnym wykonane na zakładkę), B/I (o przekroju kołowym wykonane na zakładkę) oraz S (o 

przekroju kołowym zwijane spiralnie z taśmy stalowej – tylko w instalacjach ogólnych, bez 

obciążenia zanieczyszczeniem powietrza i bez specjalnych wymagań dotyczących czystości) oraz 

kanały samonośne z wełny mineralnej.  

Instalacje wykonać minimum w klasie szczelności C, dla której wskaźnik szczelności f [l/(s x m²) = 

0,003 x p0,65 gdzie p – ciśnienie statyczne [Pa]. Dopuszcza się klasę B na kanałach samonośnych, 

montowanych bezpośrednio w przestrzeni biur. 

Przewody prostokątne łączyć za pomocą kołnierzy. Pomiędzy kołnierzami nakleić taśmę 

uszczelniającą (stosować uszczelnienia korkowe, plastikowe, teflonowe itp.). Przewody okrągłe 

(spiro) łączyć za pomocą połączeń wtykowych (nypel, mufa). Jako uszczelnienia stosować 
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elastyczną taśmę klejącą z tworzywa sztucznego, pierścienie samouszczelniające z gumy EPDM, 

itp. Szczelność połączeń urządzeń i elementów wentylacyjnych z przewodami powinna 

odpowiadać wymaganiom szczelności wg PN-B-76001. Przewody samonośne wykonać zgodnie z 

wytycznymi dla technologii montażu producenta. 

Ściany przewodów wentylacyjnych blaszanych typu A/I o wielkościach, których wymiary „a” lub „b” 

przekraczają 800 mm należy usztywnić przez kopertowanie wypukłości na zewnątrz, stojącą 

zakładkę lub nitowane listwy profilowe. 

Montaż elementów instalacji prowadzić z obu stron, pozostawiając do uzupełnienia elementy z tzw. 

„luźnym” kołnierzem, czyli elementy, których wymiary określane są bezpośrednio na montażu. Dla 

każdej linii należy określić takie elementy. 

Wskazane jest stosować znormalizowane wymiary kanałów, podane w PN-67/B-03410. 

Materiał podpór i podwieszeń powinien charakteryzować się odpowiednią odporność na korozję w 

miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia 

do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odległość między podporami lub 

podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości 

przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej szczelność, właściwości 

aerodynamiczne i naruszalność konstrukcji. 

Na potrzeby okresowej kontroli kanałów oraz umożliwienia czyszczenia instalacji należy wykonać 

otwory rewizyjne ze szczelnymi pokrywami. Otwory rewizyjne nie mogą obniżać wytrzymałości i 

szczelności przewodów, jak również własności cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych. 

Otwory rewizyjne należy wykonać w odległości najwyżej co 10 m. Pomiędzy otworami nie powinno 

być więcej jak dwa kolana lub łuki o kącie większym niż 45º. Ponadto należy zapewnić dostęp (w 

zależności od konieczności z jednej lub obu stron) do przepustnic, klap ppoż., nagrzewnic i 

chłodnic, tłumików hałasu, filtrów kanałowych, itd. 

Otwory rewizyjne wykonać zgodnie z: Sławomir Pykacz, Elżbieta Buczyńska – Tytz: „Wymagania 

Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji 

Wentylacyjnych”. Warszawa 2002 r. 

Przewody należy mocować do przegród budynków w odległości umożliwiającej szczelne 

wykonanie połączeń poprzecznych. 

Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary są 

od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. 

Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym 

materiałem elastycznym o podobnych właściwościach. Przejścia przewodów przez przegrody 

oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób nie obniżający odporności 

ogniowej tych przegród. 

Przewody wentylacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego 

powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej (EIS), 

równej klasie odporności ogniowej elementu przeciwpożarowego. Sterowanie klapami z Systemu 

Sygnalizacji Pożaru. 

Jako izolację proponuje się zastosować wełnę mineralną na foli aluminiowej zbrojonej lub 

odpowiednik z syntetycznej pianki kauczukowej. Przy doborze materiału należy zwrócić uwagę na 

jego właściwości klasy reakcji na ogień, które powinny odpowiadać wymaganiom określonym w 

załączniku nr 3 przepisu [2]. Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów 

niepalnych ( klasa A1, A2-s1, d0, A2-s2, d0, A2-s3, d0), palne izolacje cieplne i akustycze oraz inne 

palne okładziny przewodó wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich 

powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenienia ognia. Kanały wentylacyjne 

prowadzone na zewnątrz zabezpieczyć przed działaniem czynników atmosferycznych płaszczem 

z blachy aluminiowej. Grubości izolacji: 
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Kanały czerpne prowadzone wewnątrz budynku wełna mineralna 80 mm (lub odpowiednik z pianki 

kauczukowej); 

 Kanały czerpne prowadzone na zewnątrz budynku wełna mineralna 50 mm (lub 

odpowiednik z pianki kauczukowej); 

 Kanały wyrzutowe – wełna mineralna 40 mm (lub odpowiednik z pianki kauczukowej); 

 Kanały nawiewne i wywiewne wewnątrz budynku – wełna mineralna 40 mm (lub 

odpowiednik z pianki kauczukowej); 

 Kanały wywiewne z układów lokalnych – wełna mineralna 30 mm (lub odpowiednik z pianki 

kauczukowej); 

 Kanały nawiewne i wywiewne na zewnątrz budynku – wełna mineralna 100 mm (lub 

odpowiednik z pianki kauczukowej); 

27.2. Instalacje kanałowe w systemach różnicowania ciśnień 

Instalacje kanałowe należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 12101-7 „Systemy kontroli 

rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 7. Odcinki wentylacji pożarowej.” Przewody muszą 

spełniać wymagania dotyczące szczelności ogniowej, izolacyjności ogniowej, dymoszczelności 

stabilności mechanicznej oraz zachowania przekroju poprzecznego. 

W zestawieniu materiałowym określono sposób wykonania poszczególnych elementów instalacji. 

Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał jednorodny bez 

znaków korozji, ubytków, pęknięć, itd. 

Materiał podpór i podwieszeń powinien charakteryzować się odpowiednią odporność na korozję w 

miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia 

do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odległość między podporami lub 

podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości 

przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej szczelność, właściwości 

aerodynamiczne i naruszalność konstrukcji. 

Przewody należy mocować do przegród budynków (nie dotyczy ścian oddzielenia 

przeciwpożarowego i nie posiadające odporności ogniowej REI (EI) 60) w odległości umożliwiającej 

szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta 

powinna wynosić co najmniej 100 mm. 

Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary są 

od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. 

Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym 

materiałem elastycznym o podobnych właściwościach. Przejścia przewodów przez przegrody 

oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób nie obniżający odporności 

ogniowej tych przegród. 

Przegrody będące przegrodami oddzielenia przeciwpożarowego lub posiadające odporność 

ogniową REI (EI) 60 i więcej należy uzbroić, przy przejściu przez nie przewodów nawiewnych, w 

klapy wentylacji pożarowej o odpowiedniej odporności ogniowej EIS. Montaż zgodnie z Aprobatą 

Techniczną i wytycznymi producenta danej klapy. Przejścia przewodów przez te przegrody nie 

mogą obniżać ich odporności ogniowej. Sposób pracy klap wentylacji pożarowej zostanie określony 

w scenariuszu działania. 

Należy zapewnić przewodom wentylacji pożarowej odporność ogniową EIS lub E600S na 

wszystkich wymaganych odcinkach. Uszczegółowienie w zestawieniu materiałowym oraz w 

oparciu o wymagania określone w [2] oraz [8] i [9]. Wątpliwości wyjaśniać w ramach nadzoru 

autorskiego. 

Przewody należy wyposażyć w otwory rewizyjne, zapewniające kontrolę czystości oraz wykonanie 

czyszczenia zgodnie z wymogami prawa lub częściej w razie potrzeby. 
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Norma PN-EN 12101-6 dopuszcza stosowanie jako kanały nawiewne przewody murowane, pod 

warunkiem, iż przewody te są wykorzystywane wyłącznie do rozprowadzenia powietrza, a 

powierzchnia wewnętrzna jest wykończona w sposób ograniczający przecieki powietrza. 

Wykonanie kanałów murowanych zgodnie z projektem architektoniczno – budowlanym. 

Przewody czerpne należy zaizolować termicznie stosując jako izolację wełnę mineralną o 

grubości min. 80 mm na folii aluminiowej. 

Jednostki nawiewne, napowietrzające należy zamontować zgodnie z ich Aprobatą Techniczną oraz 

wytycznymi producenta. 

Instalacje kanałowe w systemach oddymiania 

Przewody instalacji oddymiania należy wykonać w odporności ogniowej zapewniającej bezpieczne 

odprowadzenie gorących gazów. Zgodnie z polskimi przepisami przewody oddymiające: 

 obsługujące wyłącznie jedną strefę pożarową powinny mieć klasę odporności ogniowej 

E600S co najmniej taką jak klasa odporności ogniowej stopu; 

 obsługujące więcej niż jedną strefę pożarową, powinny mieć klasę odporności ogniowej 

EIS, co najmniej taką, jak klasa odporności ogniowej stropu. 

Instalacje kanałowe należy wykonać zgodnie z certyfikowanym systemem z przeznaczeniem na 

instalacje oddymiania. Wytyczne wykonania instalacji zawarte są w Aprobatach Technicznych 

certyfikowanych systemów, normie PN-EN 12101-7 „Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i 

ciepła. Część 7. Odcinki wentylacji pożarowej.” 

Wykonując instalacje odprowadzenia gorących gazów należy zwrócić szczególną uwagę na takie 

zagadnienia jak: 

 szczelność instalacji; 

 montaż od konstrukcji, zapewniający stabilność konstrukcyjność i wymaganą sztywność 

instalacji; 

 kompensacja wydłużeń cieplnych poprzez zastosowanie kompensatorów. 

14.14. Klapy wentylacji pożarowej 

W obiekcie zastosowane będą klapy wentylacji pożarowej spełniające wymagania odporności 

ogniowej (EIS AA lub w przypadku obsługi wyłącznie jednej strefy pożarowej E600S AA), 

podłączone do systemu sygnalizacji pożaru. Zastosowane będą siłowniki 24V C/DC. 

Klapy wentylacji pożarowej muszą spełniać wymagania określone w normie PN-EN 12101-8 

„System kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 8. Klapy odcinające w systemach 

wentylacji pożarowej.” 

27.3. Wentylatory oddymiające 

Wentylator oddymiający instalacji O1  należy zastosować w klasie min. F60060. Wentylatory 

przeznaczone będą do montażu na zewnątrz budynku. 

Wentylatory muszą spełniać wymagania określone w normie: PN EN 12101-3 „Systemy kontroli i 

rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 3: Wymagania techniczne dotyczące wentylatorów 

oddymiających”. 

Podczas montażu wentylatorów należy zwrócić uwagę na zapewnienie odpowiedniego chłodzenia 

silnika (doprowadzenie z zewnątrz) oraz zaizolowania przeciwpożarowego i zabezpieczenia tym 

samym otoczenia urządzeń.  

27.4. Centrale wentylacji bytowej oraz jednostki napowietrzające NP 

Przy wyborze konkretnych urządzeń wentylacji bytowej należy wziąć pod dużą uwagę możliwości 

transportowe. Elementy i sekcje urządzeń wentylacyjnych muszą mieć możliwość 

przetransportowania drzwiami jednoskrzydłowymi oraz windą D5. W opracowaniu zaproponowano 
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zastosowanie central których producent daje możliwość transportu urządzeń w postaci 

zdemontowanej. 

Do montażu jednostek napowietrzających NP, szczególnie tych montowanych na dachu budynku 

należy wziąć pod uwagę konieczność zamówienia transportu lotniczego. 

27.5. Ochrona akustyczna 

Centrale wentylacji bytowej, regulatory stałego wydatku CAV należy wyposażyć w tłumiki 

akustyczne o charakterystyce tłumienia dostosowanej do emisji hałasu. 

Wszystkie urządzenia łączyć z instalacjami kanałowymi poprzez elementy elastyczne. 

Urządzenia montować na wibroizolatorach ograniczających przenoszenie dźwięku materiałowego. 

28. Wytyczne międzybranżowe 

28.1. Architektoniczno - budowlane 

Wytyczne architektoniczno –konstrukcyjne były przekazywane i uzgadniane na bieżąco podczas 

realizacji procesu projektowego. Ważniejsze z nich to: 

1. Przygotowanie wentylatorowni na potrzeby zmiany rozwiązania układów wentylacyjnych 

(opisane w punkcie 9. Zmiany w wentylatorowniach niniejszego opracowania). 

2. J.w. w zakresie pomieszczeń technicznych na kondygnacji piwnicznej. 

3. Wykonanie otworowania w przegrodach budowlanych zgodnie z trasą prowadzenia instalacji. 

Otwory wykonać min. 10 cm większe w każdym kierunku od wymiaru kanału. 

4. Obróbka dekarska przejść dachowych. 

5. Wykonanie konstrukcji nośnych pod jednostki i instalacje kanałowe montowane na dachach 

budynku niskiego i wysokościowego. 

6. Zapewnienie odprowadzenia powietrza z pomieszczeń sąsiadujących przestrzeniom 

zabezpieczonym przed zadymieniem. Zapewnienie otwarcia otworów upustowych z SSP. 

7. Wykonanie otworów transferowych w drzwiach pomiędzy pomieszczeniami dydaktycznymi, a 

korytarzami na kondygnacjach V ÷ XIX. 

14.15. Elektryczne 

1. Należy doprowadzić energię elektryczną do wszystkich urządzeń wentylacji bytowej i 

wentylacji pożarowej. Dane zapotrzebowania na moce elektryczne zestawione są w tabeli nr 

2 /załącznik/. 

2. Urządzenia i elementy instalacji wentylacji pożarowej należy zasilać z gwarantowanego źródła 

zasilania. 

3. Klapy przeciwpożarowe odcinające, klapy wentylacji pożarowej oraz klapy przeciwpożarowe 

transferowe należy wysterować z Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP). 

4. Należy odgromowo zabezpieczyć wszystkie urządzenia i elementy instalacji zamontowane na 

dachach budynku (część niska i wysokościowa). 

5. Należy zapewnić uziemienie instalacji. 

28.2. Grzewcze 

Zapewnić doprowadzenie energii grzewczej z węzła cieplnego do nagrzewnicy centrali nawiewnej 

N10. Wymagana, nominalna moc grzewcza Qg = 336 kW. Maksymalna moc wymiennika (przy 

niepracującym układzie odzysku ciepła z powietrza wywiewanego) Qg max = 539 kW. 

Czynnik grzewczy – woda o nominalnych parametrach temperaturowych 80/60°C. 

29. Uwagi końcowe 

1. Wszystkie prace budowlano-montażowe i odbiory wykonać zgodnie z zasadami BHP wg 

obowiązujących norm i przepisów oraz warunków technicznych wynikających ze stosownych 

przepisów, jak również wymogów producentów lub dostawców poszczególnych urządzeń. 

2. Montaż i uruchomienie poszczególnych instalacji oraz urządzeń należy zlecić wyspecjalizowanej i 

autoryzowanej firmie. 
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3. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy zapoznać się dokładnie z dokumentacją 

techniczną, obowiązującymi przepisami, z DTR urządzeń oraz wytycznymi producentów. 

4. Przed zamówieniem elementów i urządzeń należy sprawdzić podstawę dopuszczenia ich do 

stosowania w budownictwie. Należy wyegzekwować od dostawcy przekazanie aktualnych 

dokumentów pozwalających zastosować dany produkt w obiekcie budowlanym oraz jego zgodność 

z przeznaczeniem na tymże obiekcie. 

5. Należy sprawdzić zgodność zamówionych i zakupionych elementów i urządzeń z zawartymi w 

specyfikacji dokumentacji technicznej. Należy zwrócić uwagę na kompletność dostaw, czy nie mają 

uszkodzeń. 

6. Po wykonaniu prac należy sprawdzić ich kompletność, a także czy zostały wykonane zgodnie z 

projektem oraz obowiązującymi przepisami i czy możliwa jest obsługa wszystkich urządzeń w celu 

konserwacji lub ewentualnej naprawy. 

7. Przed odbiorami należy sprawdzić kompletność wszystkich wymaganych dokumentów: 

8. W celu obiektywnego sprawdzenia zakończenia prac trzeba wykonać odpowiednie badania oraz 

kontrole. 

9. Na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” Art. 29 ust. 3, w  

związku ze specyfiką przedmiotu zamówienia i niemożliwością opisu za pomocą dostatecznie 

dokładnych określeń, w dokumentacji projektowej wskazano konkretne produkty oraz urządzenia, 

stanowiące elementy przedmiotu zamówienia. Niemniej zgodnie z w/w przepisem poszczególne 

elementy przedmiotu zamówienia mogą zostać zamienione przez produkty „równoważne” (lub 

„lepsze”).  

10. Wszelkie zmiany w projekcie wynikające np. z podmiany urządzeń, zaistnienia problemów 

technicznych czy niejasności, należy uzgodnić z projektantem w ramach realizacji nadzoru 

autorskiego oraz otrzymać akceptację Inwestora. Samodzielne odstępstwa Wykonawcy od założeń 

projektowych zwalniają Projektanta z odpowiedzialności za projektowany i realizowany obiekt oraz 

przenoszą tę odpowiedzialność w całości na Wykonawcę oraz kierownika budowy.  

30. Zestawienie materiałów 

30.1. instalacja odzysku glikolowego  

 

GLIKOLOWA INSTALACJA ODZYSKU CIEPŁA DLA CENTRALI N10/W10.1, W10.2, W10.3 

Wszystkie elementy instalacji należy dostosować do transportu medium niezamarzającego o 

zawartości glikolu etylenowego do 35% oraz inhibitorów korozji.  

 

    

Lp. Opis – parametry techniczne stanowiące kryterium zamienności  Jedn. Ilość 

1 
Zawór kulowy, odcinający, kołnierzowy DN 100, PN 16 z uszczelnieniem 

przystosowanym do 35% roztworu glikolu etylowego. 
szt. 7 

2 
Filtr siatkowy DN 100, gwintowany, wielkość oczek 600/cm2, PN 16, z 

uszczelnieniem przystosowanym do 35% roztworu glikolu etylowego. 
szt. 1 
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3 

Zawór regulacyjny, trójdrożny, mieszający, gwintowany 20mm, kvs=100 m3/h, PN 

16, skok 20 mm, dpmax=100 kPa + siłownik dostosowany do współpracy z 

regulatorem centrali wentylacyjnej o charakterystyce stałoprocentowej z płynna 

regulacją, z uszczelnieniem przystosowanym do 35% roztworu glikolu etylowego. 

Zawór dostarczany wraz z siłownikiem przez producenta centrali wentylacyjnej 

(przed zamówieniem zakres dostawy uzgodnić z dostawcą central wentylacyjnych). 

+Siłownik sterowanie (0-10V) 24V/AC. 

szt. 1 

4 łącznik amortyzacyjny kołnierzowy ZKB / DN100 / PN16 / EPDM szt. 2 

5A manometr model 0-16 bar, średnica 100mm, M20x1,5/ do +80°C, kl. 1 szt. 2 

5B manometr model 0-6 bar, średnica 100mm, M20x1,5/ do +80°C, kl. 1 szt. 1 

6 termometr -30 do +50C, średnica 100 mm, do 16 bar szt. 9 

7 odpowietrznik precyzyjny z zaworem stopowym 3/8" szt. 10 

8 
Zawór kulowy, spustowy ze złączką do węża, DN 20, PN 16, z uszczelnieniem 

przystosowanym do 35% roztworu glikolu etylowego. 
szt. 8 

9 
Zawór regulacyjno-pomiarowy KOMBI F_II, DN 80, PN16, kołnierzowy, z płynną 

nastawą wstępną, z króćcem do pomiaru przepływu i kurkiem do napełniania i 

opróżniania instalacji. 
szt. 1 

10 

Pompa obiegowa bezdławnicowa o najwyższej sprawności, regulowana 
elektronicznie, do montażu na rurociągu o wydajności V=24,3 m3/h, Δp=70kPa, 
podłączenie kołnierzowe PN16.  Przystosowana do 35% roztworu glikolu 
etylowego i pracy z czynnikem o temp. (od -10°C do +110°C). 
Nel=1,25kW/230V/50Hz. Ze zintegrowanym, elektronicznym układem regulacji 
wydajności dla stałej/zmiennej różnicy ciśnień. Standardowo wyposażona w moduł 
obsługi ręcznej umożliwający wybór rodzaju regulacji.  Pokrywy izolacji termicznej. 
Silnik synchroniczny zgodny z technologią ECM o najwyższym stopniu sprawności, 
z automatyczną funkcją zabezpieczenia przed zablokowaniem i wbudowanym 
pełnym zabezpieczeniem silnika. 

szt. 1 

11 
Zawór zwrotny, kołnierzowy DN 50, kvs=99m3/h, PN16, Minimalna temperatura 

pracy -10C. Zawór zwrotny w wykonaniu przystosowanym do 35% roztworu glikolu 

etylowego. 

szt. 1 

12 

Naczynie wzbiorcze o pojemności 200 dm3, zamknięte + konsola mocująca + 

szybkozłączka + zawór odcinający zabezpieczony przed przypadkowym 

zamknięciem + zawór opróżniający; maksymalne ciśnienie robocze 10 bar. Rura 

wzbiorcza DN25. 

szt. 1 

13 
Zawór bezpieczeństwa pełnoskokowy kołnierzowy;  DN 20 x 32; PN 16/10; 

ciśnienie początku otwarcia=12,0 bar (g);  (12 bar), przystosowany do 35% 

roztworu glikolu etylowego 
szt. 1 

14 
zawór bezpieczeństwa - model 1915 - 1/2'' / (2,5 bar), przystosowany do 35% 

roztworu glikolu etylowego 
szt. 1 

15 
Odcinający zawór kulowy kołnierzowy, DN 65, PN 16,  z uszczelnieniem 

przystosowanym do 35% roztworu glikolu etylowego. 
szt. 9 



73 

Wentylacja bytowo-pożarowa w Budynku Collegium Altum wraz z pracami powiązanymi (Etap 2B) 

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach  pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.  (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z 

późn. zm.). Niniejsze opracowanie może być rozpatrywane i kopiowane jedynie w całości.      Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzór Inwestycji Mariusz Sobczak  www.attik.pl 

16 
Filtr siatkowy DN 65, gwintowany, wielkość oczek 600/cm2, PN 16, z 

uszczelnieniem przystosowanym do 35% roztworu glikolu etylowego. 
szt. 3 

17 
Zawór regulacyjno-pomiarowy KOMBI F_II, DN 50, PN16, kołnierzowy, z płynną 

nastawą wstępną, z króćcem do pomiaru przepływu i kurkiem do napełniania i 

opróżniania instalacji. 
szt. 3 

18 łącznik amortyzacyjny kołnierzowy ZKB / DN65 / PN16 / EPDM szt. 6 

19 Separator powietrza DN125 szt. 1 

20 

Rurociąg z rur stalowych gładkich bez szwu  wg.  PN-74/H-74219 łączony przez 

spawanie wraz z uchwytami i podporami. Izolacja otulinami z kauczuku 

syntetycznego otulina gr 35mm w płaszczu z blachy aluminiowej wraz z izolacją 

uchwytów. Średnica DN65 mm. 

mb 30 

21 

Rurociąg z rur stalowych gładkich bez szwu  wg.  PN-74/H-74219 łączony przez 

spawanie wraz z uchwytami i podporami. Izolacja otulinami z kauczuku 

syntetycznego otulina gr 50mm w płaszczu z blachy aluminiowej wraz z izolacją 

uchwytów. Średnica DN100 mm. 

mb 10 

22 

Rurociąg z rur polipropylenowych wzmacnianych włóknem bazaltowym łączonych 

przez zgrzewanie wraz z uchwytami i podporami. Rury przystosowane do pracy z 

czynnikiem o ujemnej temperaturze do t= -20oC. Izolacja otulinami z kauczuku 

syntetycznego otulina gr 50mm w płaszczu z blachy aluminiowej wraz z izolacją 

uchwytów. Średnica fi125x14 mm. 

mb 250 

23 
Niezamarzający płyn o zawartości glikolu etylenowego 35% wraz z inhibitorami 

korozji  
m3 2,3 

24 Mocowanie, podpory przesuwne i punkty stałe wg domiaru na budowie. szt. 

PP 

60 

PS 

18 

25 Wanny ociekowe pod glikolowe wymienniki ciepła. szt. 4 
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INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
Jednostka projektowania: 

ATTIK PROJEKTOWANIE I NADZÓR INWESTYCJI Mariusz Sobczak 

Postolin 21a, 56-300 Milicz   

Email: info@attik.pl, www.attik.pl        

Inwestor: 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań 

Nazwa inwestycji: 
Wentylacja bytowo-pożarowa wraz z pracami powiązanymi – Etap 2b 

Dostosowania Budynku Collegium Altum do obowiązujących przepisów 

przeciwpożarowych 

Adres inwestycji: Poznań, ul. Powstańców Wielkopolskich 16 

 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),  w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

 

 

31. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

31.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych prac. 

Zakres prac* sprowadza się do: 

Przygotowaniu placu budowy, montażu rusztowań, dźwigów, wyburzeniu ścian działowych,, 

demontażu elementów sufitów podwieszanych, wykonaniu przepustów instalacyjnych i przebić 

montażowych, budowie ścian wewnętrznych, montażu elementów stalowych zewnętrznych, 

montażu elementów instalacyjnych, wymianie stolarki,  otworów okiennych i drzwiowych,  prac 

wykończeniowych, montażu elementów wyposażenia,  likwidacji placu budowy. 

*Prace w kolejności realizacji 

31.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Inwestycja wewnątrz istniejącego budynku użyteczności publicznej. 

31.3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu , które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi. 

Podczas prac remontowych istnieje możliwość wystąpienia podtynkowych, niezidentyfikowanych 

oraz niezinwentaryzowanych instalacji elektrycznych i sanitarnych. Podczas realizacji inwestycji 

każdy element ingerujący w układ nośny budynku powinien być każdorazowo poprzedzony 

odkrywką i przewiertem kontrolnym oraz konsultacja z nadzorem autorskim. Zabrania się 

wykonywania przepustów instalacyjnych w stropach i ścianach bez badania stanu istniejącego 

elementu. 

31.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych (skala i rodzaj oraz 

miejsce i czas ich występowania). 
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W trakcie opracowania planu BIOZ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

23.06.2003 (§ 6., ust.1) , należy szczególną uwagę zwrócić na występujące zagrożenia związane 

z prowadzeniem wymienionych poniżej rodzajów robót budowlano – montażowych: 

 roboty przy których występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5 m 

 montaż, demontaż i konserwacja rusztowań 

 roboty związane z przebudowy otworów drzwiowych w konstrukcyjnych ścianach nośnych 

 roboty związane z wykonywaniem przepustów instalacyjnych w obiektach istniejących, 

 wykonywanie prac w funkcjonującym obiekcie, będącym w ciągłym użytkowaniu 

 

31.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji ro-

bót szczególnie niebezpiecznych. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami należy przeprowadzić następujące szkolenia pracowników 

w zakresie BHP: szkolenie wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, instruktaż ogólny 

związany z przepisami BHP, instruktaż stanowiskowy, zapoznanie pracowników z zagrożeniami i 

ryzykiem zawodowym w ramach udzielonych Szkoleń jak wyżej.  

W aktach budowy powinny znajdować się dokumenty pracowników z potwierdzeniem 

przeprowadzenia tych szkoleń. Dodatkowo należy prowadzić księgę szkoleń, jako dokument 

ewidencji ich wykonania, potwierdzenie szkoleń dodatkowych i uzupełniających, zapisy 

przeprowadzonych kontroli i polecenia bieżące.  

Do bezpośredniego wglądu pracowników w czasie trwania całej budowy należy opracować i 

udostępnić Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, przygotować informacje dotyczące ryzyka dla 

poszczególnych prac i zawodów. Dokumenty te powinny znajdować się pod opieką wyznaczonego 

pracownika administracyjnego budowy z podaniem tej wiadomości na tablicy ogłoszeń. 

31.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wyni-

kającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia lub w ich sąsiedz-

twie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację 

na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 

Roboty budowlano – montażowe powinny być prowadzone zgodnie z przyjętą technologią 

wykonania robót, warunkami zawartymi w projekcie budowlanym i w decyzji o pozwoleniu na 

budowę oraz planem BIOZ. W całym okresie realizacji prace powinny być organizowane i 

prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i obowiązującymi wytycznymi w tym 

zakresie („Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas robót budowlanych” – Dz. U. Nr 47, poz. 401) 

 

 

Opracowali: 

Architektura: Mariusz Sobczak 

Konstrukcja: Łukasz Jurasz 

Instalacje sanitarne: Wojciech Ratajczak 

Instalacje elektryczne: Rafał Radajewski 
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32. Załącznik 1 - obliczenia i wytyczne konstrukcyjne  

 

32.1. BELKA GŁÓWNA PODPIERAJACA WYCIĘTY STROP ORAZ POD MONTAŻ I PODTRZYMANIE 

KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH 01. 

 
SCHEMAT BELKI 

 
 
Parametry belki: 

- współczynnik obciążenia dla ciężaru własnego belki f = 1,10 
 
OBCIĄŻENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI 
 

Przypadek  P1: Przypadek 1 (f = 1,15) 
Schemat statyczny (ciężar belki uwzględniony automatycznie): 

 
 
 
 
WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
 
Przypadek  P1: Przypadek 1 
 
Momenty zginające [kNm]: 

 
 
Siły poprzeczne [kN]: 

 
 
Ugięcia [mm]: 

 
 
Tablica wyników obliczeń statycznych: 

L.p.  z [m] Ml [kNm]  Mp [kNm]  Vl [kN] Vp [kN] fk [mm] 

 Przęsło A - B   (lo = 1,80 m ) 

A. 0,00 -- 0,00 -- 15,70 -- 

1. 0,90 7,06 7,06 0,00 0,00 2,03 

B. 1,80 0,00 -- -15,70 -- -- 

Reakcje podporowe: RA = 15,70 kN, RB = 15,70 kN 

 
ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA 

1,80

A B

gk=0,17 kN/mb

1,80

A B

1
5
,0

0

1
5
,0

0

A

1
5
,7

0

B

1
5
,7

07,06

A B

15,70

-15,70

A B

2,03



77 

Wentylacja bytowo-pożarowa w Budynku Collegium Altum wraz z pracami powiązanymi (Etap 2B) 

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach  pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.  (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z 

późn. zm.). Niniejsze opracowanie może być rozpatrywane i kopiowane jedynie w całości.      Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzór Inwestycji Mariusz Sobczak  www.attik.pl 

Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak; 
Parametry analizy zwichrzenia: 
 - obciążenie przyłożone na pasie górnym belki; 
 - obciążenie działa w dół; 
 - brak stężeń bocznych na długości przęseł belki; 
 
WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200 

 
Przekrój:  120x120x5,0 
                  Av = 11,5 cm2,  m = 17,8 kg/m 

                  Jx = 498 cm4,  Jy = 498 cm4,  J = 0,00 cm6,  J = 777 cm4,  Wx = 83,0 cm3 
Stal:    St3 
 
Nośności obliczeniowe przekroju: 

- zginanie:  klasa przekroju 2   (p = 1,098)  MR = 19,59 kNm 
- ścinanie:  klasa przekroju 1  VR = 143,41 kN 
 
Nośność na zginanie 
 Przekrój z = 0,90 m 

 Współczynnik zwichrzenia  L = 1,000 
 Moment maksymalny  Mmax = 7,06 kNm 

 (52)       Mmax / (L·MR) = 0,361  <  1 
Nośność na ścinanie 
 Przekrój z = 1,80 m 
 Maksymalna siła poprzeczna Vmax = -15,70 kN 
 (53)       Vmax / VR = 0,109  <  1 
Nośność na zginanie ze ścinaniem 

 Vmax = (-)15,70 kN   <   Vo = 0,3·VR = 43,02 kN     warunek niemiarodajny 
Stan graniczny użytkowania  
 Przekrój z = 0,90 m 
 Ugięcie maksymalne  fk,max = 2,03 mm 
 Ugięcie graniczne  fgr = lo / 350 = 1800 / 350 = 5,14 mm 
  fk,max = 2,03 mm  <   fgr = 5,14 mm     (39,5%) 

 

32.2. BELKA GŁÓWNA PODPIERAJACA SZAFKĘ POD CENTRALĘ SERWEROWĄ. 

 
SCHEMAT BELKI 

 
 
Parametry belki: 

- współczynnik obciążenia dla ciężaru własnego belki f = 1,10 
 
OBCIĄŻENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI 
 

Przypadek  P1: Przypadek 1 (f = 1,15) 
Schemat statyczny (ciężar belki uwzględniony automatycznie): 
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WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
 
Przypadek  P1: Przypadek 1 
 
Momenty zginające [kNm]: 

 
 
Siły poprzeczne [kN]: 

 
 
Ugięcia [mm]: 

 
 
Tablica wyników obliczeń statycznych: 

L.p.  z [m] Ml [kNm]  Mp [kNm]  Vl [kN] Vp [kN] fk [mm] 

 Przęsło A - B   (lo = 1,80 m ) 

A. 0,00 -- 0,00 -- 8,38 -- 

1. 0,90 3,77 3,77 0,00 0,00 3,26 

B. 1,80 0,00 -- -8,38 -- -- 

Reakcje podporowe: RA = 8,38 kN, RB = 8,38 kN 

 
ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA 
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak; 
Parametry analizy zwichrzenia: 
 - obciążenie przyłożone na pasie górnym belki; 
 - obciążenie działa w dół; 
 - brak stężeń bocznych na długości przęseł belki; 
 
WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200 

 
Przekrój:  90x90x4,0 
                  Av = 6,88 cm2,  m = 10,7 kg/m 

                  Jx = 166 cm4,  Jy = 166 cm4,  J = 0,00 cm6,  J = 260 cm4,  Wx = 37,0 cm3 
Stal:    St3 
 
Nośności obliczeniowe przekroju: 

- zginanie:  klasa przekroju 1   (p = 1,100)  MR = 8,75 kNm 
- ścinanie:  klasa przekroju 1  VR = 85,79 kN 
 
Nośność na zginanie 
 Przekrój z = 0,90 m 

 Współczynnik zwichrzenia  L = 1,000 
 Moment maksymalny  Mmax = 3,77 kNm 

 (52)       Mmax / (L·MR) = 0,431  <  1 
Nośność na ścinanie 
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 Przekrój z = 1,80 m 
 Maksymalna siła poprzeczna Vmax = -8,38 kN 
 (53)       Vmax / VR = 0,098  <  1 
Nośność na zginanie ze ścinaniem 

 Vmax = (-)8,38 kN   <   Vo = 0,3·VR = 25,74 kN     warunek niemiarodajny 
Stan graniczny użytkowania  
 Przekrój z = 0,90 m 
 Ugięcie maksymalne  fk,max = 3,26 mm 
 Ugięcie graniczne  fgr = lo / 350 = 1800 / 350 = 5,14 mm 
  fk,max = 3,26 mm  <   fgr = 5,14 mm     (63,3%) 

 

32.3. ISTNIEJĄCA BELKA GŁÓWNA WZDŁÓŻ SCIANY SZYBU. 
 

SCHEMAT BELKI 

 
 
Parametry belki: 

- współczynnik obciążenia dla ciężaru własnego belki f = 1,10 
 
OBCIĄŻENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI 
 

Przypadek  P1: Przypadek 1 (f = 1,15) 
Schemat statyczny (ciężar belki uwzględniony automatycznie): 

 
 
 
 
WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
 
Przypadek  P1: Przypadek 1 
 
Momenty zginające [kNm]: 

 
 
Siły poprzeczne [kN]: 

 
 
Ugięcia [mm]: 

 
 
Tablica wyników obliczeń statycznych: 
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L.p.  z [m] Ml [kNm]  Mp [kNm]  Vl [kN] Vp [kN] fk [mm] 

 Przęsło A - B   (lo = 5,59 m ) 

A. 0,00 -- 0,00 -- 55,94 -- 

1. 0,50 26,49 26,49 50,01 46,56 8,07 

2. 1,00 48,28 48,28 40,63 37,18 15,46 

3. 2,00 79,54 79,54 25,33 16,13 26,08 

4. 2,79 88,61 88,61 6,70 6,70 28,90 

5. 2,90 89,25 89,25 5,46 -11,79 28,85 

6. 4,00 69,10 69,10 -24,83 -34,03 22,51 

B. 5,59 0,00 -- -52,88 -- -- 

Reakcje podporowe: RA = 55,94 kN, RB = 52,88 kN 

 
ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA 
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak; 
Parametry analizy zwichrzenia: 
 - obciążenie przyłożone na pasie górnym belki; 
 - obciążenie działa w dół; 
 - brak stężeń bocznych na długości przęseł belki; 
 
WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200 

 
Przekrój:  I 240p 
                  Av = 16,1 cm2,  m = 32,9 kg/m 

                  Jx = 4090 cm4,  Jy = 220 cm4,  J = 28300 cm6,  J = 23,6 cm4,  Wx = 341 cm3 
Stal:    St3 
 
Nośności obliczeniowe przekroju: 

- zginanie:  klasa przekroju 1   (p = 1,072)  MR = 78,58 kNm 
- ścinanie:  klasa przekroju 1  VR = 200,52 kN 
 
Nośność na zginanie 
 Przekrój z = 2,90 m 

 Współczynnik zwichrzenia  L = 0,480 
 Moment maksymalny  Mmax = 89,25 kNm 

 (52)       Mmax / (L·MR) = 2,364  >  1  (!!!) 
Nośność na ścinanie 
 Przekrój z = 0,00 m 
 Maksymalna siła poprzeczna Vmax = 55,94 kN 
 (53)       Vmax / VR = 0,279  <  1 
Nośność na zginanie ze ścinaniem 

 Vmax = 55,94 kN   <   Vo = 0,6·VR = 120,31 kN     warunek niemiarodajny 
Stan graniczny użytkowania  
 Przekrój z = 2,79 m 
 Ugięcie maksymalne  fk,max = 28,90 mm 
 Ugięcie graniczne  fgr = lo / 350 = 5590 / 350 = 15,97 mm 
  fk,max = 28,90 mm  >   fgr= 15,97 mm     (180,9% )  (!!!) 
 

NA ISTNIEJĄCEJ BELCE NIE MOŻNA OPIERAC WYMIANÓW 
STALOWYCH. 

 

32.4. POPOZYCJA WZMOCNIENIA 

 
SCHEMAT BELKI 
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Parametry belki: 

- współczynnik obciążenia dla ciężaru własnego belki f = 1,10 
 
OBCIĄŻENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI 
 

Przypadek  P1: Przypadek 1 (f = 1,15) 
Schemat statyczny (ciężar belki uwzględniony automatycznie): 

 
 
 
 
WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
 
Przypadek  P1: Przypadek 1 
 
Momenty zginające [kNm]: 

 
 
Siły poprzeczne [kN]: 

 
 
Ugięcia [mm]: 

 
 
Tablica wyników obliczeń statycznych: 

L.p.  z [m] Ml [kNm]  Mp [kNm]  Vl [kN] Vp [kN] fk [mm] 

 Przęsło A - B   (lo = 5,59 m ) 

A. 0,00 -- 0,00 -- 56,93 -- 

1. 0,50 26,94 26,94 50,82 47,37 4,10 

2. 1,00 49,10 49,10 41,27 37,82 7,86 

3. 2,00 80,81 80,81 25,61 16,41 13,26 

4. 2,79 90,00 90,00 6,70 6,70 14,69 

5. 2,90 90,63 90,63 5,42 -11,83 14,67 

6. 4,00 70,23 70,23 -25,26 -34,46 11,45 

B. 5,59 0,00 -- -53,88 -- -- 

Reakcje podporowe: RA = 56,93 kN, RB = 53,88 kN 

 
ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA 
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak; 
Parametry analizy zwichrzenia: 
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 - obciążenie przyłożone na pasie górnym belki; 
 - obciążenie działa w dół; 
 - brak stężeń bocznych na długości przęseł belki; 
 
WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200 

 
Przekrój:  2 I 240p, połączone spoinami ciągłymi 
                  Av = 32,2 cm2,  m = 65,8 kg/m 

                  Jx = 8180 cm4,  Jy = 2794 cm4,  J = 28300 cm6,  J = 23,6 cm4,  Wx = 682 cm3 
Stal:    St3 
 
Nośności obliczeniowe przekroju: 

- zginanie:  klasa przekroju 1   (p = 1,072)  MR = 157,16 kNm 
- ścinanie:  klasa przekroju 1  VR = 401,04 kN 
 
Nośność na zginanie 
 Przekrój z = 2,90 m 

 Współczynnik zwichrzenia  L = 1,000 
 Moment maksymalny  Mmax = 90,63 kNm 

 (52)       Mmax / (L·MR) = 0,577  <  1 
Nośność na ścinanie 
 Przekrój z = 0,00 m 
 Maksymalna siła poprzeczna Vmax = 56,93 kN 
 (53)       Vmax / VR = 0,142  <  1 
Nośność na zginanie ze ścinaniem 

 Vmax = 56,93 kN   <   Vo = 0,6·VR = 240,62 kN     warunek niemiarodajny 
Stan graniczny użytkowania  
 Przekrój z = 2,79 m 
 Ugięcie maksymalne  fk,max = 14,69 mm 
 Ugięcie graniczne  fgr = lo / 350 = 5590 / 350 = 15,97 mm 
  fk,max = 14,69 mm  <   fgr = 15,97 mm     (92,0%) 

 
BELKI DOSPAWAĆ DO SIEBIE 
ALTERNATYWNIE MOŻNA ZASTOSOWAĆ 1 x HEB 220 JAKO PODCIĄG 
NIEZALEZNY 

 

Opracował 

Konstrukcja: Łukasz Jurasz 
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33.  Załącznik nr 2: Zestawienie kryteriów zamienności materiałów branży instalacje sanitarne  

33.1. PRODUKT REF. NR 1 

1. NAZWA: Centrala wentylacyjna N10: 

2. OPIS PARAMETRÓW REFERENCYJNYCH: 

Parametry ogólne: 

- masa całkowita centrali: m≤1600kg 

- wymiary po zmontowaniu: dł≤3,0m, szer≤3,1m, wys≤1,9m  

- wymiary największej sekcji umożliwiające transport do miejsca montażu, 

- sekcje dostarczone oddzielnie – montaż na placu budowy, łączenie sekcji wewnętrzne 

(utrudniony dostęp). Montaż przez serwis producenta z zachowaniem wszystkich praw 

gwarancyjnych producenta, 

- posadowienie na systemowej ramie montażowej: H=5-10cm z wibroizolatorami lub przekładką 

gumową o grubości min. 8mm 

- wsp. przenikania ciepła obudowy: U≤0,6W/m2K, 

- szczelność obudowy: s1≤0,05l/sm2 (dla -400Pa) i s2≤0,13l/sm2 (dla +700Pa), 

- obudowa wykonana z paneli obustronnie pokrytych blachą ocynkowaną, powierzchnia 

zewnętrzna pokryta powłoką antykorozyjną poliestrową gr≥25µm. 

- połączenie elastyczne na podłączeniach kanałów, 

- przepustnica odcinająca z siłownikiem ze sprężyną powrotną na wlocie, 

- oświetlenie wewnętrzne, 

- zalecane zamykanie drzwi sekcji na klamki (dopuszczane zamykanie za pomocą systemowych 

kluczy pod warunkiem ich montażu na stałe na łańcuszkach), 

 

Moc akustyczna przy wydajności: V=40.000m3/h i ciśnieniu dyspozycyjnym: ∆p=500Pa (przy 

zabrudzonych filtrach): 

- Lw_wlot≤80dB(A) dla pełnego pasma 

- Lw_wlot≤70dB(A) dla 250Hz 

- Lw_wylot≤86dB(A) dla pełnego pasma 

- Lw_wylot≤75dB(A) dla 250Hz 

- Lw_otoczenie≤67dB(A) dla pełnego pasma 

- Lw_otoczenie≤62dB(A) dla 250Hz 

 

Sekcja filtracji: 

- filtr: klasa min. EU5, kieszeniowy, dzielony na min. 3 sekcje z uwagi na ograniczoną przestrzeń 

serwisową, 

 

Sekcja wymiennika glikolowego: 

- typ wymiennika: nagrzewnica, 

- czynnik grzewczy: glikol etylenowy s≥35%, 

- moc grzewcza: Q≥200kW potwierdzona dla parametrów czynnika: Tzas/Tpowr=+6/-2`C oraz 

temperatur powietrza: Tzewn/Tnaw=-18`C/-3`C, 

- spadek ciśnienia czynnika: ∆p≤10kPa, przy Vg=23m3/h, 

- wykonanie ciśnieniowe: 16bar 

 

Sekcja nagrzewnicy wodnej: 

- czynnik grzewczy: woda grzewcza, 

- moc grzewcza: Q≥536kW potwierdzona dla parametrów czynnika: Tzas/Tpowr=+80/+60`C oraz 

temp. powietrza: Tzewn/Tnaw=-18`C/+22`C, 

- spadek ciśnienia czynnika: ∆p≤15kPa, przy Vw=23m3/h, 

- wykonanie ciśnieniowe: 16bar 
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Sekcja wentylatora: 

- wydajność powietrzna: V≥40.000m3/h 

- spręż dyspozycyjny na króćcach centrali wentylacyjnej (przy zabrudzonych filtrach): ∆p≥500Pa 

- napięcie znamionowe: 3x400V 

- pobór mocy elektrycznej: Nel≤3x5,5kW=16,5kW 

- falownik – wymagany dla wyregulowania wydajności i projektowanego sprężu, 

- współczynnik efektywności energetycznej SFP≤1,4kW/m3/s  

Automatyka (wspólna szafa zasilająco-sterownicza dla central N10, W10.1, W10.2, W10.3): 

- sterowanie czasowe pracą central N10, W10.1 / W10.2 / W10.3  w okresie dobowym z 

możliwością czasowego ustawienia wydajności dla minimum 2 progów wydajności: 0/50/100%, 

- wyłączenie central N10, W10.1, W10.2, W10.3 z układu SSP (sygnał z układu SSP zostanie 

doprowadzony do szafy zasilająco-sterowniczej 

- sterowanie on/off przepustnicą na wlocie powietrza każdej centrali, 

- utrzymanie ustawionej temperatury nawiewu centrali N10 dla okresu zimy, 

- sterowanie wydajnością nagrzewnicy (zasilanie i sterowanie zaworem regulacyjnym i 

przynależną pompą obiegową zasilania nagrzewnicy), 

- sterowanie wydajnością wymiennika odzysku ciepła (zasilanie i sterowanie zaworem 

regulacyjnym trójdrogowym i przynależną pompą obiegową instalacji glikolowej w powiązaniu ze 

sterowaniem centralami wywiewnymi W10.1 W10.2 W10.3), 

- kontrola temperatury zewnętrznej i temperatury nawiewu centrali N10, 

- kontrola temperatury wywiewu i wyrzutu dla central W10.1, W10.2, W10.3, 

- kontrola temperatury powierzchni nagrzewnicy centrali N10, 

- kontrola spadku ciśnienia na filtrach dla każdej centrali, 

- kontrola poprawnego sprężu na wentylatorach każdej z central, 

- kontrola spadku ciśnienia powietrza na wymiennikach glikolowych central W10.1, W10.2, 

W10.3, 

- ochrona przeciwzamrożeniowa nagrzewnicy centrali N10, 

- alarm awarii wentylatorów dla każdej centrali, 

- alarm zabrudzonych filtrów dla każdej centrali 

- alarm oszronienia wymienników glikolowych W10.1, W10.2, W10.3, 

- alarm braku ciśnienia na instalacji glikolowej odzysku ciepła wraz z dostawą czujnika ciśnienia 

0-16bar do zainstalowania na instalacji glikolowej, 

- wyświetlacz z możliwością odczytu wszystkich parametrów ustawionych i mierzonych, 

- pamięć z możliwością odczytu historii błędów i awarii, 

- rezerwa w układzie automatyki na rozbudowę układu wentylacyjnego o 3 dodatkowe centrale 

wywiewne z wymiennikami glikolowego odzysku ciepła podłączonego docelowo do projektowanej 

instalacji glikolowego odzysku ciepła centrali N10 z zapewnieniem wszystkich w/w funkcji jak dla 

centrali W10.1. 

- możliwość rozbudowy automatyki o moduł komunikacji z BMS, 

- każda centrala wyposażona w zestaw wymaganych czujników temperatury oraz zestaw 

presostatów do realizacji w/w funkcji, 

- każda centrala wyposażona w falownik umożliwiający ustawienie wymaganej projektowanej 

wydajności wentylatora oraz umożliwiający pracę centrali na ogranicznonej wydajności: 50% 

- każdy wentylator wyposażony w niezależny od głównej szafy zasilająco-sterowniczej osobny 

wyłącznik serwisowy zainstalowany na sztywno na obudowie centrali, 

3. PRZYKŁADOWY PRODUKT: VTS VS-400-R-GH 

33.2. PRODUKT REF. NR 2 

1. NAZWA: Centrala wentylacyjna W10.1 / W10.2 / W10.3: 

2. OPIS PARAMETRÓW REFERENCYJNYCH: 

Parametry ogólne: 

- masa całkowita centrali: m≤450kg 
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- wymiary po zmontowaniu: dł≤2,3m, szer≤2,1m, wys≤1,2m  

- możliwość montażu central w układzie jedna centrala na drugiej, 

- wymiary największej sekcji umożliwiające transport do miejsca montażu na +18 

- sekcje dostarczone oddzielnie – montaż na placu budowy, łączenie sekcji wewnętrzne 

(utrudniony dostęp). Montaż przez serwis producenta z zachowaniem wszystkich praw 

gwarancyjnych producenta, 

- posadowienie na systemowej ramie montażowej: H=5-10cm z wibroizolatorami lub przekładką 

gumową o grubości min. 8mm 

- wsp. przenikania ciepła obudowy: U≤0,6W/m2K, 

- szczelność obudowy: s1≤0,05l/sm2 (dla -400Pa) i s2≤0,13l/sm2 (dla +700Pa), 

- obudowa wykonana z paneli obustronnie pokrytych blachą ocynkowaną, powierzchnia 

zewnętrzna pokryta powłoką antykorozyjną poliestrową gr≥25µm. 

- połączenie elastyczne na podłączeniach kanałów, 

- przepustnica odcinająca z siłownikiem ze sprężyną powrotną na wlocie, 

- oświetlenie wewnętrzne, 

- zalecane zamykanie drzwi sekcji na klamki (dopuszczane zamykanie za pomocą systemowych 

kluczy pod warunkiem ich montażu na stałe na łańcuszkach) 

Moc akustyczna przy wydajności: V=11.820m3/h i ciśnieniu dyspozycyjnym: ∆p=500Pa (przy 

zabrudzonych filtrach): 

- Lw_wlot≤77dB(A) dla pełnego pasma 

- Lw_wlot≤67dB(A) dla pasma 250Hz   

- Lw_wylot≤83dB(A) dla pełnego pasma  

- Lw_wylot≤71dB(A) dla pasma 250Hz 

- Lw_otoczenie≤63dB(A) dla pełnego pasma 

- Lw_otoczenie≤58dB(A) dla pasma 250Hz 

Sekcja filtracji: 

- filtr: klasa min. EU5, kieszeniowy, dzielony na min. 2 sekcje z uwagi na ograniczoną przestrzeń 

serwisową, 

Sekcja wymiennika glikolowego: 

- typ wymiennika: chłodnica, 

- czynnik chłodniczy: glikol etylenowy s≥35%, 

- moc chłodnicza: Q≥67kW potwierdzona dla parametrów czynnika: Tzas/Tpowr=-2/+6`C oraz 

temperatur powietrza: Twyw/Twyrz=+22`C/+7`C, 

- spadek ciśnienia czynnika: ∆p≤18kPa, przy Vg=8m3/h, 

- wykonanie ciśnieniowe: 6bar 

- wymiennik wyposażony w tacę ociekową z króćcem odwadniającym oraz odkraplacz, 

Sekcja wentylatora: 

- wydajność powietrzna: V≥11.820m3/h 

- spręż dyspozycyjny na króćcach centrali wentylacyjnej (przy zabrudzonych filtrach): ∆p≥500Pa 

- napięcie znamionowe: 3x400V 

- pobór mocy elektrycznej: Nel≤4,0kW 

- falownik – wymagany dla wyregulowania wydajności i projektowanego sprężu, 

- współczynnik efektywności energetycznej SFP≤1,1kW/m3/s  

Automatyka (wspólna szafa zasilająco-sterownicza dla central N10, W10.1, W10.2, W10.3) – 

wymogi dla automatyki zawarte w zestawieniu wymagań dla centrali N10. 

3. PRZYKŁADOWY PRODUKT: VTS VS-150-R-G 

33.3. PRODUKT REF. NR 3 

1. NAZWA: Tłumik szumu dla centrali N10: ATT N10/01 

 

2. OPIS PARAMETRÓW REFERENCYJNYCH: 
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- tłumienie dla pasma 250Hz: ≥27dB(A) 

- opory powietrza dla wydajności 40.000m3/h: ≤40Pa 

- waga: m≤430kg 

- materiał dźwiękochłonny: laminowany materiałem niepalnym odporny na wilgoć, - odporność na 

ogień: niepalny zgodnie z PN-93/B-02862 

- dopuszczalna prędkość przepływu powietrza dla kulis tłumika: ≥20m/s 

- kulisy zabezpieczone na krawędziach blachą ocynkowaną. 

- obudowa: stal ocynkowana, 

3. PRZYKŁADOWY PRODUKT: TROX MSA 200-68-11-WF-2945*1669*1000 

 

33.4. PRODUKT REF. NR 4 

1. NAZWA: Tłumik szumu dla centrali N10: ATT N10/02 

2. OPIS PARAMETRÓW REFERENCYJNYCH: 

- tłumienie dla pasma 250Hz: ≥37dB(A) 

- opory powietrza dla wydajności 40.000m3/h: ≤45Pa 

- waga: m≤600kg 

- materiał dźwiękochłonny: laminowany materiałem niepalnym odporny na wilgoć, - odporność na 

ogień: niepalny zgodnie z PN-93/B-02862 

- dopuszczalna prędkość przepływu powietrza dla kulis tłumika: ≥20m/s 

- kulisy zabezpieczone na krawędziach blachą ocynkowaną. 

- obudowa: stal ocynkowana, 

3. PRZYKŁADOWY PRODUKT: TROX MSA 200-68-11-WF-2945*1700*1500 

33.5. PRODUKT REF. NR 5 

1. NAZWA: Tłumik szumu dla central W10:  

ATT W10/01; ATT W10/02; ATT W10/03 

2. OPIS PARAMETRÓW REFERENCYJNYCH: 

- tłumienie dla pasma 250Hz: ≥35dB(A) 

- opory powietrza dla wydajności 40.000m3/h: ≤25Pa 

- waga: m≤230kg 

- materiał dźwiękochłonny: laminowany materiałem niepalnym odporny na wilgoć, - odporność na 

ogień: niepalny zgodnie z PN-93/B-02862 

- dopuszczalna prędkość przepływu powietrza dla kulis tłumika: ≥20m/s 

- kulisy zabezpieczone na krawędziach blachą ocynkowaną, 

- obudowa: stal ocynkowana, 

3. PRZYKŁADOWY PRODUKT: TROX MSA 200-78-7-PF-1945*933*1500 

 

33.6. PRODUKT REF. NR 6 

1. NAZWA: Tłumik szumu dla central W10:  ATT W10/04; ATT W10/05; ATT W10/06 

2. OPIS PARAMETRÓW REFERENCYJNYCH: 

- tłumienie dla pasma 250Hz: ≥14dB(A) 

- opory powietrza dla wydajności 40.000m3/h: ≤20Pa 

- waga: m≤110kg 

- materiał dźwiękochłonny: laminowany materiałem niepalnym odporny na wilgoć, - odporność na 

ogień: niepalny zgodnie z PN-93/B-02862 

- dopuszczalna prędkość przepływu powietrza dla kulis tłumika: ≥20m/s 

- kulisy zabezpieczone na krawędziach blachą ocynkowaną, 

- obudowa: stal ocynkowana, 

3. PRZYKŁADOWY PRODUKT: TROX MSA 200-78-7-PF-1945*933*500 
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33.7. PRODUKT REF. NR 7 

1. NAZWA: Regulator stałego wydatku CAV z tłumikiem CAV N10/01 – CAV N10/14 oraz 

CAV W10/01 do CAV W10/14 

2. OPIS PARAMETRÓW REFERENCYJNYCH: 

- wydajność: wg projektu, 

- wymiary przekroju: wg projektu, 

- działanie: regulacja samoczynna, mechaniczna, bez energii zewnętrznej, 

- Nastawa przepływu za pomocą dźwigni zewnętrznej z dokładnością: 5% 

- izolacja akustyczna obudowy regulatora: wykonana fabrycznie, 

- wyposażenie dodatkowe: tłumik systemowy za regulatorem, 

- długość tłumika: L=1,5m 

- tłumienie hałasu przez tłumik dla pasma 250Hz: ≥9dB(A) 

- materiał dźwiękochłonny: laminowany materiałem niepalnym odporny na wilgoć, - odporność na 

ogień: niepalny zgodnie z PN 2862, klasa A2 

- dopuszczalna prędkość przepływu powietrza dla kulis tłumika: ≥20m/s 

- kulisy zabezpieczone na krawędziach blachą ocynkowaną, 

- obudowa: stal ocynkowana, 

- max. poziom ciśnienia akustycznego szumu przepływu dla zestawu regulator + tłumik przy 

różnicy ciśnienia na regulatorze ∆p=100Pa: Lpa1≤30dB(A) 

3. PRZYKŁADOWY PRODUKT: TROX END z tłumikiem typu TX  

(wielkości przekrojów wg projektu) 

  

33.8. PRODUKT REF. NR 8 

1. NAZWA: System kanałów wentylacyjnych samonośnych inst. bytowej dla poziomów +V do 

+XVIII, które nie są wykorzystywane w instalacji wentylacji oddymiającej i napowietrzającej. 

2. OPIS PARAMETRÓW REFERENCYJNYCH: 

- budowa: kanały samonośne z płyt z wełny szklanej, 

- klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0 (płyta niepalna, niekapiąca) 

- zakres ciśnień: +800Pa / -800Pa 

- klasa szczelności kanałów: ≤B 

- grubość ścianki: gr≥25mm 

- gęstość materiału ścianki ≥ 85kg/m3  

- gęstości materiału piór połączeniowych ≥ 170kg/m3 

- współczynnik przewodności cieplnej ≥ 0,034W/mK dla T=20`C, 

- obudowa zewnętrzna: aluminium gr. ≥100µm 

- powierzchnia wewnętrzna: woal odporny na czyszczenie 

- reakcja na wilgoć: płyta niehydrofilna, 

- dopuszczalna wilgotność względna powietrza ≥ 70% dla T=20`C, 

- dopuszczalna prędkość powietrza w kanale: w≥20m/s 

- wymiary kanałów: wg części rysunkowej projektu, 

- współczynnik α-sabine pochłaniania dźwięku dla pasma 250Hz: α≥0,40   

Uwagi:  

Poza wyżej zestawionymi parametrami wykonawca zobowiązany jest do zastosowania 

wszystkich niezbędnych elementów przewidzianych przez producenta systemu kanałów do ich 

poprawnego montażu (tj. podwieszeń, elementów montażowych) zgodnie z instrukcją i aprobatą 

techniczną. 

Wykonawca instalacji kanałowej powinien posiadać przeszkolenie i certyfikat od producenta 

kanałów wentylacyjnych z potwierdzeniem nabycia umiejętności poprawnego montażu kanałów 

oraz zapewnienia warunków gwarancyjnych producenta. 

3. PRZYKŁADOWY PRODUKT: TOP AIR SOFIK 
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33.9. PRODUKT REF. NR 9 

1. NAZWA: Kratki nawiewne i wywiewne instalacji wentylacji bytowej systemów N10 i W10  

2. OPIS PARAMETRÓW REFERENCYJNYCH: 

- wydajność: wg części rysunkowej projektu 

- wymiary przekroju: wg części rysunkowej projektu 

- sposób montażu: na systemowej ramce montażowej do kanału wentylacyjnego prostokątnego 

na niewidoczny zatrzask oraz śruby zabezpieczające (uwaga kanały samonośne z wełny 

szklanej), 

- wykończenie: aluminium lakierowane malowane w kolorze RAL (szary), 

- przepustnica regulacyjna: zintegrowana z typem kratki, aluminiowa, wielopłaszczyznowa, 

regulacja od strony kratki bez konieczności demontażu kratki za pomocą przekładni śrubowej, 

3. PRZYKŁADOWY PRODUKT: SMAY ALWS z przepustnicą  

(wielkości przekrojów wg części rysunkowej projektu) 

  

33.10. PRODUKT REF. NR 10 

1. NAZWA: Wentylator oddymiający SEF01 

2. OPIS PARAMETRÓW REFERENCYJNYCH: 

- klasa odporności ogniowej: F600/120 (600`C / 120minut) 

- wydajność powietrzna: V≥23.200m3/h 

- spręż dyspozycyjny: ∆p≥600Pa 

- napięcie znamionowe: 3x400V 

- pobór mocy elektrycznej: Nel≤11kW 

- poziom mocy akustycznej dla pełnego pasma ≤107dB(A) 

- poziom mocy akustycznej dla pasma 250Hz ≤104dB(A) 

- wyposażenie dodatkowe: wyłącznik serwisowy, skrzynka zaciskowa spełniająca normy p.poż, 

systemowa klapa zwrotna spełniająca wymagania inst. oddymiajacej, systemowe podłączenia 

elastyczne do układu kanałów oddymiających, 

- waga: m≤350kg 

3. PRZYKŁADOWY PRODUKT:  DLK supermax SAVM06-0800 

 

33.11. PRODUKT REF. NR 11 

1. NAZWA: Tłumiki szumu dla wentylatora oddymiającego SEF01  ATT 01/01; ATT 01/02; 

ATT 01/03; ATT 01/04 

2. OPIS PARAMETRÓW REFERENCYJNYCH: 

- klasyfikacja pożarowa: E600120(ho)S1500single 

- zakres ciśnień roboczych: -1500/+500Pa 

- wielkość: 1500x1250xL1000 

- waga: ≤270kg 

- tłumienie dla pasma 250Hz: ≥22dB(A) 

- materiał dźwiękochłonny: wełna mineralna o grubości do 40kg/m3,  

- powierzchnie boczne kulis pokryte blachą perforowaną ocynkowaną (stopień perforacji min.: 

40%) 

- kulisy zabezpieczone na krawędziach blachą ocynkowaną, 

- obudowa: stal ocynkowana, 

3. PRZYKŁADOWY PRODUKT: SMAY SDS TAP 21 1500*1250*1000 

33.12. PRODUKT REF. NR 12 

1. NAZWA: Kratki instalacji wentylacji transferowej: TG 01/01 do TG 01/28 

                        kratki wentylacji napowietrzającej: SSG NP4/01 do SSG NP4/20 

2. OPIS PARAMETRÓW REFERENCYJNYCH: 
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- wydajność: wg części rysunkowej projektu, 

- wymiary przekroju: wg części rysunkowej projektu, 

- odporność ogniowa: E600 120 (ho) S1500 single, 

- zakres ciśnień roboczych: -1500/+500Pa 

- wykonanie ze stali ocynkowanej, 

- malowanie: w kolorze sufitu (kolor RAL do ustalenia na etapie realizacji) 

- kierownice: nieruchome, 

3. PRZYKŁADOWY PRODUKT: SMAY SDS-STW  

(wielkości przekrojów wg części rysunkowej projektu) 

 

33.13. PRODUKT REF. NR 13 

1. NAZWA: Kratki wentylacji oddymiającej: SEG 01/01 do SEG 01/33 

2. OPIS PARAMETRÓW REFERENCYJNYCH: 

- wydajność: wg części rysunkowej projektu, 

- wymiary przekroju: wg części rysunkowej projektu, 

- odporność ogniowa: E600 120 (ho) S1500 single, 

- zakres ciśnień roboczych: -1500/+500Pa 

- wykonanie ze stali ocynkowanej, 

- malowanie: w kolorze sufitu (kolor RAL do ustalenia na etapie realizacji) 

- kierownice: nieruchome, 

- przynależna przepustnica w zgodnym systemie o parametrach j.w. 

3. PRZYKŁADOWY PRODUKT: SMAY SDS-STW + SDS-GS 

(wielkości przekrojów wg części rysunkowej projektu) 

 

33.14. PRODUKT REF. NR 14 

1. NAZWA: Kanały wentylacji transferowej T01 oraz jednostrefowe kanały wentylacji 

oddymiającej 

2. OPIS PARAMETRÓW REFERENCYJNYCH: 

- wydajność: wg części rysunkowej projektu, 

- wymiary przekroju: wg części rysunkowej projektu, 

- odporność ogniowa: E600 120 (ho) S1500 single, 

- zakres ciśnień roboczych: -1500/+500Pa 

- wymóg spełnienia wymagań normy: PN-EN 12101-7 

- wykonanie ze stali ocynkowanej, 

- konieczność zapewnienia przez producenta kanałów pełnego systemu urządzeń (kanały, 

kształtki, kratki wentylacyjne, przepustnice) 

3. PRZYKŁADOWY PRODUKT: SMAY SDS  

(wielkości przekrojów wg części rysunkowej projektu) 

 

33.15. PRODUKT REF. NR 15 

1. NAZWA: Kanały wielostrefowe wentylacji oddymiającej i napowietrzającej oraz kanały 

wentylacji bytowej wykorzystywane w instalacji wentylacji oddymiającej i napowietrzającej. 

2. OPIS PARAMETRÓW REFERENCYJNYCH: 

- kanały samonośne z płyt jednowarstwowych, 

- materiał: płyty silikatowo-cementowe, bezazbestowe, niepalne, 

- wymiary przekroju: wg części rysunkowej projektu, 

- odporność ogniowa: EIS 120 

- waga: m≤28kg/m2 

- zakres ciśnień roboczych: -1500/+500Pa 
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Uwagi:  

Poza wyżej zestawionymi parametrami wykonawca zobowiązany jest do zastosowania 

wszystkich niezbędnych elementów przewidzianych przez producenta systemu kanałów do ich 

poprawnego montażu (tj. podwieszeń, elementów montażowych) zgodnie z instrukcją i aprobatą 

techniczną. 

Wykonawca instalacji kanałowej powinien posiadać przeszkolenie i certyfikat od producenta 

kanałów wentylacyjnych z potwierdzeniem nabycia umiejętności poprawnego montażu kanałów 

oraz zapewnienia warunków gwarancyjnych producenta. 

3. PRZYKŁADOWY PRODUKT: PROMAT PROMADUCT-500 EIS120  

(wielkości przekrojów wg części rysunkowej projektu) 

  

33.16. PRODUKT REF. NR 16 

1. NAZWA: klapa pożarowa odcinająca instalację bytową od instalacji napowietrzającej i 

oddymiającej: FD N10/00 do FD N10/14; FD W10/01 do FD W10/16 

2. OPIS PARAMETRÓW REFERENCYJNYCH: 

- wymiary przekroju: wg części rysunkowej projektu, 

- klasa odporności ogniowej: EI120-S1500-C10.000-AAmulti 

- wymóg spełnienia norm: PN-EN 12101-8 i PN-EN 13501-4 

- siłownik 24V bez sprężyny powrotnej, 

- brak wyzwalacza termicznego, 

- klapa wyposażona w wskaźniki krańcowe otwarcia i zamknięcia (do wykorzystania przez system 

SSP) 

- zasada działania: klapa normalnie otwarta, zamykana na wypadek pożaru 

3. PRZYKŁADOWY PRODUKT: SMAY KWP P-E-24-12-AxB 

(wielkości AxB wg części rysunkowej projektu) 

 

33.17. PRODUKT REF. NR 17 

1. NAZWA: klapa pożarowa odcinająca instalację oddymiającą i napowietrzającą od instalacji 

bytowej: FD 01/01 do FD01/20; FD NP4//00 do FD NP4/20  

2. OPIS PARAMETRÓW REFERENCYJNYCH: 

- wymiary przekroju: wg części rysunkowej projektu, 

- klasa odporności ogniowej: EI120-S1500-C10.000-AAmulti 

- wymóg spełnienia norm: PN-EN 12101-8 i PN-EN 13501-4 

- siłownik 24V bez sprężyny powrotnej, 

- brak wyzwalacza termicznego, 

- klapa wyposażona w wskaźniki krańcowe otwarcia i zamknięcia (do wykorzystania przez system 

SSP) 

- zasada działania: klapa normalnie zamknięta, otwierana na wypadek pożaru 

3. PRZYKŁADOWY PRODUKT: SMAY KWP P-E-24-12-AxB 

(wielkości AxB wg części rysunkowej projektu) 

 

33.18. PRODUKT REF. NR 18 

1. NAZWA: klapa pożarowa transferowa TFD NP4/01 – TFD NP4/35 

2. OPIS PARAMETRÓW REFERENCYJNYCH: 

- wymiary przekroju: wg części rysunkowej projektu, 

- grubość klapy: s=120mm 

- konstrukcja – klapa wielopłaszczyznowa, 

- klasa odporności ogniowej: EI120, 

- wymóg spełnienia norm: PN-EN 12101-8, 

- klapa wyposażona w siłownik 24V bez sprężyny powrotnej, 
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- klapa wyposażona w wyzwalacz termiczny 72`C , 

- klapa wyposażona w wskaźniki krańcowe otwarcia i zamknięcia (do wykorzystania przez system 

SSP) 

- wyposażenie dodatkowe: systemowe kratki maskujące z obu stron klapy wykonane z aluminium 

- zasada działania: klapa normalnie otwarta, zamykana w czasie pożaru na wszystkich 

kondygnacjach poza kondygnacją objętą pożarem, na kondygnacji objętej pożarem klapa 

otwarta. 

3. PRZYKŁADOWY PRODUKT: GRYFIT NEO-T AxB 

(wielkości AxB wg części rysunkowej projektu) 

  

33.19. PRODUKT REF. NR 19 

1. NAZWA: Pompa obiegowa instalacji glikolowego odzysku ciepła 

2. OPIS PARAMETRÓW REFERENCYJNYCH: 

- czynnik przetłaczany: glikol etylenowy s=35% 

- uszczelnienie: przystosowane do glikolu etylenowego, 

- temperatura otoczenia: 0 do +50`C lub szerszy zakres, 

- zakres temperatury czynnika: -20/+40`C lub szerszy zakres, 

- typ pompy: jednostopniowa, 

- klasa ciśnieniowa: p≥16bar 

- średnica przyłączenia: DN65 

- ułożenie króćców – w jednej linii (pompa in-line), 

- typ podłączenia – kołnierzowe, 

- wydajność: V≥24m3/h 

- wysokość podnoszenia: ∆p≥70kPa 

- zasilanie elektryczne: 230V, Nel≤1,3kW, 

- płynne sterowanie wydajnością w zakresie 25-100% 

- pompa wyposażona w zintegrowany regulator elektroniczny z fabrycznie zainstalowanym 

przetwornikiem różnicy ciśnień z możliwością odczytu aktualnej wysokości podnoszenia i 

wydajności pompy, z możliwością wyboru charakterystyki pompy: stałoobrotowej, stałego 

ciśnienia, proporcjonalnej oraz z możliwością sterowania w trybie ON/OFF z automatyki 

zewnętrznej (automatyka centrali N10) 

- dopuszczenie producenta do zaizolowania antyskropleniowego korpusu pompy izolacją 

kauczukową, 

3. PRZYKŁADOWY PRODUKT: WILO STRATOS 65 1-16 PN16 

  

33.20. PRODUKT REF. NR 20 

1. NAZWA: Zawór regulacyjny trójdrożny 

2. OPIS PARAMETRÓW REFERENCYJNYCH: 

- średnica: od DN65 do DN100 

- współczynnik kvs: od 100 do 110m3/h  

- charakterystyka: stałoprocentowa, 

- wykonanie ciśnieniowe ≥16bar 

- połączenie: kołnierzowe 

- skok: ≥20mm 

- czynnik: glikol etylenowy 35% 

- zakres temperatur czynnika: od -20 do +40`C 

- uszczelnienie: przystosowane do rodzaju, ciśnienia i temperatury czynnika, 

- wykonanie materiałowe: przystosowane do rodzaju, ciśnienia i temp. czynnika  

- siłownik 24V/AC, sterowanie 0-10V (parametry kompatybilne z układem sterowania centrali 

wentylacyjnej N10) 

- maksymalne ciśnienie różnicowe: ≥400kPa 



92 

Wentylacja bytowo-pożarowa w Budynku Collegium Altum wraz z pracami powiązanymi (Etap 2B) 

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach  pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.  (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z 

późn. zm.). Niniejsze opracowanie może być rozpatrywane i kopiowane jedynie w całości.      Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzór Inwestycji Mariusz Sobczak  www.attik.pl 

- siła: F≥1800N 

3. PRZYKŁADOWY PRODUKT: HONEYWELL typ V5329A 20mm Siłownik typ ML7421A 

3004 sterowanie (0-10V) 24V/AC. 

33.21. PRODUKT REF. NR 21 

1. NAZWA: Zawór regulacyjno – pomiarowy DN50 

2. OPIS PARAMETRÓW REFERENCYJNYCH: 

- funkcje zaworu: regulacja hydrauliczna statyczna, odwodnienie, pomiar przepływu 

- średnica: DN50 

- współczynnik kvs: od 40 do 44m3/h  

- wykonanie ciśnieniowe ≥6bar 

- połączenie: kołnierzowe, 

- czynnik: glikol etylenowy 35% 

- zakres temperatur czynnika: od -20 do +40`C 

- uszczelnienie: przystosowane do rodzaju, ciśnienia i temperatury czynnika, 

- wykonanie materiałowe: przystosowane do rodzaju, ciśnienia i temp. czynnika, 

- końcówki pomiarowe: 2szt, 

- króciec spustowy ze złączką do wężą, 

Uwaga: wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia nastaw projektowych poprzez pomiary 

przepływu na zastosowanych zaworach regulacyjno-pomiarowych w celu potwierdzenie i 

wyregulowania realnego przepływu do przepływu projektowanego. Warunkiem zastosowania 

danego producenta zaworu regulacyjno-pomiarowego jest posiadanie lub możliwość 

wypożyczenia przez wykonawcę przyrządu pomiarowego umożliwiającego dokonanie 

stosownych pomiarów i przeprowadzenie regulacji dla osiągnięcia przepływów projektowych. 

3. PRZYKŁADOWY PRODUKT: HONEYWELL typ KOMBI II F DN50  

33.22. PRODUKT REF. NR 22 

1. NAZWA: Zawór regulacyjno – pomiarowy DN80 

2. OPIS PARAMETRÓW REFERENCYJNYCH: 

- funkcje zaworu: regulacja hydrauliczna statyczna, odwodnienie, pomiar przepływu 

- średnica: DN80 

- współczynnik kvs: od 105 do 115m3/h  

- wykonanie ciśnieniowe ≥16bar 

- połączenie: kołnierzowe, 

- czynnik: glikol etylenowy 35% 

- zakres temperatur czynnika: od -20 do +40`C 

- uszczelnienie: przystosowane do rodzaju, ciśnienia i temperatury czynnika, 

- wykonanie materiałowe: przystosowane do rodzaju, ciśnienia i temp. czynnika, 

- końcówki pomiarowe: 2szt, 

- króciec spustowy ze złączką do węża, 

Uwaga: wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia nastaw projektowych poprzez pomiary 

przepływu na zastosowanych zaworach regulacyjno-pomiarowych w celu potwierdzenie i 

wyregulowania realnego przepływu do przepływu projektowanego. Warunkiem zastosowania 

danego producenta zaworu regulacyjno-pomiarowego jest posiadanie lub możliwość 

wypożyczenia przez wykonawcę przyrządu pomiarowego umożliwiającego dokonanie 

stosownych pomiarów i przeprowadzenie regulacji dla osiągnięcia przepływów projektowych. 

3. PRZYKŁADOWY PRODUKT: HONEYWELL typ KOMBI II F DN80 

  

33.23. PRODUKT REF. NR 23 

1. NAZWA: naczynie wzbiorcze 

2. OPIS PARAMETRÓW REFERENCYJNYCH: 

- pojemność: 200dm3 
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- typ naczynia: zamknięte, ciśnieniowe, z niewymienną membraną 

- posadowienie: zbiornik stojący 

- podłączenie: gwintowane, DN25 

- temperatura czynnika: -20 do +40`C 

- medium: glikol etylenowy stężenie do 35% 

- dopuszczalne ciśnienie pracy: ≥6bar 

- wykonanie materiałowe: przystosowane do rodzaju, ciśnienia i temp. czynnika, 

- wyposażenie dodatkowe: szybkozłączka + zestaw przyłączeniowy wyposażony w zawór 

odcinający zabezpieczony przed przypadkowym zamknięciem oraz zawór opróżniający ze 

złączką do węża. 

Uwaga: wykonawca zobowiązany jest do ustawienia ciśnienia wstępnego w naczyniu wzbiorczym 

zgodnie z warunkami projektowymi. Warunkiem zastosowania danego typu naczynia 

wzbiorczego jest posiadanie lub możliwość wypożyczenia przez wykonawcę przyrządu 

pomiarowego umożliwiającego pomiar ciśnienia wstępnego oraz zmianę jego wartości. 

3. PRZYKŁADOWY PRODUKT: REFLEX S200 

 

33.24. PRODUKT REF. NR 24 

1. NAZWA: separator powietrza DN125 

2. OPIS PARAMETRÓW REFERENCYJNYCH: 

- średnica przyłączeniowa: DN125, 

- przyłącze: kołnierzowe, 

- funkcje: odpowietrzenie instalacji,  

- temperatura czynnika: -20 do +40`C 

- medium: glikol etylenowy stężenie do 35% 

- dopuszczalne ciśnienie pracy: ≥6bar 

- wykonanie materiałowe: przystosowane do rodzaju, ciśnienia i temp. czynnika, 

- króćce dla montażu odpowietrzników automatycznych: ≥2 szt. 

3. PRZYKŁADOWY PRODUKT: LA DN125 REFLEX 

 

33.25. PRODUKT REF. NR 25 

1. NAZWA: odpowietrznik automatyczny 

2. OPIS PARAMETRÓW REFERENCYJNYCH: 

- średnica przyłączeniowa: ≥DN20, 

- przyłącze: gwintowane, 

- funkcje: odpowietrzenie instalacji,  

- dopuszczalne ciśnienie pracy: ≥16bar 

- temperatura czynnika: -20 do +40`C 

- medium: glikol etylenowy stężenie do 35% 

- wykonanie materiałowe: przystosowane do rodzaju, ciśnienia i temp. czynnika, 

3. PRZYKŁADOWY PRODUKT: ZETKAMA-918-A-25-C-06 

  

33.26. PRODUKT REF. NR 26 

1. NAZWA: zawór bezpieczeństwa (ciśnienie otwarcia 12bar) 

2. OPIS PARAMETRÓW REFERENCYJNYCH: 

- średnica przyłączeniowa: DN20x32 

- przyłącze: kołnierzowe, 

- klasa ciśnieniowa: ≥16bar 

- temperatura czynnika: -20 do +40`C 

- medium: glikol etylenowy stężenie do 35% 

- uszczelnienie: przystosowane do rodzaju, ciśnienia i temperatury czynnika, 
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- wykonanie materiałowe: przystosowane do rodzaju, ciśnienia i temp. czynnika, 

- ciśnienie otwarcia: 12bar 

3. PRZYKŁADOWY PRODUKT: ARMAK Si 6301CG 

 

33.27. PRODUKT REF. NR 27 

1. NAZWA: zawór bezpieczeństwa (ciśnienie otwarcia 2,5bar) 

2. OPIS PARAMETRÓW REFERENCYJNYCH: 

- średnica przyłączeniowa: DN15 

- przyłącze: gwintowane 

- klasa ciśnieniowa: ≥6bar 

- temperatura czynnika: -20 do +40`C 

- medium: glikol etylenowy stężenie do 35% 

- uszczelnienie: przystosowane do rodzaju, ciśnienia i temperatury czynnika, 

- wykonanie materiałowe: przystosowane do rodzaju, ciśnienia i temp. czynnika, 

- ciśnienie otwarcia: 2,5bar 

3. PRZYKŁADOWY PRODUKT: SYR 1915 1,2” 2,5BAR 

  

33.28. PRODUKT REF. NR 28 

1. NAZWA: łącznik amortyzacyjny kołnierzowy 

2. OPIS PARAMETRÓW REFERENCYJNYCH: 

- średnica przyłączeniowa: DN65 / DN100 (w zależności od lokalizacji), 

- przyłącze: kołnierzowe, 

- klasa ciśnieniowa: 16bar 

- temperatura czynnika: -20 do +40`C 

- medium: glikol etylenowy stężenie do 35% 

- wykonanie materiałowe: przystosowane do rodzaju, ciśnienia i temp. czynnika, 

3. PRZYKŁADOWY PRODUKT: ZKB prod. SOCLA 

 

33.29. PRODUKT REF. NR 29 

1. NAZWA: filtr siatkowy 

2. OPIS PARAMETRÓW REFERENCYJNYCH: 

- średnica przyłączeniowa: DN65 / DN100 (w zależności od lokalizacji), 

- współczynnik przepływu: kvs≥190m3/h 

- przyłącze: kołnierzowe, 

- klasa ciśnieniowa: ≥16bar 

- gęstość oczek filtra: 45oczek / cm2 

- materiał korpusu: żeliwo szare lub sferoidalne, 

- wkład filtracyjny: stal nierdzewna, 

- temperatura czynnika: -20 do +40`C 

- medium: glikol etylenowy stężenie do 35% 

- uszczelnienie: przystosowane do rodzaju, ciśnienia i temperatury czynnika, 

- wykonanie materiałowe: przystosowane do rodzaju, ciśnienia i temp. czynnika, 

3. PRZYKŁADOWY PRODUKT: POLNA FS-1 

33.30. PRODUKT REF. NR 30 

1. NAZWA: zawór zwrotny 

2. OPIS PARAMETRÓW REFERENCYJNYCH: 

- średnica przyłączeniowa: DN100, 

- współczynnik przepływu: kvs≥380m3/h 

- przyłącze: kołnierzowe, 

- klasa ciśnieniowa: ≥16bar 
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- materiał korpusu: żeliwo szare lub sferoidalne, 

- temperatura czynnika: -20 do +40`C 

- medium: glikol etylenowy stężenie do 35% 

- uszczelnienie: przystosowane do rodzaju, ciśnienia i temperatury czynnika, 

- wykonanie materiałowe: przystosowane do rodzaju, ciśnienia i temp. czynnika, 

3. PRZYKŁADOWY PRODUKT: SOCLA SYSTEM 02 TYP 402 DN100  

33.31. PRODUKT REF. NR 31 

1. NAZWA: zawór odcinający kulowy 

2. OPIS PARAMETRÓW REFERENCYJNYCH: 

- średnica przyłączeniowa: DN65 / DN100 (w zależności od lokalizacji), 

- typ zaworu: kulowy, 

- przyłącze: kołnierzowe, 

- dźwignia: ręczna, 

- klasa ciśnieniowa: ≥16bar 

- temperatura czynnika: -20 do +40`C 

- medium: glikol etylenowy stężenie do 35% 

- uszczelnienie: przystosowane do rodzaju, ciśnienia i temperatury czynnika, 

- wykonanie materiałowe: przystosowane do rodzaju, ciśnienia i temp. czynnika, 

3. PRZYKŁADOWY PRODUKT: EFAR WK6BA 

33.32. PRODUKT REF. NR 32 

1. NAZWA: zawór kulowy spustowy ze złączką do węża 

2. OPIS PARAMETRÓW REFERENCYJNYCH: 

- średnica przyłączeniowa: DN20 

- typ zaworu: kulowy, 

- przyłącze: gwintowane 

- dźwignia: ręczna, 

- klasa ciśnieniowa: ≥16bar 

- temperatura czynnika: -20 do +40`C 

- medium: glikol etylenowy stężenie do 35% 

- uszczelnienie: przystosowane do rodzaju, ciśnienia i temperatury czynnika, 

- wykonanie materiałowe: przystosowane do rodzaju, ciśnienia i temp. czynnika, 

3. PRZYKŁADOWY PRODUKT: EFAR  

  

33.33. PRODUKT REF. NR 33 

1. NAZWA: manometr 0-16bar 

2. OPIS PARAMETRÓW REFERENCYJNYCH: 

- średnica: d≥100mm 

- podłączenie: M20x1,5 

- kurek manometryczny: tak 

- klasa ciśnieniowa: ≥16bar 

- zakres wskazań: 0-16bar 

- temperatura czynnika: -20 do +40`C 

- medium: glikol etylenowy stężenie do 35% 

- wykonanie materiałowe: przystosowane do rodzaju, ciśnienia i temp. czynnika, 

3. PRZYKŁADOWY PRODUKT: KFM 

 

 

33.34. PRODUKT REF. NR 34 

1. NAZWA: manometr 0-6bar 

2. OPIS PARAMETRÓW REFERENCYJNYCH: 
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- średnica: d≥100mm 

- podłączenie: M20x1,5 

- kurek manometryczny: tak 

- klasa ciśnieniowa: ≥6bar 

- zakres wskazań: 0-6bar 

- temperatura czynnika: -20 do +40`C 

- medium: glikol etylenowy stężenie do 35% 

- wykonanie materiałowe: przystosowane do rodzaju, ciśnienia i temp. czynnika, 

3. PRZYKŁADOWY PRODUKT: KFM 

33.35. PRODUKT REF. NR 35 

1. NAZWA: termometr 

2. OPIS PARAMETRÓW REFERENCYJNYCH: 

- średnica: d≥100mm 

- klasa ciśnieniowa: ≥16bar 

- zakres wskazań: -30 do +50`C 

- temperatura czynnika: -20 do +40`C 

- medium: glikol etylenowy stężenie do 35% 

- wykonanie materiałowe: przystosowane do rodzaju, ciśnienia i temp. czynnika, 

- długość czujnika – dostosować w zależności od lokalizacji i grubości izolacji 

3. PRZYKŁADOWY PRODUKT: KFM 

33.36. PRODUKT REF. NR 36 

1. NAZWA: system rurociągów tworzywowych dla inst. glikolowej 

2. OPIS PARAMETRÓW REFERENCYJNYCH: 

- zakres średnic rurociągów i kształtek: do 125x14 włącznie lub szerszy zakres 

- materiał nierozprzestrzeniający ognia tzn. klasyfikacji reakcji na ogień materiału do jednej z 

wymienionych klas: A1L; A2L-s1,d0; A2L-s2,d0 ; A2L-s3,d0 ; BL-s1,d0 ; BL-s2,d0 lub BL-s3,d0 

- klasa ciśnieniowa rurociągów: PN20 lub wyższa, 

- klasa ciśnieniowa kształtek: PN25 lub wyższa, 

- wsp. chropowatości: max. k≤0,007 mm 

- wsp. rozszerzalności liniowej: i≤0,05mm/m/K 

- wymagane dopuszczenie producenta dla tzw. sztywnego montażu bez stosowania kompensacji 

wydłużeń cieplnych, 

- temperatura czynnika: -20 do +40`C 

- medium: glikol etylenowy stężenie do 35% (wymagane pisemne potwierdzenie producenta o 

możliwości stosowania rurociągów dla opisanego medium z zachowaniem projektowanej 

żywotności systemu i okresu gwarancyjnego) 

- współczynnik przewodności cieplnej: λ≤0,21W/mK 

- okres gwarancji producenta: ≥10lat 

- żywotność systemu: ≥50lat 

3. PRZYKŁADOWY PRODUKT: BOR PLUS ULTRA WAVIN 

33.37. PRODUKT REF. NR 37 

1. NAZWA: system izolacji cieplnej i antykondensacyjnej dla inst. glikolowej 

2. OPIS PARAMETRÓW REFERENCYJNYCH: 

- zakres średnic otulin: do Ø125mm włącznie lub szerszy zakres 

- materiał nierozprzestrzeniający ognia, samogasnący, niezapalny, niekapiący tzn. wymagana 

klasyfikacja reakcji na ogień materiału do jednej z wymienionych klas: A1L; A2L-s1,d0; A2L-s2,d0; 

A2L-s3,d0; BL-s1,d0; BL-s2,d0 lub BL-s3,d0 

- zamknięta struktura komórkowa 

- współczynnik oporu przeciw dyfuzji pary wodnej: ≥10 000 dla otulin o gr. 30mm 

- współczynnik oporu przeciw dyfuzji pary wodnej: ≥7 000 dla otulin o gr. 50mm 
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- współczynnik przewodności cieplnej λ≤0,035 W/mK dla T=0`C, 

3. PRZYKŁADOWY PRODUKT: ACE PLUS ARMAFLEX 

Uwaga: Na izolacji wykonać osłonę w postaci płaszcza z blachy aluminiowej (osłona w 

wykonaniu warsztatowym). 

33.38. PRODUKT REF. NR 38 

1. NAZWA: system mocowania rurociągów i kanałów wentylacyjnych 

2. OPIS PARAMETRÓW REFERENCYJNYCH: 

- mocowania mechaniczne do elementów konstrukcyjnych budynku, 

- materiał – stal ocynkowana, 

- podpory dobrane, rozrysowane i przeliczone przez producenta systemu dla zaprojektowanych 

obciążeń i sił oraz typu podpory (dla każdej podpory) na podstawie domiarów na budowie oraz 

inwentaryzacji elementów konstrukcyjnych, 

- w przypadku podpór dla instalacji i urządzeń przeciwpożarowych (wentylacja napowietrzająca, 

oddymiająca) mocowania muszą być zgodne z aprobatami technicznymi tych elementów, 

- w przypadku instalacji glikolowej obejmy i mocowania należy zaizolować antykondensacyjnie, 

3. PRZYKŁADOWY PRODUKT: WALRAVEN 

33.39. PRODUKT REF. NR 39 

1. NAZWA: wanny ociekowe pod glikolowe wymienniki ciepła 

2. OPIS PARAMETRÓW REFERENCYJNYCH: 

- materiał: stal nierdzewna, grubość blachy zapewniająca sztywność zarówno dla wanny pustej 

jak i wypełnionej. Krawędzie nieostre, zabezpieczone przed uszkodzeniem, 

- pojemność: wanny powinny mieć pojemność umożliwiającą przejęcie ilości czynnika (glikolu) 

wypływającego z uszkodzonej armatury, odpowietrzników, zaworów bezpieczeństwa lub 

uszkodzonych wymienników. Minimalna wysokość zalania: 10cm. 

- wielkość: wanny powinny obejmować powierzchnię posadzki pod wymiennikami glikolowymi 

oraz grupami armatury (zawory, pompy, filtry), 

- wykonanie: warsztatowe po montażu urządzeń i armatury, 

- lokalizacja i wysokość montażu: lokalizacja i wysokość montażu dostosowane do warunków 

użytkowych oraz zgodna z przepisami BHP.  

- zapewnić możliwość demontażu i czyszczenia, 

- Zapewnić możliwość wypoziomowania, odpowiednio oznaczyć zgodnie z wymogami BHP, 

zabezpieczyć krawędzie przed uszkodzeniem mechanicznym. 

- przed wykonaniem wanien projekt warsztatowy wanien uzgodnić z nadzorem autorskim oraz 

inwestorem. 

3. PRZYKŁADOWY PRODUKT: wykonanie warsztatowe wg projektu warsztatowego 

wykonawcy w powiązaniu z układem i wielkością wykonanych układów urządzeń i armatury. 

33.40. PRODUKT REF. NR 40 

1. NAZWA: zbiornik zrzutu glikolu 

2. OPIS PARAMETRÓW REFERENCYJNYCH: 

- budowa: zbiornik modułowy z tworzywa sztucznego HD-PE na paletach tworzywowych lub 

metalowych zabezpieczony stalową ramą z rur stalowych ocynkowanych, 

- pojemność 3x1000dm3 

- otwór wlewowy w górnej ścianie zbiornika, 

- otwór spustowy z zaworem odcinającym w ścianie bocznej, 

3. PRZYKŁADOWY PRODUKT: IBC 1000 K 150.50-UN AUER 

 

 


