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UWAGI WYKONAWCZE:
1. OPRACOWANIE RYSUNKOWE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM

PROJEKTAMI BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ,  ELEKTRYCZNEJ ORAZ INSTALACYJNEJ
ORAZ Z PROJEKTAMI ODRĘBNYMI STANOWIĄCYMI PODSTAWĘ NINIEJSZEGO
PROJEKTU.

2. WSZYSTKIE WYMIARY PROJEKTOWE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
3. ZMIANY W PROJEKCIE DOTYCZĄCE ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ

KONSTRUKCYJNYCH, TECHNOLOGICZNYCH ORAZ MATERIAŁOWYCH ORAZ
WSZYSTKIE WĄTPLIWOŚCI KONSULTOWAĆ Z NADZOREM AUTORSKIM.

4. WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI
PRAWA BUDOWLANEGO, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH, INSTRUKCJAMI I WYTYCZNYMI PRODUCENTÓW, WIEDZĄ
TECHNICZNĄ POD NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH.

5. ZNACZNIK WYMIAROWANIA STOLARKI OKIENNEJ PODAJE WYMIAR W ŚWIETLE
OTWORU W ŚCIANIE, STOLARKI DRZWIOWEJ WYMIAR PRZEJŚCIA

6. POZIOM DOLNYCH KRAWĘDZI OTWORÓW ( oznaczenie na rysunkach "pd")
OKIENNYCH, DRZWI, PRZEPUSTÓW, KLAP MIERZONY JEST OD POSADZKI W STANIE
WYKOŃCZONYM.

7.    PRZEPUSTY W PRZEGRODACH WYDZIELEŃ POŻAROWYCH ZABEZPIECZYĆ WG
KLASY POŻAROWEJ PRZEGRODY WG SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ PRZYJĘTOEGO
SYSTEMU.

8. WSZELKIE ODSTĘPSTWA ZWERYFIKOWANE W OBIEKCIE, W STOSUNKU DO
INFORMACJI ZAWARTYCH W PROJEKCIE NALEŻY KONSULTOWAĆ Z NADZOREM
AUTORSKIM

9.   WYKONANIE KAŻDEGO OTWORU LUB ROZBIÓRKI W BUDYNKU POPRZEDZIĆ
ODKRYWKĄ LUB PRZEWIERTEM KONTROLNYM I KAŻDORAZOWO SKONSULTOWAĆ
Z NADZOREM

10.  NA RYSUNKACH BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ PRZEDSTAWIONO TRASY
SYSTEMÓW WENTYLACYJNYCH, SZCZEGÓŁY ISTALACJI NA RYSUNKACH BRANŻY
SANITARNEJ

11. NA RYSUNKACH PRZEDSTAWIONO TRASY ROZBUDOWY OBWODÓW STEROWANIA
SSP, ROZMIESZCZENIE ISTNIEJĄCYCH MODUŁÓW WG DOKUMENTACJI
POWYKONAWCZEJ ETAPU 1 INWESTYCJI

uwaga:
Niniejszy projekt ETAPU 2B, jest częścią inwestycji polegającej na dostosowaniu budynku
Collegium Altum do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Na czas realizacji projektu
etapu 2b (maj 2017) w obiekcie wykonano elementy inwestycji zawarte w projektach etapów 1
oraz 2a. Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać się z przytoczonymi opracowaniami i
zweryfikować wykonane feragmenty inwestycji.
oznaczenia graficzne:
KOLOREM CZARNYM OZNACZONO ELEMENTY ISTNIEJĄCE (w tym wykonane podczas
etapów 1 oraz 2a)
KOLOREM FIOLETOWYM OZNACZONO ELEMENTY PROJEKTOWANE ELEMENTY TE SĄ
OBJĘTE ETAPEM 2b
KOLOREM CZERWONYM (LINIA PRZERYWANA) OZNACZONO WYBURZENIA ORAZ
PRZEBUDOWY  ETAPU 2b
KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO TRASY ELEKTRYCZNE OBJĘTE ETAPEM 2b
Na rysunkach przedstawiono lokalizację tras elektrycznych, wytyczne okablowania,
systemu mocowań itp. w opisie technicznym branży elektrycznej.
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Wentylacja bytowo-pożarowa wraz z pracami powiązanymi – Etap
2b Dostosowania Budynku Collegium Altum do obowiązujących
przepisów p.poż. Poznań ul. Powstańców Wlkp. 16, dz.17/1
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Piotr Tracz
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Szczegółowy zakres prac wg rysunku 5 piętra.
Trasy zasilania awaryjnego oraz rozbudowy magistral sterujących SSP wg rysunku
piętra +5
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obudowa kanałów -płyty GK
na ruszcie stalowym, montowana
do sufitu

powiększenie
otworu w ścianie

powiększenie
otworu w ścianie

kanały wentylacji bytowej

kanały wentylacji bytowej

montaż elektrotrzymacza podłogowego
przewody prowadzone kondygnację niżej

montaż elektrotrzymacza podłogowego
przewody prowadzone kondygnację niżej

pion p.poż

zasilacz p.poż

pion IT 400x55 proj.

proj. stojak kabl. SRX 42U/19" 300 kg

w szachcie wentylacyjnym zdemontować kanały stalowe wentylacji, przebudować i
wzmocnić strop wg załącznika 1 zaślepić otwory w stropie (wg opisu), wykonać
nowe kanały EIS120, piony instalacji glikolowej (punkty PS na poziomie stropów ,
ścianę murowaną obudować do EI120, rozbudować punkty SSP
trasa glikolu wg rysunków architektury, szczegóły techniczne trasy wg projektu
inst. glikolowej. Rozmieszczenie punktów potwierdzić na budowie.
Pion C.O. wyłączony z użytkowania, od piętra +5 do +20 zdemontować.

projektowany węzeł IT obudować wewnątrz
szachtu do EI120 (ściany + sufit), do
pomieszczenia doprowadzić dwa kanały
wentylacjne stalowe fi 160, zapewnić 1
wymianę /h (wg wytycznych projektu IT),
kanały prowadzić na dach części wysokiej
oraz do piwnicy i zakończyć wentylatorami
kanałowymi, kanały prowadzone
w szachcie poza węzłami IT zabezpieczyć
do EIS120, konstrukcja wzmocnień wg
odrębnego opracowania, w pomieszczeniu
zaistalować czujkę SSP

przeróbka sufitu
obudowa do EI60

wzmocnienie ściany

w przedsionku montaż
elektrotrzymaczy ściennych, wykonanie
sufitu z paneli stalowych, montaż kraty
nawiewnej, przesunięcie el., SSP,
DSO, obudowy inst. el do EI60, montaż
modułu SSP, rozprowadzenie zasilania
czujnikó ciśnienia oraz zasilania
elektrotrzymaczy

wymiana sufitu na sufit z paneli stalowych,
analogicznie do istniejącego, demontaż kanałów
wentylacyjnych, przebudowa istniejących tras: DSO,
SSP, oświetlenia awaryjnego i bytowego,
przesunięcie opraw AOW

przewody wentylacji 2x fi160 węzłów
IT zabezpieczyć do EIS120

trasa elektryczna R.poż>
zasilacz czujników ciśnienia
3x2,5 HDGS

demontaż drzwi z futryną + obróbka ościeży i ścian

wymiana listowego sufitu podwieszanego

Drabinka kablowa E90 K250 h60 (trasa zazilania
p.poż), drabina 250h40 trasa zasilania W10.1,
W10.2, W10.3, ostateczną lokalizację ustalić na
budowie SC-GKF-REI120
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N14

N11

N12

N13

W9
N10

W10

pom.os3
612
17,21 m2

pom.os3
613
13,92 m2

pom.os3
614
19,16 m2

pom.os4
615
19,11 m2

pom.os3
616
14,04 m2

pom.os5
617
25,74 m2

pom.os2
617a
10,43 m2

pom.os3
618
14,10 m2

pom.os3
619
14,07 m2

pom.os2
620
9,43 m2

pom.os5
620a
26,76 m2

pom.os3
621
13,69 m2

pom.os4
621a
19,67 m2

pom.os2
622
9,96 m2

pom.os3
623
16,40 m2

pom.os3
624
16,36 m2

pom.os4
625
22,14 m2

pom.os34
611
35,67 m2

komunikacja
59,33 m2

przedsionek wind
600

37,38 m2

przeds. p.poż.
603

9,84 m2

klatka
11,31 m2

pion went.
9,98 m2

węzeł sanit.
608
11,93 m2

węzeł sanit.
605
10,87 m2

pom.os3
14,32 m2

komunikacja
50,65 m2
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