ZAKRES RZECZOWY

.  Przedmiot zamdwienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem kompletu opinii i uzgodnien
formalno-prawnych oraz decyzji administracyjnej zezwalajacej na wykonanie zadania
Rady dzielnicy IV Pradnik Biaty pn. Przebudowa przejscia dla pieszych w ul. Zdrowej -
zlokalizowanego w okolicy wjazdu do SP 107

Zakres inwestycji obejmuje:

Zakresem opracowania nalezy obja¢ obszar niezbedny dla prawidtowego dowiazania do stanu
istniejacego- zgodnie z zatacznikiem graficznym do ww. zakresu rzeczowego.

W okolicy ww. przejscia dla pieszych na ul. Zdrowej jest aktualnie prowadzone réwniez inne zadanie
inwestycyjne ZDMK dotyczqce zaprojektowania miejsc postojowych przy ul. Zdrowej w Krakowie, na
podstawie zawartej umowy nr 307/U/ZDMK/2022. Na wczesnym etapie prac projektowych nalezy wystqpic
do ZDMK odnosnie przyjetych rozwigzan i zaawansowania tego projektu. W razie takiej potrzeby nalezy ww.
rozwiqzania projektowe uwzgledni¢ w projekcie przebudowy przejscia dla pieszych.

Zakres inwestycji:

- przebudowa przejécia dla pieszych

- przebudowa niezbednej infrastruktury drogowej i infrastruktury technicznej wraz z zapewnieniem
prawidtowych warunkéw odwodnienia:

- zaprojektowanie dedykowanego oswietlenia przejécia dla pieszych;

- opracowanie projektow organizacji ruchu i zatwierdzenie ich w organach zarzadzajacych ruchem;

W razie koniecznosci na wczesnym etapie prac projektowych nalezy sporzadzi¢ operat dendrologiczny
zgodnie z Uchwata nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie
ochrony drzew na terenie Gminy Miejskie] Krakdw oraz opisem z ustepie Il pkt. 21 ww. Zakresu
rzeczowego.

Ponadto:
e Opracowanie projektéw budowlanych i technicznych, przedmiaréw robét i kosztorysow
inwestorskich
* Przygotowanie materiatéw, wystapienie oraz uzyskanie i przekazanie do Zamawiajacego -
decyzji PnB/zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych (w razie koniecznosci uzyskania) oraz innych ostatecznych decyzji niezbednych do
realizacji inwestycji

Przedmiot zaméwienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami - ustawami
i rozporzadzeniami, w szczegélnosci:
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Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robst budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454);
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.].: Dz.U. 2021 poz. 2233 z pozn. zm.).

Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 2351 z pézn. zm.)
Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (t,j.: Dz.U. 2021 poz. 1376 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. 0 zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektorych innych
ustaw (Dz.U. 2022 poz. 1783)

Ustawg z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021
poz. 741 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz.
U. 2012, poz. 463 ).

Ustawa z dnia 09.06.2011 - Prawo geologiczne i gornicze (tekst jedn.: Dz.U. 2021 poz. 1420 z
p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 03.10.2008r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko. (tekst jedn.:
Dz.U. 2021 poz. 2389 z p6zn. zm.)

Rozporzadzeniem Ministra Transportu Infrastruktury z dnia 24.06.2022 w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022.1518).

Zarzadzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarzadu Drog Miasta Krakowa z dnia 6 wrzesnia 2019r. w
sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie projektowania infrastruktury w
ramach zadan realizowanych przez Zarzad Drog Miasta Krakowa.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815);

Uchwata nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ochrony
drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow;

Zarzadzeniem nr 43/2021 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2021r. w
sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczacych przeprowadzania konsultacji spotecznych w
Zarzadzie Drog Miasta Krakowa.

Zarzadzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 1163/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie
wprowadzenia ,Standardow Dostepnosci dla Gminy Miejskiej Krakéw”

Zakres szczegétowy dokumentacji projektowej:

Sporzadzenie petnego opisu stanu istniejacego  z dokumentacja fotograficzng przed
przystapieniem do wykonywania prac projektowych.

Pozyskanie warunkéw branzowych od operatoréw mediow i przedstawienie rozwigzan kolizji
projektowanego uktadu drogowego z istniejacym uzbrojeniem

Uzyskanie wszelkich niezbednych warunkdw, wytycznych i opinii branzowych m. in. Dziatu
Uzgodnien ZDMK, ZTP, ZZM, KEGW, Miejskiego Inzyniera Ruchu, Rady Dzielnicy Xlll Podgorze,
Wodociggéw Miasta Krakowa, TAURON, Orange, NETIA, MPEC (w razie koniecznosci),
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
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20.

Pozyskanie aktualnych wypisow z rejestru gruntéw (waznoéc 3 miesigce)

Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrebne

opracowanie).

Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiona (na czerwono) zajetoscig terenu pod

projektowang inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,

zréznicowanych kolorystycznie

W razie koniecznosci wykonanie pomiaréw uzupetniajacych na mapach (celem zapewnienia

szczegOtowosci rozwiazan)

Ustalenie  geotechnicznych  warunkéw  posadowienia  obiektow budowlanych  wraz

z kategoria geotechniczna obiektu i w razie potrzeby - opracowanie dokumentacji geologiczno -

inzynierskiej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

W razie kolizji z istniejaca zielenia:

a. opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarka szata roslinng (zestawieniem drzew
i krzewow do wycinki) w formie opisowej i graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej
obejmujacej projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistniatej kolizji z zielenig +
dokumentacja fotograficzna,

b. opracowanie projektu zieleni, wykonanie wszystkich niezbednych opracowan, pozyskanie
uzgodnien oraz decyzji na wycinke drzew - w razie koniecznodci.

W projekcie dotyczacym gospodarki zielenia - w czesci dotyczace] sposobu wykonywania

nasadzen zastepczych (jesli takie beda) - nalezy zawrzeé zapis, ze do zakresu obowigzkow

wykonawcy robét budowlanych nalezy montaz etykiet na nowo sadzonych drzewach. Wzor
etykiety oraz instrukcje jej montazu (w zataczeniu) nalezy dotaczy¢ do projektu zieleni.

Pozyskanie i montaz etykiet nalezy odpowiednio uwzgledni¢ w przedmiarach, kosztorysach oraz

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych;

Opracowanie wymaganych materiatéw, uzyskanie i przekazanie do ZDMK opinii w zakresie

koniecznosci uzyskania decyzji SU, wzglednie decyzji SU, jesli bedzie wymagana (w razie

potrzeby - opracowanie raportu oddziatywania inwestycji na srodowisko).

Wykonanie niezbednych opracowari wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien

i opini.

Pozyskanie i przekazanie Zamawiajacemu wszelkich porozumien koniecznych dla realizacji robot

budowlanych ~ w razie koniecznosci.

Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) - branza energetyczna

(odwietlenie).

Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zostac

opracowana niezaleznie dla kazdego Punktu Zasilajacego ,PZ" obejmujacego: doptyw od strony

Dystrybutora, szafe zasilajagco rozdzielcza z petnym wyposazeniem i uktadami zdalnego

sterowania wraz z uktadem pomiarowym, linie zasilajace, stupy oéwietleniowe, ewentualne

konstrukcje nosne wraz z szafkami przytaczeniowymi, oprawy oéwietleniowe wraz z uktadami
sterowania zdalnego. Przez dokumentacje projektowa rozumiem komplet opracowania
obejmujacy czesé rysunkows oraz kosztorysowa w petnym zakresie.

Uzyskanie opinii Audytu Rowerowego. W rozwiazaniach stosowaé aktualne standardy

techniczne dla infrastruktury rowerowej oraz obowiazujace w miescie Krakowie standardy dla

infrastruktury pieszej.

Uzyskanie opinii wtasciwej Rady Dzielnicy

Unikanie w opracowaniu rozwiazan projektowych, ktére stanowityby bariery architektoniczne

dla o0s6b niepetnosprawnych. Projektant jest zobowigzany jest na wezwanie instytucji

opiniujacych o przedtozenie stosownego o$wiadczenia, ze projekt uwzglednia potrzeby oséb o

ograniczonej mobilnosci.

Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru

dokumentacji winny by¢ opatrzone daty waznosci (w momencie przekazania dokumentacji

Zamawiajgcemu), nie krétsza niz 6 miesiecy od dnia przekazania dokumentacji. W przypadku

projektdw organizacji ruchu nie krétsza niz 3 miesigce od dnia przekazania dokumentaciji.

Zgodnie z Uchwatg nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa 2z dnia 22 stycznia 2020 r.

w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakéw, ze wskazaniem szczeglinie
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wartoéciowych okazéw Ilub obszaréw zieleni i zaleceniami  dotyczgcymi  unikniecia  kolizji
z planowang inwestycjq:
e opracowac operat dendrologiczny, przy czym w szczegolnosci:

o operat dendrologiczny powinien zostaé opracowany zgodnie z ramowymi
wytycznymi  okreslonymi  w zat. 1 do ww. uchwaty, przez osoby
o kwalifikacjach okreélonych w zat. 2 do ww. uchwaty;

o sporzadzana w ramach operatu dendrologicznego inwentaryzacje zieleni, ze
wskazaniem szczegdlnie wartosciowych okazéw lub obszaréw zieleni oraz
wyznaczeniem stref ochronnych drzew (tzw. SOD), nalezy wykonac
wyprzedzajaco w stosunku do whasciwych rozwiazan projektowych dotyczacych
infrastruktury, tak aby mozliwe byto dostosowanie projektu do istniejacych
drzew i ograniczenie kolizji z zielenig wysoka do minimum;

o operat dendrologiczny nalezy opracowac z zachowaniem szczegotowych zasad
ochrony zieleni, wprowadzonych zarzadzeniem Prezydenta Miasta Krakowa w
formie ,Standardu ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym”

lub:
o (operat dendrologiczny nalezy opracowac zgodnie z Kartami informacyjnymi do
standarddw ochrony drzew - adres strony internetowe;j:

https://www.zzm.wroc.pl/pl/dzialania_zzm,366.html)

o wykonac analize mozliwosci lokalizacji jak najwiekszej liczby nasadzen zastepczych, w jak
najmniejsze] odlegtosci od miejsc usunie¢ drzew - w przypadku nieuniknionej kolizji z
istniejaca zielenia badz ztym stanem technicznym lub zdrowotnym istniejacej zieleni,
skutkujacych koniecznoscia usunigcia drzew, przy czym:

o sposob obliczania liczby nasadzen zastepczych oraz ich parametry nalezy przyjac
zgodnie z metodyka wprowadzong odpowiednim zarzadzeniem Prezydenta
Miasta Krakowa;

o dla nasadzer zastepczych nalezy sporzadzi¢ projekt nasadzen zastepczych,
zgodnie z wytycznymi okreslonymi w zaf. 1 do ww. uchwaty; projekt nasadzen
zastepczych  moze  zosta¢  sporzadzony wylgcznie  przez  osoby
o kwalifikacjach okreélonych w zat. 2 do ww. uchwaty;

¢ sporzadzic raport danych dotyczacych usuwanych i nasadzanych w zwiazku
z inwestycja drzew, w formacie elektronicznym, przy czym dane nalezy opracowac:

o zgodnie z ramowymi wytycznymi okreslonymi w zat, 4 do ww. uchwaty;

-w formacie dwg oraz:

-w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wiaéciwej tabeli atrybutdw,
w sposdb umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie danych do Miejskiego
Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP);

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do uzupetnienia wtasciwy plik wektorowy z
tabela atrybutéw, wraz z instrukcja dotyczaca sposobu jego uzupetnienia;

e« w operacie dendrologicznym oraz w projekcie wykonawczym dotyczacym zieleni
wprowadzi¢ zapis o koniecznosci zapewnienia, przez wykonawce robot budowlanych,
specjalistycznego nadzoru dendrologicznego nad ochrona zieleni, w szczegolnosci drzew,
petnionego na etapie realizacji robot przez osoby o kwalifikacjach okreslonych w zat. 2
do ww. uchwaty;

e w operacie dendrologicznym oraz w projekcie wykonawczym dotyczacym zieleni
wprowadzi¢ zapis o koniecznosci wykonania, przez wykonawce robot budowlanych,
inwentaryzacji powykonawczej w zakresie zieleni, w formacie plikow dwg i shp;

w kazdym rodzaju opracowania odnoszacego sic do drzew, w szczegdlnosci w operatach
dendrologicznych, projektach, wnioskach dotyczacych decyzji administracyjnych, dokumentacji
powykonawczej, nalezy okreslac usytuowanie drzew  w przestrzeni  wraz
z odnoszacymi sie do nich informacjami, w sposéb umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie
tych danych do warstw tematycznych Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP),
zgodnie z wytycznymi okreslonymi w zat. 4 do ww. uchwaty;
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32,
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34.

35.

36.
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Uzyskanie niezbednych do ztozenia wniosku o wydanie decyzji PnB/zgtoszenia robét
budowlanych uzgodnien branzowych projektéw oraz ZDMK, protokotu Narady Koordynacyjnej
Wydz. Geodezji UMK z 2 planszami (kopia),

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, oddzielnie dla kazdej branzy - w razie
takiej potrzeby

Wrysowanie na planie sytuacyjnym i na przekrojach typowych rozmieszczenie uzbrojenia
projektowanego i istniejacego

Sporzadzenie profili podtuznych: drég, kanatu opadowego

W przypadku wyjscia z projektowang infrastruktura poza obszar docelowego pasa drogowego,
nalezy przewidzie¢ wykonanie projektu przywrécenia terenu do stanu istniejacego

Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ uprawnienia projektantéw poszczegolnych branz zgodnie
z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajacym przynaleznosé do Izby
Samorzadu Zawodowego.

Uzyskanie wszczecia postgpowania o wydanie decyzji PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu
sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych oraz wszystkimi innymi
ostatecznymi decyzjami warunkujacymi realizacje rob6t budowlanych.

W razie koniecznosci, projektant zobowigzany jest do przeprowadzenia konsultacji spotecznych,
opracowania sprawozdania z konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich materiatow
informacyjnych niezbednych do przeprowadzenia konsultacji spotecznych oraz do uczestniczenia
we wszelkiego rodzaju spotkaniach

- Opracowanie projektu statej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami uzgodnieniami.
30.

Do  oznakowania poziomego nalezy wykorzystaé technologie  grubowarstwowa.
W opracowanych projektach iprzedmiarach nalezy uja¢ prace zwiazane z umieszczeniem na
tylnej stronie tarczy znaku drogowego naklejki z daty fizycznego montazu w terenie oraz
oznaczenia wiasnosci zarzadcy drogi

Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami - w razie koniecznosci

Wykonanie przedmiaréw robét i kosztoryséw inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy,
zgodnie z w/w Rozporzqdzeniem. /Uwaga - przy kalkulacjach szczegétowych stawki i narzuty
nalezy ustali¢ z zamawiajacym/.

Opracowanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
- zgodnie zw/w Rozporzqdzeniem. Wszystkie elementy projektu powinny by¢ oznaczone
odpowiednimi kodami CPV.

Dostarczenie wszystkich niezbednych materiatow, ktére moga by¢ potrzebne Zamawiajacemu do
ogtoszenia przetargu

Uzyskanie zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét
budowlanych

Jezeli w wyniku odwotania niezbedne okaza sie zmiany w dokumentacji nalezy skorygowac
dokumentacje niezbedng do realizacji zadania, w tym ogloszenia zaméwienia publicznego

Projekty. pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi
przepisami

Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno - wysokosciowe] do celéw projektowych
w skali 1:500 w obowigzujacym na dzien sktadania wnioskéw do administracji architektoniczno-
budowlanej,  ukfadzie  wspétrzednych  wformacie  AutoCad  (dwg lub  .dxf)
z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Wydziatu
Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich 3 lat.

Wykonanie pomiaréw uzupetniajgcych na mapach syt. - wys.

Pozyskanie mapy ewidencji gruntow (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzula aktualnosci
z czytelnymi numerami wszystkich dziatek wchodzacych w sktad inwestycji - ,czysta” tj. bez
Wrysowanego zajecia terenu.

Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiona (na czerwono) zajetoscia terenu pod
projektowana inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zroznicowanych kolorystycznie (kopia w kazdym egzemplarzu projektu drogowego).
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Pozyskanie aktualnych wypiséw z rejestru gruntow.

Mapa ewidencji gruntéw i wypisy z ewidencji gruntéw winny mie¢ date wyciagu z zasobow
geodezyjnych nie starsza niz 15 dni przed ztozeniem wniosku o decyzje administracyjna.
Tabelaryczne zestawienie numerdw dziatek, w ktére wystepuje wejscie zaréwno z projektowana
przebudowa, jak i infrastruktura techniczng z wyszczegolnieniem dla nich rodzaju wejscia
Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkow branzowych

Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych/ opinii projektéw m.in. z Dziatu
Uzgodniet ZDMK, ZZM, Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Krakowie, ZTP, KEGW,
Miejskiego Inzyniera Ruchu, protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2
planszami (kopia), Rady Dzielnicy XlII Podgorze.

Uzyskanie wszystkich uzgodnien i opinii koniecznych do uzyskania decyzji pozwolenia na
budowe/ zaéwiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych (oraz innych decyzji niezbednych do realizacji).

Uwzglednienie w rozwiazaniach projektowych oraz czedci kosztowej ewentualnych uwag
zawartych w uzgodnieniach oraz decyzjach.

Uzyskanie zgody wtasciwego ministra na odstepstwa od przepisow dla proponowanych
rozwiazan - w razie potrzeby.

Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien
i opinii.

Wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wynikajacych z uzgodnien instytucji bioracych
udziat w postepowaniu dla wydania decyzji PnB (i w razie koniecznosci - innych koniecznych
decyzji formalno - prawnych).

Unikanie w opracowaniu rozwiazan projektowych, ktére stanowityby bariery architektoniczne
dla os6b niepetnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole Konsultacyjnym do
Spraw Dostepnosci Infrastruktury Miejskiej dla Oséb Niepetnosprawnych (siedziba w Krakowie
ul. Jana Dekerta 24, dziatajaca przy Powiatowej Spotecznej Radzie ds. Oséb Niepetnosprawnych
przy Prezydencie Miasta Krakowa)

Uzyskanie opinii Zespotu ds. Realizacji Polityki Rowerowej. W rozwigzaniach stosowac standardy
techniczne dla infrastruktury rowerowej.

Przygotowanie i ztoZzenie z upowaznienia Zamawiajacego wniosku o wydanie decyzji PnB/
zgtoszenie zamiaru prowadzenia robot budowlanych, do wiasciwego organu (zgodnie
7 obowiazujacymi przepisami i wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego wniosku do ZDMK.
W przypadku wejécia w tereny prywatne z projektowang infrastruktura techniczna nalezy
uzyskac pisemna zgode (o$wiadczenie) od wtascicieli i wspotwiascicieli dziatek, przygotowac
dokumenty i uzyska¢ prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.

W razie koniecznoéci przeprowadzenie konsultacji spotecznych i uwzglednienie
w opracowywanej dokumentacji postulatow mieszkancow (w porozumieniu
z Zamawiajacym).

W przypadku zmiany elementéw przekroju drogowego przez Zarzadce w trakcie opracowania
dokumentacji projektowej, Wykonawca bedzie zobowiazany wprowadzi¢ korekte w ramach
wynagrodzenia umownego.

Wykonawca uwzgledni w opracowaniu projektowym znaki osnowy geodezyjnej w razie ich
wystepowania, poda sposéb ich zabezpieczenia, a w przypadku koniecznosci ich przeniesienia
wskaze miejsce ich nowej lokalizacji.

W przypadku wyjscia z projektowana infrastrukturg poza obszar inwestycji nalezy przewidziec¢
przywrécenie terenu do stanu istniejacego (z projektem  renowacji  nawierzchni
i jego uzgodnieniem - w razie potrzeby).

W miare mozliwoéci uwzglednienie w dokumentacji projektowej postulatow mieszkancow
w porozumieniu z Zamawiajacym.

Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji niezbednych do realizacji. W przypadku odwotan -
przekazanie do ZDMK ostatecznej, umozliwiajaca realizacje prac decyzji administracyjnej wraz ze
skorygowang dokumentacja projektowa

Warunki realizacji prac:
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Termin realizacji: zgodnie z terminem umownym - przekazanie przedmiotu Umowy zgodnie z

zakresem rzeczowym wraz z uzyskanymi wszystkimi opiniami, uzgodnieniami i ostatecznag
decyzja administracyjna zezwalajaca na realizacje robét budowlanych.

V.

Uwagi dodatkowe:

Z upowaznienia Zamawiajacego, Wykonawca ztozy do organu administracji architektoniczno -
budowlanej kompletne wnioski 0 wydanie decyzji ULICP (w razie koniecznosci uzyskania) oraz o
wydanie wiasciwych decyzji administracyjnymi warunkujgcych realizacje robét budowlanych.
Przekazanie i odbiér przedmiotu zaméwienia odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo -
odbiorczego i o$wiadczenia projektanta o kompletnosci projektu oraz o tym, Zze projekt zostat
wykonany zgodnie zumowa, obowiazujgcymi przepisami, normami i jest kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Do projektu nalezy dotgczy¢ oswiadczenie
Projektanta, ze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostaty w nim
uwzglednione;

w przypadku wykazania brakow przez organ prowadzacy postepowanie Wykonawca
zobowiazany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupetniert w terminie wskazanym przez
ten organ,

w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajgcy uzna to za wykonanie dokumentacji
z nienalezyta starannoscia, ze skutkami wynikajacymi z ustawy o zamowieniach publicznych,
wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawiera¢ zapis ,w przypadku wykazania
brakow nalezy informowaé¢ Wnioskodawce, ktory jest zobowigzany do wprowadzania
stosownych zmian i uzupetnien zadania do momentu uzyskania decyzji administracyjnej”.
przekazanie do ZDMK prawomocnej decyzji formalno - prawnej i prawomocne] decyzji
WZ/ULICP (w razie koniecznosci uzyskania)

kopie wniosku skierowanego do organu wydajacego decyzje PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu
sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych

przekazanie do ZDMK kompletu opracowan zgodnie z zakresem rzeczowym wraz ostateczna
decyzjg PnB/ zaswiadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania
robot budowlanych

przekazane projekty do Zamawiajgcego maja byc zweryfikowane przez sprawdzajacych,

mapa ewidencji gruntdw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania winna
by¢ w kazdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalng pieczatka,

za zgodno$¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca,

za zgodnos¢ przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca, w razie zapytan oferentéw
w trakcie ogtaszania przetargu na wykonawstwo, Wykonawca jest zobowiazany do udzielania
odpowiedzi w ciagu 24 godzin do ZDMK,

przy odbiorze koncowym przedstawi¢ zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych
warunkow, opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych i przekazaé wszystkie pisma w oryginale,
projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbedne do realizacji,

kazdy egzemplarz projektu ma zawieraé spis wyszczegdlnionych toméw opracowania
z zaznaczeniem wiasciwego,

w razie koniecznosci, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia konsultacji
spotecznych, opracowania sprawozdania z konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich
materiatdw informacyjnych niezbednych do przeprowadzenia konsultacji spotecznych oraz do
uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach we wszystkich etapach prowadzone] inwestycji
na wezwanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest przedstawié¢ stan zaawansowania
prac projektowych (réwniez w formie elektronicznej).

Wszelkie optaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.

wykonawca zobowiazany jest do co miesiecznego przedstawienia raportu z realizacji prac
w formie pisemnej (elektronicznie lub tradycyjnie)

oferent dostarczy wycene przedmiotu zamowienia wraz z obowiazujacym podatkiem VAT,
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g. wybrany Wykonawca dostarczy przed podpisaniem umowy rozbicie wyceny na poszczegodlne
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punkty zakresu rzeczowego, wycena winna zawiera¢ oswiadczenie Wykonawcy, ze obejmuje
caty zakres przedmiotu zamoéwienia,

Wykonawca jest zobowiazany przesytac/przekazywa¢ do ZDMK, do wiadomosci,
potwierdzenia ztozenia wszystkich dokumentéw do organu administracji publicznej i do
gestoréw sieci do jednego dnia od daty ztozenia,

Wszystkie dokumenty sktadane w wersji papierowej do ZDMK Wykonawca jest zobowigzany
przesyta¢ réwniez na e-mail do osoby prowadzacej do jednego dnia od daty zlozenia.

Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru
dokumentacji, opatrzone data waznosci, w momencie przekazania do Zamawiajacego musza miec
date waznosci nie krétsza niz 6 miesiecy od dnia przekazania dokumentacji w innym przypadku
nalezy dokona¢ aktualizacji (w przypadku projektdéw organizacji ruchu date waznosci nie krotszg
niz 3 miesigce).

Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajagcemu:

a. W formie opisowej i graficznej:

opis stanu istniejacego wraz z dokumentacja fotograficzna (przed rozpoczeciem prac projektowych)
- 2 egz.

oryginat oraz kopia mapy sytuacyjno - wysokosciowej z klauzula ostatecznosdci do celow
projektowych (w kolorze, z czytelnymi numerami wszystkich dziatek) - 1 egz.
zwymiarowanie geodezyjne - 2 kpl.
wypisy z rejestru gruntow - 1 komplet

zestawienie dziatek wchodzacych w zakres inwestycji.

mapa ewidencji gruntéw z klauzulg aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek ,czysta” -
1 egz.

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych i w razie potrzeby -
opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami - po 4
egz.

opracowanie zawierajace zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu - 2 egz.
inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna - 2 egz.

projekt zieleni (w razie kolizji z zielenig) - 4 egz.

operat dendrologiczny - 2 egz. (w razie koniecznosci)

Projekt nasadzen zastepczych wraz z analiza mozliwosci lokalizacji jak najwigckszej liczby nasadzen
zastepczych, w jak najmniejszej odlegtosci od miejsc usunigC drzew - 3 egz.

raport oddziatywania na $rodowisko (gdy bedzie wymagany) + decyzja - 4 egz.

sprawozdanie z konsultacji spotecznych (gdy bedzie wymagane) - 1 egz.

wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzulg ostatecznosci
(oryginaty), protokét Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + (2 plansze - kopia) - 2 kpl.
Dokumentacja geodezyjno - prawna zgodna z przepisami ustawy Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne - 1 egz.

Tabelaryczne zestawienie dokumentéw terminowych z podaniem dat waznosci (zatacznik nr 1)
projekty budowlane - po 4 egz. oddzielnie dla kazdej branzy (w tym 2 egz. opieczetowane po
uzyskaniu stosownej decyzji formalno - prawnej wraz z oryginatem decyzji)

projekt techniczny - po 4 egz. oddzielnie dla kazdej branzy

projekt docelowej organizacji ruchu - 4 egz.

projekt czasowe] organizacji ruchu - 4 egz,

przedmiary rob6t - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

kosztorysy inwestorskie - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

szczegotowa specyfikacja techniczna - 3 egz. (3 kpl.)

informacja dot. bezpieczenistwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu
tzw. ,BIOZ” - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

wszelkie dodatkowe opracowania niezbedne do wydania stosownej decyzji formalno - prawnej - po
1 egz.
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potwierdzenia ztozenia wniosku o uzyskanie stosownej decyzji formalno - prawnej,

b. W formie elektronicznej (x 2):
e aktualna mapa syt-wys. do celow projektowych w skali 1:500 w formacie AutoCad
(w formacie *.dwg - wersja edytowalna i *.pdf)
e Opis stanu istniejacego wraz z dokumentacja fotograficzng (przed rozpoczeciem prac projektowych)
(*.doc i *.pdf)
e opis techniczny w formacie Word 97 lub pézniejszy {*.doc i *.pdf)
e czesc graficzna projektow (w formacie *.dwg - wersja edytowalna i *.pdf)
ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych wraz z kategorig
geotechniczna obiektu (*.doc i *.pdf)
inwentaryzacja zieleni (w razie kolizji z zielenia) (*.doc 1 *.pdf)
projekt zieleni (w razie kolizji z zielenig)
sprawozdanie z konsultacji spotecznych {gdy bedzie wymagane) (*.doc i *.pdf)
zwymiarowanie geodezyjne (w formacie *.dwg - wersja edytowalna i *.pdf)
przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie - nalezy je wykona¢ w ogdlnodostepnych
w Polsce programach do kosztorysowania, posiadajacych opcje eksportowania i importowania
plikéw w réznych formatach, np. PDF lub Excel - przedmiary na oddzielnym nosniku cyfrowym,
kosztorysy na oddzielnym noéniku cyfrowym (2 komplety)
e szczegdtowe specyfikacje techniczne - na oddzielnym nosniku cyfrowym (*.doc i *.pdf)
e Informacja ,BIOZ" (*.doc i *.pdf)
¢ Pozyskane warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, decyzje administracyjne.
¢ skan projektu budowlanego stanowigcego zatgcznik do uzyskanej ostateczne] decyzji
administracyjnej wraz ze wszystkimi zatgcznikami.
¢ Raport danych dotyczacych usuwanych i nasadzanych w zwigzku z inwestycjg drzew, w formacie
elektronicznym ( po 1 egz.):
- w formacie dwg oraz:
- w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o witasciwej tabeli atrybutéw, w sposob
umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie danych do Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej
(MSIP); Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do uzupetnienia wiasciwy plik wektorowy z tabelg
atrybutéw, wraz z instrukcjg dotyczaca sposobu jego uzupetnienia;

Uwagi:

1. llos¢ przekazanych egzemplarzy opracowan do Zamawiajacego nie obejmuje ilosci opracowan
koniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji.

2. Przedmiot zamowienia wykonac¢ zgodnie ze znowelizowanym Prawem Budowlanym, ktérego
przepisy weszty w Zzycie w dniu 19 wrzesnia 2020 r.

Wrykaz zatacznikdw stanowiacych integralng czesc niniejszego zakresu rzeczowego:
Zatacznik nr 1 - Tabelaryczne zestawienie dokumentéw terminowych
Zatacznik nr 2 - Zatacznik graficzny z orientacyjna lokalizacja inwestycji

Informaciji udziela:

Pawet Miszczyk

Dziat Przygotowania Inwestycji - IP/ Sekcja IPO
tel: (12) 616 7524

Sggga.lls
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Zatacznik nr 1

Nazwa

{np. Decyzje:PNB,ZRID,brak sprzeciwu do

zg@oszenia...,warunki...,

uzgodnienia...

Data uzyskania

Termin waznosci
(data koncowa)

P@) Spegjalista
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