Pracowania Projektowa DROG-CAD Maciej Nowak

Pracownia Projektowa ul. Botaniczna 10
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: w DRDG EAD 60-586 Poznan
— e-mail: biuro@drogcad.pl
tel.: 613 070 170
Gmina Margonin
INWESTOR: ul. Kosciuszki 13
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NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

"Budowa drogi w m. Lipiny (dojazd do nowopowstatej biblioteki w Lipinach)

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Wojewddztwo: wielkopolskie,
Powiat: chodzieski,

Gmina: Margonin,
Miejscowo$é: Lipiny.

STADIUM PROJEKTU:

PRZEDMIAR ROBOT

Opracowat:

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO

SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES

UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA DATA PODPIS

Projektant mgr inz. Maciej NOWAK

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej Specjalnos¢ drogowa 28.02.2023
nr uprawnieri: WKP/0089/PO0OD/08

DATA OPRACOWANIA:

28 LUTY 2023 r. EGZEMPLARZ NR:

Zakres robot wg kodéw CPV:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drdg, ulic i sciezek ruchu pieszego

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég




"Budowa drogi w m. Lipiny (dojazd do nhowopowstatej biblioteki w Lipinach)"

PRZEDMIAR ROBOT

nr SST Wyszczegolnienie robot jm. | Tos¢
01.00.00  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
01.01.01 [ODTWORZENIE TRASY I PKT WYSOKOSCIOWYCH
odtwarzanie trasy i punktow wysokosciowych oraz wznowienie i stabilizacja pasa drogowego km 0,135
01.02.02 |ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
mechaniczne usunigcie w-wy ziemi urodzajnej $rednio o grubosci 20 cm m3 44,34
transport wraz z zatadunkiem, roztadunkiem i utylizacja humusu nie wykorzystanego na miejscu na odktad Wykonawcy m3 21,97
01.02.04 [ROZBIORKI ELEMENTOW DROG I ULIC
rozbidrka istniejacego ogrodzenia wraz z odtworzeniem m 89,00
02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE
02.01.01 [WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
mechaniczne wykonanie koryta pod konstrukcje nawierzchni wraz z zatadunkiem, transportem na odktad Wykonawcy oraz utylizacja materiatu (utylizacla 3 298.83
po stronie wykonawcy) ’
02.03.01 |[WYKONANIE NASYPOW
mechaniczne wykonanie nasypow wraz z zatadunkiem, roztadunkiem oraz transportem z dokopu w miejsce wbudowania m3 21,97
04.00.00 | PODBUDOWY
04.01.01 |KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM 1 ZAGESZCZANIEM PODLOZA
mechaniczne wykonanie profilowania i zaggszczania podtoza m2 807,66
04.04.02 |PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEWIAZANEJ STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE
wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. 20 cm m2 807,66
04.05.01 |PODBUDOWA ORAZ ULEPSZONE PODLOZE Z MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM
podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym CBGM 0/16 mm, klasy C3/4, gr. 10 cm m2 807,66
05.00.00 INAWIERZCHNIE
05.03.05a |[NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO — WARSTWA SCIERALNA
wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 3 cm (jezdnia) m2 807,66
05.03.05b |[INAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO — WARSTWA WIAZACA
wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 4 cm (jezdnia) m2 807,66
06.00.00 | ROBOTY WYKONCZENIOWE
06.01.01 [UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW
wykonanie umocnienia skarp i terenow zielonych warstwa humusu grubosci 10 cm wraz z plantowaniem i obsianiem trawa m2 223,74




08.00.00 [ELEMENTY ULIC
08.01.01 |KRAWEZNIKI, OPORNIKI BETONOWE
opornik betonowy 12x25x100 cm na podsypce cem-piask. gr. 3 cm m 299,50
wykonanie tawy betonowej z oporem pod krawezniki z betonu C12/15 m3 12,88
10.00.00 [INNE ROBOTY
10.10.02 |REGULACJA PIONOWA URZADZEN PODZIEMNYCH
Regulacja wysoko$ciowa istniejacych skrzynek zasuw wodociagowych kpl 1,00




