

Odpowiedzi Nr 4 na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: *Budowa skateparku i pumtracka wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dziemionnie*

W odpowiedzi na skierowane zapytanie z dnia 9 lutego 2024 r. dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia na w/w zadanie, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie:

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie wykonawców z dnia 7 lutego 2024 r. zwracamy się z prośbą o wykreślenie z wymogu certyfikatu kontroli produkcji a pozostawienie zapisu o sprawdzeniu bezpieczeństwa produktu i zgodności z normą PN-EN 14974:2019-07. Pragniemy zwrócić uwagę, że kwestia kontrolowania czy monitorowania produkcji dotyczy sprawdzenia raz na jakiś czas miejsca produkcji (w formie przeprowadzenia np. audytu raz w roku). Natomiast inną kwestią jest sprawdzenie konkretnych elementów skateparku i pumtracka po montażu w danej miejscowości pod kątem bezpieczeństwa ich wykonania, zgodności z normą oraz rozmieszczenia na placu. Poza tym wyroby producentów skateparków i pumtracków różnią się w pewnych szczegółach (nazwy elementów, wymiary, specyfikacja budowy). W dokumentacji przetargowej (Załącznik_11_Projekt_techiczny_architektura) określono specyfikację pumtracka konkretnego producenta, który na te nazwy, wymiary i technologię już wcześniej uzyskał certyfikaty – w związku z tym inna firma nie może mieć takich samych certyfikatów. Według naszej wiedzy jedna firma w Polsce produkująca skateparki i pumtracki posiada certyfikat związany z kontrolowaniem produkcji, zatem zapis ten premiuje jednego konkretnego wykonawcę. Kolejnym rzeczą na którą należy zwrócić uwagę, jest fakt że w przypadku skateparku betonowego mamy do czynienia z budową a nie z montażem gotowych produktów dlatego wymaganie certyfikatu obejmującego kontrole produkcji dla obiektu budowlanego jest niepoprawne.

W związku z tym zwracamy uwagę, że może to stanowić mocne ograniczenie uczciwej konkurencji oraz mocno ograniczy wybór potencjalnego wykonawcy.

Prosimy o odpowiedzi na pytanie.

1. Czy Zamawiający usunie wymóg dostarczenia certyfikatów na monitorowanie produkcji.

Odpowiedź:

Zamawiający usuwa wymóg dostarczenia certyfikatów na monitorowanie produkcji.

W celu umożliwienia wykonawcom uwzględnienia wprowadzonych zmian w SWZ, przedłużam termin składania ofert do dnia **16 lutego 2024 r. do godz. 12.00**. Otwarcie ofert nastąpi 16 lutego 2024 r. o godz. 12:10.

W związku ze zmianą terminu składania ofert, zmianie ulega termin związania ofertą określony w pkt. XVI ust. 1 SWZ, który ustala się na dzień 16 marca 2024 r.

Wyjaśnienia i zmiany wprowadzone niniejszym pismem są obowiązujące i stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia na budowę skateparku i pumtracka wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dziemionnie.