
1 2 3 4 5

1

ST 

D-01.01.01

BCD I 2022

analogia

"Roboty pomiarowe w tym:

1. Wykonanie przez uprawnionego geodetę: 

a)tyczenia jezdni, zjazdów.

b)sporządzenia pomiarów kontrolnych zgodnie ze specyfikacją 

techniczną
c)sporządzenia w 3 egzemplarzach inwentaryzacji geodezyjnej 

powykonawczej, wszystkich obiektów inżynierskich 

2. Wykonanie pomiarów uzupełniających i innych prac 

pomiarowych koniecznych do prawidłowej realizacji robót  

=758,82

km 0,76

2

ST 

D-01.02.04

BCD I 2022

Mechaniczne frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej na 

gł. śr. 6cm wraz z odwiezieniem urobku na plac składowania 

Wykonawcy:

=(538,0-35,5)*5,0+(758,82-538,0)*4,0+34,0+178,0=3 607,78

m
2 3607,78

3

ST 

D-01.02.04

BCD I 2022

analogia

Rozebranie istniejącej podbudowy drogi gminnej wraz z 

odwiezieniem urobku na plac składowania Wykonawcy:

=(538,0-35,5)*5,0+(758,82-538,0)*4,0+34,0=3 429,78
m

2 3429,78

4

ST 

D-01.02.04

BCD I 2022

analogia

Rozebranie nawierzchni zjazdów z betonu asfaltowego wraz z 

podbudową:

=70,0
m

2 70,00

5

ST 

D-01.02.04

BCD I 2022

analogia

Rozebranie nawierzchni zjazdów z betonu cementowego wraz z 

podbudową:

=15,0+15,0+20,0+40,0+25,0+25,0=140,0
m

2 140,00

6

ST 

D-01.02.04

BCD I 2022

analogia

Rozebranie nawierzchni zjazdów z kruszywa:

=25,0+50,0=75,0
m

2 75,00

7

ST 

D-01.02.04

BCD I 2022

analogia

Rozebranie nawierzchni zjazdów gruntowych:

=15+32+10+25+25+30+10+25+25+20+20+25=272,0
m

2 272,00

8

ST 

D-01.02.04

BCD I 2022

analogia

Rozebranie przepustów o D=200÷400mm pod zjazdami:

=7+7+10+12+6+9+3+9+8+8+6+8=93,0
m 93,00

9

ST 

D-01.02.04

BCD I 2022

analogia

Rozebranie przepustu o D=600mm pod zjazdem publicznym:

=9,0
m 9,00

10

ST 

D-01.02.04

BCD I 2022

analogia

Rozebranie ścianek czołowych betonowych prefabrykowanych:

=2+2+2=6
szt. 6,00

11

ST 

D-01.02.04

BCD I 2022

analogia

Rozebranie ścianek czołowych betonowych monolitycznych:

=2+2+2=6
szt. 6,00

PRZEDMIAR ROBÓT

REMONT DROGI GMINNEJ GULIN - JANKOWICE W M. GULIN

Gmina Zakrzew, powiat radomski

Lp. Podstawa
Nazwa grupy asortymentowej.                                           

Opis pozycji kosztorysowej.

Nazwa 

jedn. 

obmiar.

Ilość jedn. 

obmiar.

I. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe  - CPV 45100000-8, 45110000-1



12

ST 

D-01.02.04

BCD I 2022

Rozebranie słupków do znaków drogowych:

=1+1+1=3
szt. 3,00

13

ST 

D-01.02.04

BCD I 2022

Zdjęcie tarcz, tablic znaków drogowych:

=1+1+1+1+1+1+1=7
szt. 7,00

14

ST 

D-02.01.01

BCD I

2022

Wykopy związane z korytowaniem pod konstrukcję remontu 

jezdni, zjazdów publicznych  wraz z odwiezieniem nadmiaru 

urobku na odległość do 5km w miejsce wskazane przez 

Inwestora:

1)Poszerzenia jezdni:

=(84,15*0,4+25,0*0,4+66,74*0,5+15,0*0,5+27,32*0,5+28,0+220,

0*0,5+149,0)*0,42=161,78

2)Odsadzki warstw konstrukcyjnych:

=2*0,18*(758,82-35,5)*0,42=109,37

3)Zjazdy publiczne:

=70,0*0,42=29,4

Łącznie: 161,78+109,37+29,4=300,55

m
3 300,55

15

ST 

D-02.01.01

BCD I

2022

Ręczne wykopy pod zakładane rury ochronne na kable 

energetyczne i teletechniczne:

1)Kable energetyczne:

=(8+7+8)*1,0*0,7=16,1

2)Kable teletechniczne:

=(8+8+8)*1,0*0,7=16,8

Łącznie: 16,1+16,8=32,9

m
3 32,90

16

ST 

D-02.03.01

BCD I

2022

Formowanie nasypów z gruntu dowiezionego G1:

=50,0*1,5*2,0=150,0
m

3 150,00

17

ST 

D-04.01.01

BCD I

2022

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni:                                  

1)Poszerzenia jezdni:

=84,15*0,4+25,0*0,4+66,74*0,5+15,0*0,5+27,32*0,5+28,0+220,

0*0,5+149,0=385,19

2)Odsadzki warstw konstrukcyjnych:

=2*0,18*(758,82-35,5)=260,39

3)Zjazdy publiczne:

=70,0+48+53=171,0

4)Zjazdy indywidualne:

=20+34+47+33+27+23+25+29+61+23+27+30+31+30+35+37+3

6+33=561,0

Łącznie: 385,19+260,39+171,0+561,0=1 377,58

m
2 1377,58

18

ST

D-04.05.00

BCD I

2022

Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z CBGM 0/11,2mm 

C1,5/2,0 gr. 15cm z wytwórni pod  konstrukcję zjazdów 

indywidualnych z betonu asfaltowego:

=20+34+47+33+27+23+25+29+61+23+27+30+31+30+35+37+3

6+33=561,0

m
2 561,00

19

ST

D-04.05.00

BCD I

2022

Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z CBGM 0/11,2mm 

C1,5/2,0 gr. 20cm z wytwórni pod  konstrukcję zjazdów 

publicznych: 

=70,0+48+53=171,0

m
2 171,00

20

ST 

D-04.04.02

BCD I

2022

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa 

łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 15cm 

pod konstrukcję zjazdów indywidualnych:

=34+47+33+27+23+25+29+61+23+27+30+31+30+35+37+36+3

3=561,0

m
2 561,00

21

ST 

D-04.04.02

BCD I

2022

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa 

łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 20cm 

pod konstrukcję zjazdów publicznych:

=70,0+48+53=171,0

m
2 171,00

III. Podbudowa - CPV 45233220-7

II. Roboty ziemne - CPV 45111200-0



22

ST 

D-04.04.02

BCD I

2022

Wykonanie poszerzeń jezdni, odsadzek warstw konstrukcyjnych 

z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

0/31,5mm gr. 30cm:

1)Poszerzenia jezdni:

=84,15*0,4+25,0*0,4+66,74*0,5+15,0*0,5+27,32*0,5+28,0+220,

0*0,5+149,0=385,19

2)Odsadzki warstw konstrukcyjnych:

=2*0,18*(758,82-35,5)=260,39

Łącznie: 385,19+260,39=645,58

m
2 645,58

23

ST 

D-04.10.01

BCD I

2022

analogia

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki mineralno-

cementowo-emulsyjnej (MCE) - metodą głębokiego recyklingu 

na zimno gr. 30cm:

1)Jezdnia:

=(758,82-35,5)*5,0=3 616,6

2)Odsadzki warstw konstrukcyjnych:

=2*0,18*(758,82-35,5)=260,39

3)Poszerzenia jezdni:

=84,15*0,4+25,0*0,4+66,74*0,5+15,0*0,5+27,32*0,5+28,0=126,

19

Łącznie: 3 616,6+260,39+126,19=4 003,18

m
2 4003,18

24

ST 

D-04.03.01

BCD I

2022

Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa w ilości 0,5-

0,7 kg/m
2
:

=561,0+171,0=732,0

m
2 732,00

25

ST 

D-04.03.01

BCD I

2022

Oczyszczenie i skropienie podbudowy z MCE w ilości 0,3-0,5 

kg/m
2
:

=4 003,18

m
2 4003,18

26

ST 

D-05.03.05b

BCD I

2022

Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 

AC 16 W 50/70 dla KR2 gr. 8cm:

1)Jezdnia:

=(758,82-35,5)*5,0=3 616,6

2)Odsadzki warstw konstrukcyjnych:

=2*0,18*(758,82-35,5)=260,39

3)Poszerzenia jezdni:

=84,15*0,4+25,0*0,4+66,74*0,5+15,0*0,5+27,32*0,5+28,0=126,

19

4)Zjazdy publiczne:

=70,0+48+53=171,0

Łącznie: 3616,6+260,39+126,19+171,0=4 174,18

m
2 4174,18

27

ST 

D-04.03.01

BCD I

2022

Skropienie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego w ilości 0,1 - 

0,3 kg/m
2
:

=4 174,18

m
2 4174,18

28

ST 

D-05.03.05a

BCD I

2022

Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

AC 11 S 50/70  dla KR2 gr. 4cm:

1)Jezdnia:

=(758,82-35,5)*5,0=3 616,6

2)Poszerzenia jezdni:

=84,15*0,4+25,0*0,4+66,74*0,5+15,0*0,5+27,32*0,5+28,0=126,

19

3)Zjazdy publiczne:

=70,0+48+53=171,0

Łącznie: 3616,6+126,19+171,0=3 913,79

m
2 3913,79

29

ST 

D-05.03.05a

BCD I

2022

Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

AC 11 S 50/70  dla KR2 gr. 5cm - zjazdy indywidualne:

=561,0
m

2 561,00

30

ST 

D-04.01.01

BCD I

2022

Mechaniczne profilowanie poboczy gruntowych:

=(758,82-35,5)*2*0,75+(758,82-

351,0)*0,75+(5,0+2,0+3,0+2,0+2,0)*0,75+1,5*5,0+3,0*2,0=1 

414,84

m
2 1414,84

IV. Nawierzchnia - CPV 45233220-7

V. Pobocza - CPV 45233220-7



31

ST 

D-06.03.01a 

BCD I

2022

Wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa  łamanego 

stabilzowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 10cm:

=(758,82-35,5)*2*0,75+(758,82-

351,0)*0,75+(5,0+2,0+3,0+2,0+2,0)*0,75=1 414,84

m
2 1414,84

32

ST 

D-03.01.03

BCD I

2022

analogia

Wykonanie z rur HDPE o D=400mm przepustów pod  zjazdami:

=11+9+9+9+9+10+9+14+3+8+12+9+3+9+3+8+10+8+18=171,0
m 171,00

33

ST 

D-03.01.03

BCD I

2022

Ława fundamentowa żwirowa pod przepust rurowy HDPE 

D=400mm:

=171,0*0,6*0,15=15,39
m

3 15,39

34

ST 

D-03.01.03

BCD I

2022

analogia

Ścianki czołowe dla rur D=400mm:

=19*2=38,0
szt. 38,00

35

ST 

D-03.01.03

BCD I

2022

analogia

Wykonanie z rur HDPE o D=600mm przepustów pod  drogą:

=10,0
m 10,00

36

ST 

D-03.01.03

BCD I

2022

Ława fundamentowa żwirowa pod przepusty rurowe D=600mm:

=10*0,8*0,15=1,2
m

3 1,20

37

ST 

D-03.01.03

BCD I

2022 

analogia

Ścianki czołowe dla rur D=600mm:

=2
szt. 2,00

38

ST

D-01.03.04

Kalkulacja 

własna

Założenie rur ochronnych AROT A110 PS na kable 

energetyczne wraz z zasypaniem i zagęszczeniem (komplet):

=8+7+8=23,0

m 23,00

39

ST

D-01.03.04

Kalkulacja 

własna

Założenie rur rezerwowych SRS110 przy zabezpieczanych 

kablach energetycznych wraz z zasypaniem i zagęszczeniem 

(komplet):

=8+7+8=23,0

m 23,00

40

ST

D-01.03.04

Kalkulacja 

własna

Założenie rur ochronnych AROT A110 PS na kable 

teletechniczne wraz z zasypaniem i zagęszczeniem (komplet):

=8+8+8=24,0

m 24,00

41

ST 

D-06.04.01

BCD I

2022

Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp 

rowu:

=42+21+18+28+12+22+14+4+17+20+18+19+19+2+37+15+51+

4+34+32+43+39+42+30+145+46+174+14=962,0

m 962,00

42

ST 

D-03.01.03

BCD I

2022

Czyszczenie przepustów pod zjazdami i drogami o średnicy do 

40cm:

=8+8+9+8+8=41,0

m 41,00

43
Kalkulacja 

własna

Oczyszczenie i malowanie istniejących barierek U-11a na 

obiekcie mostowym:

=2*13,0=26,0

m 26,00

44

ST

D-03.02.01a

BCD I 2022

analogia 

Regulacja urządzeń uzbrojenia podziemnego:

- zasuwy wodociągowe wraz z wymianą kołnierzy na nowe:

=5

szt. 5,00

VII.  Roboty towarzyszące i wykończeniowe CPV  45232000-2, 45232100-3

VIII.  Organizacja i urządzenia bezpieczeństwa ruchu CPV 45233290-8, 45233221-4

VI.  Odwodnienie - CPV 45232452-5



45

ST

D-07.02.01

BCD I

2022

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych 

o średnicy 50mm:

=21

szt. 21,00

46

ST

D-07.02.01

BCD I

2022

analogia

Zakup i montaż znaków drogowych - znaki A-1:

=2
szt. 2,00

47

ST

D-07.02.01

BCD I

2022

analogia

Zakup i montaż znaków drogowych - znaki A-2:

=2
szt. 2,00

48

ST

D-07.02.01

BCD I

2022

analogia

Zakup i montaż znaków drogowych - znaki A-7:

=1
szt. 1,00

49

ST

D-07.02.01

BCD I

2022

analogia

Zakup i montaż znaków drogowych - znaki B-33:

=1
szt. 2,00

50

ST

D-07.02.01

BCD I

2022

analogia

Zakup i montaż znaków drogowych - znaki D-1:

=1+1=2
szt. 2,00

51

ST

D-07.02.01

BCD I

2022

analogia

Zakup i montaż znaków drogowych - znaki D-41:

=1
szt. 1,00

52

ST

D-07.02.01

BCD I

2022

analogia

Zakup i montaż znaków drogowych - znaki D-42:

=1
szt. 1,00

53

ST

D-07.02.01

BCD I

2022

analogia

Zakup i montaż znaków drogowych - znaki D-46:

=1
szt. 1,00

54

ST

D-07.02.01

BCD I

2022

analogia

Zakup i montaż znaków drogowych - znaki D-47:

=1
szt. 1,00

55

ST

D-07.02.01

BCD I

2022

analogia

Zakup i montaż tablic drogowskazowych - znaki E-2a:

=1+1+1=3
szt. 3,00

56

ST

D-07.02.01

BCD I

2022

analogia

Zakup i montaż znaków drogowych - znaki F-5:

=1
szt. 1,00

57

ST

D-07.02.01

BCD I

2022

analogia

Zakup i montaż tablic  - U-9a:

=1+1=2
szt. 2,00

58

ST

D-07.02.01

BCD I

2022

analogia

Zakup i montaż tablic  - U-9b:

=1+1=2
szt. 2,00

59

ST

D-07.02.01

BCD I

2022

analogia

Zakup i montaż tabliczek do znaków drogowych - tabliczki T-1:

=1
szt. 1,00



60

ST

D-07.02.01

BCD I

2022

analogia

Zakup i montaż tabliczek do znaków drogowych - tabliczki T-6:

=1+1=2
szt. 2,00

61

ST

D-07.01.01

BCD I

2022

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe:

1)P-7c:

=10,0*0,06=0,6

2)P-7d:

=(28,0+8,0)*0,12=4,32

Łącznie: 0,6+4,32=4,92

m
2 4,92


