PRZEDMIAR ROBOT

REMONT DROGI GMINNEJ GULIN - JANKOWICE W M. GULIN
Gmina Zakrzew, powiat radomski

Lp.

Podstawa

Nazwa grupy asortymentowe;.
Opis pozycji kosztorysowej.

Nazwa
jedn.
obmiar.

llo$¢ jedn.
obmiar.

2

3

4

5

I. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe - CPV 45100000-8, 45110000-1

ST
D-01.01.01
BCD I 2022

analogia

"Roboty pomiarowe w tym:

1. Wykonanie przez uprawnionego geodete:

a)tyczenia jezdni, zjazdow.

b)sporzadzenia pomiaréw kontrolnych zgodnie ze specyfikacja
technicznag

c)sporzadzenia w 3 egzemplarzach inwentaryzacji geodezyjne;j
powykonawczej, wszystkich obiektdéw inzynierskich

2. Wykonanie pomiaréw uzupetniajgcych i innych prac
pomiarowych koniecznych do prawidtowej realizacji robét
=758,82

km

0,76

ST
D-01.02.04
BCD 12022

Mechaniczne frezowanie istniejgcej nawierzchni asfaltowej na
gt. ér. 6cm wraz z odwiezieniem urobku na plac sktadowania
Wykonawcy:
=(538,0-35,5)*5,0+(758,82-538,0)*4,0+34,0+178,0=3 607,78

3607,78

ST
D-01.02.04
BCD I 2022

analogia

Rozebranie istniejgcej podbudowy drogi gminnej wraz z
odwiezieniem urobku na plac sktadowania Wykonawcy:
=(538,0-35,5)*5,0+(758,82-538,0)*4,0+34,0=3 429,78

3429,78

ST
D-01.02.04
BCD I 2022

analogia

Rozebranie nawierzchni zjazdéw z betonu asfaltowego wraz z
podbudowa:
=70,0

70,00

ST
D-01.02.04
BCD | 2022

analogia

Rozebranie nawierzchni zjazdéw z betonu cementowego wraz z
podbudowa:
=15,0+15,0+20,0+40,0+25,0+25,0=140,0

140,00

ST
D-01.02.04
BCD | 2022

analogia

Rozebranie nawierzchni zjazdoéw z kruszywa:
=25,0+50,0=75,0

75,00

ST
D-01.02.04
BCD | 2022

analogia

Rozebranie nawierzchni zjazdéw gruntowych:
=15432+10+25+25+30+10+25+25+20+20+25=272,0

272,00

ST
D-01.02.04
BCD | 2022

analogia

Rozebranie przepustéw o D=200+400mm pod zjazdami:
=7+7+10+12+6+9+3+9+8+8+6+8=93,0

93,00

ST
D-01.02.04
BCD I 2022

analogia

Rozebranie przepustu o D=600mm pod zjazdem publicznym:
=9,0

9,00

10

ST
D-01.02.04
BCD | 2022

analogia

Rozebranie $cianek czotowych betonowych prefabrykowanych:
=2+2+2=6

szt.

6,00

11

ST
D-01.02.04
BCD I 2022

analogia

Rozebranie Scianek czotowych betonowych monolitycznych:
=2+2+2=6

szt.

6,00




ST

Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych:

12 | D-01.02.04 1414123 szt. 3,00
BCD I 2022
ST Zdjecie tarcz, tablic znakéw drogowych:
13 | D-01.02.04 =1+1+1+1+1’+1+1=7 ’ szt. 7,00
BCD I 2022
Il. Roboty ziemne - CPV 45111200-0
Wykopy zwigzane z korytowaniem pod konstrukcje remontu
jezdni, zjazdoéw publicznych wraz z odwiezieniem nadmiaru
urobku na odlegto$¢ do 5km w miejsce wskazane przez
Inwestora:
ST 1)Poszerzenia jezdni:
14 D-02.01.01 (=(84,15*0,4+25,0*0,4+66,74*0,5+15,0*0,5+27,32*0,5+28,0+220, m? 300.55
BCD1 ]0*0,5+149,0)*0,42=161,78 ’
2022 2)Odsadzki warstw konstrukcyjnych:
=2"0,18*(758,82-35,5)*0,42=109,37
3)Zjazdy publiczne:
=70,0"0,42=29,4
tacznie: 161,78+109,37+29,4=300,55
Reczne wykopy pod zaktadane rury ochronne na kable
ST energetyczne i teletechniczne:
D-02.01.01 1)Kable energetyczne:
15 BGD | =(8+7+8)*1 ’0*0’7?1 6,1 m?3 32,90
5022 2)Kable teletechniczne:
=(8+8+8)*1,00,7=16,8
tacznie: 16,1+16,8=32,9
ST
D-02.03.01 |Formowanie nasypdw z gruntu dowiezionego G1:
16| " BcD1  |=50,01,5*2,0=150,0 m’ | 150,00
2022
lll. Podbudowa - CPV 45233220-7
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni:
1)Poszerzenia jezdni:
=84,15*0,4+25,0"0,4+66,74*0,5+15,070,5+27,32*0,5+28,0+220,
ST 070,5+149,0=385,19
D-04.01.01 2)Odsadzki warstw konstrukcyjnych:
17 B(§D I =20,18*(758,82-35,5)=260,39 m? 1377,58
2022 3)Zjazdy publiczne:
=70,0+48+53=171,0
4)Zjazdy indywidualne:
=20+34+47+33+27+23+25+29+61+23+27+30+31+30+35+37+3
6+33=561,0
tacznie: 385,19+260,39+171,0+561,0=1 377,58
ST Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z CBGM 0/11,2mm
D-04.05.00 C1,5/2,0 gr. 15cm z wytworni pod  konstrukcje zjazdéw
18 B(§D I indywidualnych z betonu asfaltowego: m? 561,00
=20+34+47+33+27+23+25+29+61+23+27+30+31+30+35+37+3
2022
6+33=561,0
ST Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z CBGM 0/11,2mm
19 D-04.05.00 |C1,5/2,0 gr. 20cm z wytworni pod konstrukcje zjazdéw m? 171.00
BCD | |publicznych: ’
2022 =70,0+48+53=171,0
ST Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa
D-04.04.02 tamanego staplllzgwarjegp meghanlcznle 0/31,5mm gr. 15cm
20 BCD | pod konstrukcje zjazdéw indywidualnych: m? 561,00
=34+47+33+27+23+25+29+61+23+27+30+31+30+35+37+36+3
2022 3=561,0
ST Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa
1 D-04.04.02 |tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 20cm m?2 171.00
BCD | |pod konstrukcje zjazdéw publicznych: ’

2022

=70,0+48+53=171,0




Wykonanie poszerzen jezdni, odsadzek warstw konstrukcyjnych
z mieszanki kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5mm gr. 30cm:

D-048(-;—4 02 1)Poszerzenia jezdni:
22 ‘~ 1 |=84,15*0,4+25,00,4+66,74*0,5+15,0*0,5+27,32*0,5+28,0+220, 645,58
BCD | N
2022 0 0,5+149,_0=385,19 .
2)Odsadzki warstw konstrukcyjnych:
=2"0,18%(758,82-35,5)=260,39
tacznie: 385,19+260,39=645,58
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki mineralno-
cementowo-emulsyjnej (MCE) - metoda gtebokiego recyklingu
na zimno gr. 30cm:
ST 1)Jezdnia:
D-04.10.01 (=(758,82-35,5)*5,0=3 616,6
23 BCD | 2)Odsadzki warstw konstrukcyjnych: 4003,18
2022 =2*0,18*(758,82-35,5)=260,39
analogia |3)Poszerzenia jezdni:
=84,15"0,4+25,0%0,4+66,74*0,5+15,0*0,5+27,32*0,5+28,0=126,
19
tacznie: 3 616,6+260,39+126,19=4 003,18
ST o . I o
D-04.03.01 |OC2yszczenie | skropienie podbudowy z kruszywa w ilosci 0,5-
2417 5cp1 |07 kgm?: 732,00
2022 =561,0+171,0=732,0
ST l0czyszczenie i skropienie podbudowy z MCE w ilosci 0,3-0,5
D-04.03.01 2
25 BCD| |k9/m™ 4003,18
2022 =4 003,18
IV. Nawierzchnia - CPV 45233220-7
Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego
AC 16 W 50/70 dla KR2 gr. 8cm:
1)Jezdnia:
=(758,82-35,5)*5,0=3 616,6
ST 2)Odsadzki warstw konstrukcyjnych:
D-05.03.05b |=2*0,18*(758,82-35,5)=260,39
26 BCD | 3)Poszerzenia jezdni: 4174.18
2022 =84,15*0,4+25,0"0,4+66,74*0,5+15,00,5+27,32*0,5+28,0=126,
19
4)Zjazdy publiczne:
=70,0+48+53=171,0
tacznie: 3616,6+260,39+126,19+171,0=4 174,18
D 043;)'-3 o1 Skropienie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego w ilosci 0,1 -
27 BcD1 |03 kg/m?: 4174,18
2022 =4 174,18
Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego
AC 11 S50/70 dla KR2 gr. 4cm:
1)Jezdnia:
ST =(758,82-35,5)*5,0=3 616,6
o8 D-05.03.05a |2)Poszerzenia jezdni: 3913.79
BCD | =84,15*0,4+25,0"0,4+66,74*0,5+15,070,5+27,32*0,5+28,0=126, ’
2022 19
3)Zjazdy publiczne:
=70,0+48+53=171,0
tacznie: 3616,6+126,19+171,0=3 913,79
D_OSSO-; 05a Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
29 BCD'I AC 11 S50/70 dla KR2 gr. 5cm - zjazdy indywidualne: 561,00
2022 |=961.0
V. Pobocza - CPV 45233220-7
ST Mechaniczne profilowanie poboczy gruntowych:
30 D-04.01.01 |=(758,82-35,5)*2*0,75+(758,82- 1414 84
BCD 1 |351,0)*0,75+(5,0+2,0+3,0+2,0+2,0)*0,75+1,5*5,0+3,0*2,0=1 '

2022

414,84




ST Wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa tamanego
D-06.03.01a |stabilzowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 10cm: 2
8117 BoDI  |=(758,82-35,5)2*0,75+(758,82- m” | 1414.84
2022 351,0)*0,75+(5,0+2,0+3,0+2,0+2,0)*0,75=1 414,84
VI. Odwodnienie - CPV 45232452-5
ST
30 D%%%I i03 Wykonanie z rur HDPE o D=400mm przepustow pod zjazdami: m 171.00
2022 =1149+49+9+9+10+9+14+3+8+12+9+3+9+3+8+10+8+18=171,0 ’
analogia
D-OSS 8—1 03 tawa fundamentowa zwirowa pod przepust rurowy HDPE
33 BCD I D=400mm: m® 15,39
2022 =171,0*0,6*0,15=15,39
ST
D-03.01.03 & . . )
34 BCD | ?;:;r;lﬂ:scSz%iowe dla rur D=400mm: szt 38,00
2022 - e
analogia
ST
D-03.01.03 . ) .
35 BCD | \_/\?(/)kgnanle z rur HDPE o D=600mm przepustéw pod droga: m 10,00
2022 o
analogia
ST
36 D-03.01.03 |Lawa fundamentowa zwirowa pod przepusty rurowe D=600mm: 3 120
BCDI |=10%0,8*0,15=1,2 m ’
2022
ST
D-03.01.03 |4 . . )
37 BCD | ?glankl czotowe dla rur D=600mm: st 2.00
2022 -
analogia
VIl. Roboty towarzyszace i wykonczeniowe CPV 45232000-2, 45232100-3
ST Zatozenie rur ochronnych AROT A110 PS na kable
D-01.03.04 e . ,
38 K . |energetyczne wraz z zasypaniem i zageszczeniem (komplet): m 23,00
alkulacja 7 >
whasna |=8+7+8=23,0
ST Zatozenie rur rezerwowych SRS110 przy zabezpieczanych
39 D-01.03.04 |kablach energetycznych wraz z zasypaniem i zageszczeniem m 2300
Kalkulacja |(komplet): ’
wlasna  |=8+7+8=23,0
ST Zatozenie rur ochronnych AROT A110 PS na kable
D-01.03.04 . o ) _
40 K . |teletechniczne wraz z zasypaniem i zageszczeniem (komplet): m 24,00
alkulacja o4
wlasna |=8+8+8=24,0
ST Oczyszczenie rowdw z namutu z profilowaniem dna i skarp
41 D-06.04.01 |rowu: m 96200
BCD | =42+21+18+28+12+22+14+4+17+20+18+19+19+2+37+15+51+ ’
2022 4+34+32+43+39+42+30+145+46+174+14=962,0
ST . . . . L .
Czyszczenie przepustéw pod zjazdami i drogami o $rednicy do
D-03.01.03 )
42 BCD | 40cm: m 41,00
5022 =8+8+9+8+8=41,0
Kalkulacia Oczyszczenie i malowanie istniejgcych barierek U-11a na
43 w+asnaJ obiekcie mostowym: m 26,00
=2"13,0=26,0
ST Regulacja urzgdzen uzbrojenia podziemnego:
D-03.02.01a . : ; ,
44 BCD | 2022 |- ZaSuwy wodociggowe wraz z wymiang kotnierzy na nowe: szt. 5,00
=5
analogia |

VIIl. Organizacja i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu CPV 45233290-8, 45233221-4




45

ST
D-07.02.01
BCD |
2022

Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych
o $rednicy 50mm:
=21

szt.

21,00

46

ST
D-07.02.01
BCD |
2022
analogia

Zakup i montaz znakéw drogowych - znaki A-1:
=2

szt.

2,00

47

ST
D-07.02.01
BCD |
2022
analogia

Zakup i montaz znakéw drogowych - znaki A-2:
=2

szt.

2,00

48

ST
D-07.02.01
BCD |
2022
analogia

Zakup i montaz znakéw drogowych - znaki A-7:
=1

szt.

1,00

49

ST
D-07.02.01
BCD |
2022
analogia

Zakup i montaz znakéw drogowych - znaki B-33:
=1

szt.

2,00

50

ST
D-07.02.01
BCD |
2022
analogia

Zakup i montaz znak6éw drogowych - znaki D-1:
=1+1=2

szt.

2,00

51

ST
D-07.02.01
BCD |
2022
analogia

Zakup i montaz znakéw drogowych - znaki D-41:
=1

szt.

1,00

52

ST
D-07.02.01
BCD |
2022
analogia

Zakup i montaz znakéw drogowych - znaki D-42:
=1

szt.

1,00

53

ST
D-07.02.01
BCD |
2022
analogia

Zakup i montaz znakéw drogowych - znaki D-46:
=1

szt.

1,00

54

ST
D-07.02.01
BCD |
2022
analogia

Zakup i montaz znakéw drogowych - znaki D-47:
=1

szt.

1,00

55

ST
D-07.02.01
BCD |
2022
analogia

Zakup i montaz tablic drogowskazowych - znaki E-2a:
=1+1+1=3

szt.

3,00

56

ST
D-07.02.01
BCD |
2022
analogia

Zakup i montaz znakéw drogowych - znaki F-5:
=1

szt.

1,00

57

ST
D-07.02.01
BCD |
2022
analogia

Zakup i montaz tablic - U-9a:
=1+1=2

szt.

2,00

58

ST
D-07.02.01
BCD |
2022
analogia

Zakup i montaz tablic - U-9b:
=1+1=2

szt.

2,00

59

ST
D-07.02.01
BCD |
2022
analogia

Zakup i montaz tabliczek do znakéw drogowych - tabliczki T-1:

=1

szt.

1,00




ST

60 D'%égzim Z?kl:pzi montaz tabliczek do znakéw drogowych - tabliczki T-6: szt 2.00
2022 [T'HIT
analogia
Oznakowanie poziome cienkowarstwowe:
ST 1)P-7c:
D-07.01.01 |=10,0*0,06=0,6 2
611 “Bcoi  |2)P-7d: m 4,92
2022 =(28,0+8,0)*0,12=4,32

tacznie: 0,6+4,32=4,92




