

Wolsztyn, 15.05.2024r.

PYTANIA DO SWZ**Znak sprawy: DI4.41/1/2024**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO WRAZ Z DOSTAWĄ DO ZAKŁADOWEJ STACJI PALIW, ADRES: BERZYNA 6, 64-200 WOLSZTYN, NA POTRZEBY WŁASNE PGK WOLSZTYN”.

1. Zwracamy się z prośbą o zmianę jednostki miary upustu z wielkości określanej procentowo (za pomocą wskaźnika) na określaną kwoto w zł/l lub zł/m³ (1m³= 1000 litrów). Prośba ta podyktowana jest obecnie niezwykle dynamiczną zmiennością cen paliw zarówno na rynku krajowym jak i międzynarodowym oraz powszechnie stosowanym w obrocie hurtowym sposobem rabatowania kontraktów w sposób kwotowy. Dodatkowo informujemy, iż tylko na zasadach upustu wyrażonego kwoto wykonawcy mają możliwość zawierania kontaktów z producentami czy importerami paliw płynnych.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę jednostki miary.

2. Dotyczy §6 załącznika nr 6 do SWZ. Wnosimy o wydłużenie czasu na realizację dostawy częściowej z 1 dnia do 2 dni roboczych. Dzięki takiej zmianie wykonawca będzie w stanie skuteczniej optymalizować swoje procesy transportowe, co ostatecznie przełoży się na przedstawienie Zamawiającemu korzystniejszych warunków cenowych w składanej ofercie. Informujemy również że jako firma posiadająca tabor kilkudziesięciu pojazdów rozmieszczonych w całym kraju, co do zasady realizujemy dostawy następnego dnia roboczego, sytuacje, gdzie dostawa odbędzie się w dłuższy czasie, stanowią incydentalne przypadki.

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenia czasu dostawy częściowej.

3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał realizacji dostaw jedynie w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Zamawiający potwierdza wymóg realizacji dostaw w dni robocze. Zmiana naniesiona kolorem czerwonym w rozdziale IV pkt.3 SWZ.

4. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 3, prosimy o zmianę zapisów §6 załącznika nr 6 do SWZ, poprzez zastosowanie sformułowań o treści: „w przypadku, gdy termin realizacji dostawy upływa w dniu wolnym od pracy, wykonawca zobligowany jest do jej realizacji w kolejnym dniu roboczym, w godzinach pracy Zamawiającego, taka dostawa będzie traktowana jako wykonana w terminie” oraz „zamówienia złożone po godzinie 11:00 będą traktowane jako złożone następnego dnia roboczego o godz. 8:00”.

Zamawiający dokonał zmiany kolorem czerwonym w załączniku nr 6 do SWZ w §6 o

następującej treści: w przypadku, gdy termin realizacji dostawy upływa w dniu wolnym od pracy, wykonawca zobligowany jest do jej realizacji w kolejnym dniu roboczym, w godzinach pracy Zamawiającego, taka dostawa będzie traktowana jako wykonana w terminie” oraz „zamówienia złożone po godzinie 11:00 będą traktowane jako złożone następnego dnia roboczego o godz. 8:00”.

5. Dotyczy §10 załącznika nr 6 do SWZ. Wnosimy o zmianę zapisów poprzez stosowanie do kalkulacji ceny obowiązującej w dniu realizacji dostawy, a nie dnia zamówienia. Podczas jednego dnia autocysterny często realizują kilka kursów, tankując paliwo na naftobazie. W związku z obecnie zauważalną dużą dynamiką zmian cen paliw pozostawienie dotychczasowego zapisu może doprowadzić do utraty rentowności poszczególnych dostaw po stronie wykonawcy. Przy czym należy zauważyć iż wykonawca nie ma wpływu na zmiany hurtowych cen paliw. W przypadku pozostawienia zapisu bez zmian, wykonawca będzie musiał ująć w swojej kalkulacji ryzyko powstałe wskutek wahań cen produktu jakie mogą potencjalnie wystąpić.

Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę.

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej, tzn. plik w formacie pdf. podpisany elektronicznie na wskazany adres e-mail

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę faktur w formie elektronicznej na adres pgk-wolsztyn@pgk-wolsztyn.pl

PREZES ZARZĄDU

Maciej Ganowicz