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1. Stan istniejący obiektu 

Teren objęty projektem stanowi część pasa istniejącej drogi leśnej o szerokości 2,8 do 3,00m. 

Teren przylegający do drogi okalają lasy, których pojedyncze drzewa wrastają i koliduje ze skrajnia 

drogową oraz z rowami przylegającymi do poboczy. 

Nawierzchnia w części istniejącej drogi wykonana jest z materiału, który w skutek intensywnej 

eksploatacji został zniszczony i nie nadaje się do przenoszenia ruchu generowanego wywozem 

drewna. Miejscami droga jest nieprzejezdna. 

W ciągu drogi zlokalizowane są zjazdy na drogi boczne i działowe. W wyniku ustaleń nie 

wszystkie istniejące zjazdy zostały ujęte w docelowych rozwiązaniach. 

Stan nawierzchni zjazdów jest porównywalny z przedmiotową drogą na w/w odcinkach. 

Po obu stronach drogi znajdują się ciągi rowów odpływowo-odparowujących, które w skutek 

destrukcji zostały w znacznej części zatarte.  

2. Geometria drogi 

Przyjęto podstawowe parametry drogi: 

 Długość konstrukcyjna projektowanego odcinka drogi    1+053,86m 

 Długość projektowanego odcinka drogi  na terenie inwestora (LP) 1+041,86m 

 klasa techniczna drogi        D,  

  przekrój drogowy, szlakowy, (0,75m pobocze + 3,5m jezdnia + 0,75m pobocze) 

  prędkość projektowa         30km/h  

  kategoria ruchu         KR-1  

  obciążenie nawierzchni        10t na oś 

  szerokość korony drogi (wraz z rowami)     - min 8.5 m 

  pobocze         - 2 x 0,75 m 

 nawierzchnia drogi leśnej       - nawierzchnia z kruszywa  

 nawierzchnia zjazdu z DP 1713 R       beton asfaltowy 

Ze względu na prędkość projektową i klasę drogi przyjęto na całości drogi przekrój daszkowy 

o wartości 3,5%. 

Dopuszcza się w trakcie użytkowania drogi na podwójne utrwalenie powierzchniowe 
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grysami oraz bitumem w celu uszczelnienia nawierzchni jezdni, co spowoduje mniejszą erozję 

materiału w skutek opadów i gromadzenia się wody. Zabieg ten można wykonać w trakcie 

eksploatacji drogi po wcześniejszym oczyszczeniu i ewentualnym wyrównaniu nawierzchni. 

Szkice przekrojów poprzecznych w charakterystycznych miejscach budowanej drogi 

przedstawione zostały na rys. PRZEKROJE NORMALNE. 

Geometria pozioma 

  Poziome załamanie osi trasy zostało narzucone istniejącym przebiegiem drogi leśnej  

z nieznacznymi korektami w miejscach tego wymagających. Załamania osi trasy z uwagi na 

płynność ruchu wyokrąglono łukami poziomymi. Wielkość stosowanych promieni oraz 

ewentualnych poszerzeń na długości łuku jest zgodna z Poradnikiem technicznym „Drogi leśne” 

Warszawa - Bedoń 2006. Parametry łuków, poszerzenia oraz długości prostych przejściowych 

podano na sytuacji szczegółowej i profilu podłużnym drogi. 

Promień łuku [m] Poszerzenie [m] 

13 4,70 

14-15 3,80 

16-20 2,70 

21-25 2,10 

26-30 1,70 

31-35 1,50 

36-40 1,30 

41-45 1,10 

46-50 1,00 

51-75 0,70 

76-100 0,50 

101-150 0,30 

151-250 0,25 

>250 - 

 

Geometria pionowa 

 Celem uzyskania płynności jazdy zastosowano wyokrąglenia, załamania niwelety łukami 

pionowymi. Starano się aby maksymalnie dopasować przebieg korygowanej niwelety do rzędnych 

istniejących drogi leśnej jak i również dochodzących zjazdów na drogi boczne i działowe. Elementy 

łuków pionowych oraz parametry prostych wraz z ich pochyleniami pokazano na profilu podłużnym 

drogi. 

Niweleta drogi 

 Zaprojektowana niweleta drogi zapewnia: 
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- płynne połączenie z odcinkami stykowymi, 

- widoczność pionową oraz poziomą a także wygodę jazdy przez zaprojektowanie łuków 

pionowych, 

- ekonomiczne roboty ziemne powiązane z wymaganą płynnością jazdy i widocznością. 

- wykorzystanie istniejącej trasy niwelety jezdni drogi leśnej 

Spadki podłużne przyjęto zgodnie z poradnikiem technicznym Dyrekcji Generalnej Lasów 

Państwowych „Drogi Leśne” – Warszawa –Bedoń 2006. . 

Przekrój normalny 

 W części rysunkowej załączono szczegółowe przekroje normalne. Przekrój poprzeczny 

dwustronny ze spadkiem na jezdni 3,5% i spadkiem poboczy 6,0% oraz przekrój poprzeczny 

dwustronny ze spadkiem na jezdni 3,5% w miejscu mijanek (strona lewa i prawa) a także drogi. 

Pokazano również przekrój typowy przez zjazd w miejscu umieszczenia przepustu w ciągu drogi i na 

zjeździe oraz przekrój typowy w miejscu składnicy drewna. 

Wlot i wylot przepustu zlokalizowanego w drodze leśnej i zjazdach należy wykonać w 

postaci betonowych przyczółków ze skrzydełkami zbrojonych konstrukcyjnie siatkami stalowymi i 

dodatkowo połączonych dwoma prętami (kotwiącymi) – zgodnie z rys. PRZEKROJE NORMALNE. 

Wlot i wylot przepustu zlokalizowanego na zjeździe z drogi powiatowej należy wykonać w 

postaci bruku kamiennego 13/15 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 10 cm – zgodnie z 

rys. PRZEKROJE NORMALNE. 

3. Roboty przygotowawcze i nawierzchniowe 

Roboty przygotowawcze polegać będą na: 

a) Wytyczeniu podstawowych elementów drogi. 

b) wykonaniu robót ziemnych na całym odcinku drogi (wykopy i nasypy), 

c) wykonaniu warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego – jezdnia drogi głównej, 

zjazd z drogi powiatowej nr 1713 R (wyłączony z zakresu wniosku), mijanki, zjazdy, plac 

składowy, 

d) wykonaniu pobocza z kruszywa naturalnego łamanego – zjazd z drogi powiatowej nr 1713 

R, 

e) wykonaniu nawierzchni zjazdu z drogi powiatowej – warstwa ścieralna z betonu 

asfaltowego, 

f) wykonaniu warstwy wiążącej z betonu asfaltowego na zjeździe z DP nr 1713 R, 
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g) wykonaniu górnej warstwy podbudowy z kruszywa drogowego łamanego na zjeździe z DP 

nr 1713 R, 

h) wykonaniu dolnej warstwy podbudowy z kruszywa drogowego łamanego na zjeździe z DP 

nr 1713 R, 

i) wykonaniu nawierzchni z kruszywa naturalnego łamanego – jezdnia drogi głównej, mijanki, 

zjazdy, plac składowy, 

j) wykonaniu poboczy z materiału dającego się zagęścić min. do Is≥0,94, 

k) odmuleniu/oczyszczeniu istniejących rowów przydrożnych i odpływowych, 

l) oczyszczeniu skarp, poboczy i dna rowów z istniejących zarośli, 

m) remoncie/przebudowie przepustów, 

n) wykonaniu wlotu i wylotu przepustu na zjeździe z DP P1713R z bruku kamiennego na 

podsypce cementowo-piaskowej 1:3, 

o) wykonaniu wlotu i wylotu przepustów pod drogą / zjazdem z elementu prefabrykowanego 

– ścianka oporowa ze skrzydełkami, 

p) wykonaniu nasypów na poboczach drogi wraz z zagęszczeniem na całym odc. po obu 

stronach drogi, 

q) rozplantowaniu humusu poza krawędziami rowów – ewentualnie wywóz, 

r) porządkowaniu terenu przyległego po prowadzonych robotach, 

s) wykonaniu pionowego oznakowania drogi. 

4. Odwodnienie 

Dla zapewnienia właściwego odwodnienia drogi zaprojektowano spadek poprzeczny jezdni 

dwustronny wynoszący 3,5% od jezdni na zewnątrz i 6,0% dla poboczy. Pozwoli to na szybkie 

spływy wód powierzchniowych z nawierzchni i korpusu drogi do projektowanych rowów 

odpływowych. Korpus drogowy dostosowany do istniejącego terenu i zniwelowany tak, aby spadek 

podłużny nie wynosił więcej jak 0,4%. Zaprojektowano rowy trapezowe o głębokości minimalnej 

dna 0,5 m i nachyleniu skarp wewnętrznych od 1:1 do 1:2. Zapewnią one sprawny odpływ wód 

powierzchniowych do istniejących cieków melioracji leśnej jak i również pomogą wchłonąć wodę 

bezpośrednio do gruntu. Minimalna głębokość rowu w bliskim sąsiedztwie przepustu wynosić 

powinna min. 1,0 m. W przypadku, gdy przy drodze zlokalizowany jest rów poprzeczny to należy go 

oczyścić na długości zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. W miejscach gdzie dołączamy 

się do istniejącego rowu należy go oczyścić na dł. zgodnie z planem sytuacyjnym. Miejsca te 
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pokazane zostały na rys pn. Projekt Zagospodarowania Terenu. 

 

ZESTAWIENIE ROWÓW PRZYDROŻNYCH 
Nr rowu Początek Koniec Strona  Długość [m] 

1 0+116,08 0+134,90 Prawa 31,17 

2 0+134,90 0+266,63 Prawa 165,01 

3 0+266,63 0+330,96 Prawa 85,17 

4 0+317,72 0+330,90 Lewa 34,98 

5 0+330,96 0+523,34 Prawa 214,81 

6 0+523,34 0+536,74 Lewa 27,82 

7 0+523,34 0+626,64 Prawa 110,94 

8 0+626,64 1+015,16 Prawa 385,10 

Razem: 1055,00 

 
ZESTAWIENIE ROWÓW POPRZECZNYCH 

Nr rowu km [m] Strona  Długość [m] 

1 0+006,00 Prawa 25,00 

2 0+00,00 Lewa 25,00 

3 0+116,08 Prawa 50,00 

4 0+116,08 Lewa 50,00 

5 0+326,58 Lewa 50,00 

6 0+337,03 Prawa 50,00 

7 0+526,79 Prawa 20,00 

8 0+526,79 Lewa 20,00 

9 0+973,02 Prawa 50,00 

Razem: 340,00 

 
Ze względu na istniejące ukształtowanie terenu nie wszędzie rowy przydrożne mają 

odprowadzanie do istniejących rowów. Rowy te przewidziane są jako odsączające. 

5. Roboty drogowe 

a) Roboty ziemne 

Roboty ziemne dla robót drogowych zostały wyliczone na podstawie przekrojów poprzecznych.  

Obejmują one niwelację istniejącej konstrukcji pod konstrukcję drogi leśnej, zjazdów, mijanek, 

składnic drewna i wykonanie odmulenia istn. obustronnych rowów oraz wykonanie profilowania 

gruntu rodzimego po doprowadzeniu do wymaganych rzędnych. Bilans robót uwzględnia roboty 

ziemne po ściągnięciu humusu na śr. gł. 40cm. 

Grunt przeznaczony na nasyp powinien charakteryzować się grupą nośności G1. 
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Nie wyklucza się występowanie elementów infrastruktury podziemnej. 

Plantowanie powierzchni skarp i korony nasypów należy wykonać po ostatecznym 

ukształtowaniu nasypów i nadaniu projektowanych spadków i pochyleń poprzecznych. 

Dopuszcza się zagospodarowanie urobku bezpośrednio przy drodze w sposób niezakłócający 

istniejącego ukształtowania terenu. Nadmiar ponad rozplantowanie należy wywieźć. 

Bilans robót: 

Grubość humusu do zdjęcia 40cm 

Wykop 56 

Nasyp 4958 

Dowóz nasypu 4902 

 

W przypadku gdy grubość zalegającego materiału nienośnego np. humusu będzie większa niż 

wskazania na kartach otworów to należy grunt ten wymienić lub ewentualnie doprowadzić do 

parametrów pozwalających na ułożenie konstrukcji poprzez wykonanie np. stabilizacji lub innego 

sposobu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Do wymiany należy użyć materiał 

pochodzący z nadmiaru wykopu jeśli jego parametry na to pozwolą lub na materiał dowieziony. Nie 

wyklucza się ze względu na warunki wodne będzie konieczne wykonanie w-wy stabilizacji gruntu 

rodzimego które ułatwi transport technologiczny na terenie  budowy. 

b) Roboty nawierzchniowe 

Na całości drogi leśnej nawierzchnia jezdni będzie wykonana z mieszanki kruszywa 

naturalnego łamanego frakcji 0/31 wraz z zamiałowaniem, frakcją 0-4 do 0-8 mm. Wyjątek stanowi 

odcinek zjazdu z DP 1713 R, którego nawierzchnię należy wykonać z betonu asfaltowego. 

Poniżej przedstawiono konstrukcje drogi, zjazdów i mijanek występujące na długości 

projektowanej drogi leśnej. 

Zaprojektowano następującą konstrukcje: 

Projektowane warstwy konstrukcyjne jezdni, zjazdów, placu składowego i mijanek: 

 nawierzchnia z kruszywa frakcji 0/31 C90/3 gr. 10 cm, 

 podbudowa z kruszywa  0/63 C90/3 gr. po zagęszczeniu 25 cm, 

 wyprofilowane i zagęszczone podłoże – grunt rodzimy/nasyp dowieziony. 

Projektowana nawierzchnia poboczy drogi leśnej: 

 w-wa materiału dającego się zagęścić do Is ≥ 0,98, gr. 10cm, 
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 wyprofilowane i zagęszczone podłoże – materiał nasypowy G1. 

Projektowane warstwy konstrukcyjne jezdni zjazdu z DP 1713 R: 

 w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4 cm, 

 w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 5 cm, 

 w-wa podbudowy z kruszywa drogowego łamanego frakcji 0-31,5 mm gr. 10 cm, 

 w-wa podbudowy z kruszywa drogowego łamanego frakcji 31,5/63 mm gr. 25 cm, 

 wyprofilowane i zagęszczone podłoże G1 

Projektowana nawierzchnia poboczy drogi powiatowej : 

 w-wa kruszywa naturalnego łamanego frakcji 0/31 C90/3, gr. 19cm, 

 wyprofilowane i zagęszczone podłoże – materiał nasypowy G1. 

Podstawowe wielkości powierzchni i długości: 

 Długość konstrukcyjna projektowanego odcinka drogi   1+053,86m 

 Długość rzeczywista projektowanego odcinka drogi   1+050,86m 

 Długość projektowanego odcinka drogi  na terenie inwestora (LP) 1+041,86m 

 Długość zjazdów         262,22m 

 Szerokość jezdni podstawowa      3,50 m 

 Szerokość poboczy       0,75 m 

 Szerokość mijanki       3,00 m 

 Długość mijanki         23m 

 skosy najazdowe 1: 7       21m 

 wyokrąglenia wjazdów i wyjazdów mijanki     R=50,00m 

 powierzchni jezdni (droga, zjazdy i mijanki)     6 024 m2 

 powierzchnia poboczy         1 803 m2 

 powierzchnia robót ziemnych – humusu    11 194 m2 

 powierzchnia mijanek (ujęta w pow. jezdni)    402 m2 

 powierzchnia placu składowego (ujęta w pow. jezdni)   435 m2 
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ZESTAWIENIE ZJAZDÓW 
L.p. km [m] L [m] Strona Powierzchnia [m2] 

Zjazd nr 1 0+134,90 25,30 Prawa 157,12 

Zjazd nr 2 0+134,90 23,66 Lewa 138,83 

Zjazd nr 3 0+264,93 24,00 Lewa 134,7 

Zjazd nr 4 0+266,63 26,61 Prawa 147,26 

Zjazd nr 5 0+330,96 22,75 Prawa 125,56 

Zjazd nr 6 0+333,86 32,11 Lewa 159,30 

Zjazd nr 7 0+523,07 25,80 Lewa 169,30 

Zjazd nr 8 0+523,34 22,70 Prawa 125,45 

Zjazd nr 9 0+626,64 10,79 Prawa 38,32 

Zjazd nr 10 0+782,02 25,75 Lewa 168,96 

Zjazd nr 11 1+025,04 22,75 Prawa 125,48 

Razem: 262,22 - 1490,28 
 

ZESTAWIENIE MIJANEK 
L.p. km [m] Strona Powierzchnia [m2] 

Mijanka nr 1 0+112,56 Prawa 100,01 

Mijanka nr 2 0+356,95 Lewa 100,65 

Mijanka nr 3 0+498,66 Lewa 100,67 

Mijanka nr 4 0+806,27 Lewa 100,65 

Razem: 401,98 
 

 

ZESTAWIENIE PLACÓW SKŁADOWYCH 
L.p. km [m] Strona Powierzchnia [m2] 

Plac nr 1 0+348,57 Lewa 435,21 

Razem: 435,21 

 
ZESTAWIENIE PRZEPUSTÓW 

ZESTAWIENIE PRZEPUSTÓW 

Nr przepustu Materiał  Średnica Długość  Kilometraż Lokalizacja 
rz. 

Wlotu 
rz. 

Wylotu 

 1 PEHD 500 16 0+006,00 Zjazd z DP 164,9 164,75 
 

2 PEHD 600 12 0+118,87 Droga 165,1 165,04 
 

3 PEHD 500 6 0+134,90 Zjazd 165,16 165,13 
 

4 PEHD 600 8 0+266,63 Zjazd 165 164,95 
 

5 PEHD 600 6 0+320,00 Droga 165,12 165,02 
 

6 PEHD 600 6 0+523,34 Zjazd 165,43 165,39 
 

7 PEHD 600 8 0+531,70 Droga 165,53 165,5 
 

8 
Przepust istniejący stan dobry – brak 

robót 
0+626,64 Zjazd - - 

 

Razem: 62 - 
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6. Obiekty inżynierskie 

Na trasie planowanej budowy zlokalizowano przepusty istniejące które planowane są do 

wymiany/remontu poprzez wymianę części przelotowych.  

Odtwarzane rowy przy drodze i remontowane przepusty pokazane zostały na planie 

sytuacyjnym. Rzędne wlotów i wylotów należy dostosować do rzędnych obiektów istniejących lub 

istniejących warunków ukształtowania terenu. 

Ze względu na długości handlowe w przypadku rur przepustów przewidzieć należy łączenie za 

pomocą złączek wg katalogów producenta lub za pomocą spawania (zgrzewania) – dotyczy rur 

PEHD.  

ZESTAWIENIE PRZEPUSTÓW 
 

ZESTAWIENIE PRZEPUSTÓW 

Nr przepustu Materiał  Średnica Długość  Kilometraż Lokalizacja 
rz. 

Wlotu 
rz. 

Wylotu 

 1 PEHD 500 16 0+006,00 Zjazd z DP 164,9 164,75 
 

2 PEHD 600 12 0+118,87 Droga 165,1 165,04 
 

3 PEHD 500 6 0+134,90 Zjazd 165,16 165,13 
 

4 PEHD 600 8 0+266,63 Zjazd 165 164,95 
 

5 PEHD 600 6 0+320,00 Droga 165,12 165,02 
 

6 PEHD 600 6 0+523,34 Zjazd 165,43 165,39 
 

7 PEHD 600 8 0+531,70 Droga 165,53 165,5 
 

8 
Przepust istniejący stan dobry – brak 

robót 
0+626,64 Zjazd - - 

 

Razem: 62 - 

   
 

 
Na trasie planowanej przebudowy zlokalizowano istniejące przepusty. Przepusty te prowadzą 

jedynie wody pochodzące z odwodnienia powierzchniowego drogi i nie ma konieczności uzyskiwać 

na nie pozwoleń wodnoprawnych.  

Nie zakłócą one, ani tez nie zmienią warunków wodnych na terenie objętym budową drogi. 

Rzędne należy dostosować do rzędnych rowu lub terenu przylegającego przy założeniu 

warunku przykrycia nad przepustem min. 0,3m dla fi 500 i 0,5m dla fi 600. 
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7. Oznakowanie 

Droga będzie oznakowana zgodnie z zarządzeniem nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów 

Państwowych z dn. 8 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących 

korzystania z dróg leśnych, a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami 

silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami oraz ewentualnie innych, w uzgodnieniu z 

Inwestorem. Oznakowanie drogi w w/w wytycznych będzie ujęte w projekcie wykonawczym. 

8. Bilans robót 

Raport robót ziemnych 

Projekt:  Z:\2019\15-2019_Mielec 2 drogi\02_Rysunki\15_1-2019_DL Mościska_BILANS.dwg 

Linia trasowania:  DL_Mościska 

Grupa linii próbkowania:  GLP 1 

Pikieta początkowa:  0+000.000 

Pikieta końcowa:  1+053.862 

Pikieta 
Powierzchni

a wykopu 
(m2) 

Objętość 
wykopu 

(m3) 

Objętość do 
ponownego 

wykorzystani
a (m3) 

Powierzchni
a nasypu 

(m2) 

Objętość 
nasypu 

(m3) 

Całk. obj. 
wykopu 

(m3) 

Całk. obj. do 
ponownego 

wykorzystani
a (m3) 

Całk. obj. 
nasypu 

(m3) 

Całk. obj. 
netto (m3) 

0+000.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0+005.000 0.00 0.00 0.00 16.49 41.24 0.00 0.00 41.24 -41.24 

0+010.000 0.00 0.00 0.00 2.89 48.47 0.00 0.00 89.71 -89.71 

0+015.000 0.00 0.00 0.00 3.14 15.07 0.00 0.00 104.78 -104.78 

0+020.000 0.00 0.00 0.00 3.48 16.55 0.00 0.00 121.33 -121.33 

0+025.000 0.00 0.00 0.00 3.42 17.26 0.00 0.00 138.59 -138.59 

0+030.000 0.00 0.00 0.00 3.48 17.26 0.00 0.00 155.85 -155.85 

0+035.000 0.00 0.00 0.00 3.57 17.64 0.00 0.00 173.49 -173.49 

0+040.000 0.00 0.00 0.00 3.62 17.99 0.00 0.00 191.47 -191.47 

0+045.000 0.00 0.00 0.00 3.84 18.67 0.00 0.00 210.15 -210.15 

0+050.000 0.00 0.00 0.00 4.05 19.76 0.00 0.00 229.90 -229.90 

0+055.000 0.00 0.00 0.00 4.24 20.76 0.00 0.00 250.66 -250.66 

0+060.000 0.00 0.00 0.00 4.29 21.33 0.00 0.00 271.99 -271.99 

0+065.000 0.00 0.00 0.00 4.25 21.36 0.00 0.00 293.35 -293.35 

0+070.000 0.00 0.00 0.00 4.46 21.78 0.00 0.00 315.13 -315.13 

0+075.000 0.00 0.00 0.00 3.99 21.11 0.00 0.00 336.25 -336.25 

0+080.000 0.00 0.00 0.00 4.29 20.69 0.00 0.00 356.93 -356.93 

0+085.000 0.00 0.00 0.00 5.15 23.64 0.00 0.00 380.57 -380.57 

0+090.000 0.00 0.00 0.00 5.64 27.05 0.00 0.00 407.61 -407.61 

0+095.000 0.00 0.00 0.00 5.20 27.17 0.00 0.00 434.78 -434.78 

0+100.000 0.00 0.00 0.00 5.87 27.82 0.00 0.00 462.60 -462.60 

0+105.000 0.00 0.00 0.00 5.71 29.16 0.00 0.00 491.76 -491.76 

0+110.000 0.00 0.00 0.00 5.72 28.79 0.00 0.00 520.55 -520.55 
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0+115.000 0.00 0.00 0.00 6.37 30.46 0.00 0.00 551.01 -551.01 

0+120.000 0.00 0.00 0.00 7.39 34.73 0.00 0.00 585.74 -585.74 

0+125.000 0.00 0.00 0.00 7.35 37.23 0.00 0.00 622.97 -622.97 

0+130.000 0.05 0.14 0.14 11.05 46.35 0.14 0.14 669.32 -669.18 

0+135.000 0.00 0.14 0.14 18.06 73.24 0.29 0.29 742.56 -742.27 

0+140.000 0.00 0.00 0.00 8.94 67.80 0.29 0.29 810.36 -810.07 

0+145.000 0.00 0.00 0.00 6.05 37.57 0.29 0.29 847.92 -847.64 

0+150.000 0.00 0.00 0.00 5.04 27.70 0.29 0.29 875.63 -875.34 

0+155.000 0.00 0.00 0.00 4.05 22.72 0.29 0.29 898.35 -898.07 

0+160.000 0.00 0.00 0.00 3.79 19.62 0.29 0.29 917.97 -917.68 

0+165.000 0.00 0.00 0.00 3.97 19.40 0.29 0.29 937.37 -937.08 

0+170.000 0.00 0.00 0.00 4.15 20.29 0.29 0.29 957.66 -957.38 

0+175.000 0.00 0.00 0.00 4.62 21.92 0.29 0.29 979.58 -979.29 

0+180.000 0.00 0.00 0.00 5.39 25.03 0.29 0.29 1004.61 -1004.32 

0+185.000 0.00 0.00 0.00 4.87 25.66 0.29 0.29 1030.26 -1029.98 

0+190.000 0.00 0.00 0.00 4.54 23.53 0.29 0.29 1053.79 -1053.51 

0+195.000 0.00 0.00 0.00 4.46 22.50 0.29 0.29 1076.29 -1076.01 

0+200.000 0.00 0.00 0.00 4.37 22.06 0.29 0.29 1098.35 -1098.06 

0+205.000 0.00 0.00 0.00 4.27 21.60 0.29 0.29 1119.94 -1119.66 

0+210.000 0.00 0.00 0.00 3.98 20.63 0.29 0.29 1140.57 -1140.29 

0+215.000 0.00 0.00 0.00 3.52 18.75 0.29 0.29 1159.33 -1159.04 

0+220.000 0.01 0.03 0.03 3.00 16.30 0.32 0.32 1175.62 -1175.30 

0+225.000 0.04 0.12 0.12 2.65 14.13 0.44 0.44 1189.75 -1189.31 

0+230.000 0.04 0.19 0.19 2.06 11.78 0.63 0.63 1201.53 -1200.90 

0+235.000 0.04 0.19 0.19 1.68 9.35 0.82 0.82 1210.87 -1210.05 

0+240.000 0.02 0.16 0.16 3.42 12.75 0.98 0.98 1223.63 -1222.64 

0+245.000 0.00 0.06 0.06 3.99 18.54 1.04 1.04 1242.16 -1241.12 

0+250.000 0.00 0.00 0.00 4.33 20.79 1.04 1.04 1262.96 -1261.92 

0+255.000 0.00 0.00 0.00 4.57 22.24 1.04 1.04 1285.20 -1284.16 

0+260.000 0.26 0.66 0.66 7.88 31.13 1.70 1.70 1316.33 -1314.63 

0+265.000 0.46 1.82 1.82 8.69 41.44 3.52 3.52 1357.76 -1354.25 

0+270.000 0.59 2.63 2.63 9.03 44.30 6.15 6.15 1402.06 -1395.91 

0+275.000 1.62 5.53 5.53 5.29 35.79 11.68 11.68 1437.85 -1426.17 

0+280.000 0.06 4.20 4.20 2.89 20.46 15.88 15.88 1458.31 -1442.43 

0+285.000 0.00 0.14 0.14 3.26 15.38 16.03 16.03 1473.69 -1457.67 

0+290.000 0.00 0.00 0.00 4.33 18.96 16.03 16.03 1492.66 -1476.63 

0+295.000 0.00 0.00 0.00 4.61 22.34 16.03 16.03 1514.99 -1498.97 

0+300.000 0.00 0.00 0.00 4.39 22.50 16.03 16.03 1537.49 -1521.47 

0+305.000 0.00 0.00 0.00 4.41 22.01 16.03 16.03 1559.51 -1543.48 

0+310.000 0.00 0.00 0.00 5.43 24.62 16.03 16.03 1584.12 -1568.10 

0+315.000 0.00 0.00 0.00 5.34 26.94 16.03 16.03 1611.06 -1595.03 

0+320.000 0.00 0.00 0.00 5.07 26.03 16.03 16.03 1637.09 -1621.06 

0+325.000 0.01 0.02 0.02 7.65 31.80 16.05 16.05 1668.89 -1652.84 

0+330.000 0.00 0.02 0.02 25.42 82.69 16.07 16.07 1751.58 -1735.50 

0+335.000 1.34 3.35 3.35 19.53 112.37 19.42 19.42 1863.95 -1844.53 
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0+340.000 0.00 3.35 3.35 14.45 84.94 22.76 22.76 1948.89 -1926.12 

0+345.000 0.00 0.00 0.00 14.31 71.91 22.76 22.76 2020.80 -1998.03 

0+350.000 0.00 0.00 0.00 13.68 69.98 22.76 22.76 2090.78 -2068.01 

0+355.000 0.00 0.00 0.00 13.22 67.26 22.76 22.76 2158.04 -2135.27 

0+360.000 0.00 0.00 0.00 13.05 65.70 22.76 22.76 2223.73 -2200.97 

0+365.000 0.00 0.00 0.00 12.23 63.21 22.76 22.76 2286.95 -2264.18 

0+370.000 0.00 0.00 0.00 10.05 55.70 22.76 22.76 2342.65 -2319.88 

0+375.000 0.00 0.00 0.00 7.50 43.86 22.76 22.76 2386.51 -2363.75 

0+380.000 0.00 0.00 0.00 6.06 33.89 22.76 22.76 2420.40 -2397.64 

0+385.000 0.00 0.00 0.00 5.23 28.22 22.76 22.76 2448.63 -2425.86 

0+390.000 0.00 0.00 0.00 4.50 24.33 22.76 22.76 2472.95 -2450.19 

0+395.000 0.00 0.00 0.00 4.02 21.31 22.76 22.76 2494.26 -2471.50 

0+400.000 0.00 0.00 0.00 3.91 19.83 22.76 22.76 2514.09 -2491.33 

0+405.000 0.00 0.00 0.00 4.03 19.86 22.76 22.76 2533.95 -2511.19 

0+410.000 0.00 0.00 0.00 3.69 19.31 22.76 22.76 2553.26 -2530.49 

0+415.000 0.00 0.00 0.00 3.56 18.14 22.76 22.76 2571.40 -2548.63 

0+420.000 0.00 0.00 0.00 3.51 17.69 22.76 22.76 2589.09 -2566.32 

0+425.000 0.00 0.00 0.00 3.40 17.29 22.76 22.76 2606.37 -2583.61 

0+430.000 0.00 0.00 0.00 3.24 16.61 22.76 22.76 2622.98 -2600.22 

0+435.000 0.00 0.00 0.00 3.04 15.69 22.76 22.76 2638.67 -2615.90 

0+440.000 0.00 0.00 0.00 2.82 14.63 22.76 22.76 2653.30 -2630.54 

0+445.000 0.00 0.00 0.00 2.62 13.60 22.76 22.76 2666.90 -2644.14 

0+450.000 0.00 0.00 0.00 2.45 12.67 22.77 22.77 2679.58 -2656.80 

0+455.000 0.01 0.04 0.04 2.31 11.89 22.81 22.81 2691.46 -2668.65 

0+460.000 0.09 0.26 0.26 2.13 11.09 23.07 23.07 2702.55 -2679.48 

0+465.000 0.08 0.44 0.44 2.17 10.75 23.51 23.51 2713.30 -2689.79 

0+470.000 0.09 0.43 0.43 2.22 10.99 23.94 23.94 2724.29 -2700.35 

0+475.000 0.09 0.44 0.44 2.30 11.30 24.38 24.38 2735.58 -2711.20 

0+480.000 0.09 0.44 0.44 2.36 11.65 24.82 24.82 2747.23 -2722.42 

0+485.000 0.08 0.42 0.42 2.43 11.99 25.24 25.24 2759.22 -2733.99 

0+490.000 0.07 0.39 0.39 2.36 11.99 25.62 25.62 2771.22 -2745.59 

0+495.000 0.09 0.42 0.42 2.29 11.62 26.04 26.04 2782.84 -2756.80 

0+500.000 0.13 0.55 0.55 2.24 11.31 26.59 26.59 2794.15 -2767.56 

0+505.000 0.16 0.72 0.72 2.24 11.20 27.31 27.31 2805.35 -2778.04 

0+510.000 0.19 0.88 0.88 2.29 11.32 28.19 28.19 2816.67 -2788.48 

0+515.000 0.43 1.55 1.55 2.33 11.55 29.74 29.74 2828.22 -2798.48 

0+520.000 2.93 8.39 8.39 7.71 25.11 38.13 38.13 2853.33 -2815.20 

0+525.000 0.17 7.75 7.75 7.01 36.79 45.88 45.88 2890.12 -2844.24 

0+530.000 0.32 1.21 1.21 4.92 29.82 47.10 47.10 2919.94 -2872.84 

0+535.000 0.09 1.01 1.01 3.25 20.42 48.11 48.11 2940.35 -2892.25 

0+540.000 0.00 0.22 0.22 3.06 15.76 48.33 48.33 2956.11 -2907.78 

0+545.000 0.00 0.00 0.00 2.98 15.09 48.33 48.33 2971.20 -2922.87 

0+550.000 0.00 0.00 0.00 2.74 14.29 48.33 48.33 2985.49 -2937.16 

0+555.000 0.00 0.00 0.00 2.46 13.00 48.33 48.33 2998.49 -2950.16 

0+560.000 0.00 0.00 0.00 2.50 12.41 48.33 48.33 3010.90 -2962.57 
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0+565.000 0.00 0.00 0.00 2.65 12.88 48.33 48.33 3023.78 -2975.45 

0+570.000 0.00 0.00 0.00 2.86 13.79 48.33 48.33 3037.57 -2989.24 

0+575.000 0.00 0.00 0.00 3.00 14.66 48.33 48.33 3052.22 -3003.89 

0+580.000 0.00 0.00 0.00 3.14 15.36 48.33 48.33 3067.59 -3019.26 

0+585.000 0.00 0.00 0.00 3.27 16.03 48.33 48.33 3083.62 -3035.29 

0+590.000 0.00 0.00 0.00 3.40 16.67 48.33 48.33 3100.28 -3051.95 

0+595.000 0.00 0.00 0.00 3.52 17.29 48.33 48.33 3117.57 -3069.24 

0+600.000 0.00 0.00 0.00 3.60 17.80 48.33 48.33 3135.38 -3087.05 

0+605.000 0.00 0.00 0.00 3.40 17.49 48.33 48.33 3152.87 -3104.54 

0+610.000 0.00 0.00 0.00 3.38 16.95 48.33 48.33 3169.82 -3121.49 

0+615.000 0.00 0.00 0.00 2.93 15.78 48.33 48.33 3185.60 -3137.27 

0+620.000 0.00 0.00 0.00 2.28 13.03 48.33 48.33 3198.63 -3150.30 

0+625.000 0.24 0.61 0.61 1.64 9.81 48.94 48.94 3208.43 -3159.50 

0+630.000 0.00 0.61 0.61 3.53 12.92 49.55 49.55 3221.36 -3171.81 

0+635.000 0.00 0.00 0.00 2.81 15.85 49.55 49.55 3237.20 -3187.66 

0+640.000 0.00 0.00 0.00 4.12 17.33 49.55 49.55 3254.53 -3204.99 

0+645.000 0.00 0.00 0.00 4.84 22.41 49.55 49.55 3276.95 -3227.40 

0+650.000 0.00 0.00 0.00 4.79 24.09 49.55 49.55 3301.03 -3251.49 

0+655.000 0.00 0.00 0.00 4.61 23.49 49.55 49.55 3324.52 -3274.98 

0+660.000 0.00 0.00 0.00 4.42 22.57 49.55 49.55 3347.09 -3297.55 

0+665.000 0.00 0.00 0.00 4.58 22.51 49.55 49.55 3369.60 -3320.06 

0+670.000 0.00 0.00 0.00 4.63 23.02 49.55 49.55 3392.62 -3343.08 

0+675.000 0.00 0.00 0.00 4.55 22.96 49.55 49.55 3415.58 -3366.04 

0+680.000 0.00 0.00 0.00 4.49 22.62 49.55 49.55 3438.20 -3388.66 

0+685.000 0.00 0.00 0.00 5.27 24.42 49.55 49.55 3462.62 -3413.07 

0+690.000 0.00 0.00 0.00 5.32 26.49 49.55 49.55 3489.11 -3439.56 

0+695.000 0.00 0.00 0.00 5.39 26.78 49.55 49.55 3515.89 -3466.34 

0+700.000 0.00 0.00 0.00 5.59 27.45 49.55 49.55 3543.33 -3493.79 

0+705.000 0.00 0.00 0.00 5.75 28.34 49.55 49.55 3571.67 -3522.13 

0+710.000 0.00 0.00 0.00 5.87 29.04 49.55 49.55 3600.71 -3551.17 

0+715.000 0.00 0.00 0.00 5.95 29.55 49.55 49.55 3630.26 -3580.72 

0+720.000 0.00 0.00 0.00 6.02 29.94 49.55 49.55 3660.20 -3610.66 

0+725.000 0.00 0.00 0.00 6.09 30.28 49.55 49.55 3690.48 -3640.94 

0+730.000 0.00 0.00 0.00 6.15 30.59 49.55 49.55 3721.07 -3671.53 

0+735.000 0.00 0.00 0.00 6.16 30.76 49.55 49.55 3751.83 -3702.29 

0+740.000 0.00 0.00 0.00 5.94 30.24 49.55 49.55 3782.08 -3732.53 

0+745.000 0.00 0.00 0.00 5.05 27.48 49.55 49.55 3809.56 -3760.01 

0+750.000 0.00 0.00 0.00 4.52 23.92 49.55 49.55 3833.48 -3783.93 

0+755.000 0.00 0.00 0.00 3.98 21.24 49.55 49.55 3854.72 -3805.17 

0+760.000 0.00 0.00 0.00 3.44 18.54 49.55 49.55 3873.26 -3823.71 

0+765.000 0.00 0.00 0.00 2.88 15.78 49.55 49.55 3889.03 -3839.49 

0+770.000 0.00 0.00 0.00 2.30 12.95 49.55 49.55 3901.98 -3852.44 

0+775.000 0.00 0.00 0.00 2.10 11.01 49.55 49.55 3912.99 -3863.45 

0+780.000 0.00 0.00 0.00 2.02 10.31 49.55 49.55 3923.30 -3873.76 

0+785.000 0.12 0.30 0.30 3.42 13.62 49.84 49.84 3936.92 -3887.08 
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0+790.000 0.00 0.30 0.30 2.76 15.45 50.14 50.14 3952.37 -3902.23 

0+795.000 0.00 0.00 0.00 3.39 15.36 50.14 50.14 3967.73 -3917.59 

0+800.000 0.00 0.00 0.00 3.89 18.18 50.14 50.14 3985.92 -3935.78 

0+805.000 0.00 0.00 0.00 3.72 19.01 50.14 50.14 4004.93 -3954.79 

0+810.000 0.00 0.00 0.00 3.78 18.74 50.15 50.15 4023.66 -3973.52 

0+815.000 0.02 0.05 0.05 4.15 19.81 50.20 50.20 4043.47 -3993.27 

0+820.000 0.05 0.16 0.16 4.31 21.15 50.35 50.35 4064.62 -4014.27 

0+825.000 0.08 0.31 0.31 4.41 21.80 50.66 50.66 4086.42 -4035.76 

0+830.000 0.07 0.38 0.38 4.48 22.21 51.05 51.05 4108.63 -4057.58 

0+835.000 0.06 0.33 0.33 4.23 21.77 51.38 51.38 4130.40 -4079.02 

0+840.000 0.04 0.26 0.26 4.05 20.69 51.64 51.64 4151.09 -4099.45 

0+845.000 0.03 0.18 0.18 3.97 20.05 51.82 51.82 4171.14 -4119.32 

0+850.000 0.02 0.12 0.12 3.91 19.71 51.94 51.94 4190.85 -4138.91 

0+855.000 0.01 0.07 0.07 3.84 19.38 52.02 52.02 4210.23 -4158.21 

0+860.000 0.00 0.04 0.04 3.78 19.06 52.05 52.05 4229.29 -4177.24 

0+865.000 0.00 0.01 0.01 3.75 18.82 52.06 52.06 4248.11 -4196.05 

0+870.000 0.00 0.00 0.00 3.69 18.60 52.06 52.06 4266.71 -4214.65 

0+875.000 0.00 0.00 0.00 3.50 17.98 52.06 52.06 4284.69 -4232.63 

0+880.000 0.00 0.00 0.00 3.32 17.06 52.06 52.06 4301.74 -4249.68 

0+885.000 0.00 0.00 0.00 3.20 16.30 52.06 52.06 4318.05 -4265.99 

0+890.000 0.00 0.00 0.00 3.13 15.82 52.06 52.06 4333.87 -4281.81 

0+895.000 0.00 0.00 0.00 3.21 15.85 52.06 52.06 4349.72 -4297.66 

0+900.000 0.00 0.00 0.00 3.49 16.74 52.06 52.06 4366.46 -4314.40 

0+905.000 0.00 0.00 0.00 3.78 18.18 52.06 52.06 4384.64 -4332.57 

0+910.000 0.00 0.00 0.00 3.87 19.14 52.06 52.06 4403.78 -4351.72 

0+915.000 0.00 0.00 0.00 3.95 19.57 52.06 52.06 4423.35 -4371.28 

0+920.000 0.00 0.00 0.00 4.02 19.92 52.06 52.06 4443.27 -4391.21 

0+925.000 0.00 0.00 0.00 4.13 20.38 52.06 52.06 4463.65 -4411.59 

0+930.000 0.00 0.00 0.00 4.28 21.02 52.06 52.06 4484.67 -4432.61 

0+935.000 0.00 0.00 0.00 4.46 21.83 52.06 52.06 4506.51 -4454.44 

0+940.000 0.00 0.00 0.00 4.76 23.04 52.06 52.06 4529.55 -4477.49 

0+945.000 0.00 0.00 0.00 4.79 23.87 52.06 52.06 4553.42 -4501.36 

0+950.000 0.00 0.00 0.00 4.81 24.00 52.06 52.06 4577.42 -4525.36 

0+955.000 0.00 0.00 0.00 4.79 23.99 52.06 52.06 4601.41 -4549.35 

0+960.000 0.00 0.00 0.00 4.80 23.96 52.06 52.06 4625.37 -4573.31 

0+965.000 0.00 0.00 0.00 4.86 24.13 52.06 52.06 4649.50 -4597.44 

0+970.000 0.00 0.00 0.00 4.93 24.46 52.06 52.06 4673.97 -4621.91 

0+975.000 0.00 0.00 0.00 5.06 24.98 52.06 52.06 4698.95 -4646.89 

0+980.000 0.00 0.00 0.00 4.87 24.84 52.06 52.06 4723.79 -4671.73 

0+985.000 0.00 0.00 0.00 4.52 23.47 52.06 52.06 4747.26 -4695.20 

0+990.000 0.00 0.00 0.00 4.08 21.49 52.06 52.06 4768.75 -4716.69 

0+995.000 0.04 0.09 0.09 3.65 19.31 52.15 52.15 4788.06 -4735.91 

1+000.000 0.12 0.39 0.39 3.20 17.12 52.54 52.54 4805.18 -4752.64 

1+005.000 0.23 0.86 0.86 2.74 14.84 53.41 53.41 4820.02 -4766.62 

1+010.000 0.22 1.11 1.11 3.07 14.51 54.51 54.51 4834.54 -4780.02 



BUDOWA DROGI LEŚNEJ W LEŚNICTWIE MOŚCISKA 

18 

1+015.000 0.15 0.92 0.92 2.71 14.44 55.43 55.43 4848.98 -4793.55 

1+020.000 0.00 0.38 0.38 3.91 16.55 55.81 55.81 4865.53 -4809.72 

1+025.000 0.00 0.00 0.00 6.43 25.86 55.81 55.81 4891.39 -4835.58 

1+030.000 0.00 0.00 0.00 2.92 23.39 55.81 55.81 4914.78 -4858.97 

1+035.000 0.00 0.00 0.00 3.61 16.33 55.81 55.81 4931.10 -4875.30 

1+040.000 0.00 0.00 0.00 1.70 13.27 55.81 55.81 4944.37 -4888.57 

1+045.000 0.02 0.05 0.05 0.95 6.62 55.86 55.86 4950.99 -4895.13 

1+050.000 0.06 0.19 0.19 0.70 4.13 56.05 56.05 4955.11 -4899.06 

1+053.862 0.03 0.17 0.17 0.64 2.59 56.22 56.22 4957.71 -4901.49 

 

 

 

Sporządził: mgr inż. Marcin Ludwig 

Nr upr. SLK/2515/POOD/09 

  



BUDOWA DROGI LEŚNEJ W LEŚNICTWIE MOŚCISKA 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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SPIS RYSUNKÓW 

1.1 PLAN ORIENTACYJNY        skala 1:25 000 

1.2 PLAN ORIENTACYJNY        skala 1:10 000 

2.1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU    skala 1:500 

2.2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU    skala 1:500 

3.1 PRZEKROJE NORMALNE       skala 1:50 

3.2 PRZEKROJE NORMALNE       skala 1:50 

4.1 PROFIL PODŁUŻNY        skala 1:100/1000 

4.2 PROFIL PODŁUŻNY        skala 1:100/1000 

5.1 PRZEKROJE POPRZECZNE      skala 1:100 

5.2 PRZEKROJE POPRZECZNE      skala 1:100 

 


